Comision Nacional
de Energia

Ministerio de Energia

VISTOS:

CONSIDERANDO:

D)

REF.: Aprueba Bases de Licitacion de las Obras
Nuevas contempladas en el Decreto
Exento N°158, de 2015, del Ministerio de
Energia, que Fija Plan de Expansion del
Sistema de Transmision Troncal para los
doce meses siguientes.

SANTIAGO, 15 de Julio de 2015

RESOLUCION EXENTA N° 364

Lo dispuesto en los articulos 7° y 9° letra h) del
D.L. 2.224 de 1978, que crea el Ministerio de
Energia y la Comision Nacional de Energia;

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley
N°4 del Ministerio de Economia, Fomento vy
Reconstruccion, de 2006, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del
Decreto con Fuerza de Ley N°1 del Ministerio de
Mineria, de 1982, en adelante, “Ley General de
Servicios Eléctricos” o la “Ley”, especialmente el
articulo 99°; y

Lo dispuesto en el Decreto Exento N°158 del
Ministerio de Energia, de fecha 16 de abril de
2015, publicado en el Diario Oficial el 21 de abril
del mismo ano, en adelante “"Decreto 158".

Que, es necesario proceder a la licitacion publica internacional prevista en el
articulo 96° de la Ley para dar curso a lo establecido en el Decreto 158,
respecto de las obras nuevas contempladas en el Plan de Expansion del
Sistema de Transmision Troncal del Sistema Interconectado Central, SIC, y del

Sistema Interconectado del

siguientes.
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RESUELVO:

Articulo Primero: Apruébase el siguiente texto de las Bases de Licitacion de
las Obras Nuevas contempladas en el Decreto Exento N°® 158 del 2015, del

Ministerio de Energia, que fija el Plan de Expansion del Sistema de Transmision
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1 INTRODUCCION

En virtud de lo senalado en la Ley General de Servicios Eléctricos, DFL N° 4 del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion, en adelante e indistintamente “la Ley" o “DFL N° 4",
correspondera a la Direccion de Peajes (DP) del Centro de Despacho Econémico de Carga (CDEC)
respectivo o, tratandose de la interconexion entre sistemas eléctricos independientes, a las
correspondientes DP, en conjunto, efectuar una licitacion pablica internacional, de acuerdo a las
Bases de Licitacion elaboradas por la Comision Nacional de Energia, en adelante e indistintamente
la “Comision’, para adjudicar los derechos de explotacion y ejecucion de las obras nuevas fijadas en
el respectivo Decreto indicado en el articulo 99° del DFL N° 4, correspondiente al Decreto Exento N°
158, de 16 de abril de 2015, en adelante e indistintamente “Decreto de Plan de Expansion®, del
Ministerio de Energia, en adelante e indistintamente el “Ministerio”.

Las presentes Bases Técnicas y Administrativas tienen por objeto regular el desarrollo de todo el
Proceso de Licitacion de una obra nueva y de una obra nueva de interconexion troncal, esto es,
desde el llamado a licitacion, la adjudicacion, la ejecucion y hasta que el Proyecto esté en
condiciones de operar en el sistema de transmision troncal del Sistema Interconectado Central (SIC),
0 en este y en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), seglin corresponda, conforme al
Articulo 7° del DFL N° 4.

La adjudicacion contempla la ejecucién y el derecho a la explotacion de cada obra nueva de
transmision troncal, contenida en el Decreto de Plan de Expansién para el SIC o SING o para ambos
en el caso de la interconexion troncal, seglin corresponda, de acuerdo a las condiciones
establecidas en las presentes Bases, en el Decreto del Plan de Expansion y, a los términos y
condiciones que se establezcan en los respectivos Decretos que dicte el Ministerio, conforme sefiala
el articulo 97° del DFL N° 4,

Las presentes Bases establecen los requisitos necesarios, los plazos de entrega y modalidad de
presentacion de las ofertas administrativas y de las ofertas técnicas y economicas correspondientes.

2 DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS

21 VALORES REFERENCIALES

Conforme lo establecido en el Decreto de Plan de Expansion, los valores referenciales de los
Proyectos expresados en miles de délares de los Estados Unidos de América y plazos constructivos
SOn:

___Tabla 1: Valores Referenciales de los Proyectos y Plazos Constructivos
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1 |2x220 kV entre S/E Nueva Diego | SIC 59.550 893 y
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de Autotransformadores 1x750




MVA 500/220 kV.

Nueva Linea 2x500 kV 1500 MW
entre S/E Los Changos y S/E
Nueva Crucero Encuentro,
Bancos de Autotransformadores
2x750 MVA 500/220 kV en S/E SIC-
2 | Nueva Crucero Encuentro, Banco SING 174.000 2.610
de Autotransformadores 750 MVA
500/220 kV en S/E Los Changos
y Nueva Linea 2x220 kV 1500
MW entre S/E Los Changos y S/E
Kapatur.

24y 54
meses

El plazo constructivo se entendera contado desde la publicacion en el Diario Oficial del respectivo
Decreto que fija los derechos de explotacion y ejecucion de la respectiva obra nueva.

2.2 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO A LICITAR Y ADJUDICAR POR PARTE DE
LA DIRECCION DE PEAJES DEL CDEC-SIC

2.21 Subestacion Seccionadora Nueva Diego de Almagro, Nueva linea 2x220 kV entre
S/E Nueva Diego de Almagro - Cumbres y Banco de Autotransformadores 1x750

MVA 500/220 kV
2.2.1.1  Descripcion General y Ubicacion de la Obra

El Proyecto consiste en la construccion de la subestacion seccionadora Nueva Diego de Almagro y
el seccionamiento de las lineas 1x220 kV Diego de Almagro — Carrera Pinto y 2x220 kV Cardones -
Diego de Almagro, circuitos 1y 2 en la nueva subestacion.

La subestacion Nueva Diego de Almagro se emplazara al sur de la actual subestacion Diego de
Almagro, a una distancia aproximada de 15 kilometros, con un patio de 220 kV en configuracion
interruptor y medio. Adicionalmente incluye el suministro, montaje y puesta en servicio de un banco
de autotransformadores 500/220 kV de 750 MVA totales, con terciario, unidad de reserva, barras
auxiliares, desconectadores y las respectivas diagonales de 500 kV y 220 kV en la S/E Cumbres.

Adicionalmente, considera una nueva linea 2x220 kV entre las subestaciones Nueva Diego de
Almagro y Cumbres, con una capacidad minima de 600 MVA por circuito y sus respectivos paios de
conexion en el patio de 220 kV de la S/E Nueva Diego de Almagro y Cumbres.

2.2.1.2 Caracteristicas Técnicas Minimas de la Subestacion.




La nueva subestacion seccionadora Nueva Diego de Almagro contara con un patio principal de 220
kV, en configuracion interruptor y medio con barras disefiadas en tecnologia AlS, permitiendo la
utilizacion de equipos GIS hibridos para los equipos de proteccion y maniobra.

El proyecto incluye el espacio para las diagonales o bahias de conexién para el seccionamiento
completo de las lineas 1x220 kV Diego de Almagro - Carrera Pinto y 2x220 kV Cardones — Diego de
Almagro, circuitos 1 y 2. Adicionalmente, incluye las instalaciones necesarias para la conexion de los
servicios auxiliares (SS/AA) y espacio suficiente para construir ocho (8) diagonales o bahias para
futuras ampliaciones en 220 kV.

El lugar de seccionamiento de las actuales lineas, asi como también, las capacidades y
caracteristicas de los equipos respectivos para seccionar, sera informado por el CDEC-SIC durante
la etapa de Consultas y Respuestas del proceso de licitacion de la presente obra.

2.2.1.3 Caracteristicas Técnicas Minimas de la Linea.

La nueva linea 2x220 kV entre las subestaciones Nueva Diego de Almagro y Cumbres debera
poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas.

— Tension de operacion: 220 kV.
— Numero de Circuitos: 2.
— Capacidad Térmica minima de la linea por circuito: 600 MVA a 35°C de temperatura

ambiente con sol, 75°C de temperatura maxima en el conductor y con una velocidad de
viento de 0,61 m/s.

— Resistencia Maxima por fase de cada circuito: 0,04 ohm/km.

— (Cable de Guardia: OPGW o equivalente.

2.2.1.4 Caracteristicas Técnicas Minimas del Banco de Autotransformadores.
El banco de autotransformadores debera poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Cada unidad monofasica tendra las siguientes caracteristicas: 170/210/250 MVA,
ONAN/ONAF 1/ONAF2, razon de transformacion 525/v/3 / 230/+/3, frecuencia nominal 50 Hz,
con cambiador de tomas bajo carga en el lado de 230/~3.

— BIL minimo enrrollados 500 kV: 1.425 kV.

—  BIL minimo enrollados 220 kV: 950 kV.

— Tanto las pérdidas en vacio como las pérdidas en el cobre no podran ser mayores que la
maxima de los fransformadores similares instalados en el SIC.

— Los equipos de transformacion, deberan contar con terciario, siendo éste de al menos un
33% de la potencia equivalente. El grupo de conexion, nivel de tension y BIL minimo, sera
especificado por parte de la DP del CDEC-SIC.

2.2.1.5 Equipos de Alta Tension
Los equipos, en cantidad y tipo, seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de

cortocircuito grado de contaminacién, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se
estableceran en el nivel de ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en estos nudos.



2.2.1.6 Entrada en Operacion

La etapa del proyecto asociada a la construccion de la subestacion Nueva Diego de Almagro junto
con sus seccionamientos y todos sus elementos, debera ser construido y entrar en operacion, a mas
tardar, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de publicacién en el Diario Oficial del Decreto
que fija derechos de explotacion y ejecucion.

La etapa del proyecto asociada a la construccion de la linea 2x220 kV Nueva Diego de Almagro -
Cumbres y el banco de autotransformadores 1x750 MVA, 500/220 kV en la Subestacion Cumbres
debera ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 42 meses siguientes a la
fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto respectivo que fija derechos de explotacion y
ejecucion.

2.2.1.7 Valor de Inversion (V.l.) y Costo de Operaciéon, Mantenimiento y Administracion (COMA)
referenciales

El V.I. referencial del Proyecto, es de 59,55 millones de délares, moneda de los Estados Unidos de
América.

El COMA referencial, se establece en 893 mil délares (1,5% del V.1. referencial), moneda de los
Estados Unidos de América.

23 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO A LICITAR Y ADJUDICAR
CONJUNTAMENTE POR PARTE DE LAS DIRECCIONES DE PEAJES DEL CDEC-SIC Y
CDEC-SING.

231  Nueva Linea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Nueva Crucero
Encuentro, Bancos de Autotransformadores 2x750 MVA 500/220 kV en S/E Nueva
Crucero Encuentro, Banco de Autotransformadores 750 MVA 500/220 kV en S/E Los
Changos y Nueva Linea 2x220 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Kapatur

2.3.1.1 Descripcion General y Ubicacion de la Obra

El Proyecto consiste en la construccion de una nueva linea de 2x500 kV entre la subestacion Los
Changos y la subestacion Nueva Crucero Encuentro, de una longitud aproximada de 140 km en
estructuras para doble circuito, con una capacidad de 1.500 MW por cada circuito. El proyecto
incluye los equipos necesarios para la conexion en extremos de la linea y el correcto funcionamiento
de la nueva instalacion.

Ademas, la obra incluye la instalacion de dos bancos de autotransformadores 500/220 kV de 750
MVA totales cada uno, con terciario, barras auxiliares, desconectadores y las respectivas diagonales
de 500 kV y 220 kV, mas una unidad de reserva por cada banco, en la futura subestacion Nueva
Crucero Encuentro, junto con el respectivo patio de 500 kV.

Adicionalmente, el proyecto contiene la instalacion de un banco de autotransformadores 500/220 kV
de 750 MVA totales, con terciario, barras auxiliares, desconectadores y las respectivas diagonales



de 500 kV y 220 kV, mas una unidad de reserva, en la subestacion Los Changos, que se encuentra
en construccion,

También, se incluye la construccion de una nueva linea 2x220 kV entre las subestaciones en
construccion Los Changos y Kapatur, de una longitud aproximada de 3 km, en estructuras de doble
circuito, y una capacidad nominal de 1.500 MW por cada circuito.

2.3.1.2 Caracteristicas Técnicas Minimas de obras en la subestacion Nueva Crucero Encuentro

Como parte del proyecto, se debera construir un nuevo patio de 500 kV en la subestacion Nueva
Crucero Encuentro en configuracion interruptor y medio con barras principales disefiadas en
tecnologia AIS, permitiendo la utilizacion de equipos GIS hibridos para los equipos de proteccion y
maniobra. En este patio se debera construir las diagonales respectivas para los dos bancos de
autotransformadores y la linea de transmision. La conexion de los dos bancos de
autotransformadores asi como los pafos de la linea de transmision de doble circuito, deberan
conectarse en diagonales diferentes.

Las barras principales deberan tener una capacidad minima de 2.000 MVA a 40°C de temperatura
ambiente con sol.

2.3.1.3 Caracteristicas Técnicas Minimas de las Lineas.

La nueva linea 2x500 kV entre las subestaciones Los Changos y Nueva Crucero Encuentro debera
poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Tensién de operacion: 500 kV.
— Namero de Circuitos: 2.
— Capacidad Térmica minima de la linea por circuito: 1500 MW a 35°C de temperatura

ambiente con sol, 75°C de temperatura maxima en el conductor y con una velocidad de
viento de 0,61 m/s.

— Resistencia Maxima por fase de cada circuito: 0,025 ohm/km.
— Cable de Guardia: OPGW o equivalente.
— Transposiciones: 1 ciclo completo.

Adicionalmente la linea debera contar con al menos 5 equipos de monitoreo de temperatura y
corriente, con sus correspondientes suministros y estaciones asociadas.

La nueva linea 2x220 kV entre las subestaciones Kapatur y Los Changos debera poseer las
siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Tension de operacion: 220 kV.

— Nuamero de Circuitos: L

— Capacidad Térmica minima de la linea por circuito: 1500 MW a 35°C de temperatura
ambiente con sol, 75°C de temperatura maxima en el conductor y con una velocidad de
viento de 0,61 m/s.

— Resistencia Maxima por fase de cada circuito: 0,04 ohm/km.

— Cable de Guardia: OPGW o equivalente.




2.3.1.4 Caracteristicas Técnicas Minimas del Banco de Autotransformadores.

Los bancos de autotransformadores a instalar en las subestaciones Nueva Crucero Encuentro y Los
Changos deberan poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Cada unidad monofasica tendra las siguientes caracteristicas: 170/210/250 MVA,
ONAN/ONAF 1/ONAF2, razén de transformacion 525/v/3 / 230/V/3, frecuencia nominal 50 Hz,
con cambiador de tomas bajo carga en el lado de 230/V3.

—  BIL minimo enrrollados 500 kV: 1.425 kV.

—  BIL minimo enrollados 220 kV: 950 kV.

— Tanto las péerdidas en vacio como las pérdidas en el cobre no podran ser mayores que la
maxima de los transformadores similares instalados en el SIC.

— Los equipos de transformacion, deberan contar con terciario, siendo éste de al menos un
33% de la potencia equivalente. El grupo de conexion, nivel de tension y BIL minimo, sera
especificado por parte de las Direcciones de Peajes del CDEC-SIC y CDEC-SING, a través
del Comité DP.

El Comité DP debera especificar los equipamientos de supervision necesarios para los equipos,
tales como sistema de monitoreo de gases, senales u otros, asi como también los sistemas de
seguridad y/o de captacion de fluidos.

2.3.1.5 Equipos de Alta Tension

Los equipos, en cantidad y tipo, seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de
cortocircuito, grado de contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se
estableceran en el nivel de ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en estos nudos.

2.3.1.6 Entrada en Operacion

La etapa del proyecto asociada a la Nueva Linea 2x220 kV 1.500 MW entre S/E Los Changos y S/E
Kapatur debera entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de
publicacion en el Diario Oficial del decreto a que hace referencia el articulo 97° de la Ley.

La etapa del proyecto que incluye la Nueva Linea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E
Nueva Crucero Encuentro, Bancos de Autotransformadores 2x750 MVA 500/220 kV en S/E Nueva
Crucero Encuentro y Banco de Autotransformadores 750 MVA 500/220 kV en S/E Los Changos,
debera ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 54 meses siguientes a la
fecha de publicacion en el Diario Oficial del decreto que fija derechos de explotacion y ejecucion.

2.3.1.7 Valor de Inversion (V.1.) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion (COMA)
referenciales

El V.I. referencial del proyecto es de 174 millones de délares, moneda de los Estados Unidos de

América. EI COMA referencial se establece en 2,61 millones de dolares (1,5% del V.I. referencial),
moneda de los Estados Unidos de América.
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3  DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Para efectos de una mejor compresion de las presentes Bases, a continuacion se entrega un
glosario con las principales definiciones y abreviaturas contenidas en ellas:

a) CDEC-SIC: Centro de Despacho Econdmico de Carga de Sistema Interconectado Central.

b) CDEC-SING: Centro de Despacho Econdémico de Carga de Sistema Interconectado del Norte
Grande.

c¢) Comisién: Comision Nacional de Energia, organismo plblico descentralizado creado mediante
Decreto Ley No 2.224 en el 25 de mayo de 1978, modificado por Ley N° 20.402.

d) Ministerio: Ministerio de Energia.

e) SIC: Sistema Interconectado Central.

f) SING: Sistema Interconectado del Norte Grande.

g) Decreto de Plan de Expansion (2014 — 2015): Decreto Exento N° 158, de 16 de abril de 2015 del
Ministerio de Energia, y sus eventuales modificaciones, a que se refiere el articulo 99° del DFL
N°4.

h) Decreto que fija derechos de explotacién y ejecucion: decreto supremo del Ministerio de Energia,
a que hace referencia el articulo 97° del DFL N° 4.

) Dias: Siempre que no se indique lo contrario, en las presentes bases o en las disposiciones
normativas pertinentes, la palabra "dias" contenida en este documento significa lo mismo que
dias corridos, esto es, la secuencia cronolégica continia de dias de 24 horas, contados desde la
medianoche. Lo anterior, sin perjuicio de que si el término del plazo respectivo, corresponde a un
dia sabado, domingo o festivo, debe entenderse que es el dia siguiente habil.

) DFL N° 4: Decreto con Fuerza de Ley N° 4 del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion de 2006, Ley General de Servicio Eléctricos y sus modificaciones.

k) DP: Direccion o Direcciones de Peajes.

) Participante: Es la persona juridica o conjunto de personas juridicas en el caso de un consorcio 0
asociacion que ha comprado las Bases, y que puede realizar consultas en las respectivas etapas
establecidas al efecto, asistir a la o las visitas a terreno, entre otros.

m) Proponente: Es el Participante que ha presentado al menos una Propuesta, conformada por la
Oferta Administrativa, la Oferta Técnica y la Oferta Econdmica, en conformidad con lo indicado en
las presentes Bases.

n) Adjudicatario: Es el Proponente a quien la DP o el Comité DP, segin corresponda, le ha
adjudicado la ejecucion y explotacion del Proyecto.

0) Representante Legal: Persona natural designada por el érgano competente de la persona juridica
y que cuenta con amplias facultades de representacion y en particular con poderes suficientes
para obligarla en el marco de esta licitacion.

p) Representante del Proponente: Es la persona natural designada de conformidad con lo sefialado
en el numeral 9.2.3, quien actua habilitado en el proceso de licitacion ante la DP o el Comité DP,
segun corresponda, conforme lo especificado en el Anexo 10 de las presentes bases.

q) Explotacion: Se entendera por explotacion los siguientes aspectos: operacion y administracion de
las instalaciones de transmision troncal que conforman el Proyecto, que incluyen la interconexion
de las instalaciones al Sistema Interconectado Central o Sistema Interconectado del Norte
Grande o ambos, y su coordinacion a través del respectivo CDEC, de acuerdo a la normativa
legal vigente en Chile; el adecuado mantenimiento de las instalaciones de transmision; y la
prestacion del servicio de transporte estipulado en el DFL N° 4.

r) Proceso de Licitacion: proceso a traves del cual se efectia la asignacion del derecho a la
ejecucion y explotacion de cada Proyecto, que comprende el llamado, la adjudicacion, la
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supervision de la ejecucion y las Auditorias Técnicas hasta que la obra esté en condiciones de
operar en el SIC o en el SING o en ambos.

s) Licitante: La DP o el Comité DP, segun corresponda, en todo lo que dice relacién con cada
Proceso de Licitacion.

t) Bases: son las Bases Téecnicas y Administrativas de Licitacion que regulan el Proceso de
Licitacion, que incluye los aspectos administrativos y evaluacion de las propuestas, y las
condiciones y caracteristicas de las Auditorias Técnicas durante el proceso de ejecucion de cada
Proyecto.

u) Boleta de Garantia: documento bancario emitido por alguna de las instituciones establecidas en
el Anexo 8 de las presentes Bases, definido en el capitulo 8 de la Recopilacion de Normas, de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

v) Proyecto: Cada Obra Nueva incluida en el Decreto de Plan de Expansion a licitar
internacionalmente para asignar los derechos de explotacion y ejecucion, que incluye lineas e
instalaciones necesarias para su incorporacion al SIC o al SING o ambos, conforme lo sefialado
en el Decreto de Plan de Expansion y las presentes Bases.

w) Superintendencia: Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

x) V.l.: Valor de Inversion.

y) A.V.l.: Anualidad del Valor de Inversion.

z) COMA: Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion.

aa) VATT: Valor Anual de la Transmision por Tramo, conformado por la suma del A.V.l. y el
COMA.

bb)  Documento legalizado: Se entendera por documento legalizado aquel que ha sido
debidamente visado por el Consulado de Chile ubicado en el pais de donde provienen los
documentos y posteriormente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

cc) Fotocopia legalizada: Se entendera por fotocopia legalizada aquella que ha sido certificada
por un Notario Publico como fiel copia del documento original. Si el documento proviene del
extranjero, debe haber sido certificado previamente por el Consulado de Chile.

dd) SAGET: Sociedad Andnima abierta de giro exclusivo de transmision troncal al tenor de lo
dispuesto en el Articulo 7° de la Ley.

ee) Comité DP: Comité constituido para la licitacion y adjudicacion del proyecto de Interconexion
SIC-SING, integrado al menos por el director de peajes de cada uno de los CDEC o por quienes
estos designen en su representacion, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.

4 LICITACION CONJUNTA POR PARTE DEL CDEC-SIC Y CDEC-SING DE LA
OBRA DE INTERCONEXION SIC-SING.

En conformidad a lo establecido en el articulo 96° de la Ley, la realizacion del proceso de licitacion
publica de |a obra de interconexién SIC-SING indicada en el numeral 2.3 de las presentes bases, se
realizara en forma conjunta entre las direcciones de peajes del CDEC-SIC y CDEC-SING. Para
estos efectos, las referidas direcciones de peajes constituiran un comité el cual debera estar
integrado por, al menos, el director de peajes de cada uno de los CDEC, o por quienes éstos
designen en su representacion. Dicho comité debera estar constituido dentro del plazo de cinco dias
habiles siguientes a la fecha de inicio de venta de las Bases, indicada en la Tabla 2 del numeral 5.
Las actuaciones y decisiones adoptadas por el referido Comité en el marco del proceso de licitacion
de la obra de interconexion SIC-SING, deberan constar por escrito y estar debidamente suscritas por
sus integrantes.
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9

ETAPAS Y FECHAS DEL PROCESO DE LICITACION

El Proceso de Licitacion de los Proyectos sera realizado por la o las Direcciones de Peajes, segn
corresponda, las cuales para estos efectos fijan domicilio en:

Oficinas CDEC-SIC, Teatinos 280, Piso 6, Santiago, Chile.
Oficinas CDEC-SING, Av. Apoquindo 4501, Of. 603-604, Las Condes, Santiago, Chile

Las Etapas y Fechas de los procesos seran los que se indican en la

Tabla 2.

Tabla 2: Etapas y Fechas de los Procesos de Licitacion de las Obras Nuevas

Etapa

Plazos

Inicio de venta de las Bases Técnicas
y Administrativas

Jueves 23 de julio de 2015

Término Venta de las Bases Técnicas
y Administrativas

Lunes 11 de enero de 2016

Inicio de Consultas. Por escrito y con
copia a los correos electronicos
licitacion@cdec-sic.cl y licitacion-
interconexion@cdec.cl, segun
corresponda.

Jueves 23 de julio de 2015

4 | Serie de respuestas N° 1 a consultas | Lunes 24 de agosto de 2015
5 | Visita a terreno Desde el dia lunes 24 de agosto de 2015
7 | Término de consultas Viernes 23 de octubre de 2015
8 | Serie de respuestas final a consultas | Lunes 16 de noviembre de 2015
Plazo maximo para modificacion y/o : iy
9 i o Beone Viernes 11 de diciembre 2015
10 | Inicio de Recepcion de Propuestas Jueves 7 de enero de 2016
Cierre para Presentacion de
11 Propuestas Martes 12 de enero de 2016
12 | Apertura de Oferta Administrativa Lunes 18 de enero de 2016
13 | Apertura estimada de Oferta Técnica | Martes 26 de enero de 2016
14 | Apertura de Oferta Econdmica Viernes 11 de marzo de 2016
45 | Adiudicacion por partedelabDP o || noc 14 de marzo de 2016
Comité DP
16 Inicio estimado de ejecucion del Abril 2016
proyecto
6 FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE LOS PROCESOS DE LICITACION Y
ADQUISICION DE LAS BASES
6.1 COSTOS DEL PROCESO DE LICITACION
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El financiamiento de los Procesos de Licitacion se ajustara a lo estipulado en el inciso primero del
articulo 96° del DFL N° 4 y al numeral 1.1.3 del articulo cuarto del Decreto Plan de Expansion (2014-
2015).

Para efectos del financiamiento de los costos de los Procesos de Licitacion, y para dar cumplimiento
al articulo 96° del DFL N° 4, la DP o el Comité DP, segln corresponda, debera llevar una
contabilidad detallada, publica y actualizada de todos los gastos en que incurran con motivo de la
misma, y de los ingresos que pudieran tener derivados de la venta de las Bases, en las paginas web
www.cdec-sic.cl y_www.cdec-sing.cl. Sin perjuicio de lo anterior, los ingresos que se originen de la
venta de las Bases, se mantendran en reserva por parte de la DP o del Comité DP, segln
corresponda, hasta la fecha de Adjudicacion a que se hace referencia en la Tabla 2 del numeral 5 de
las presentes Bases.

El pago de los costos de los Procesos de Licitacion, asi como los criterios y consideraciones para la
determinacion de las correspondientes prorratas, seran informados por la DP o por el Comité DP,
segun corresponda, a mas tardar 15 dias después de la fecha de adjudicacion de la Auditoria
Técnica de cada Proyecto. Los usuarios de cada Proyecto deberan pagar los costos calculados por
la DP o el Comité DP, segun corresponda, en los plazos que éstos determinen.

Entre los costos de cada Proceso de Licitacion a ser financiados por los usuarios de cada Proyecto,
se encuentra el costo de la Auditoria de la Ejecucion del Proyecto, en adelante la Auditoria e
Inspeccion Técnica, la cual se especifica en el numeral 12.2.1 de las presentes Bases, y que tiene
un costo estimado de UF 4.000 (Unidades de Fomento) para cada Proyecto.

6.2 LLAMADO A LICITACION Y ADQUISICION DE LAS BASES

Los llamados a licitacion a realizar por la DP o por el Comité DP, segun corresponda, seran publicos
e internacionales y se realizaran mediante publicacién de un aviso en al menos dos diarios de
circulacion nacional y un diario de circulacion internacional. Asimismo, copia de los llamados a
licitacion seran publicados también en los sitios de dominio electrénico del CDEC-SIC, CDEC-SING
y de la Comision.

Podran adquirir las bases personas juridicas chilenas y extranjeras, en forma individual o como parte
de un consorcio o0 asociacion, que cumplan con los requisitos indicados en el numeral 7 de las
presentes Bases.

Cada DP o el Comite DP, segun corresponda, llevara un registro de las personas juridicas o
consorcios que adquieran las Bases, debidamente individualizadas, las cuales tendran acceso a
cada Proceso de Licitacion, en las etapas que corresponda. La DP o el Comité DP, segun
corresponda, entregara un comprobante de la venta y del registro a la persona juridica respectiva.

El valor total de las Bases Técnicas y Administrativas para presentar Propuestas es de $1.000.000
(un millon de pesos chilenos). EI monto recaudado por la DP o por el Comité DP, segln
corresponda, por concepto de la venta de las Bases de Licitacion, sera imputado a financiar los
costos de los Procesos de Licitacion sefialados en el numeral 6.1 de las presente Bases.
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La adquisicion de las presentes Bases, otorgara el derecho a los Oferentes para presentarse a la
licitacion de cualquiera de los Proyectos indicados en el numeral 2.

7 DELOS PARTICIPANTES Y PROPONENTES

7.1 CONDICIONES GENERALES

Podran participar en cada Proceso de Licitacion personas juridicas chilenas y extranjeras, en forma
individual o como parte de un Consorcio 0 Asociacion, que tengan experiencia en el sector eléctrico,
que hayan adquirido las Bases de Licitacion y que formen parte del registro elaborado por la DP o
por el Comité DP, segin corresponda, aunque no se trate de sociedades anonimas abiertas que
tengan como su giro exclusivo la transmisién o transporte de energia eléctrica.

Los proponentes deberan contar con una Clasificacion de Riesgo no menor a BB internacional y no
menor a BBB local, con una antigiiedad no superior a 12 meses contados desde la presentacion de
ofertas, otorgada por alguna de las clasificadoras de riesgo sefialadas en el Anexo 1 de las
presentes Bases, y presentar los antecedentes financieros, segun lo requerido en el numeral 9.2.11
de las presentes bases.

Sin perjuicio de lo anterior, el Proponente que no esté constituido como sociedad andnima abierta
con giro exclusivo de transmision o transporte (SAGET), conforme al articulo 7° del DFL N° 4, debera
cumplir con dicho requisito en caso que resulte ser el Adjudicatario de alguna Obra Nueva conforme
lo sefialado en el numeral 9.2.7 de las presentes Bases. En este sentido, el proponente debera
constituirse como sociedad anénima de giro exclusivo de transmision o transporte y su participacion
en el capital accionario de dicha sociedad no podra ser inferior al 99,9%. El Adjudicatario sera
solidariamente responsable con la sociedad anénima que se constituya con respecto al cumplimiento
de todos los requisitos y obligaciones que deriven para ella del proceso, de los contenidos de su
propuesta y de las normas aplicables pertinentes. Para lo anterior, debera pactar la solidaridad
mediante escritura publica por todo el periodo de construccion y hasta un afio después de la entrada
en operacion.

En el caso que el Proponente haya constituido una sociedad anénima abierta con giro exclusivo de
transmision o transporte conforme al articulo 7° del DFL N°4, con anterioridad a la presentacion de
su propuesta, debera acompaiiar como parte de la oferta administrativa los documentos sefalados
en la letra a) del numeral 9.2.6 correspondientes a dicha SAGET. El Adjudicatario sera
solidariamente responsable con dicha SAGET respecto al cumplimiento de todos los requisitos y
obligaciones que deriven para ella del proceso, de los contenidos de su propuesta y de las normas
aplicables pertinentes. Para lo anterior, debera pactar la solidaridad mediante escritura publica por
todo el periodo de construccion y hasta un afio después de la entrada en operacion. Asimismo, al
Adjudicatario le sera exigible la obligacion relativa a que su participacion en el capital accionario de
la SAGET ya constituida no sea inferior a un 99%, salvo que la Comision hubiese autorizado con
anterioridad un cambio en la participacién accionaria de dicha sociedad, conforme a las
disposiciones de las Bases de Licitacion que le sean aplicables.

En cualquier caso, la(s) persona(s) juridicas que conforman el capital accionario del 99,9% de la
sociedad anonima de giro exclusivo de transporte o fransmision, deberan mantener dicha
participacion durante toda la ejecucion del proyecto y hasta un afio luego de la puesta en servicio de
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cada obra de expansion. Sin perjuicio de lo anterior, la Comision Nacional de Energia podra
autorizar un cambio en la participacion en el capital accionario del Adjudicatario durante dicho
periodo.

Cualquier modificacién en el capital accionario de la SAGET, autorizado previamente por la CNE, en
virtud del cual el Adjudicatario disminuya su participaciéon accionaria o se retire definitivamente de
dicha sociedad, no alterara ni pondra término a la solidaridad que debera pactar el Adjudicatario con
la SAGET de acuerdo a lo sefialado en las presentes Bases.

La aprobacion de la modificacion de la SAGET debera solicitarse por escrito, indicando
fundadamente las razones por las cuales se requiere el cambio y deberan entregarse a la Comision,
los antecedentes respectivos, para poder otorgar dicha autorizacion.

7.2 DELOS CONSORCIOS O ASOCIACIONES

Podréan participar en los Procesos de Licitacion Consorcios 0 Asociaciones de dos 0 mas personas
juridicas, donde al menos una de ellas debera acreditar experiencia en el sector electrico para
habilitar la participacion del Consorcio en los Procesos de Licitacion. Los Consorcios o Asociaciones
deberan cumplir, en el caso que el Proyecto se les adjudique, con la obligacion de constituirse como
sociedad anénima abierta con giro exclusivo de transmision o transporte de energia eléctrica, en
conformidad con el numeral 9.2.7 de las presentes bases.

Los Consorcios 0 Asociaciones podran participar en los Procesos de Licitacion, en tanto al menos
una de las empresas que lo componen haya adquirido las Bases.

Las personas juridicas que actien a través de un Consorcio o Asociaciones deberan pactar la
obligacion solidaria respecto del cumplimiento de las exigencias que se sefialan en las presentes
Bases, de los contenidos de su Propuesta y de las normas legales pertinentes.

8 MARCO NORMATIVO DE LA LICITACION

Para todos los efectos de los Procesos de Licitacion, son parte integrante de las presentes Bases de
Licitacion los siguientes documentos:

— Ley General de Servicios Eléctricos, Decreto con Fuerza de Ley N° 4 del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion de 2006, y sus modificaciones.

— Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, Decreto Supremo N° 327, y sus
modificaciones.

— Decreto Supremo Exento N° 158 del Ministerio de Energia, de fecha 16 de abril de 2015,
publicado en el Diario Oficial del 21 de abril de 2015.

— Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anénimas y su Reglamento contenido en el DS N°702 del
Ministerio de Hacienda, publicado el 06 de julio de 2012 en el Diario Oficial.

— Decreto Ley N° 40 de 1969, del Ministerio del Trabajo.

— Ley N° 18.410, Ley Organica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

— Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.

16



Asimismo, los Proponentes para la preparacion de las Propuestas, pueden consultar, entre otros, los
siguientes documentos a modo de referencia:

— Informe Anual de Peajes, elaborado por la DP correspondiente, vigente a la fecha de inicio del
Proceso de Licitacion.

— Decreto de Precios de Nudo dictado por el Ministerio de Energia, vigente a la fecha de inicio del
Proceso de Licitacion.

— Plan de Expansion del Sistema de Transmision Troncal. Periodo 2014-2015, aprobado mediante
Resolucion Exenta CNE N° 96 del 2 de marzo de 2015.

— Informe Técnico de Precio de Nudo preparado por la Comision Nacional de Energia, vigente a la
fecha de inicio del Proceso de Licitacion.

— Reglamentos Internos del CDEC-SIC y CDEC-SING, sus Manuales de Procedimientos y/u otros
Procedimientos que sean pertinentes.

— Antecedentes técnicos de las instalaciones del Sistema Interconectado correspondiente,
conforme sefiala el numeral 10.1 de las presentes Bases.

Estos antecedentes seran puestos a disposicion de los Proponentes por parte de las DP del CDEC-
SIC y del CDEC-SING respectivamente.

9 DELAS PROPUESTAS

9.1 ASPECTOS GENERALES

La Propuesta constara de una Oferta Administrativa, una Oferta Técnica y una Oferta Econdmica,
las que deberan ser entregadas en sobres separados en la forma, el plazo y lugar que se especifica
en las presentes Bases.

El protocolo de entrega de la oferta administrativa y de las ofertas técnicas y economicas
correspondientes se sefiala en el numeral 10.2 de las presentes Bases.

9.1.1 De los Costos de las Propuestas

Seran de cargo exclusivo del Proponente todos los costos directos e indirectos asociados a Ia
preparacion y presentacion de cada Propuesta, no siendo las DP, ni el Ministerio, ni la Comision en
ning(n caso, responsables de estos costos ni de reembolso alguno.

9.1.2 Del Idioma de las Propuestas

Cada Propuesta y todos los anexos entregados por los Proponentes deberan estar escritos en su
totalidad en idioma espafiol, a excepcion de los catalogos de equipos e instalaciones, los cuales
podran ser presentados en idioma ingles.

Los documentos o antecedentes exigidos en la Oferta Administrativa que en su texto original se
encuentren escritos en un idioma distinto al espafol, deberan acompanarse de su traduccion al
espafiol. En este caso, los Proponentes deberan suscribir una declaracion jurada en la cual se
declare que la traduccion realizada es un fiel reflejo de los documentos en el idioma original y son
contestes con ellos. La declaracion jurada debera ser suscrita por el Representante del Proponente y

17



debera ser autorizada por un Notario Publico en Chile, lo cual se realizara de acuerdo a lo contenido
en el modelo de formato indicado en el Anexo 2 de las presentes Bases.

El costo de traducir cualquier documento al idioma espanol sera de cargo del Proponente.
9.1.3 De la Moneda de las Propuestas

La moneda de la Oferta Econémica de cada Propuesta sera en dolares de los Estados Unidos de
América (US$).

9.1.4 Del Plazo de Validez de las Propuestas

Cada Propuesta tendra, una validez de 120 (ciento veinte) dias a contar de la fecha de término
establecida para la presentacion de ésta conforme se indica en las presentes Bases y en el
Documento 1.

9.2 DELAOFERTA ADMINISTRATIVA

La Oferta Administrativa estara conformada por aquellos antecedentes legales, comerciales,
financieros y tributarios que sirvan para identificar al Proponente, comprobar su existencia legal,
establecer las garantias para cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 7° del DFL N° 4
para ser prestador de servicio publico de transmision troncal, acreditar la experiencia en el rubro y su
solvencia financiera.

Para ofertar por la obra “Subestacion Seccionadora Nueva Diego de Almagro, Nueva linea 2x220 kV
entre S/E Nueva Diego de Almagro - Cumbres y Banco de Autotransformadores 1x750 MVA
500/220 kV", la Oferta Administrativa se debera presentar en las Oficinas del CDEC-SIC.

Por su parte, para ofertar por la obra “Nueva Linea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E
Nueva Crucero Encuentro, Bancos de Autotransformadores 2x750 MVA 500/220 kV en S/E Nueva
Crucero Encuentro, Banco de Autotransformadores 750 MVA 500/220 kV en S/E Los Changos vy
Nueva Linea 2x220 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Kapatur”, la oferta Administrativa se
debera presentar en las Oficinas del CDEC-SING. Sin perjuicio de lo anterior, cada proponente
debera presentar una copia de su Oferta Administrativa para efectos de su revision y evaluacion por

parte de ambos CDEC.

A continuacion se especifican los Documentos a ser entregados por los Proponentes en su Oferta
Administrativa.

9.2.1 Documento 1: "Declaracion de Aceptacion de las Bases, sus Documentos
Anexos y Plazo de Validez de la Oferta"

El Proponente deberéa presentar un documento con la declaracion de aceptacion de las condiciones
y estipulaciones que incluyen las presentes Bases, asi como sus Documentos Anexos y el Plazo de
Validez de la Oferta.
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El documento debera ser suscrito por el Representante del Proponente y debera ser autorizado por
un Notario Publico en Chile.

El Documento 1: "Declaracion de Aceptacion de las Bases, sus Documentos Anexos y Plazo de
Validez de la Oferta” debera hacerse segun formato indicado en el Anexo 2 de las presentes Bases.

Si la declaracion es firmada en el extranjero, debera entregarse debidamente legalizada conforme a
la ley chilena.

9.2.2 Documento 2: "Descripcion e Individualizacion del Proponente”

El Proponente debera presentar un documento con su descripcion e individualizacion.

En el caso de Consorcios o Asociaciones que se conformen especialmente para efectos del
presente Proceso de Licitacion ademas de la descripcion e individualizacion del Consorcio, segun el
Documento 4 “Acuerdo de Consorcio o Asociacion”, deberan presentar la descripcion e
individualizacion para cada una de las personas juridicas 0 empresas que lo conforman.

El documento debera ser suscrito por el Representante del Proponente.

El Documento 2: "Descripcion e Individualizacion del Proponente” debera especificar al menos lo
siguiente:

Nombre o Razén Social de la persona juridica.

Nombre de fantasia.

Representante legal o representantes legales de la persona juridica.

Fotocopia simple del Rol Unico Tributario (RUT) de la persona juridica. En el caso de

personas juridicas extranjeras deberan presentar el documento tributario equivalente en el

pais de origen de ésta.

e. Fotocopia legalizada de la cédula de identidad del o de los representantes legales de la
persona juridica. En el caso de representantes extranjeros deberan presentar una fotocopia
del documento de identificacion otorgado por su pais, debidamente legalizada en
conformidad a las leyes chilenas.

f.  Fecha de constitucion o inicio de actividades.

Giro o rubro en el que la empresa se desempena.

Direccion, teléfonos, fax, pagina web (si se tuviera) y correo electrénico de contacto.

oo oo

o«

9.2.3 Documento 3: "Designacion del Representante del Proponente”

Cada Proponente debera presentar un documento con la designacion de un representante o
mandatario especial, exclusivamente habilitado para actuar en el Proceso de Licitacion ante la DP o
el Comité DP, segiin corresponda, mediante Escritura Publica otorgada en Chile, o documento
otorgado en el extranjero de similar valor a la Escritura Publica, y debidamente legalizado en
conformidad a las leyes chilenas. En el caso de ser otorgado en el extranjero, se debera adjuntar un
informe en espafiol emitido por un abogado habilitado en el pais de constitucion de la sociedad que
bajo declaracion jurada sefiale que el Representante del Proponente cuenta con facultades
suficientes para actuar en el Proceso de Licitacion.
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El Representante del Proponente podra ser el mismo Representante Legal del Proponente o alguien
a quien este designe como representante o0 mandatario especial para el Proceso de Licitacion, sin
perjuicio de las facultades que tenga el Representante Legal del Proponente. En el caso que lo
anterior ocurriera, no sera necesaria la presentacion del presente Documento 3.

En el caso que el Proponente corresponda a un Consorcio 0 Asociacion el Representante del
Proponente debera quedar claramente establecido en el Documento 4: “Acuerdo de Consorcio o
Asociacion" de las presentes Bases, presentando los antecedentes y documentos solicitados en el
presente numeral.

El Documento 3: "Designacion del Representante del Proponente” debera especificar al menos lo
dispuesto en el formato del Anexo 10, “Formato para Formulario Designacién del Representante del
Proponente”.

Adicionalmente, se debera entregar fotocopia legalizada de la cédula de identidad del Representante
del Proponente. En el caso de representantes extranjeros deberan presentar una fotocopia del
documento de identificacion otorgado por su pais, debidamente legalizada en conformidad a las
leyes chilenas.

9.2.4 Documento 4: "Acuerdo de Consorcio o Asociacion”

En el caso que el Proponente sea un Consorcio o Asociacion, debera presentar el “Acuerdo de
Consorcio" o “Acuerdo de Asociacion” mediante Escritura Publica otorgada en Chile, o documento
otorgado en el extranjero de similar valor a la Escritura Publica, y debidamente legalizado en
conformidad a las leyes chilenas.

El documento debera ser suscrito por los representantes legales de las personas juridicas que
conforman el Consorcio o Asociacion.

El Documento 4: "Acuerdo de Consorcio 0 Asociacion”, debera estar constituido por los siguientes
documentos:

Copia de la Escritura Publica de “Acuerdo de Consorcio” o “Acuerdo de Asociacion”, acompafiado de
su traduccion en el caso que el texto del documento sean en un idioma diferente al espafol,
especificando al menos lo siguiente:

.. Razon social o nombre de las entidades que componen el Consorcio 0 Asociacion.

i. Porcentajes de participacion de las entidades que componen el Consorcio 0
Asociacion.

ii. Condiciones de dicha asociacion para efectos de la presentacion de la Propuesta y
la adjudicacion por la explotacion y ejecucion del Proyecto.

iv.  Designacion del o los representantes legales del Consorcio o Asociacion.

v.  Designaciéon de un representante 0 mandatario especial, esto es el Representante
del Proponente, exclusivamente habilitado para actuar en el Proceso de Licitacion
ante la DP o el Comité DP, segln corresponda.

vi.  Vigencia o duracion del acuerdo, el que no podra ser inferior a la fecha en que se
constituye la Sociedad An6nima Abierta de Giro Exclusivo Transmision o
Transporte, en el evento de ser adjudicatario de la Licitacion.
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vii.  Pacto de la obligacion solidaria respecto del cumplimiento de las exigencias que se
sefalan en las presentes Bases, de los contenidos de su Propuesta y de las normas
legales pertinentes.

En el caso que el acuerdo tenga una antiguedad superior a 60 dias contados desde la presentacion
de Ofertas, el Proponente debera entregar un certificado de vigencia con una antigiiedad no superior
a 60 dias contados desde igual fecha.

En cualquier etapa del Proceso de Licitacion, la DP o el Comité DP, segin corresponda, podra exigir
una aclaracion del Acuerdo de Consorcio o Asociacion o condicion adicional relativa a su
funcionamiento.

9.2.5 Documento 5: "Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta"”

Con el objeto de caucionar el correcto cumplimiento del Proceso de Licitacion en su etapa de
adjudicacion, el Proponente debera presentar a la DP o al Comité DP, segun corresponda, una o
mas (segun se sefala en el numeral 10.2 de las presentes Bases) Boleta de Garantia Bancaria de
Seriedad de la Propuesta, con una vigencia no inferior a 220 dias a contar del vencimiento del plazo
para presentar la Propuesta, por los montos que se indican segun las obras que se sefialan a
continuacion:

a) Subestacion Seccionadora Nueva Diego de Almagro, Nueva linea 2x220 kV entre S/E
Nueva Diego de Almagro — Cumbres y Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220
kV: 1,49 millones de dolares de Estados Unidos de América. (MMUSS$), equivalente al 2,5 %
del V.. referencial del Proyecto.

b) Nueva Linea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Nueva Crucero Encuentro,
Bancos de Autotransformadores 2x750 MVA 500/220 kV en S/E Nueva Crucero Encuentro,
Banco de Autotransformadores 750 MVA 500/220 kV en S/E Los Changos y Nueva Linea
2x220 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Kapatur. 4,35 millones de dolares de
Estados Unidos de América. (MMUSS$), equivalente al 2,5% del V.l. referencial del Proyecto.

Esta (s) garantia (s) debera (n) ser tomada (s) por el Proponente, a beneficio del Ministerio de
Energia, pagadera (s) a la vista contra la simple presentacion y sin aviso al banco ni al tomador,
siendo la Superintendencia el organismo encargado de su ejecucién en caso que la DP o el Comité
DP, segln corresponda, verifique las condiciones que habiliten a su cobro. Para estos efectos el
Ministerio podra endosar dicha (s) boleta (s) en comision de cobranza a la Superintendencia. Este
documento aseguraréd que el Proponente respete a cabalidad todas las condiciones y valores

ofrecidos en su Propuesta. En caso contrario, la Superintendencia procedera al cobro de la Boleta
de Garantia una vez que se cumplan las condiciones sefialadas anteriormente.

En el caso que la DP o el Comité DP, segun corresponda, verifique las condiciones que habiliten el
cobro de la boleta de garantia de seriedad de la propuesta, debera informar dentro de los 5 dias
siguientes a dicha constatacién al Ministerio adjuntando dicha boleta para los efectos de su cobro
directo o via endoso. Lo anterior se debera informar en la misma oportunidad tanto a la
Superintendencia como a la Comision.
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Dicho documento debera ser emitido en Chile, por una institucion bancaria constituida en Chile, ante
la cual el Ministerio o la Superintendencia puedan ejercer su cobro. La glosa de la Boleta,
dependiendo del Proyecto que se trate, debera ser: "Para garantizar la seriedad de la Propuesta en
el Proceso de Licitacion para la adjudicacion de los derechos de explotacion y ejecucion de:

a) La Obra Nueva, “Subestacion Seccionadora Nueva Diego de Almagro, Nueva linea 2x220
kV entre S/E Nueva Diego de Almagro - Cumbres y Banco de Autotransformadores 1x750
MVA 500/220 kV".

b) La Obra Nueva de Interconexién SIC-SING, “Nueva Linea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los
Changos y S/E Nueva Crucero Encuentro, Bancos de Autotransformadores 2x750 MVA
500/220 kV en S/E Nueva Crucero Encuentro, Banco de Autotransformadores 750 MVA
500/220 kV en S/E Los Changos y Nueva Linea 2x220 kV 1500 MW entre S/E Los Changos
y S/E Kapatur'.

La DP o el Comité DP, segtin corresponda, informara a cada Proponente de manera confidencial las
condiciones de custodia de la(s) respectiva(s) Boleta(s) de Garantia, las cuales deben ser uniformes
e igualitarias para todos los Proponentes.

Las Boletas de los Proponentes cuyas Propuestas no resulten administrativa o técnicamente
aceptadas seran devueltas dentro de los 15 dias posteriores a la fecha de apertura de las Ofertas
Econbmicas, conjuntamente con los sobres cerrados de las Propuestas Economica respectivas.

A los Proponentes que participen en la etapa de Apertura de la Oferta Econdmica, pero que no
resulten adjudicados, les seran devueltas las Boletas de Garantia dentro de los 40 dias siguientes a
la Publicacion en el Diario Oficial del Decreto que fija derechos de explotacion y ejecucion del
respectivo Proyecto. En el caso de que el llamado a licitacion se declare desierto, las Boletas de
Garantia seran devueltas dentro de los 15 dias siguientes desde la notificacion de dicha situacion.

La Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta del Adjudicatario sera devuelta dentro de los 15
dias siguientes contados desde la recepcion conforme por parte de la DP o del Comite DP, segun
corresponda, de los siguientes documentos:

a) La presentacion de la "Boleta de Garantia por el Cumplimiento del Primer Hito Relevante del
Proyecto", sefialada en el numeral 13.1 de las presentes Bases.

b) La presentacion de la Boleta de Garantia de Ejecucion del Proyecto y de Pago de Multas,
sefialada en el numeral 13.5 de las presentes Bases.

En el evento que dicha recepcion no se haya concretado antes de 15 dias de la fecha de
vencimiento de la Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta, el Adjudicatario debera entregar
dentro del mismo plazo indicado, una nueva boleta de garantia de seriedad de la propuesta a la DP
o al Comité DP, segln corresponda. La glosa, el monto, y demas condiciones de esta boleta, a
excepcion de la fecha de vencimiento y los dias de vigencia, seran las mismas que rigieron para la
boleta original. En caso contrario, el Ministerio o la Superintendencia procederan al cobro de la
Boleta de Garantia, lo que sera informado oportunamente a la Comision, al Ministerio y a la
Superintendencia, por la DP o por el Comité DP, que constaté el incumplimiento de tal condicion.
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Esta nueva entrega se permitira por una sola vez, siendo la vigencia de esta nueva boleta de
garantia de 60 dias, a contar de la fecha de vencimiento de la boleta original.

9.2.6 Documento 6: "Constitucion Juridica de la(s) Empresa(s) Proponente(s)”

El Proponente debera presentar los antecedentes de su constitucion juridica. En el caso de
Consorcios o Asociaciones que se conformen especialmente para efectos del presente Proceso de

Licitacion, ademas del Documento N° 4, se deberan presentar los antecedentes de cada una de las
personas juridicas o empresas que lo conforman.

Dependiendo de la calidad de persona juridica chilena o extranjera de la empresa, debera estar
constituido por los siguientes documentos:

a. Empresas Chilenas:

l!-

LR 2
IIl!-

Iv.

Copia autorizada de la Escritura Pablica de constituciéon de la persona juridica de que se
trata, y todas sus modificaciones. En caso de existir un texto refundido, se aceptara que se
presente copia autorizada de la escritura pablica que contenga el texto refundido, asi como
sus modificaciones posteriores;

Copia de la inscripcion del extracto de constitucion de la sociedad en el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices respectivo con anotaciones marginales, asi
como copia de la inscripcion de los extractos de cada una de las modificaciones posteriores
con las respectivas publicaciones en el Diario Oficial, si corresponde.

En caso de ser una sociedad andnima abierta, debera acompanar certificado de la
Superintendencia de Valores y Seguros que lo acredite.

Copia autorizada ante Notario Publico en Chile de la Escritura Publica donde consta la
designacién del o los representantes legales de la persona juridica.

Certificado emitido por el Conservador de Bienes Raices respectivo, donde conste la
existencia y vigencia de la sociedad, emitido durante los Gltimos 30 dias anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas.

b. Empresas Extranjeras:

i‘i

i,

Copia integra y debidamente legalizada conforme a las leyes chilenas de su instrumento o
documento de constitucién y todas sus modificaciones, acompanado de su traduccion en el
caso que el texto del documento sea en un idioma diferente al espanol. En caso de existir un
texto refundido, se aceptara que se presente copia autorizada del documento que contenga
el texto refundido, asi como sus modificaciones posteriores.

Documento o documentos que en su pais sirvan para acreditar de manera fehaciente, la
existencia y vigencia de la empresa y del o los representantes legales, emitido durante los
tltimos 60 dias anteriores a la presentacion de ofertas, debidamente legalizados conforme a
las leyes chilenas.

Informe en espariol emitido por un abogado habilitado en el pais de constitucion de la
sociedad que bajo declaracion jurada sefiale: (i) que la sociedad se encuentra constituida
conforme a la legislacion aplicable, (ii) que la sociedad se encuentra vigente; (iii) fecha de
constitucion y de cada una de sus modificaciones posteriores; (iv) el objeto de la sociedad;
(v) quienes son los representantes legales de la sociedad, (vi) que el o los representantes
legales cuentan con facultades suficientes para actuar en el Proceso de Licitacion.
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Los documentos que esten escritos en un idioma distinto al espafiol, deberan acompanarse en su
texto original, adjuntando su correspondiente traduccion al idioma espafol. Los documentos
extranjeros deberan acompanarse debidamente legalizados conforme a las Leyes Chilenas.

9.2.7 Documento 7: "Escritura Publica de Promesa de Constituir una Sociedad
Anonima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision”

El Representante del Proponente, debera presentar un documento con una promesa, mediante
escritura publica otorgada en Chile en la cual se obliga, en caso de resultar adjudicatario, a constituir
o constituirse en Chile como una Sociedad Anonima Abierta de Giro Exclusivo de Transmisién o
Transporte dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de publicaciéon en el Diario Oficial del Decreto
que fija derechos de explotacién y ejecucion del Proyecto respectivo por parte del Ministerio.

En caso que, a la fecha de presentacion de la Propuesta, el Proponente ya sea una Sociedad
Anonima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o Transporte constituida en el pais, o ya hubiese
constituido con anterioridad una sociedad que reuna las caracteristicas recien sefialadas, en
conformidad a lo dispuesto en el numeral 7.1, y ello conste en las respectivas escrituras notariales e
inscripciones en el registro de comercio a incluir en el “Documento 6", no debera presentar este
“Documento 7.

El incumplimiento de esta promesa, dara lugar al cobro de la Boleta de Garantia sefialada en el
numeral 9.2.8 de las presentes Bases y a la anulacién inmediata de la adjudicacion, ante lo cual la
DP o el Comité DP, segln corresponda, procedera de acuerdo a lo establecido en el numeral 11.5.2
de las presentes Bases.

9.2.8 Documento 8: "Boleta de Garantia de Constitucion de Sociedad Anonima Abierta
de Giro Exclusivo de Transmision"

El Proponente debera presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar el correcto
cumplimiento de la constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o
Transporte. Esta garantia debera ser tomada por el Proponente, a beneficio del Ministerio de
Energia, pagadera a la vista, siendo el Ministerio el encargado de su ejecucion en caso que la DP o
el Comité DP, segun corresponda, verifique las condiciones que habiliten a su cobro. Para estos
efectos, el Ministerio podra endosar dicha boleta dentro de los 30 dias siguientes a su recepcion, en
comision de cobranza a la Superintendencia.

Este documento asegurara que el adjudicatario cumpla con la condicion de constituirse en Sociedad
Anonima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o Transporte en los plazos establecidos en las
presentes Bases y en el correspondiente Decreto que fija derechos de explotacion y ejecucion. En
caso contrario, esto es, constatado el incumplimiento por la DP o por el Comité DP, segun
corresponda, lo que sera informado oportunamente al Ministerio, a la Comisibn y a la
Superintendencia y efectuado el endoso por el Ministerio a la Superintendencia, ésta procedera al
cobro de la Boleta de Garantia.

La boleta de Garantia debera ser emitida en Chile, por una institucion bancaria constituida en Chile,
ante la cual el Ministerio o la Superintendencia pueda ejercer su cobro, pagadera a la vista, con una
vigencia de 220 dias a contar de la fecha de vencimiento del plazo para la presentacion de cada
Propuesta, por un monto de 2 millones de dolares de Estados Unidos de América (MMUSS).
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La glosa de la Boleta de Garantia debera ser para el caso de la Obra Nueva “Subestacion
Seccionadora Nueva Diego de Almagro, Nueva linea 2x220 kV entre S/E Nueva Diego de Almagro -
Cumbres y Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV" la siguiente: “Para garantizar, en
caso de ser Adjudicatario del Proceso de Licitacion efectuado por la Direccion de Peajes del CDEC-
SIC, el cumplimiento de la obligacion de constitucion de Sociedad Anbnima Abierta de Giro
Exclusivo de Transmision o Transporte, de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el
Decreto que fija los derechos de explotacion y ejecucion de la Obra Nueva Subestacion
Seccionadora Nueva Diego de Almagro, Nueva linea 2x220 kV entre S/E Nueva Diego de Aimagro -
Cumbres y Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV del sistema de transmision
troncal del SIC, dictado por el Ministerio de Energia”.

Para el caso de la Obra Nueva de Interconexién SIC-SING, “Nueva Linea 2x500 kV 1500 MW entre
S/E Los Changos y S/E Nueva Crucero Encuentro, Bancos de Autotransformadores 2x750 MVA
500/220 kV en S/E Nueva Crucero Encuentro, Banco de Autotransformadores 750 MVA 500/220 kV
en S/E Los Changos y Nueva Linea 2x220 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Kapatur’, la
glosa de la Boleta debera decir lo siguiente: "Para garantizar, en caso de ser Adjudicatario del
Proceso de Licitacion efectuado por las Direcciones de Peajes del CDEC-SIC y CDEC-SING, el
cumplimiento de la obligacion de constitucion de Sociedad Anonima Abierta de Giro Exclusivo de
Transmision o Transporte, de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Decreto que fija
los derechos de explotacion y ejecucion de la Obra Nueva de Interconexion SIC-SING, Nueva Linea
2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Nueva Crucero Encuentro, Bancos de
Autotransformadores 2x750 MVA 500/220 kV en S/E Nueva Crucero Encuentro, Banco de
Autotransformadores 750 MVA 500/220 kV en S/E Los Changos y Nueva Linea 2x220 kV 1500 MW
entre S/E Los Changos y S/E Kapatur, dictado por el Ministerio de Energia”.

La DP o el Comité DP, segun corresponda, informara a cada Proponente de manera confidencial las
condiciones de custodia de la respectiva Boleta de Garantia.

La Boleta de Garantia de Constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro Exclusivo de
Transmision sera devuelta a los proponentes que no resulten adjudicados en los mismos plazos y
condiciones que la Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta, las cuales se encuentran
especificadas en el numeral 9.2.5 de las presentes Bases.

La Boleta de Garantia de constitucion de Sociedad Anénima Abierta de Giro Exclusivo de
Transmision o Transporte sera devuelta por la DP o por el Comite DP, segin corresponda, al
Adjudicatario dentro de los 15 dias siguientes a la recepcion conforme de la documentacion en la
cual conste su constitucion como Sociedad Anénima Abierta de giro exclusivo de transmision o
transporte de electricidad.

En el evento que el Consorcio, Asociacion o Empresa Adjudicataria no se haya constituido como
Sociedad Anénima Abierta de giro exclusivo de Transmision o Transporte antes de 15 dias del
vencimiento de |la Boleta de Garantia entregada en el Proceso de Licitacién a la DP o al Comité DP,
segun corresponda, el adjudicatario debera entregar a la DP o al Comité DP, dentro del mismo plazo
indicado, una nueva Boleta de Garantia con iguales condiciones de la boleta de garantia original, a
excepcion de su vigencia, la que sera de 60 dias, a contar de la fecha de vencimiento de la Boleta
Original. En caso contrario, la DP o el Comite DP, segun corresponda, informara a la
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Superintendencia de tal hecho, para que ésta dltima proceda al cobro de la Boleta de Garantia lo
que sera informado oportunamente al Ministerio y a la Comision.

En caso que a la fecha de presentacion de la Propuesta, el Proponente ya sea una Sociedad
Anénima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision constituida en el pais, o ya hubiese constituido
con anterioridad una sociedad que re(ina las caracteristicas recién sefialadas, en conformidad a lo
dispuesto en el numeral 7.1, y ello conste en las respectivas escrituras notariales e inscripciones en
el registro de comercio a incluir en el “Documento 6°, no sera necesaria la presentacion de este
“‘Documento 8"

La Boleta de Garantia de Constitucion de Sociedad Anénima Abierta de Giro Exclusivo de
Transmision, se debera incluir en la Oferta Administrativa.

9.2.9 Documento 9: "Declaracion de Aceptacion del Régimen de Explotacion”

El Proponente debera presentar un documento con la declaracién de aceptacion y conocimiento total
y cabal del régimen de operacion, explotacion y remuneracion al cual quedara sometido en caso de
ser el adjudicatario de la licitacion, régimen que estara dado por lo establecido en el DFL N° 4, y en
la reglamentacion vigente.

El documento deberéa ser suscrito por el Representante del Proponente y debera ser autorizado por
un Notario Pablico en Chile. EI Documento 9: "Declaracion de Aceptacion del Régimen de
Explotacion" debera hacerse de acuerdo al formato indicado en el Anexo 3 de las presentes Bases.

9.2.10 Documento 10: "Declaracion de Aceptacion de las Obligaciones Legales y
Multas"

El Proponente debera presentar un documento con la declaracion de la aceptacion y conocimiento
total y cabal de la legislacion vigente a la cual se debera someter en caso de resultar Adjudicatario
de la licitacion, y que se refiere a las obligaciones y derechos como concesionario de transmision
troncal a su relacion con la autoridad regulatoria, fiscalizadora y el organismo coordinador de la
operacion del sistema (CDEC-SIC o CDEC-SING), asi como el régimen de sanciones y multas
vigentes en Chile.

El documento deberéa ser suscrito por el Representante del Proponente y debera ser autorizado por
un Notario Publico en Chile. El Documento 10: "Declaracién de Aceptacion de las Obligaciones
Legales y Multas", debera completarse siguiendo el modelo de formato indicado en el Anexo 4 de las
presentes Bases.

9.2.11 Documento 11: "Evaluaciéon Financiera"
El Proponente debera presentar los antecedentes que permitan a la DP o al Comité DP, segun
corresponda, evaluar las condiciones comerciales y financieras de la(s) empresa(s) y su solvencia
financiera.

El Documento 11: "Evaluacion Financiera”, debera estar compuesto por los siguientes documentos:
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a. Certificado de Clasificacion de Riesgo, elaborado por alguna de las instituciones indicadas
en el Anexo 1, de las presentes Bases, emitido durante los ultimos doce meses anteriores a
la fecha de presentacion de ofertas.

El Certificado debera ser respaldado mediante un informe de la institucion que lo emita, el
cual debe resumir el analisis de riesgo de la empresa, o la metodologia utilizada en su
determinacion.

En caso que la empresa clasificadora de riesgo no emita copia fisica de los certificados en
Chile, se aceptara la copia impresa del certificado emitido digitaimente.

En el caso de Consorcios 0 Asociaciones que se conformen especialmente para efectos del
presente Proceso de Licitacion, bastara con presentar la clasificacion de riesgo para al
menos una de las personas juridicas o empresas que lo conforman.

b. Patrimonio Total Neto. El Representante del Proponente debera incluir e informar en el
presente Documento 11 el Patrimonio Total Neto del Oferente, correspondiente al estado
financiero consolidado mas actual que se disponga, en millones de ddlares de los Estados
Unidos de Ameérica.

En el caso de Consorcios 0 Asociaciones que se conformen especialmente para efectos del
presente Proceso de Licitacion, se debera presentar el Patrimonio Total Neto para todas las
personas juridicas o empresas que lo conforman.

La informacién anterior, debera ser respaldada adjuntando los estados financieros
consolidados mas actuales disponibles del oferente y en el caso de consorcios o
asociaciones, para cada una de las personas juridicas o empresas que lo conformen.

Los antecedentes descritos a entregar por los Proponentes, seran evaluados de acuerdo a lo
sefalado en el numeral 11.2.2.2 de las presentes Bases.

9.2.12Documento 12: "Experiencia y Competencia Técnica del Proponente”

El Proponente debera presentar los antecedentes que permitan a la DP o al Comité DP, segun
corresponda, evaluar su experiencia y competencia técnica, sefalando principalmente su
experiencia en la explotacion de sistemas de transmision eléctrica. En el caso de Consorcios o
Asociaciones que se conformen especialmente para efectos del presente Proceso de Licitacion,
deberan presentar los antecedentes para cada una de las personas juridicas o empresas que lo
conforman.

Para estos efectos El Documento 12: "Experiencia y Competencia Técnica del Proponente”, debera
incluir los siguientes antecedentes:

a) Antecedentes de lineas de transmisién de nivel de tension superior o igual a 110 kV,
construidas o que estan o han estado bajo su explotacion, detallando tipo de participacion
(ejecucion, explotacion o ambas), fecha de Puesta en Servicio, Nivel de Tensién, Cantidad
de kilometros y Capacidad de transporte (MVA).
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b) Antecedentes de subestaciones, transformadores o equipos de compensacion con nivel de
tension en el patio de alta superior o igual a 110 kV, construidas o que estan o han estado
bajo su explotacion, detallando tipo de participacion (ejecucion, explotacion o ambas), fecha
de Puesta en Servicio, Capacidad de transformacién (MVA).

c¢) Antecedentes en proyectos de lineas de transmision en nivel de tension superior a 24 kV.

| os antecedentes sefialados deberan ser entregados de acuerdo al formato indicado en el Anexo 6.
La experiencia tanto en los segmentos de Distribucién como de Generacion se evaluara como se
indica en el Anexo 6.

Para estos efectos, en caso de Consorcios o Asociaciones, se considerara como relevante solo la
informacion de las empresas con un porcentaje de participacion superior a 30% en el respectivo
Consorcio 0 Asociacion.

Ademas, en cada caso, para los sistemas u obras a su cargo en los ultimos cinco afios se deberan
incluir certificados de buena operacion, y ejecucion si corresponde.

En el caso en que en el pais de origen del Proponente no existan instituciones que emitan los
Certificados de buena operacion y ejecucion solicitados, el Proponente debera entregar certificados
equivalentes por parte de un consultor especializado externo a la empresa o en su defecto, Informes
de fallas e indisponibilidades de sus instalaciones por parte del Operador del Sistema del respectivo
pais. Estos certificados deberan ser debidamente validados por el representante legal del
Proponente.

Los antecedentes sefialados deberan ser entregados de acuerdo al formato indicado en el Anexo 6
de las presentes Bases. Podran incluir proyectos ejecutados y operados por la casa matriz o las
filiales de las empresas proponentes y/o filiales de la matriz de las empresas proponentes, pero no
se deberan incluir aquellos correspondientes a empresas contratistas.

9.3 DE LA OFERTA TECNICA

Por cada Proyecto para el cual un Proponente presente una Propuesta, debera presentar una Oferta
Técnica de manera independiente.

Para ofertar por la obra “Subestacion Seccionadora Nueva Diego de Aimagro, Nueva linea 2x220 kV
entre S/E Nueva Diego de Almagro — Cumbres y Banco de Autotransformadores 1x750 MVA

500/220 kV”, la Oferta Técnica se debera presentar en las Oficinas del CDEC-SIC.

Por su parte, para ofertar por la obra “Nueva Linea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E
Nueva Crucero Encuentro, Bancos de Autotransformadores 2x750 MVA 500/220 kV en S/E Nueva
Crucero Encuentro, Banco de Autotransformadores 750 MVA 500/220 kV en S/E Los Changos y
Nueva Linea 2x220 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Kapatur’, las Ofertas Tecnicas se
deberan presentar en las Oficinas del CDEC-SING. Sin perjuicio de lo anterior, cada proponente
debera presentar una copia de su Oferta Técnica para efectos de su revision y evaluacion por parte
de ambos CDEC.

Cada Oferta Técnica debera incluir los documentos que se detallan a continuacion.
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9.3.1 Documento 13: "Cronograma del Proyecto”

El Proponente debera entregar un cronograma de la ejecucion de cada Proyecto (Carta Gantt), en el
que deberan senalarse las actividades e hitos que el Proponente realizara durante la ejecucion del
Proyecto.

Para cada actividad incluida en el cronograma, debera sefalarse la fecha de inicio de ésta, su
duracion y su holgura. La holgura de una actividad se define, para estos efectos, como el retraso
maximo que puede tener la actividad sin que se retrase la puesta en operacion del Proyecto dentro
del plazo estipulado para tal efecto.

Para cada hito incluido en el cronograma debera sefalarse la fecha de su cumplimiento y su
contabilizacion debe realizarse en dias corridos.

Las fechas de inicio de actividades y de cumplimiento de hitos, para efectos de lo indicado en los
dos parrafos anteriores, deben denominarse con la palabra "dia" seguida del numero
correspondiente a la fecha en cuestion (dia 1, dia 2, dia 3, etc.).

Se deja establecido que el dia 1 de este cronograma correspondera a la fecha de publicacion en el
Diario Oficial del respectivo Decreto que fija derechos de explotacion y ejecucion.

Sin perjuicio de lo antes sefialado, el cronograma contendré barras que representen la duracion de
las actividades, cuya longitud estar4 medida en meses. Habra indicaciones graficas que sefialen las
actividades que deban preceder o suceder a ofras.

Dentro de los hitos del cronograma se deberan definir cinco Hitos Relevantes de acuerdo a lo
indicado a continuacion:

Hito Relevante N° 1: Sequros contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle
del Proyecto: Se debe entregar el Estudio que determina las especificaciones de detalle de cada
proyecto, los reactores e interruptores, entre otros y que incluye estudios dinamicos del sistema,
los cuales deberan garantizar el correcto funcionamiento de estas instalaciones cuando se
conecten al Sistema Interconectado respectivo. Adicionalmente se deben hacer entrega de los
seguros de Responsabilidad Civil por dafios a terceros y del Seguro de Catastrofe que el
Adjudicatario ha contratado.

Se comprueba mediante:

a. Recepcion conforme por parte de la DP o del Comité DP, segin corresponda, del Seguro de
Responsabilidad Civil por dafios a terceros, sefialado en el numeral 14.4 de las presentes
Bases y del Seguro de Catastrofe, sefialado en el numeral 14.5 de las presentes Bases.

b. Aprobacion por parte del auditor del proyecto y del o los CDEC, segun corresponda, del
Estudio que determina las especificaciones de detalle del Proyecto.

Este Hito debera cumplirse dentro de los 365 dias corridos siguientes, contados desde la

publicacién del respectivo Decreto que fija derechos de explotacion y ejecucion en el Diario
Oficial.
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Hito Relevante N° 2: Emisién de las Ordenes de compra de Suministros, Obtencion de la
Resolucion de Calificacién Ambiental y Admisibilidad de la Solicitud de Concesién Definitiva:
Tratandose de las ordenes de compra corresponde, en el caso del Proyecto “Subestacion
Seccionadora Nueva Diego de Almagro, Nueva linea 2x220 kV entre S/E Nueva Diego de
Almagro — Cumbres y Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV”, a las ordenes de
proceder del 50% de los siguientes items de lineas de transmision: conductor, estructuras
metalicas, aisladores y el 100% por la orden de proceder del Banco de Autotransformadores. Por
su parte, para el caso del Proyecto “Nueva Linea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y
S/E Nueva Crucero Encuentro, Bancos de Autotransformadores 2x750 MVA 500/220 kV en S/E
Nueva Crucero Encuentro, Banco de Autotransformadores 750 MVA 500/220 kV en S/E Los
Changos y Nueva Linea 2x220 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Kapatur”, corresponde
a las ordenes de proceder del 50% de los siguientes items de lineas de transmision: conductor,
estructuras metalicas, aisladores y el 100% por las ordenes de proceder de los Banco de
Autotransformadores en las subestaciones Nueva Crucero Encuentro y Los Changos. El
cumplimiento de las Ordenes de Compra de suministros se comprueba mediante una carta de
aceptacion emitida por el o los Adjudicatarios del suministro correspondiente y la aprobacion por
parte del auditor del Proyecto y del o los CDEC, seglin corresponda.

Por su parte, la obtencién de la Resolucién de Calificacion Ambiental, corresponde a la
aprobacion por parte de los organismos competentes del Estudio o Declaracion, segin sea el
caso, de Impacto Ambiental que debe presentar el Adjudicatario del Proyecto, y se comprueba
mediante la verificacion de |la emision de dicha resolucion.

Por ultimo, se debe acreditar la admisibilidad de la solicitud de concesion definitiva presentada
ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en virtud de lo dispuesto en la Ley N°
20.701, que introdujo modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de
procedimiento para otorgar concesiones eléctricas, la cual se comprueba con la verificacion de la
emision de la resolucion respectiva por parte de la Superintendencia que declara dicha
admisibilidad.

Hito Relevante N° 3: Construccion de las fundaciones: Para el caso del Proyecto “Subestacion
Seccionadora Nueva Diego de Almagro, Nueva linea 2x220 kV entre S/E Nueva Diego de
Almagro — Cumbres y Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV", la verificacion de
este hito, respecto a la etapa del proyecto relacionada con la construccion de la Subestacion
Seccionadora Nueva Diego de Almagro, se comprobara mediante la inspeccion en terreno por
parte del personal de la Auditoria Técnica, a que hace referencia el numeral 12.2.1 de las
presentes Bases, de la construccion de todas las fundaciones para todas las estructuras altas y
bajas. Por otra parte, para la etapa del proyecto relacionada con la construccion de la Nueva
linea 2x220 entre S/E Nueva Diego de Almagro - Cumbres e instalacion del Banco de
Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV en la subestacion Cumbres, el cumplimiento de
este hito se comprobara mediante la inspeccion en terreno por parte del personal de la Auditoria
Técnica, quienes habran de constatar un porcentaje de avance correspondiente a la construccion
de al menos un 50% de las fundaciones de las estructuras de la linea y la totalidad de las
fundaciones para todos los equipos e instalaciones de las estructuras altas y bajas en la
subestacion Cumbres.

Por su parte, para el caso del proyecto “Nueva Linea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos
y S/E Nueva Crucero Encuentro, Bancos de Autotransformadores 2x750 MVA 500/220 kV en S/E
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Nueva Crucero Encuentro, Banco de Autotransformadores 750 MVA 500/220 kV en S/E Los
Changos y Nueva Linea 2x220 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Kapatur’, la
verificacion de este hito, respecto a la etapa del proyecto relacionada con la construccion de la
Nueva Linea 2x220 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Kapatur, se comprobara mediante
la inspeccion en terreno por parte del personal de la Auditoria Técnica, a que hace referencia el
numeral 12.2.1 de las presentes Bases, quienes habran de constatar un porcentaje de avance
correspondiente a la construccion de al menos un 50% de las fundaciones de las estructuras de
la linea. Por otra parte, para la etapa del proyecto relacionada con la construccién de la Nueva
Linea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Nueva Crucero Encuentro e instalacion
de los Bancos de Autotransformadores 2x750 MVA 500/220 kV en las Subestaciones Nueva
Crucero Encuentro y Los Changos, el cumplimiento de este hito se comprobara mediante la
inspeccion en terreno por parte del personal de la Auditoria Técnica, quienes habran de constatar
un porcentaje de avance correspondiente a la construccion de al menos un 50% de las
fundaciones de las estructuras de la linea y la totalidad de las fundaciones para todos los equipos
e instalaciones de las estructuras altas y bajas en las subestaciones Nueva Crucero Encuentro y
Los Changos.

Hito Relevante N° 4. Prueba de Equipos: Corresponde al ensayo y/o pruebas de los equipos de
las Obras Nuevas, tales como interruptores, aisladores, transformadores, equipos de medida,
cable aislado de alta tension, entre otros. Se comprueba el cumplimiento del Hito, para cada una
de las etapas del respectivo proyecto, mediante la aprobacion de los informes de los ensayos por
parte del Auditor del Proyecto. Los tipos y cantidad de ensayos, sus normas y laboratorios a
considerar, asi como la cantidad y equipos a ensayar seran determinados por la DP o por el
Comité DP, segun corresponda, de acuerdo al tipo de Proyecto que se trate y a la envergadura
del mismo. Los costos asociados a los ensayos y pruebas seran integramente de responsabilidad
y cargo de cada Adjudicatario.

Hito Relevante N° 5: Entrada en Operacion del Proyecto: Corresponde a la finalizacion de la
puesta en servicio de la totalidad de Proyecto respectivo lo cual se comprobara mediante la

Inspeccion en terreno por parte del personal de la Auditoria e Inspeccion Técnica a que hace
referencia el numeral 12.2.1 de las presentes Bases, quienes verificaran la correcta puesta en
servicio de cada etapa del proyecto de acuerdo a lo indicado en la Oferta Técnica, las presentes
Bases y la normativa vigente. Para estos efectos, la correcta puesta en servicio de la segunda
etapa del proyecto respectivo, acreditara el cumplimiento del presente hito en relacion a la
totalidad del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, para el caso de la obra “Subestacion Seccionadora Nueva Diego de
Almagro, Nueva linea 2x220 kV entre S/E Nueva Diego de Almagro — Cumbres y Banco de
Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV", |a etapa correspondiente a la construccion de la
Subestacion Seccionadora Nueva Diego de Almagro, debera entrar en operacion, a mas tardar,
dentro de los 24 meses siguientes contados desde la fecha de publicacién del respectivo Decreto
que fija derechos de explotacion y ejecucion.

El cumplimiento de lo dispuesto en el parrafo anterior, se comprobara mediante la inspeccion en
terreno por parte del personal de la Auditoria e Inspeccion Téecnica a que hace referencia el
numeral 12.2.1. Para tales efectos, el personal de la Auditoria e Inspeccion Técnica debera

verificar o siguiente:
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I. Seccionamiento de las lineas 1x220 kV Diego de Almagro — Carrera Pinto y
2x220 kV Cardones — Diego de Almagro, circuitos 1 y 2 con sus respectivas
diagonales.

li. Construccién, montaje, puesta en servicio y energizacion del patio de 220 kV
junto con las diagonales del seccionamiento descrita en el numeral i) anterior.
También se deberan considerar los espacios requeridos en este patio.

iii. Entrega para la correcta operacion y coordinacion.

Respecto al Proyecto “Nueva Linea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Nueva
Crucero Encuentro, Bancos de Autotransformadores 2x750 MVA 500/220 kV en S/E Nueva
Crucero Encuentro, Banco de Autotransformadores 750 MVA 500/220 kV en S/E Los Changos y
Nueva Linea 2x220 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Kapatur’, la etapa
correspondiente a la construccion de la Nueva Linea 2x220 kV 1500 MW entre S/E Los Changos
y S/E Kapatur, debera entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 24 meses siguientes
contados desde la fecha de publicacién del respectivo Decreto que fija derechos de explotacion y
ejecucion.

El cumplimiento de lo dispuesto en el parrafo anterior, se comprobara mediante la inspeccion en
terreno por parte del personal de la Auditoria e Inspeccion Técnica a que hace referencia el
numeral 12.2.1. Para tales efectos, el personal de la Auditoria e Inspeccion Técnica debera
verificar lo siguiente:

i.  Construccidn, montaje, puesta en servicio y energizacion de la linea de transmision,
de los pafios y todos elementos en las subestaciones Kapatur y Los Changos.
i.  Entrega para la correcta operacion y coordinacion.

Tratandose de proyectos que contemplen instalaciones con distintas etapas o fechas de entrada en
operacion, la verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los Hitos Relevantes N°3, 4 y 5 se
realizara en relacion a cada una de esas etapas. Por su parte, respecto a los Hitos Relevantes N° 1
y 2, su cumplimiento en tiempo y forma se debera verificar respecto a la totalidad del proyecto

respectivo.

El periodo de ocurrencia entre los Hitos Relevantes de cada etapa del respectivo proyecto, salvo el
Hito Relevante N°4, debera ser mayor o igual a 6 meses.

Sin perjuicio de lo anterior, el Adjudicatario podra proponer fundadamente la modificacion de la fecha
comprometida sélo una vez para cada uno de los cuatro primeros Hitos Relevantes mediante
solicitud por escrito, a mas tardar 30 dias antes del vencimiento del plazo sefialado para cada Hito,
la cual podra ser aprobada por la DP o por el Comité DP, segun corresponda. En caso que la DP o
el Comité DP, apruebe los cambios solicitados, éstos deberan ser informados por la DP o por el
Comité DP al Ministerio, la Comision y a la Superintendencia, a mas tardar dentro de los 5 dias
siguientes a su aceptacion. Para tal efecto, el Adjudicatario se obliga a renovar la garantia
correspondiente, establecida en el numeral 13.1 de las presentes Bases, con un plazo de 60 dias
adicionales a la nueva fecha de término que se convenga del Hito modificado. El Adjudicatario
debera hacer entrega de esta nueva boleta a la DP o al Comité DP, segun corresponda, para su
custodia, a mas tardar 30 dias antes del término de vigencia original de la boleta que se prorroga,

32



fecha en la que también debera presentar una nueva Promesa de Cumplimiento de Plazos de
acuerdo a lo indicado en el numeral 9.3.2 de las presentes Bases. En caso que esto no ocurra, la DP
o el Comité DP, segln corresponda, debera, dentro de los 5 dias, informar tal situaciéon a la
Comisién, a la Superintendencia y al Ministerio remitiendo la o las boletas para su cobro. El
Ministerio podra endosar a la Superintendencia el cobro de la Boleta correspondiente,
independientemente si la eventual ampliacion de plazo que se hubiere solicitado fuese aprobada.

9.3.2 Documento 14: "Promesa de Cumplimiento de Plazos"

El Proponente debera entregar una Escritura Privada de promesa, suscrita ante Notario Publico en
Chile, en la cual se compromete a cumplir los plazos e hitos sefalados en la Carta Gantt sefialada
en el numeral anterior y a entregar las garantias respectivas segun las presentes bases.

Asimismo, dicha promesa establecera que se compromete la entrada en operacion de cada Proyecto
a mas tardar en el plazo sefalado en el Decreto que fija derechos de explotacion y ejecucion,
dictado por el Ministerio, en caso de ser el Adjudicatario del mismo.

El documento debera ser suscrito por el Representante del Proponente, definido de acuerdo al
numeral 9.2.3 de las presentes Bases.

En caso que la DP o el Comité DP, segln corresponda, apruebe cambios a los Hitos Relevantes
conforme sefiala el numeral anterior, el Adjudicatario debera presentar una nueva Promesa de
Cumplimiento de Plazos de acuerdo a los nuevos Hitos Relevantes, cumpliendo las mismas
condiciones sefnaladas en el inciso anterior, a mas tardar 30 dias antes del término de vigencia
original de |a Boleta de Garantia que se prorroga segun lo sefala el numeral anterior.

9.3.3 Documento 15: "Descripcion Técnica del Proyecto"

El Proponente debera entregar la siguiente informacion relativa a los Proyectos individualizados en
el numeral 2 de las presentes Bases, lo que constituira las caracteristicas especificas del Proyecto
ofertado, y que debera ajustarse a lo sefialado en el Decreto de Plan de Expansion y las presentes
Bases:

a) Antecedentes Basicos Lineas de Transmision:

.Maxima capacidad de transmision de la linea en funcién de la temperatura ambiente, por cada
circuito (MVA).
ii.Longitud estimada de la linea (km).
iii.Resistencia de secuencia positiva, negativa y cero, (ry, r2 y ro) en Jkm y en por unidad, base 100
MVA.
iv.Reactancia de secuencia positiva, negativa y cero, (x1, X2 y Xo) en Q/km y en por unidad, base
100 MVA.
v.Susceptancia de secuencia positiva, negativa y cero, (By, B2 y Bg) en mS/km y en por unidad,
base 100 MVA.
vi.Curva de capacidad de la linea (MVA) versus temperatura ambiente (°C).
vii.Flexibilidad de operacion en las subestaciones de conexion al Sistema Interconectado
correspondiente.
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viii.N° de pafios, indicando el detalle de cada uno de ellos, tanto para la linea como los pafios, entre
otros.
ix.Sistema de Medicion y Proteccion de la Linea.
x.Seccion del(los) conductor(es) (mm2).
xi. Tipo de conductor(es) (ACSR, ACAR, efc.)
xii.NUmero de conductores por fase.
xiii. Vano medio (km).
xiv.Estimacion terreno a ocupar en cada subestacion.
xv.Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma de
interactuar con las instalaciones existentes, en que se consideren soluciones posibles, tanto
desde el punto de vista operativo como fisico.
xvi.Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la factibilidad de las soluciones
especificas, en funcion de las instalaciones existentes.

xvii.Esquemas y descripcion especifica de los siguientes sistemas del proyecto:

1. Control.

2. Protecciones.
3. Comunicacion.
4. Seguridad

xviii. Ancho Franja de Seguridad (m).

xix.Antecedentes Basicos Subestaciones:
1. Configuracion de Barras.
2. Cantidad de Patios de 220 kV u otros.
xx.Caracteristicas del cable de guardia
xxi.Cantidad, Capacidad y Superficie a utilizar por Bancos de CCEE y Reactores.

xxii.Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la disposicion de todos los equipos

de la Subestacion. Ademas debera mostrar:
Superficie total a utilizar.
Superficie de Patios.
Superficie de casa de Control.
Superficie de Plataforma de Compensaciones.
Superficie Disponible para Futuros Desarrollos.
6. Calles y Caminos.

SN PO =

xxiii. Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma de

interactuar con las instalaciones, en que se consideren soluciones posibles, tanto desde el
punto de vista operativo como fisico.

xxiv.Descripcion de Servicios Auxiliares:

1. Diagrama unilineal de los SS/AA de corriente alterna y corriente continua, incluyendo barras
principales y barras secundarias de distribucion.

2. Criterios de disefo.

3. Tiempo de respaldo de los bancos de baterias.

4, Capacidades estimadas.

b) Tipo y Caracteristicas de la Transformacién:

Parametros de Secuencia positiva, negativa y cero (r1, r2 y r0) en Q y en por unidad, base 100
MVA, tanto para la resistencia y reactancia de la rama serie y paralelo (dispersion y
magnetizacion). Lo anterior para las diferentes etapas de refrigeracion consideradas.

Capacidad maxima de Transformacion (MVA).
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Pérdidas en el fierro y 6hmicas.

Capacidad de Transformacion con y sin Ventilacion Forzada en MVA entre Patios, versus la
temperatura ambiente.

Etapas y Tipo de Refrigeracion consideradas.

Descripcion y caracteristicas del aceite o silicona aislante a utilizar.

Descripcién y caracteristicas del tipo de aislante de las bobinas.

Descripcion de los grupos de conexion y Taps de los devanados.

Tipo y caracteristicas de los Bushings del equipo de transformacion.

Descripcion y caracteristicas de los sistemas de medida, control y proteccion del equipo de
transformacion.

Descripcion y caracteristicas de los SS/AA del equipo de transformacion.

Descripcion y caracteristicas de los sistemas contra incendio y sistemas de seguridad del equipo
de transformacion.

Esquema de conexion y tiempo de reemplazo de una unidad indisponible por la unidad de
reserva.

c) Otros Antecedentes:

Descripcion del sistema de transmision de datos.

Descripcion del sistema de proteccion contra vibraciones.

Descripcion de los tipos de estructuras.

Descripcion del conjunto de aislacion.

Descripcion de la proteccion contra descargas atmosféricas.

Descripcion de las mallas a tierra.

Para los sistemas descritos en este punto se debe incluir una descripcion cualitativa y los
esquemas correspondientes de cada uno.

d) Minuta de Calculo Funcionamiento de Nuevas Obras:

Para el proyecto “Nueva Linea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Nueva Crucero
Encuentro, Bancos de Autotransformadores 2x750 MVA 500/220 kV en S/E Nueva Crucero
Encuentro, Banco de Autotransformadores 750 MVA 500/220 kV en S/E Los Changos y Nueva
Linea 2x220 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Kapatur®, se debera entregar una minuta
de calculo que demuestre que el equipo de transformacion proyectado en la subestacion Los
Changos, produce una distribucion equilibrada de la transmision de energia con los bancos de
transformacion en construccion en esta subestacion.

e) Requisitos Minimos a considerar en los Antecedentes de cada Proyecto:

En la descripcion de las letras anteriores el proponente debera considerar los siguientes
requisitos minimos para cada proyecto:

Los proyectos de nuevas lineas en 500 kV, deberan cumplir que la resistencia en ohm por
kilbmetros de ellos no sea superior a 0,025 ohm/km por fase, para la condicion de disefo
establecida para cada proyecto.
Los proyectos de nuevas lineas en 220 kV deberan cumplir que la resistencia en ohm por
kilbmetros de ellos no sea superior a 0,04 ohm/km por fase, para la condicion de disefio
establecida para cada proyecto.

35



La capacidad de disefio correspondera a aquella en que la linea es capaz de operar en forma
permanente y continua, en las condiciones ambientales indicadas, sujeto a las demas
restricciones de disefo. Para el caso de las lineas de transmision se considerara una velocidad
del viento de 0,61 m/s.

94 DELAOFERTA ECONOMICA

La Oferta Econdmica del Proponente que resulte adjudicado constituira la remuneracion de cada
Proyecto, conforme lo establecido en el articulo 95 del DFL N° 4.

El Proponente no incorporara en su Oferta Econdmica los costos por el uso de instalaciones
comunes, terrenos, servicios auxiliares, servicios de comunicaciones y demas instalaciones
relacionadas con el Sistema Interconectado correspondiente, que no formen parte del Proyecto,
cuyo monto y pago por parte de los usuarios del sistema de fransmision sera determinado
posteriormente conforme a la normativa que se encuentre vigente. Del mismo modo, los costos
asociados a obras complementarias o adicionales que aparezcan durante la construccion del
Proyecto, 0 bien al momento de su conexion al sistema, deberan sujetarse a lo establecido
anteriormente. Todos los otros costos se entenderan comprendidos en la Oferta Economica.

9.4.1 Documento 16: "Oferta Econémica del Proyecto”

El Proponente en su Oferta Econémica debera ofrecer un Valor Anual de Transmision por Tramo
(VATT), para cada etapa del respectivo proyecto, individualizadas en los numerales 2.2.1.6 y 2.3.1.6,
en dolares de los Estados Unidos de América (US$) a la fecha estimada de adjudicacion de cada
obra. La suma de los VATT ofertados para cada etapa -indexada conforme a la férmula que se
sefiala en el Anexo 5-, constituira la remuneracion total del respectivo proyecto, y se aplicara durante
cinco periodos tarifarios, transcurridos los cuales las instalaciones y su valorizacion deberan ser
revisadas y actualizadas en el Estudio de Transmision Troncal correspondiente. Asimismo, el
Proponente debera indicar el A.V.l. y COMA que componen el VATT ofertado de cada etapa del

respectivo proyecto.

Para los efectos establecidos en el parrafo precedente, respecto al proyecto “Subestacion
Seccionadora Nueva Diego de Almagro, Nueva linea 2x220 kV entre S/E Nueva Diego de Almagro -
Cumbres y Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV”, los Proponentes deberan indicar
en la respectiva oferta econdmica el VATT -y sus respectivos A.\V.l. y C.O.MA.- de la etapa
correspondiente a la construccion de la Subestacién Seccionadora Nueva Diego de Aimagro, como
también el VATT -y sus respectivos A.V.l. y C.0.M.A.- asociados a la etapa correspondiente a la
construccion de la Nueva linea 2x220 kV entre S/E Nueva Diego de Aimagro — Cumbres y Banco de
Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV. Ademés, se debera indicar en la respectiva oferta
econdémica el A.V.I. y COMA de cada linea y tramo de transformacién que componen el proyecto.

El VATT ofertado para la etapa correspondiente a la construccion de la Subestacion Seccionadora

Nueva Diego de Almagro no podra ser superior a un 25% respecto al VATT correspondiente a la
totalidad del proyecto, esto es, aquel que se obtiene de la suma de los VATT ofertados para cada

etapa del mismo.
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Por su parte, respecto al proyecto “Nueva Linea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E
Nueva Crucero Encuentro, Bancos de Autotransformadores 2x750 MVA 500/220 kV en S/E Nueva
Crucero Encuentro, Banco de Autotransformadores 750 MVA 500/220 kV en S/E Los Changos y
Nueva Linea 2x220 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Kapatur’, los Proponentes deberan
indicar en |a respectiva oferta economica el VATT, y sus respectivos A.V.l. y C.O.M.A., de la etapa
correspondiente a la construccion de la Nueva Linea 2x220 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y
S/E Kapatur, como también el VATT -y sus respectivos A.V.l. y C.0.M.A.- asociados a la etapa
correspondiente a la construccion de la Nueva Linea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y
S/E Nueva Crucero Encuentro, Bancos de Autotransformadores 2x750 MVA 500/220 kV en S/E
Nueva Crucero Encuentro, y Banco de Autotransformadores 750 MVA 500/220 kV en S/E Los
Changos. Ademas se debera indicar en la respectiva oferta econémica el A.V.l. y COMA de cada
linea y tramo de transformacion que componen el proyecto.

El VATT ofertado para la etapa correspondiente a la construccion de la Nueva Linea 2x220 kV 1500
MW entre S/E Los Changos y S/E Kapatur, no podra ser superior a un 20% respecto al VATT
correspondiente a la totalidad del proyecto, esto es, aquel que se obtiene de la suma de los VATT
ofertados para cada etapa del mismo.

A efectos de evaluar la oferta econdémica, la DP o el Comité DP, segun corresponda, realizara lo
siguiente: para cada proyecto, se debera expresar en valor presente los VATT ofertados para las
distintas etapas del respectivo proyecto. Para estos efectos, se utilizara una tasa del 10% anual,
aplicada para 5 periodos tarifarios, a partir de los plazos de entrada en operacion establecidos en las
presentes Bases. Finalmente, para efectos de evaluar y comparar las ofertas, se calculara una
anualidad por 5 periodos tarifarios a una tasa anual del 10%.

Para efectos de la evaluacion de las ofertas economicas, el valor anual de transmision que el
proponente proponga no debe incluir el IVA (impuesto al valor agregado).

Para ofertar por la obra “Subestacion Seccionadora Nueva Diego de Almagro, Nueva linea 2x220 kV
entre S/E Nueva Diego de Aimagro — Cumbres y Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220

kV", la Oferta Economica se debera presentar en las Oficinas del CDEC-SIC.

Por su parte, para ofertar por la obra “Nueva Linea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E
Nueva Crucero Encuentro, Bancos de Autotransformadores 2x750 MVA 500/220 kV en S/E Nueva
Crucero Encuentro, Banco de Autotransformadores 750 MVA 500/220 kV en S/E Los Changos y
Nueva Linea 2x220 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Kapatur” las Ofertas Economicas se
deberan presentar en las Oficinas del CDEC-SING. Sin perjuicio de lo anterior, cada proponente
debera presentar una copia de su Oferta Econémica para efectos de su revision y evaluacion por
parte de ambos CDEC.

Los periodos tarifarios indicados se refieren a los periodos tarifarios de cuatro afnos que se
establecen en el articulo 84° del DFL N° 4.

Durante el periodo de aplicacion de tal remuneracion, la misma se indexara conforme a la formula
que se sefiala en el Anexo 5.

Los pagos por el servicio de transporte o transmision a la empresa propietaria de cada Proyecto se
realizaran de acuerdo con lo establecido en los articulos 101° y siguientes del DFL N° 4.
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El periodo de remuneracion aplicable a cada Proyecto adjudicado, abarcara un total de 240 meses
sucesivos (20 afos), a partir de la fecha de entrada en operacion del proyecto o de la etapa del
proyecto que tenga asociada una fecha de entrada en operacion distinta a la del respectivo proyecto.
Las fechas de inicio y término del periodo de remuneracion antes sefialado seran establecidos en
detalle en el respectivo Decreto que fija derechos de explotacion y ejecucion.

10 CONSULTAS AL PROCESO DE LICITACION Y ENTREGA DE PROPUESTAS

10.1 PROTOCOLO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS DEL PROCESO DE LICITACION Y
SOLICITUDES DE INFORMACION

Las DP pondran a disposicion de los Participantes, a través de la pagina web del CDEC-SIC y del
CDEC-SING, toda la informacion técnica y comercial relevante que se encuentre disponible para
preparar las propuestas, relativa a las instalaciones del Sistema Interconectado Central o Sistema
Interconectado del Norte Grande, segin corresponda. Dicha informacién incluira, al menos, lo
siguiente:

a) Para |la documentacion General:
.. Lista de todas las normas y los archivos correspondientes;
ii. Antecedentes y/o estudios de conexién y de corto circuito; y
li. Antecedentes y/o estudio de protecciones.

b) Para las subestaciones:
. Plano de Planta de la subestacion;
ii. Diagrama unilineal con detalles de la protecciones;
iii. Disposicion de los equipos primarios en el patio;
iv. Disposicion de equipos en la casa de mando con informacion de la disponibilidad de espacios;
v. Malla de tierra de la subestacion;
vi. Diagrama unilineal de los servicios auxiliares con la disponibilidad existente para el proyecto; y
vii. Plano de las canalizaciones.

c¢) Parala Linea de Transmision:
.. En caso que algun trazado sea obligatorio en la salida de linea, se debera indicar mediante un

plano.

d) Para equipos del sistema
I. Parametros eléctricos de los equipos del sistema que se requieran para realizar las
evaluaciones.
ii. Dimensiones fisicas de los equipos.
iii. Dimensiones fisicas de las instalaciones.

e) Para la Telecomunicacion:
.. Antecedentes y/o estudios de la definicion de la frecuencia disponible.
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Con todo, en ausencia de informacion o antecedentes actualizados, primara lo que se encuentre
disponible en el estudio de transmision troncal, sus antecedentes de respaldo, la revisién anual por
parte de las DP establecida en el articulo 99° del DFL N° 4 y el Plan de Expansion Anual.

Sin perjuicio de lo anterior, los Participantes podran hacer consultas sobre las presentes Bases de
Licitacion, por escrito a la DP o al Comité DP, segun corresponda, hasta la fecha establecida para tal
efecto en el numeral 5 de las presentes Bases, en un sobre caratulado y dirigido a la o las
Direcciones de Peajes, segln corresponda, conforme a lo siguiente:

Obra a Licitar por parte del CDEC-SIC:

Senor

Rodrigo Barbagelata Santa Cruz

Direccion de Peajes CDEC-SIC

Teatinos 280, Piso 6

Santiago

Chile

NOMBRE DE LA EMPRESA:

MATERIA: CONSULTAS A LA DP DEL CDEC-SIC RESPECTO DEL PROCESO DE LICITACION
DEL PROYECTO "SUBESTACION SECCIONADORA NUEVA DIEGO DE ALMAGRO, NUEVA
LINEA 2X220 KV ENTRE S/E NUEVA DIEGO DE ALMAGRO - CUMBRES Y BANCO DE
AUTOTRANSFORMADORES 1X750 MVA 500/220 KV"

Obra Nueva de Interconexién SIC-SING, a Licitar por parte del CDEC-SING y CDEC-SIC:

Senor

Rafael Carvallo Carrasco

Direccion de Peajes CDEC-SING

Av. Apoquindo 4501, Piso 6, Las Condes

Santiago

Chile

NOMBRE DE LA EMPRESA:

MATERIA: CONSULTAS AL COMITE DP RESPECTO DEL PROCESO DE LICITACION DEL
PROYECTO "NUEVA LINEA 2X500 KV 1500 MW ENTRE S/E LOS CHANGOS Y S/E NUEVA
CRUCERO ENCUENTRO, BANCOS DE AUTOTRANSFORMADORES 2X750 MVA 500/220 KV EN
S/E NUEVA CRUCERO ENCUENTRO, BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 750 MVA
500/220 KV EN S/E LOS CHANGOS Y NUEVA LINEA 2X220 KV 1500 MW ENTRE S/E LOS
CHANGOS Y S/E KAPATUR"

El contenido del sobre sera verificado por personal de la DP o del Comité DP, segun corresponda. El
Participante recibira un acta de entrega del sobre con las Consultas, en la cual se dejara constancia
de la fecha de recepcion de éste. Las consultas también deberan enviarse con copia al correo
electronico licitacion@cdec-sic.cl, para el caso de la obra nueva del SIC, o al correo electrénico
licitacion-interconexion@cdec.cl, para el caso de la obra nueva de interconexiéon SIC-SING.

Las Consultas sefaladas deberan ser entregadas en el formato indicado en el Anexo 9 de las
presentes Bases. La DP o el Comité DP, segun corresponda, no aceptara consultas realizadas en
formatos distintos al establecido en el mencionado Anexo.
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Tanto las respuestas a las consultas presentadas por los Participantes, como las aclaraciones a las
presentes Bases de Licitacion, seran publicas e incluidas en comunicaciones denominadas
Circulares Aclaratorias, dirigidas a todos quienes realizaron sus consultas, conforme a los plazos
senalados en el numeral 5 de las presentes Bases y a los requisitos exigidos en el presente numeral,
las cuales seran puestas a disposicion de los mismos via correo electronico que fijaron en el registro
sefialado en el numeral 6.2 de las presentes Bases o en el sobre sefialado precedentemente, con
las consultas presentadas a la DP o al Comité DP, segun corresponda. Adicionalmente, las
respuestas a las consultas y las circulares aclaratorias seran de dominio publico, publicadas en el
sitio web del CDEC-SIC o CDEC-SING, segun corresponda, en la misma oportunidad en que fueron
comunicadas a todos quienes realizaron consultas.

Las Circulares Aclaratorias deberan reunir las condiciones de claridad pertinente a las Bases y dar
respuestas completas a los temas consultados a este efecto. Los Participantes tendran un tiempo
para solicitar las aclaraciones y complementos que le parezcan pertinentes, respetando el marco de
las consultas realizadas.

Se podran realizar rectificaciones, enmiendas o adiciones a las presentes Bases de Licitacion,
producto del proceso de consultas o de aquellas que la DP el Comité DP, segun corresponda,
considere pertinente efectuar hasta la fecha limite para la modificacion de Bases. Las rectificaciones,
enmiendas o adiciones a las presentes Bases, sOlo podran ser incorporadas a éstas previa
aprobacion de la Comision.,

10.2 PROTOCOLO DE ENTREGA DE PROPUESTAS

La DP o el Comité, segln corresponda, recibira las Propuestas, una por una, en un acto privado en
las oficinas del CDEC-SIC y del CDEC-SING, segun corresponda, cuya direccion se indica mas
adelante, en los dias y horarios sefialados en el numeral 5 de las presentes Bases. El Proponente
recibira una copia del acta de entrega de la Propuesta, en la cual se dejara constancia de la fecha y
hora de recepcion, y contenido formal de la misma (conforme se sefiala mas adelante). Asimismo,
en dicha acta el Proponente declarard haber entregado informacion fidedigna conforme a lo
sefialado en las Bases de Licitacion, y que de constatarse la entrega de informacion falsa o
maliciosa, faculta a la DP o al Comité, segln corresponda, para eliminar su Propuesta del Proceso
de Licitacion. Asimismo, esta acta indicara que el Proponente se desiste de cualquier reclamacion
posterior ante la DP o el Comité DP, el Ministerio o cualquier ofra entidad por informacion faltante o
inadecuada que pudiera haber entregado para participar en el Proceso. El acta debe ser firmada por
el Representante del Proponente.

La(s) Propuesta(s) debera (n) ser entregada (s) en sobres separados, indicando claramente cual es
la Oferta Administrativa, la Oferta Técnica, y la Oferta Econémica, sefialando en ellos el nombre del
Proponente, identificando a la empresa, sociedad o las empresas que conformasen un Consorcio o
Asociacion que presenta la Propuesta. Para el caso de la Oferta Técnica y de la Oferta Economica
se debera indicar ademas el nombre del Proyecto respectivo por el cual se esta realizando la
Propuesta. La entrega sera a méas tardar en la fecha y hora sefialada en el numeral 5 de las
presentes Bases.
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Cada sobre debera estar cerrado y sellado, y debera contener en su interior un impreso en original y
una copia de la Oferta correspondiente y sus respectivos documentos, y un CD o DVD que contenga
todo lo anterior, en formato MS Office, Adobe Acrobat PDF, tales que permitan reproducir los
documentos impresos en la Oferta.

Todos y cada uno de los sobres seran firmados por el o los profesionales de la DP o del Comité DP,
segun corresponda, que participen en la recepcion de la Propuesta. Los sobres con todas las
Propuestas permaneceran en custodia en las oficinas de la DP que corresponda.

Las Propuestas deberan ser entregadas en la direccion que se sefiala a continuacion. Los sobres
deberan estar caratulados y dirigidos a la DP o al Comité DP, segln corresponda, conforme a lo
siguiente:

Obra a Licitar por parte del CDEC-SIC:

Sefor

Rodrigo Barbagelata Santa Cruz

Direccion de Peajes CDEC-SIC

Teatinos 280, Piso 6

Santiago

Chile

NOMBRE PROPONENTE:

OFERTA: ADMINISTRATIVA, TECNICA o ECONOMICA (segun corresponda)

PROYECTO: "SUBESTACION SECCIONADORA NUEVA DIEGO DE ALMAGRO, NUEVA LINEA
2X220 KV ENTRE S/E NUEVA DIEGO DE ALMAGRO - CUMBRES Y BANCO DE
AUTOTRANSFORMADORES 1X750 MVA 500/220 KV"

Obra Nueva de Interconexion SIC-SING, a Licitar por parte del CDEC-SING y CDEC-SIC:

Seor

Rafael Carvallo Carrasco

Direccion de Peajes CDEC-SING

Av. Apoquindo 4501, Piso 6, Las Condes

Santiago

Chile

NOMBRE PROPONENTE:

OFERTA: ADMINISTRATIVA, TECNICA o ECONOMICA (seg(in corresponda)

PROYECTO: "NUEVA LINEA 2X500 KV 1500 MW ENTRE S/E LOS CHANGOS Y S/E NUEVA
CRUCERO ENCUENTRO, BANCOS DE AUTOTRANSFORMADORES 2X750 MVA 500/220 KV EN
S/IE NUEVA CRUCERO ENCUENTRO, BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 750 MVA
500/220 KV EN S/E LOS CHANGOS Y NUEVA LINEA 2X220 KV 1500 MW ENTRE S/E LOS
CHANGOS Y S/E KAPATUR"

La DP o el Comité, segun corresponda, no recibira ninguna Oferta después del dia y hora sefialados
como cierre de recepcion de las Propuestas.
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La DP o el Comité DP, segun corresponda, debera llevar un registro de todas las propuestas
presentadas, que seran fechadas y numeradas correlativamente.

10.3 ERRORES U OMISIONES DE LAS PROPUESTAS

Los errores, omisiones, enmiendas, tachaduras, errores y/o imprecisiones en las traducciones de los
documentos, o condicionamientos de cualquier tipo, que pudieran contener las Propuestas o los
documentos que formen parte de ellas, sean de tipo matematico u otra naturaleza, seran de
responsabilidad exclusiva del Proponente y no alterara en ningun sentido los precios de la Oferta
Economica ni |a obligacion de cumplimiento de estas Bases. En todo caso, esta situacion facultara a
la DP o al Comité DP, segun corresponda, para declarar fuera de Bases a la Propuesta de que se
trate.

11 APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

11.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DE APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Los criterios a considerar para la evaluacion de las Propuestas seran los siguientes: Oferta
Administrativa: cumplimiento de aspectos administrativos y comerciales, Oferta Técnica:
Cumplimiento y Calidad de la Oferta Técnica y Oferta Econémica: el valor econdémico de la oferta.

Las etapas de apertura y evaluacion de las Propuestas, se realizara en la forma que se presenta a
continuacion:

1. Apertura de la Oferta Administrativa.

2. Apertura de la Oferta Técnica.

3. Evaluacioén de la Oferta Administrativa.

4. Evaluacion de la Oferta Técnica.

5. Apertura y Evaluacion de la Oferta Economica.

A continuacion se entregan las condiciones y requisitos para proceder a la apertura y evaluacion de
cada una de las Ofertas.

11.2 APERTURA Y EVALUACION DE LA OFERTA ADMINISTRATIVA

11.2.1 Acto de Apertura de la Oferta Administrativa

Al acto de apertura podran asistir todos los Proponentes, para lo cual la DP o el Comité DP, segln
corresponda, informara en tiempo y forma la comparecencia.

El acto de apertura de la Oferta Administrativa de cada Proponente, se llevara a cabo en las
dependencias que la DP o el Comité DP, segun corresponda, determine, en un solo acto comun a
todos los Proponentes, a mas tardar 24 horas de vencido el plazo sefalado en el numeral 5 de las

presentes Bases.
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El acto de apertura de las Ofertas Administrativas seréa realizado por los profesionales de la DP o del
Comité DP, y dirigido por el Director de Peajes del CDEC-SIC o por los integrantes del Comité DP,
segun corresponda, los cuales procederan a verificar si se han incluido todos los Documentos
solicitados en el numeral 9.2 de las presentes Bases.

El Director de Peajes del CDEC-SIC o los integrantes del Comité DP, segin corresponda, en ese
mismo acto levantaran un Acta en que dejara constancia de los Proponentes que presentaron las
ofertas y los Documentos recibidos. Dicha Acta sera enviada una vez terminada la apertura a los
Proponentes y a la Comision, via correo electronico y publicada en la pagina Web del CDEC
respectivo.

Los documentos contenidos en cada Oferta Administrativa seran guardados y custodiados por la DP
o el Comité DP, segun corresponda, hasta la evaluacion de las mismas.

11.2.2 Evaluacion de la Oferta Administrativa

La evaluacion de la Oferta Administrativa se realizara, una vez efectuada la apertura de las ofertas
administrativas en dos fases.

a) Inicialmente se verificara la entrega de informacion correspondiente a los Documentos 1 al
12 sefalados en el numeral 9.2 de las presentes Bases.

b) Posteriormente, se evaluaran aspectos Financieros y Experiencia y Competencia Técnica
del Proponente. que hayan presentado en la oferta Administrativa, conforme a lo dispuesto
en el documento 11 y 12 de las presentes Bases.

El método de evaluacién que se ocupara para evaluar la Propuesta Administrativa se presenta a
continuacion.

11.2.2.1 Evaluacion Aspectos Administrativos

Se verificara que todos los documentos que estas Bases solicitan al Proponente se hayan incluido
en la “Oferta Administrativa®, esto es los Documentos 1 al 12 sefalados en el numeral 9.2 de las
presentes Bases.

En esta seccion se utilizara una matriz de verificacion tal como se presenta a continuacion en la
Matriz de Evaluacion Administrativa:

Tabla 3: Matriz de Evaluacion Administrativa

Documentos Referentes a Aspectos Administrativos 0-—H0

Declaracion de Aceptacion de las Bases, sus Documentos Anexos y Plazo de
Validez de la Oferta.

Descripcion e Individualizacion del Proponente.

Designacion del Representante del Proponente.

Acuerdo de Consorcio o Asociacion.

Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta.
Constitucion Juridica de la(s) Empresa(s) Proponente(s).

DN | & WA -
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Documentos Referentes a Aspectos Administrativos

0 =NO
7 Escritura Publica de Promesa de Constituir una Sociedad An6nima Abierta de
Giro Exclusivo de Transmision.
8 Boleta de Garantia de Constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro
Exclusivo de Transmision.

9 | Declaracion de Aceptacion del Régimen de Explotacion.

10 | Declaracion de Aceptacion de las Obligaciones Legales y Multas.
11 | Evaluacion Financiera.

12 | Experiencia y Competencia Técnica del Proponente.

En el caso del Documento 4, su entrega sélo corresponde si el Proponente es un Consorcio o
Asociacion.

Asimismo, en el caso de los Documentos 7 y 8, no sera necesaria su entrega si el o los Proponentes
se encuentran constituidos como Sociedades Anonimas Abiertas de Giro Exclusivo de Transmision y
esto consta en las respectivas escrituras notariales e inscripciones en el registro de comercio a
incluir en el Documento 6.

En caso que alguno de los documentos indicados en la Matriz de Evaluacion Administrativa,
presente faltas, errores o esté incompleto, el documento respectivo sera calificado con un cero.
Asimismo, tratandose de documentos juridicos, éstos deberan cumplir con las solemnidades y
formalidades requeridas en las presentes bases, de lo contrario, seran evaluadas con un cero.

Los Proponentes que tengan un cero en cualquiera de los documentos solicitados en esta matriz
quedaran eliminados del Proceso de Licitacion, con la excepcion de lo ya sefalado para el
Documento 4, 7 y 8 y de lo dispuesto en los numerales 11.2.3 y 11.2.4 de las presentes bases.

11.2.2.2 Evaluacion Financiera y Experiencia del Proponente

Las propuestas que cumplan con toda la documentacion requerida en el numeral anterior, seran
evaluadas segun los Aspectos Financieros, Comerciales y Experiencia y Competencia Técnica del
Proponente, que hayan sido presentados en la "Oferta Administrativa". Especificamente, se evaluara
la informacién contenida en los Documentos 11y 12 solicitados en el numeral 9.2.11 y 9.2.12 de las
presentes Bases.

Los antecedentes financieros se evaluaran conforme lo siguiente y de acuerdo a la Tabla 4: Matriz
de Evaluacion de Antecedentes Comerciales y Financieros:

a. La calificacion de la Clasificacion de Riesgo presentada por los Proponentes debera ser
no menor a BB internacional y no menor a BBB local. Aquellos Proponentes que
presenten una Clasificacion de Riesgo presentada inferior a la solicitada, seran
eliminados del Proceso de Licitacion.

b. Del mismo modo, el patrimonio presentado por el Proponente o por el conjunto de
empresas 0 personas juridicas en el caso de consorcios -en cuyo caso resultara igual a
la suma de los integrantes-, debera ser mayor o igual a los montos que se indican en la
siguiente tabla:




Patrimonio
Minimo
Requerido
| miles US$

N° Proyecto Sistema

Fubestaciﬁn Seccionadora Nueva Diego de Almagro, Nueva
inea 2x220 kV entre S/E Nueva Diego de Almagro - Cumbresy] SIC 20.000
Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV

1

Nueva Linea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E
Nueva Crucero Encuentro, Bancos de Autotransformadores
2x750 MVA 500/220 kV en S/E Nueva Crucero Encuentro, Banco
re Autotransformadores 750 MVA 500/220 kV en S/E Los

SIC-SING 60.000

Changos y Nueva Linea 2x220 kV 1500 MW entre S/E Los
Changos y S/E Kapatur.

Tabla 4: Matriz de Evaluacion de Antecedentes Comerciales y Financieros

Evaluacion de Documento 11: "Antecedentes Comerciales y

Financieros” 1=3|

0=NO

Clasificacién de Riesgo

Patrimonio presentado por el proponente

Para aquellos patrimonios totales netos establecidos en pesos chilenos, se debera utilizar como tipo
de cambio el promedio del precio del dolar observado de diciembre 2014.

El Patrimonio minimo que el Proponente debera cumplir, seré aquel que resulte de la suma de los
montos indicados en la tabla anterior segun las obras en las que ha presentado una Oferta Técnica.

Por su parte, la informacién contenida en el Documento 12 se evaluara conforme lo establecido en el
Anexo 6. Los Proponentes que conforme al Anexo sefialado obtengan una calificacién inferior a 5,0
seran eliminados del Proceso de Licitacion, sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 11.2.3 y
11.2.4 de las presentes bases.

11.2.3 Acta de Evaluacion de la Oferta Administrativa.

Una vez realizada la Evaluacion de las Ofertas Administrativas, la DP o el Comité DP, segun
corresponda, levantara un Acta debidamente firmada por su director o por los integrantes del
Comité, con los resultados de la evaluacién administrativa,

En caso que alguno o varios de los Proponentes hayan resultado con una calificacion de cero en la

Tabla 3. Matriz de Evaluacion Administrativa, la DP o el Comité DP, segin corresponda, debera
sefalar las faltas, errores o puntos donde no exista claridad en los documentos o antecedentes, por
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una unica vez, y abrira un plazo de 3 dias habiles para que los Proponentes puedan subsanar los
errores, faltas y/o entregar aclaraciones, respecto a los documentos o antecedentes sefialados en el
Acta.

El Acta debera contener:

1. La Matriz de Evaluacion Administrativa con la calificacion correspondiente de todos los
Proponentes.

2. Los errores o faltas en los documentos o antecedentes calificados con un 0.

3. Los puntos dudosos u obscuros de los documentos o antecedentes presentados.

4. La Matriz de Evaluacién Antecedentes Comerciales y Financieros con la calificacion
correspondiente de todos los Proponentes.

5. Evaluacion del Documento 12 Experiencia y Competencia Técnica del Proponente.

6. La especificacién de la fecha de vencimiento del plazo de 3 dias habiles, en el que los
Proponentes podran subsanar los errores y/o faltas detectados.

El Acta sera notificada a todos los Proponentes, via correo electronico registrado, a mas tardar a las
24 horas siguientes a su elaboracion y sera puesta en conocimiento publico en el mismo plazo antes
sefalado, a través de su publicacion en el sitic web del CDEC-SIC o del CDEC-SING, segun
corresponda.

11.2.4 Instancia de Aclaraciones o Rectificaciones.

Los Proponentes podran presentar los documentos faltantes o los antecedentes subsanados o
aclarados, en la forma en que debieron presentarse segun las Bases, el dia sefialado en el nimero 6
del Acta de Evaluacion de la Oferta Administrativa (numeral 11.2.3 de las presentes Bases), en el
domicilio del CDEC-SIC o CDEC-SING, segun corresponda.

Transcurrido el plazo en que se debieron subsanar los errores 0 acompanar los documentos
faltantes y al dia siguiente habil, la DP o el Comité DP, segun corresponda, procedera a la
evaluacion de los nuevos documentos o antecedentes en la misma forma dispuesta en el numeral
11.2.2 de las presentes Bases.

La DP o el Comité DP, segun corresponda, levantara una nueva Acta de Evaluacion Administrativa
que considere los resultados de la instancia de aclaraciones y rectificaciones. Aquellos Proponentes
que no logren la calificacion minima requerida, quedaran fuera de bases y eliminados del Proceso de
Licitacion. El Acta sera notificada a todos los Proponentes, via correo electronico registrado, a mas
tardar 24 horas siguientes a su elaboracion y sera puesta en conocimiento pablico en el mismo plazo
antes sefialado, a través de su publicacion en el sitio web del CDEC-SIC o del CDEC-SING, segun
corresponda.

Las Ofertas Administrativas que sean aceptadas se devolveran al sobre o empaque que las
contengan, el que se sellara y guardara en una oficina con llave especialmente habilitada al efecto,
llave que quedara en poder del responsable del Proceso.

Adicionalmente, el Director de Peajes del CDEC-SIC o el Comité DP, segln corresponda, levantara
un Acta en que dejara constancia de quiénes presentaron las ofertas, los Documentos recibidos y las
Ofertas excluidas del proceso de evaluacion de Ofertas Técnicas y Econémicas. La DP o el Comité
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DP, segln corresponda, debera notfificar dicha acta a mas tardar dentro de las 24 horas de finalizada
la evaluacion administrativa, a los Proponentes cuya Oferta Administrativa no haya calificado
conforme a las presentes Bases. Esta notificacion se hara mediante correo electronico dirigido a la
direccion registrada de cada Proponente.

Para el caso en que luego de la evaluacion administrativa y de la instancia de aclaraciones o
rectificaciones, si estas existieran, ninguno de los proponentes haya calificado de acuerdo a lo
establecido en los parrafos anteriores, la DP o el Comité DP, segin corresponda, seguira el
procedimiento indicado en el numeral 11.5.2 de las presentes bases.

11.3 APERTURA Y EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA
11.3.1 Acto de Apertura de la Oferta Técnica

Al acto de apertura podran asistir todos los Proponentes, para lo cual la DP o el Comité DP, segun
corresponda, informara en tiempo y forma la comparecencia.

En el plazo sefalado en el numeral 5 de las presentes Bases como de Apertura de la Oferta
Técnica, el Director de Peajes del CDEC-SIC o los integrantes del Comité DP, segin corresponda,
procederan a abrir los sobres denominados "Oferta Técnica".

El acto de apertura de las Ofertas Técnicas sera realizado por los profesionales de la DP o el Comité
DP, y dirigido por el Director de Peajes del CDEC-SIC o por los integrantes del Comité DP, segun
corresponda, quienes procederan a verificar si se han incluido todos los Documentos solicitados en
el numeral 9.3 de las presentes Bases.

El Director de Peajes del CDEC-SIC o los integrantes del Comité DP, segun corresponda, levantaran
un Acta en que dejaran constancia de quiénes presentaron las ofertas, los Documentos recibidos y
las Ofertas Técnicas excluidas del proceso de apertura. Dicha Acta sera enviada a los Proponentes
via correo electronico.

11.3.2 Evaluacion de la Oferta Técnica

La DP o el Comité DP, segun corresponda, verificara la entrega de la informacién correspondiente a
los Documentos 13 al 15 sefialados en el numeral 9.3 de las presentes Bases. Los Proponentes
cuyas Ofertas pasen esta etapa, seran evaluados segun la Oferta Econdmica que éstos presenten.

El método de evaluacion que se ocupara para evaluar cada Oferta Técnica se presenta a
continuacion.

11.3.2.1 Evaluacion de Antecedentes Técnicos Generales del Proyecto
Las Propuestas seran evaluadas en primer término en relacion a los antecedentes solicitados en los

Documentos 13 al 15 sefialados en el numeral 9.3 de las presentes Bases conforme la siguiente
Matriz de Evaluacién de Antecedentes Técnicos:
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Tabla 5: Matriz de Evaluacion de Antecedentes Técnicos

Documentos Referentes a Antecedentes Técnicos Generales u; NO

13 | Cronograma del Proyecto
14 | Promesa de Cumplimiento de Plazos

15 | Descripcién Técnica del Proyecto

En caso que alguno de los documentos indicados en la Matriz de Evaluacion de Antecedentes
Técnicos faltare, contenga notables inconsistencias o esté incompleto, sera calificado con cero (0).
Asimismo, tratandose de documentos juridicos, éstos deberan cumplir con las solemnidades y
formalidades requeridas en las presentes Bases, de lo contrario, seran evaluadas con cero (0).

Los Proponentes que tengan un cero en cualquiera de los documentos solicitados en esta matriz
quedaran eliminados del Proceso de Licitacion. Aquellos Proponentes con uno (1) en cada uno de
los tres campos pasaran a la evaluacion de las los Antecedentes Técnicos del Proyecto.

11.3.2.2 Evaluacion de los Antecedentes Técnicos del Proyecto

Durante |a etapa de evaluacion de las Ofertas Técnicas, la DP o el Comité DP, segun corresponda,
podra solicitar a uno 0 mas Proponentes la informacién que estime pertinente con el objetivo de
verificar los antecedentes contenidos en su oferta técnica o la validez de los plazos ofrecidos y
antecedentes entregados. Las solicitudes realizadas por la DP o el Comité DP, segln corresponda,
deberan ser puestas en conocimiento de todos los Proponentes via correo electronico. El
Proponente o los Proponentes deberan entregar lo solicitado en la forma y oportunidad que indique
la DP o el Comité DP.

Los criterios para la evaluacion de los antecedentes y caracteristicas técnicas del Proyecto,
contenida en la Oferta Técnica de cada Proponente, se detallan en el Anexo 7. Sélo calificaran para
la etapa de Apertura de la Oferta Econodmica, aquellos Proponentes que hayan obtenido nota igual o
superior a cinco en los aspectos evaluados conforme al Anexo 7.

Adicionalmente, el Director de Peajes del CDEC-SIC o el Comité DP, segin corresponda, levantaran
un Acta en que dejaran constancia de quiénes presentaron las ofertas, los Documentos recibidos y
las Ofertas excluidas del proceso de evaluacion de Oferta Economica. En dicha acta debera incluirse
un informe justificativo con los antecedentes y observaciones que ameriten que una Propuesta no
fue calificada en la etapa de Oferta Técnica, complementando la calificacién respectiva conforme al
Anexo /. Dicha Acta sera enviada a los proponentes via correo electronico.

En el caso en que luego de la evaluacion técnica, ninguno de ellos haya calificado de acuerdo a lo
establecido en los parrafos anteriores, la DP o el Comité DP, seglin corresponda, seguira el
procedimiento indicado en el numeral 11.5.2 de las presentes Bases.

11.4 APERTURA Y EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA
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11.4.1 Acto de Apertura de la Oferta Econdmica

Al acto de Apertura podran asistir todos los Proponentes, para lo cual la DP o el Comité DP, segln
corresponda, informara en tiempo y forma la comparecencia.

Una vez que la DP o el Comité DP, segun corresponda, informe el resultado de la evaluacion de las
Ofertas Administrativas y Técnicas de los Proponentes, y en el plazo sefialado en el numeral 5 de
las presentes Bases como de Apertura de la Oferta Econdmica, el Director de Peajes del CDEC-SIC
o los integrantes del Comité DP, segun corresponda, procederan a abrir los sobres denominados
"Oferta Econdmica" de los Proponentes, cuyas Ofertas Administrativas y Técnicas fueron aceptadas,
conforme la evaluacion realizada siguiendo los pasos descritos en los numerales 11.2 y 11.3 de las
presentes Bases.

Los sobres de la Oferta Economica de los Proponentes cuyas ofertas no fueron aceptadas en la
etapa de evaluacion administrativa y/o técnica, seran devueltos, sin abrir.

La DP o el Comité DP, segun corresponda, procedera a eliminar del Proceso de Licitacion a aquellos
Proponentes que en sus sobres de la Oferta Econémica presenten mas de una oferta econémica.

En el acto de apertura de las Ofertas Econdmicas, el Director de Peajes del CDEC-SIC o el Comité
DP, segun corresponda, levantaran un Acta en la cual dejaran constancia de quiénes presentaron
Propuestas, cuales no fueron abiertas, los antecedentes recibidos en las Propuestas abiertas, y los
valores propuestos en las Ofertas Econémicas ordenadas de menor a mayor, identificando
claramente al Proponente respectivo.

11.4.2 Evaluacion de la Oferta Economica

La DP o el Comité DP, segun corresponda, procedera a adjudicar el Proyecto a la Propuesta que
presente la mejor Oferta Econdmica de acuerdo a lo establecido en el articulo 95° del DFL N° 4, es
decir, el menor Valor Anual de la Transmision por Tramo (VATT) para cada Proyecto ofertado, el
cual se obtendra conforme lo indicado en el numeral 9.4.1.

En el VATT de la respectiva oferta que resulte adjudicada y por tanto a remunerar, se considerara el
estado del sistema cuando se elaboro el Plan de Expansion. Cualquier cambio en el estado y efectos
en la seguridad de servicio a la época de la conexion o0 puesta en servicio del proyecto, debera ser
asumido por los propietarios de las instalaciones respectivas, en la medida que son ellos los que
deben dar cumplimiento a la Norma Técnica y dichos costos no estaran incluidos en el VATT a licitar
del nuevo proyecto y por tanto no seran de cargo del nuevo proyecto.

En caso de que exista empate entre 2 0 mas Ofertas, se adjudicara al Proponente que tenga el
mejor promedio simple de las notas asignadas para los aspectos indicados en el Anexo 7, que
evalua la Oferta Técnica de los Proponentes.

En caso de persistir el empate, se aplicara un mecanismo de seleccion al azar.

La DP o el Comité DP, segun corresponda, levantaran un Acta Final del Proceso de Licitacion con
los resultados de las evaluaciones de la Oferta Administrativa, Técnica y Econémica, la que sera
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comunicada a todos los oferentes, a través de sus respectivos representantes del proceso y
publicada en la pagina web del CDEC respectivo, la que sera de dominio publico.

11.5 DECLARACION FUERA DE BASES Y LICITACION DESIERTA
11.5.1 Declaracion Fuera de Bases de las Propuestas

Segun la etapa del Proceso de Licitacion que se trate y conforme a lo dispuesto en las presentes
Bases, el Director de Peajes del CDEC-SIC o los integrantes del Comité DP, segun corresponda,
levantaran un acta en la cual consten y se fundamenten las razones por las cuales determinadas
Propuestas fueron declaradas fuera de Bases.

11.5.2 Proceso de Licitacion Desierto

En caso que no se hayan presentado oferentes o que ninguno de los Proponentes cumpla con lo
exigido en las Bases de Licitacién, la DP o el Comité DP, segun corresponda, declarara desierto el
Proceso de Licitacion, sin derecho a indemnizacion alguna para los Proponentes, y sin que ello
permita a los Proponentes realizar reclamo o solicitar reembolso alguno. Esta situacion sera
consignada en un Acta que levantara el Director de Peajes o el Comité DP, segin corresponda,
sefialando y fundamentando los antecedentes y razones por las cuales se procedid a declarar
desierto el Proceso de Licitacion.

En caso que esto ocurra, la DP o el Comité DP, segun corresponda, tendra un plazo de 3 dias para
comunicar al Ministerio, la Comisién y a la Superintendencia dicha situacién, ademas de publicar el
Acta respectiva en su pagina web.

La Comision elaborara nuevas Bases de Licitacion en conformidad al DFL N° 4 y al Decreto de Plan
de Expansion, salvo en aquellos aspectos relacionados con los plazos establecidos en dicho
Decreto, y la DP o el Comité DP, segin corresponda, debera proceder conforme a esas nuevas
Bases.

12 ADJUDICACION DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACION Y EJECUCION
DEL PROYECTO

121 DE LA ADJUDICACION DEL PROYECTO

La Direccion de Peajes del CDEC-SIC o el Comité DP, segln corresponda, en un plazo no superior
a sesenta dias de recibidas las propuestas, deberan resolver la licitacion y adjudicaran los proyectos
en conformidad a las presentes bases. Para tales efectos, notificaran dentro de las 24 horas de
evaluada la Oferta Economica, mediante carta certificada al Representante del Proponente que
resultd adjudicado en el Proceso de Licitacion, acompafiando a dicha carta copia del Acta de
Adjudicacion respectiva. Copia de dicha notificacién se remitira al Ministerio, a la Comision y a la
Superintendencia. Dentro de los cinco dias siguientes de recibida la notificacion, la Comision remitira
al Ministerio un informe técnico, el cual servira de base para la dictacion del decreto supremo a que
se refiere el articulo 97 de la Ley.
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El Proponente adjudicado debera suscribir, a mas tardar dentro de 5 dias contados desde la
recepcion de la carta sefialada en el parrafo anterior, un Acta de Aceptacion de Adjudicacion del
Proyecto, mediante escritura plblica, en la cual conste su aceptacion de la adjudicacion del Proyecto
y del cumplimiento de este en las condiciones de su Propuesta, y la promesa de someterse a las
obligaciones, condiciones y derechos legales que el Decreto que fija derechos de explotacion y
ejecucion le impone. El no cumplimiento de lo dispuesto en este parrafo, sera informado por la DP o
el Comité DP, segun corresponda, y habilitara a la Superintendencia, para proceder al cobro de las
Boletas de Garantia respectivas, conforme a las presentes Bases. En tal situacion, la DP o el Comité
DP, segln corresponda, podra adjudicar el Proyecto al proponente que haya quedado en segundo
lugar.

En este caso, la DP o el Comité DP, segun corresponda, procedera con la misma formalidad
detallada en el primer parrafo de este numeral. El nuevo Proponente adjudicado debera actualizar la
vigencia de los documentos de garantias que correspondan y suscribir, a mas tardar dentro de 5
dias contados desde la recepcion de la carta sefialada en el primer parrafo, un Acta de Aceptacion
de Adjudicacion del Proyecto, mediante escritura publica, en la cual conste su aceptacion de la
adjudicaciéon del Proyecto y del cumplimiento de éste en las condiciones de su Propuesta, y la
promesa de someterse a las obligaciones, condiciones y derechos legales que el Decreto que fija
derechos de explotaciéon y ejecucion le impone. Si el nuevo adjudicatario no cumpliera con esta
obligacion quedara inmediatamente eliminado del proceso de Licitacion, se aplicara lo sefialado en
el parrafo anterior respecto de las Boletas de Garantia, y se procedera sucesivamente conforme a lo
establecido en este parrafo con el Proponente siguiente.

En caso que no se adjudicare el Proyecto a ninguno de los Proponentes calificados, la DP o el
Comité DP, segun corresponda, procedera a declarar desierto el Proceso de Licitacion, siguiendo el
procedimiento sefalado en el numeral 11.5.2 de las presentes Bases.

12.2 DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

La ejecucion del Proyecto en las condiciones sefialadas en la Propuesta del Adjudicatario, debera
ser supervisada por la DP o el Comite DP, segun corresponda, conforme a las condiciones Y
mecanismos que se establezcan en las presentes Bases, las que se entenderan parte integrante de
la Propuesta.

La DP o el Comité DP, segun corresponda, sera responsable de supervigilar el estado de avance del
Proyecto, mediante Auditorias Técnicas de la Ejecucion del Proyecto, aprobar el cumplimiento de los
Hitos Relevantes del Proyecto y de informar los eventuales incumplimientos de plazos y condiciones
técnicas al Ministerio y a la Superintendencia, para que esta ultima haga efectivas las Garantias
correspondientes, conforme a las modalidades, formalidades y plazos que se especifican en las
presentes Bases y en la normativa aplicable.

12.2.1 Auditoria e Inspeccion Técnica

Para cada Proyecto, la DP o el Comité DP, segun corresponda, contratara oportunamente, la
correspondiente Auditoria e Inspeccion Técnica durante la etapa de Ejecucion del Proyecto en lo que
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se refiere al cumplimiento de plazos, hitos y requisitos técnicos definidos previamente para la
Ejecucion del Proyecto.

Esta Auditoria e Inspeccion Técnica incluye la verificacion del cumplimiento de los hitos relevantes
del proyecto, asi como también a las caracteristicas técnicas, a las cuales se comprometié el
Adjudicatario en su Oferta Técnica, de acuerdo a las presentes bases de Licitacion, y ademas
especificamente incluye lo siguiente:

Monitorear y certificar, durante la etapa de ejecucion, el cumplimiento de los Hitos Relevantes
definidos conforme establece el numeral 9.3.1 de las presentes Bases.

Enviar cada dos meses un informe ejecutivo a la DP o al Comité DP, segln corresponda, la
Comision y la Superintendencia, en donde se sefale el estado y porcentaje de avance de las
obras en ejecucion.

El Adjudicatario y los propietarios de las subestaciones que correspondan, deberan otorgar libre
acceso al personal de la Auditoria Técnica y a la DP o al Comité DP, segun corresponda, a las
instalaciones del Proyecto y a los antecedentes del mismo que se requiera y se considere
necesarios para la labor de monitoreo, certificacion y control del cumplimiento de las obligaciones
emanadas del Decreto que fija derechos de explotacion y ejecucion.

Para estos efectos, el Adjudicatario entregara al Auditor en tiempo y forma, los siguientes
antecedentes:

Toda la informacion que permita verificar el cumplimiento de cada Hito Relevante con 30 dias de
anticipacion a la fecha de cumplimiento del Hito respectivo.

Toda la informacion que permita verificar permanentemente la capacidad del Adjudicatario y de
sus subcontratistas para desarrollar el proyecto de manera adecuada, en los plazos, con las
caracteristicas técnicas y calidad requeridas.

Memorias de calculos, certificados y ofros documentos que el Auditor estime conveniente y que
demuestren que el proyecto cumple con lo establecido en su oferta técnica y en los
requerimientos de las Bases de Licitacion.

Documentacion que respalde las gestiones y comunicaciones que el Adjudicatario haga hacia los
organismos publicos relacionados con el proyecto.

Programas de frabajo, de avances, de pruebas y de puesta en servicio. Los protocolos de estos
trabajos y los resultados obtenidos.

Memorias de calculo sismico de las estructuras y equipos primarios de las subestaciones que
avalen el cumplimiento de la norma técnica.

Inspeccion Técnica de los requisitos solicitados en las presentes Bases y los ofrecidos por el
Adjudicatario en su oferta.

Inspeccion Técnica de la Obra, para el caso de los trabajos a ejecutar en subestaciones.

La Auditoria e Inspeccion Técnica que la DP o el Comité DP contrate, no podra ser efectuada por
empresas que se encuentren relacionadas ni coligadas con el Adjudicatario del Proyecto.

La DP o el Comité DP, segun corresponda, podra definir informes, memorias de célculo, y protocolos
adicionales a los incluidos en el presente numeral, que estime necesarios para la correcta ejecucion
de la obra, verificacion del cumplimiento de hitos, entre otros, los cuales seran solicitados por la
Auditoria e Inspeccion Técnica al Adjudicatario de cada proyecto, el cual debera responder en el
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tiempo y forma que la DP o el Comité DP establezca. El financiamiento de los analisis o estudios
sefalados, seran de cargo del Adjudicatario.

13 GARANTIAS DE EJECUCION Y OPERACION DEL PROYECTO

Ademas de la constitucion de las Garantias descritas en los numerales 9.2.5 y 9.2.8 de las presentes
Bases, el Proponente que resulte adjudicado debera constituir las Boletas de Garantias que se
sefalan a continuacion.

En el caso de Consorcios, las Boletas de Garantia podran ser tomadas por cualquiera de sus
integrantes o por la sociedad anénima indicada en el numeral 9.2.7 de las presentes Bases, si la
emision de las Boletas de Garantia es posterior a su constitucion. En este Gltimo caso el tomador de
la Boleta de Garantia debe ser expresado de acuerdo al siguiente formato: (nombre de la empresa
integrante del Consorcio en representacion del Consorcio (nombre del consorcio) o de la Sociedad
Anénima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision).

13.1 GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS DEL PROYECTO

El Adjudicatario debera presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar el correcto
cumplimiento de los Hitos Relevantes del Proyecto, establecidos conforme al numeral 9.3.1 de las
presentes Bases. Esta boleta debe ser entregada a la DP o al Comité DP, segun corresponda,
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la publicacion en el Diario Oficial del Decreto que fija
derechos de explotacion y ejecucion.

El mecanismo de presentacion de las Boletas de garantia sera el siguiente:

El Adjudicatario para cada proyecto, debera presentar una Boleta con una vigencia no inferior a
60 dias posteriores al vencimiento del plazo establecido en su Carta Gantt para el primer Hito
Relevante del proyecto, equivalente al 2% del V.I. referencial de cada Proyecto, establecido en el
Decreto de Plan de Expansion y en las presentes Bases.

A mas tardar en la fecha establecida para el cumplimiento del primer Hito Relevante, sin perjuicio
de que se haya o no procedido al cobro de la Boleta de Garantia por parte de la
Superintendencia para este hito, el Adjudicatario debera presentar otra Boleta de Garantia por el
mismo monto sefialado en el parrafo anterior, pero con una vigencia no inferior a la fecha
correspondiente a 60 dias posteriores al vencimiento del plazo establecido en su Carta Gantt
para el siguiente Hito Relevante de cada Proyecto o etapa del mismo, pendiente de ejecucién de
acuerdo al cronograma.

Para el resto de los Hitos Relevantes de cada Proyecto se procedera de igual manera.

Respecto al Hito Relevante N°5 del Proyecto “Subestacion Seccionadora Nueva Diego de
Almagro, Nueva linea 2x220 kV entre S/E Nueva Diego de Almagro — Cumbres y Banco de
Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV”, el Adjudicatario debera presentar una Boleta de
Garantia con el objeto de caucionar la entrada en operacién de la etapa correspondiente a la
Subestacion Seccionadora Nueva Diego de Almagro, y otra Boleta de Garantia con el objeto de
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caucionar el integro cumplimiento del Hito Relevante N° 5 por la totalidad del referido Proyecto,
todo ello con arreglo a lo establecido en el numeral 9.3.1 de las presentes Bases. El monto de
dichas garantias correspondera a un 25% y 75%, respectivamente, de la cifra que resulte de la
aplicacion de lo dispuesto en el literal i. precedente. A estas garantias les seran aplicables las
restantes disposiciones a que se refieren los literales i, ii y iii precedentes, salvo en lo que se
refiere a la vigencia de la Boleta de Garantia que caucione la entrada en operacion de la
Subestacion Seccionadora Nueva Diego de Almagro, la cual se extendera por un periodo de 26
meses contados desde la fecha de publicacion del respectivo Decreto que fija derechos de
explotacion y ejecucion.

Respecto al Hito Relevante N°5 del Proyecto “Nueva Linea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los
Changos y S/E Nueva Crucero Encuentro, Bancos de Autotransformadores 2x750 MVA 500/220
kV en S/E Nueva Crucero Encuentro, Banco de Autotransformadores 750 MVA 500/220 kV en
S/E Los Changos y Nueva Linea 2x220 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Kapatur”, el
Adjudicatario debera presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar la entrada en
operacion de la etapa correspondiente a la Nueva Linea 2x220 kV 1500 MW entre S/E Los
Changos y S/E Kapatur, y otra Boleta de Garantia con el objeto de caucionar el integro
cumplimiento del Hito Relevante N° 5 por la totalidad del referido Proyecto, todo ello con arreglo a
lo establecido en el numeral 9.3.1 de las presentes Bases. El monto de dichas garantias
correspondera a un 20% y 80%, respectivamente, de la cifra que resulte de la aplicacion de lo
dispuesto en el literal i. precedente. A estas garantias les seran aplicables las restantes
disposiciones a que se refieren los literales i, ii y iii precedentes, salvo en lo que se refiere a la
vigencia de la Boleta de Garantia que caucione la entrada en operacion de la Nueva Linea 2x220
kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Kapatur, la cual se extendera por un periodo de 26
meses contados desde la fecha de publicacién del respectivo Decreto que fija derechos de
explotacion y ejecucion.

Estas garantias deberan ser tomadas por el Adjudicatario a beneficio del Ministerio de Energia,
pagaderas a la vista, y su cobro estara a cargo del Ministerio, para lo cual podré endosarlas, en
comision de cobranza a la Superintendencia. Estos documentos aseguraran que el Adjudicatario
cumpla con los plazos sefalados en su Carta Gantt para los respectivos Hitos Relevantes del
Proyecto. En caso que el cumplimiento no ocurra, la DP o el Comité DP, segln corresponda, debera
dentro de los 5 dias informar tal situacion a la Comision, a la Superintendencia y al Ministerio de
Energia remitiendo la o las Boletas para su cobro.

Dicho documento debera ser emitido en Chile por una institucion bancaria constituida en Chile, ante
la cual el Ministerio o la Superintendencia podra ejercer su cobro. La glosa de cada Boleta deberé
ser. "Para garantizar el plazo de ejecucion del (sefialar el Hito Relevante del Proyecto), de acuerdo a
lo sefialado en el Documento 13 de la Oferta Técnica, para la explotacion y ejecucion de la obra
nueva’__(nombre del Proyecto)”, y las condiciones establecidas en el Decreto que fija derechos de
explotacion y ejecucion dictado por el Ministerio de Energia".

La DP o el Comité DP, segun corresponda, informara al Adjudicatario de manera confidencial las
condiciones de custodia de la respectiva Boleta de Garantia.

Las Boletas de Garantia seran devueltas al Adjudicatario, previo informe de la DP o del Comité DP,
segun corresponda, a la Superintendencia y al Ministerio, dentro de los quince dias siguientes a la
recepcion conforme por parte de la DP o del Comité DP del respectivo informe del Auditor Técnico,
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en el cual conste el cumplimiento en tiempo y forma del plazo para el hito respectivo, y previa
entrega de |a Boleta de Garantia por el cumplimiento del siguiente Hito Relevante.

La Boleta de Garantia por el cumplimiento del Hito Relevante asociado a la entrada en operaciones
del Proyecto, sera devuelta dentro de los 5 dias siguientes a la entrega por parte del Adjudicatario a
la DP o al Comité DP, segun corresponda, de la Boleta de Garantia por la Correcta Operacion del
Proyecto conforme a las condiciones ofrecidas por el Adjudicatario.

13.2 MULTAS POR ATRASO EN LA ENTRADA EN OPERACIONES DEL PROYECTO

Sin perjuicio del cobro de la Boleta de Garantia de Cumplimiento establecida para la entrada en
operacion del Proyecto, el Adjudicatario quedara sujeto a una multa a beneficio fiscal equivalente al
0,068% del V.I. referencial del Proyecto, establecido en el Decreto de Plan de Expansion, por cada
dia de atraso en la entrada en operacion del Proyecto, con un tope maximo de 730 dias.

Para estos efectos, la fecha de entrada en operacion del Proyecto sera la establecida en el Decreto
que fija derechos de explotacion y ejecucion que en su oportunidad dicte el Ministerio.

Igual multa le sera aplicable al Adjudicatario por atrasos en la entrada en operacién de la etapa
correspondiente a la Subestacion Seccionadora Nueva Diego de Almagro -respecto al proyecto
“Subestacion Seccionadora Nueva Diego de Almagro, Nueva linea 2x220 kV entre S/E Nueva Diego
de Almagro — Cumbres y Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV'-, y en la etapa
Nueva Linea 2x220 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Kapatur —respecto al proyecto
“Nueva Linea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Nueva Crucero Encuentro, Bancos
de Autotransformadores 2x750 MVA 500/220 kV en S/E Nueva Crucero Encuentro, Banco de
Autotransformadores 750 MVA 500/220 kV en S/E Los Changos y Nueva Linea 2x220 kV 1500 MW
entre S/E Los Changos y S/E Kapatur’, todo ello conforme lo indicado en el numeral 9.3.1, “Hito
Relevante N° 5: Entrada en Operacién del Proyecto”.

La DP o el Comité DP, segun corresponda, certificara el numero de dias de atraso que verifique
dentro de cada mes y efectuara la liquidacion, comunicando al Adjudicatario los montos que por
concepto de multa deban pagarse en la Tesoreria General de la Republica. El Adjudicatario debera
pagar la multa dentro del quinto dia habil siguiente de la comunicacion de la DP o del Comité DP, a
traves del formulario 10 de la Tesoreria General de la Republica. Esta obligacion sera fiscalizada por
la Superintendencia, en virtud de sus atribuciones legales.

13.3 DERECHO A PONER TERMINO ANTICIPADO AL PROCESO DE EJECUCION DEL
PROYECTO Y REVOCAR LA ADJUDICACION

Sin perjuicio del cobro de las Boletas de Garantia respectivas, la DP o el Comité DP, segun
corresponda, se reserva el derecho de poner término al proceso de ejecucion del Proyecto en forma
anticipada, previa autorizacion del Ministerio, en el evento de incumplimientos graves, como la no
entrega por parte del Adjudicatario de las Boletas de Garantia correspondientes en los plazos
requeridos u oftros incumplimientos que hagan presumir que el Adjudicatario no estara en
condiciones de cumplir con la ejecucion del Proyecto.
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El Ministerio autorizara el término anticipado del proceso de ejecucion, mediante la dictacion del
acto administrativo respectivo, cuando la DP o el Comité DP, segln corresponda, haya acreditado
suficientemente el o los incumplimientos graves a que se refiere el parrafo anterior.

El termino anticipado del proceso de ejecucion no dara derecho al Adjudicatario a indemnizacion
alguna. En este caso el Ministerio o la Superintendencia procederan al cobro de la Boleta de
Garantia sefalada en el numeral 13.5 de las presentes Bases.

En caso de producirse el termino anticipado del proceso de ejecucion del proyecto, se debera
proceder a llamar a una nueva licitacion en conformidad a lo establecido en la Ley.

13.4 GARANTIA POR LA OPERACION DEL PROYECTO CONFORME A LAS CONDICIONES
ADJUDICADAS

Dentro de los 30 dias previos a la entrada en operaciones del Proyecto, el Adjudicatario debera
entregar a la DP o al Comité DP, segun corresponda, una Boleta de Garantia con el objeto de
cautelar que el Proyecto presente un desempefio conforme a las condiciones técnicas ofrecidas por
el Adjudicatario durante su primer afo de funcionamiento, con una vigencia de 15 meses a contar de
la entrada en operaciones del Proyecto y por un monto, equivalente al 3% del V.. referencial del
Proyecto, establecido en el Decreto de Plan de Expansion.

La entrega de la boleta sefalada sera requisito necesario para que se autorice la entrada en
operaciones del Proyecto.

Esta garantia debera ser tomada a beneficio del Ministerio de Energia, pagadera a la vista debiendo
ser el Ministerio o la Superintendencia el organismo encargado de su ejecucion previo a que la DP o
el Comité DP, segun corresponda, verifique las condiciones que habiliten a su cobro. Para estos
efectos el Ministerio, podra endosar dicha boleta en comision de cobranza a la Superintendencia.
Este documento asegurara que el Proponente respete a cabalidad todas las condiciones y niveles de
operacion ofrecidos en su Propuesta, en caso contrario la DP o el Comité DP informara al Ministerio,
a la Comision y a la Superintendencia del incumplimiento de tal condicion, y enviara la boleta
respectiva al Ministerio, para que éste la cobre o la endose a la Superintendencia y esta (ltima
proceda al cobro.

Dicho documento debera ser emitido en Chile por una institucion bancaria constituida en Chile, ante
la cual el Ministerio la Superintendencia pueda ejercer su cobro. La glosa de |a Boleta debera ser:
"Para garantizar la operacion del proyecto conforme a las condiciones técnicas Adjudicadas, en el
Proceso de Licitacion para la adjudicacion de los derechos de explotacion y ejecucion de la obra
nueva”  (nombre del Proyecto) " del (sistema de transmisién troncal del SIC o SING segun
corresponda)”.

La DP o el Comité DP, segun corresponda, informara al Adjudicatario confidencialmente las
condiciones de custodia de la respectiva Boleta de Garantia.

La Boleta sera devuelta al Adjudicatario, dentro de los quince dias siguientes a la recepcion
conforme por parte de la DP o el Comité DP, segun corresponda, del Informe del Auditor Técnico, en
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el cual conste la correcta operacion del Proyecto durante los primeros 12 meses de su operacion en
el SIC o SING seg(n corresponda.

13.5 GARANTIA DE EJECUCION DEL PROYECTO Y DE PAGO DE MULTAS

Complementariamente a las Boletas de Garantia a que se refiere el numeral 13.1 de las presentes
Bases, el Adjudicatario debera presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar la
ejecucion efectiva del Proyecto, asi como el pago de multas por atraso en la puesta en servicio del
mismo, por un valor equivalente al 8% del V.I. referencial del Proyecto, establecido en el Decreto
que fija el Plan de Expansion correspondiente.

Estas garantias deberan ser tomadas por el Adjudicatario a beneficio del Ministerio de Energia,
pagaderas a la vista, y su cobro estara a cargo de la Superintendencia respectiva, para lo cual el
Ministerio podra endosarlas, en comision de cobranza a la Superintendencia.

Esta Boleta de Garantia debera ser entregada a la DP o al Comité DP, segun corresponda, dentro
de los cinco dias habiles siguientes a la publicacién en el Diario Oficial del Decreto que fija derechos
de explotacion y ejecuciéon, y debera tener una vigencia no inferior a 6 meses posteriores al
vencimiento del plazo establecido en su Carta Gantt para el quinto Hito Relevante del Proyecto. Sin
perjuicio de la vigencia sefialada, al menos 60 dias antes de su vencimiento, el Adjudicatario debera
renovar esta Boleta de Garantia, hasta dar cumplimiento a las condiciones requeridas para su
devolucién. Sin perjuicio de lo anterior, la Boleta de Garantia podra tener una vigencia anual por el
monto sefialado en el parrafo primero precedente, en cuyo caso se debera renovar en los mismos
términos descritos anteriormente.

En caso de ponerse término anticipado del proceso de ejecucion del proyecto de acuerdo a lo
sefialado en el numeral 13.3 de las presentes Bases, y en caso de verificarse el no pago de las
multas por atraso a que se refiere el numeral 13.2 de las presentes Bases, se procedera al cobro de
la Boleta de Garantia correspondiente.

Dicho documento debera ser emitido en Chile en una institucion bancaria constituida en Chile, ante
la cual el Ministerio o la Superintendencia puedan ejercer su cobro. La glosa de cada Boleta a
entregar debera sefalar: "Para garantizar la ejecucion efectiva del Proyecto y el pago de multas, de
acuerdo a lo sefialado en la Oferta Técnica, para la explotacion y ejecucion de la obra nueva
“(nombre _del Proyecto) ". en las correspondientes Bases de Licitacion y las condiciones
establecidas en el Decreto que fija derechos de explotacion y ejecucion dictado por el Ministerio de
Energia".

La DP o el Comité DP, segin corresponda, informara al Adjudicatario confidencialmente las
condiciones de custodia de la respectiva Boleta de Garantia.

Las Boletas de Garantia seran devueltas al Adjudicatario, previo informe de la DP o del Comite DP,
seglin corresponda, dentro de los quince dias siguientes a la recepcion conforme por parte de la DP
o del Comité DP, del respectivo informe del Auditor Técnico, en el cual conste que el Proyecto ha
entrado en operacion, previa entrega de la Boleta de Garantia por la Correcta Operacion del
Proyecto conforme a las condiciones ofrecidas por el Adjudicatario, y de la verificacion por parte de
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la DP o del Comité DP, de que el Adjudicatario ha pagado las multas por atraso a que se refiere el
numeral 13.2 de las presentes Bases, en caso en que éstas procedieran.

14 OBLIGACIONES GENERALES DEL PROPONENTE Y ADJUDICATARIO

14.1 ADQUISICIONES

La compra, adquisicion y/o arriendo de bienes muebles y/o inmuebles, materiales o implementos
técnicos que sean necesarios para emplazar las instalaciones del o los Proyectos deberan
efectuarse directamente por el Adjudicatario, bajo su exclusiva responsabilidad y por su cuenta y
riesgo de conformidad con lo dispuesto en el DFL N° 4 y deméas normativa aplicable.

14.2 SERVIDUMBRES

Todo gasto efectuado o valor desembolsado por concepto de servidumbres sera de exclusivo cargo
y responsabilidad del Adjudicatario.

Las servidumbres seran responsabilidad del Adjudicatario, quien en consecuencia sera responsable
de constituirlas conforme al marco legal vigente y respetando que se cumplan los plazos de
ejecucion del Proyecto y entrada en operacion.

Todos los costos derivados de la compra de terrenos, expropiaciones y otros similares referidos a las
servidumbres son de cargo del Adjudicatario, y debera internalizarlos en su Oferta Econdmica.

14.3 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

El Adjudicatario, segin corresponda, debera asumir los gastos y costos derivados del cumplimiento
de la normativa medioambiental, aplicables al o los Proyectos.

14.4 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS

El Adjudicatario debera adoptar, durante |a etapa de ejecucion, todas las medidas para evitar dafos
a terceros, lesiones corporales y muerte, ya sea al personal que trabaja en la obra como a terceros.
Igualmente debera tomar todas las precauciones para evitar dafios a la propiedad de terceros y al
medio ambiente durante la ejecucion de la obra.

El Adjudicatario sera el tnico responsable de todo dafio, de cualquier naturaleza, que con motivo de
la ejecucion del Proyecto y de su explotacion se cause a terceros, al personal de la obra, a la
propiedad de terceros o al medio ambiente, para cuyos efectos debera tomar los seguros que
corresponda.

A mas tardar 30 dias antes del cumplimiento del Hito Relevante N° 1 sefialado en la carta Gantt de
su Oferta Técnica, el Adjudicatario debera hacer entrega a la DP o al Comité DP, segun
corresponda, de las copias de las pdlizas de seguro por responsabilidad civil, certificadas por la
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compania de seguros, equivalente al 1% del V.1. referencial del Proyecto establecido en el Decreto
que fija el Plan de Expansion, con un deducible maximo del 5%, pagadera al contado y que deber
estar vigente durante toda la etapa de ejecucion del Proyecto y hasta 12 meses después de su
entrada en operaciones.

Como Asegurado, al menos deben figurar el Adjudicatario, las empresas relacionadas, contratistas y
subcontratistas.

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de aplicar o hacer efectivas las
Boletas de Garantia respectivas.

14.5 SEGUROS DE CATASTROFE

A mas tardar 30 dias antes del cumplimiento del Hito Relevante N° 1, sefialado en la Carta Gantt de
su Oferta Técnica, el Adjudicatario debera hacer entrega de una o mas pdlizas de seguro que
cubriran los riesgos catastroficos durante toda la ejecucién del Proyecto hasta la entrada en
operaciones de la totalidad de las obras. Dicho seguro sera por un monto que en el tiempo llegue a
cubrir al menos el equivalente al 20% del valor total del V.. referencial del Proyecto establecido en el
Decreto que fija el Plan de Expansion. Dicho seguro debera ser tomado como un seguro “Todo
riesgo de Construccion” y como asegurado al menos debera figurar el adjudicatario, las empresas
relacionadas, contratistas y subcontratistas. Las sumas percibidas producto de los seguros por
catastrofe seran destinadas a la reconstruccion o reparacion del Proyecto siniestrado. Este seguro
debera estar vigente durante todo el periodo de ejecucion del Proyecto hasta la entrada en
operacion de la totalidad de las obras y debera constar el pago al contado del mismo. La supervision
de esta obligacion estara a cargo de la DP o del Comité DP, segun corresponda.

Dichas poélizas deberan cubrir los riesgos catastroficos en la etapa de ejecucion, incluyendo entre
otros disturbios populares y actos maliciosos, y su vigencia debera extenderse hasta la fecha de
entrada en operacion del Proyecto.

Las pdlizas de seguro catastrofico no podran estar incluidas ni incluir las pélizas por responsabilidad
civil a que hace referencia el numeral 14.4 de las presentes Bases, debiendo entregarse en forma
separada.

Sera responsabilidad del Adjudicatario hacer las gestiones ante las compaiiias de seguro para que
se efectuen los pagos por dafios o siniestros.

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de aplicar o hacer efectivas las
Boletas de Garantia respectivas.

14.6 PATENTES, PERMISOS Y OTROS

El Adjudicatario debera asumir toda responsabilidad en la obtencion de permisos, patentes y otras
obligaciones legales, tanto durante el periodo de la ejecucion del Proyecto, como durante su
explotacién, incluyendo el cumplimiento de las condiciones de conexion al sistema eléctrico que

correspondan.
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14.7 IDENTIFICACION DE INTERFERENCIA

El Adjudicatario tiene la obligacion de identificar y solucionar todas las interferencias que se puedan
presentar durante el periodo de ejecucion, interconexion y explotacion del proyecto, tales como las
interferencias a otras lineas, subestaciones, o instalaciones de generacion, entre otras. Sobre la
base de lo anterior, todo traslado y adecuaciones de instalaciones seran de costo y cuenta del
Adjudicatario.

14.8 OTROS CRITERIOS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO
El Adjudicatario durante el desarrollo del Proyecto tendra la obligacion de considerar lo siguiente:

Cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad y Seguridad de Servicio y de todas las demas
normativas vigentes (ambientales, técnicas, eléctricas, DGA, DGAC, entre otras).

Realizacion de los estudios de impacto correspondientes, antes de su entrada en servicio, de
acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

Compatibilidad de las caracteristicas tecnicas y constructivas de los pafos de interconexion de
linea en las subestaciones con las instalaciones y sistemas existentes.

Compatibilidad de los sistemas de control y protecciones con sistemas existentes.

Criterios de disefio y calculo de los elementos segun normas vigentes para proyectos en esa
zona. Como referencia se recomienda Ver Normas NSEG 5 En 71, de Corrientes Fuertes.
Factores de seguridad, los niveles de exigencia ambiental, sismicos y climatologicos que
caracterizan a |la zona del proyecto.

Sera responsabilidad del Proponente incluir en sus criterios de disefio, las especificaciones
sismicas que la experiencia aconseje. Esta experiencia esta relacionada con la propia de los
proyectos en Chile y la experiencia de los proveedores que han suministrado equipos para
proyectos en Chile.

El equipo eléctrico en general, en todas sus partes, estructuras, equipo eléctrico propiamente tal
y accesorios anexos, deben ser disefiados de manera que sean capaces de resistir, sin danos ni
perturbaciones para el servicio de la instalacion, las respuestas totales mas desfavorables que se
puedan necesitar frente a movimientos sismicos, y en plena funcion de la fundacion que lo
sostiene y del terreno en que hubieran sido instalados.

Se deben considerar esfuerzos en planos horizontal y vertical, con los valores de aceleracion,
desplazamiento y velocidades segin los criterios aceptados para este tipo de diserios.

Se debe considerar que el equipo en su conjunto tiene componentes rigidas y otras partes no
rigidas, sin embargo estas deben funcionar como un conjunto armonico frente a fenémenos
sismicos manteniendo los grados de respuesta segura dentro de los rangos recomendables.
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ANEXOS

ANEXO1 LISTADO DE CLASIFICADORAS DE RIESGO

.. Feller-Rate
ii. Moody's
lii. Standard and Poor’s
iv.  Fitch Ratings
v. Humphreys
vi. International Credit Rating



ANEXO 2 FORMATO DE DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES

DECLARACION JURADA

En (ciudad/pais), a (fecha) 2015, (nombre del Representante del Proponente), representante de
(nombre de la persona juridica proponente) viene a declarar que conoce(n) y acepta(n) el contenido
de las Bases de Licitacion elaboradas por la Comision Nacional de Energia para el Proceso de
Licitacion para la Adjudicacion de los Derechos de Explotacion y Ejecucion de las Obras Nuevas
contempladas en el Decreto Exento N° 158 de 2015 del Ministerio de Energia, en el Sistema de
Transmision Troncal del (SIC o SING segun corresponda) y se obliga a observar sus estipulaciones.
Asimismo declara que el plazo de validez de la Oferta Administrativa, de la Oferta Técnica y de la
Oferta Econdmica, sera de 120 dias, a contar de la fecha establecida para el término de
presentacion de éstas, conforme se indica en las Bases de Licitacion antes mencionadas.
Adicionalmente declara y certifica la veracidad e integridad de las traducciones de los documentos
que se acompaian en la Propuesta, asi como la conformidad de los mismos con sus textos

originales, cuando corresponda.

(nombre y firma del Representante del
Proponente)
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ANEXO3 FORMATO DE DECLARACION DE ACEPTACION DEL REGIMEN DE
EXPLOTACION

DECLARACION JURADA

En (ciudad/pais), a (fecha) 2015, (nombre del Representante del Proponente), representante de
(nombre de la persona juridica proponente) viene a declarar que conoce(n) y acepta(n) el Régimen
de Explotacion sefalado en Legislacion en Chile y las presentes Bases de Licitacion para Proceso
de Licitacion para la Adjudicacion de los Derechos de Explotacion y Ejecucion de las Obras Nuevas
contempladas en el Decreto Exento N° 158 de 2015 del Ministerio de Energia, en el Sistema de
Transmision Troncal del (SIC o SING segln corresponda) y se obliga a observar sus estipulaciones.
Asimismo declara aceptar que el desarrollo del(los) proyecto(s) deben someterse en sus aspectos
técnicos a la coordinacion del CDEC, tanto en la etapa de estudios, entrega de informacién técnica
como puesta en servicio, entre otros aspectos, tal como se exige en el DFL N° 4, y en la
reglamentacion vigente.

(nombre y firma del Representante del
Proponente)
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ANEXO 4 DECLARACION DE ACEPTACION DE OBLIGACIONES LEGALES Y MULTAS

DECLARACION JURADA

En (ciudad/pais), a (fecha) 2015, (nombre del Representante del Proponente), representante de
(nombre de la persona juridica proponente) viene a declarar que conoce(n) y acepta(n) las
obligaciones legales y multas sefialado por la Legislacion vigente en Chile y las presentes Bases de
Licitacion para Proceso de Licitacion para la Adjudicacion de los Derechos de Explotacion y
Ejecucion de las Obras Nuevas contempladas en el Decreto Exento N° 158 de 2015 del Ministerio
de Energia, en el Sistema de Transmision Troncal del (SIC o SING segun corresponda) y se obliga a
observar sus estipulaciones.

(nombre y firma del Representante del
Proponente)



ANEXO 5 INDEXACION DEL VALOR ANUAL DE LA TRANSMISION POR TRAMO DE CADA
PROYECTO

El Valor Anual de Transmision por Tramo, para las Obras Nuevas contempladas en el Decreto
Exento N° 158 de 2015 del Ministerio de Energia, entregado por el Proponente en su Oferta
Econémica (VATT), en dolares, se reajustara anualmente conforme la variacion de sus componentes
A.V.l. y COMA segun las siguientes formulas:

AVL =AV], -g%
o o 5 2

Donde, para todas las formulas anteriores:

AVlc  : Valor del A.V.l., que conforma el VATT adjudicado de la Obra Nueva para el mes k.

COMA : Valor del COMA que conforma el VATT adjudicado de la Obra Nueva para el mes k.

IPCk : Valor del Indice de Precios al Consumidor en el segundo mes anterior al mes k, publicado
por el Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

DOL« : Promedio del Precio Dolar Observado, en el segundo mes anterior al mes k, publicado por
el Banco Central de Chile.

CPly  : Valor del indice Consumer Price Index (AllUrbanConsumers), en el segundo mes anterior
al mes k, publicado por el Bureau of Labor Statistics (BLS) del Gobierno de los Estados
Unidos de América (Codigo BLS: CUUROO00SADO).

Y donde el subindice 0 de la formula sefialada para el Proyecto corresponde al mes de adjudicacion
del Proyecto.

IPCo 110,80 Octubre de 2013, Base Prom. 2009=100
DOLs 50081 Octubre de 2013
CPlg 233,546 Octubre de 2013

Los valores indicados en la tabla anterior aplicaran sélo para efectos de indexar el valor referencial
de cada proyecto. El respectivo Decreto que fija derechos de explotacion y ejecucion establecera los
valores base de los indices, para efectos de indexar el VATT (en sus componentes AVl y COMA)
que resulte adjudicado. Para ello se utilizara como referencia el mes de adjudicacion de cada
Proyecto, con el fin de conformar los valores base de los indices tal que al mes de la Adjudicacion, la
aplicacion de la formula de indexacion para el AVI y COMA, de como resultado el AVI y COMA que
conforman el VATT adjudicado.

El Valor Anual de la Transmision por Tramo (VATT) entregado por el Proponente en su Oferta
Economica, se actualizara para los cinco periodos tarifarios, considerando por separado su A.V.l. y
COMA. Asimismo la indexacion del A.V.1. se calculara en un 100% por la variacion que experimente
el CPI para todas las obras, mientras que para el COMA se calculara en funcion del IPC y el Dolar,
en los mismos términos indicados en el presente Anexo.
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ANEXO6 FORMATOS Y TABLAS PARA EVALUACION DEL DOCUMENTO 12

La entrega de informacion del Documento 12, "Experiencia y Competencia Técnica del Proponente”
se debera realizar completando las siguientes tablas segun corresponda. Ademas, las tablas 6, 7, 8,
9y 10 deberan ser incluidas en planilla electronica MS Excel, en la copia en CD o DVD de la Oferta
Administrativa a la que se refiere el numeral 10.2 de las presentes Bases:

Tabla 6: Experiencia Técnica en Sistemas de Transmision - Lineas de Transmision

Largo ; Fecha Empresa Nombre
Nombre | Tension | dela | CPACCd | pueqiy | queAcredita | PRI | | Sistema s
 Basn [kV] linea’ IMVA] En Experiencia? Eiecutor® Interconectado

k] Servicio i

Tabla 7: Experiencia Técnica en Lineas de transmision con tension mayor a 24 kV y menor a 110 kV

Largo . Fecha Empresa Nombre

Neh | Tensén | dela | VAT | Puesta | quecredita | P | L | Sstema

e [kV] linea’ IMVA] En Experiencia? Ei Interconectado
[km] Servicio :

Adjunto’

Tabla 8: Experiencia Técnica en Sistemas de Transmision Subestaciones: Transformadores o Equipos

de Compensacién
: F oorad b

c iad Tensién® echa Empresa an re

SN Nominal Pussia e 0 Cliente? Silsma Adjunto?
Transformador IMVA] : En Acredita £ - Interconectado
Prim | Sec | Ter | senvicio | Experiencia? | —°°U”
Tabla 9: Experiencia Técnica en Sistemas de Generacion

. Potenci Fecha Empresa Nombre

NE&TEE Tipo NU:;E ’ Instalamﬁz P"E:E unE “F‘“’.“a, fgeml , | Cliente* lm&Sistemal i Adjunto®

Central Unidades | [MVA] | o i

1 El largo de la linea se calculara por cada circuito

2Se debe indicar la empresa que acredita la experiencia (el proponente, su matriz o filial).

3Se debe indicar si la empresa actué como ejecutor del proyecto o es el operador del mismo.

“*Se debe sefialar el nombre del operador del sistema de transmision.

SNombre o identificacion del certificado al que se refiere el numeral 9.2.12 en el cual se respalda la informacion

enfregada.
6Si corresponde a un equipo de compensacion se debe indicar su nivel de tension en la columna Prim.
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Tabla 10: Experiencia Técnica en Sistemas de Distribucion

Nombre Energia Energia Numero de Potencia | Empresa que Nombre
empresade | Comprada | Vendida Clientes Instalada” |  Acredita Sistema Adjunto’
Distribucion [GWh] [GWh] | Abastecidos | [MVAIMT | Experiencia® | Interconectado

La evaluacion de los Proponentes se realizara considerando por separado la experiencia que tengan
en los distintos segmentos del sector eléctrico. El puntaje final se determinara de acuerdo a lo

siguiente:

a) Para participar en estos proyectos debera presentar experiencia en proyectos de lineas de
transmision en nivel de tension de 110 kV o superior. La evaluacion se realizara de acuerdo
a lo siguiente:

V.

V.

Vil.

vili.

Se consideraran las lineas de transmision con nivel de tension superior o igual a 110 kV,
las que se mediran en kilémetros de linea conforme lo indicado en la Tabla 5.

Se consideraran las subestaciones con niveles de tension superiores o iguales a 110 kV
en el lado de alta tension, las que se mediran en funcion de la capacidad de sus equipos
de transformacion o compensacion (MVA).

Se considerara para el caso de experiencia en Generacion, la potencia instalada
nominal en MVA que posean las unidades.

Se consideraran las lineas con nivel de tension superior a 24 kV y menor a 110 kV, las
que se mediran en kilometros de lineas conforme lo indicado en la Tabla 6.

Se consideraran para el caso de experiencia en Distribucion, la potencia instalada en
MVA de los alimentadores en MT que sean de propiedad de la empresa de Distribucion.

Se evaluara el total de kilometros de linea equivalente como la capacidad de
transformacion o compensacion en MVA (ver punto ii) ponderada por un factor de 0,15
km/MVA, mas la potencia instalada en MVA de generacion (ver punto iii) ponderada por
un factor de 0,1 km/MVA, mas la potencia instalada en MVA de los alimentadores en MT
(ver punto v) que sean de propiedad de la empresa de Distribucion, ponderada por un
factor de 0,1 km/MVA. A lo anterior, se le debera sumar los kilometros totales de linea
indicados en el numeral iv precedente ponderada por un factor de 0,5 y los kilometros
totales de linea indicados en el numeral i precedente.

Si la experiencia total del proponente resultante de la aplicacion del numeral vi
precedente, resulta igual a 150 km de linea equivalente, se le asignara como nota 5,0,
minima.

Si la experiencia total del proponente resultante de la aplicacion del numeral vi
precedente, resulta igual o superior a 2.500 km de linea equivalente, se le asignara
como nota 7,0, maxima.

Para informar la potencia MT se debera indicar la potencia de los alimentadores en MT (menor o igual a 24 kV y
superior o igual a 11kV) que sea propietaria la empresa de Distribucion.
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IX. La nota a aplicar para los kilometros de linea equivalente entre los rangos indicados
anteriormente se obtendra de manera lineal entre los mismos rangos sefalados.

ANEXO7 CRITERIOS Y ESCALA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES DE LA
OFERTA TECNICA

A continuacion se detallan los criterios con los cuales se evaluara la informacion técnica entregada
por el Proponente en el Documento 13 y 15.

Como criterio general aplicable a las Ofertas Técnicas contenidas en a) y b) siguientes, el
Proponente debera considerar lo siguiente:

i, Cumplimiento de todas las normativas vigentes (ambientales, técnicas, eléctricas y otras.).
i. Compatibilidad de las caracteristicas técnicas y constructivas de los pafios de interconexion de
linea en las subestaciones con las instalaciones y sistemas existentes.
ii. Compatibilidad de los sistemas de control y protecciones con sistemas existentes.

Documento 13: Cronograma del Proyecto

Se evaluara de manera general la consistencia cronograma de la ejecucion del Proyecto entregado
(Carta Gantt), teniendo en cuenta de manera especial los hitos y actividades minimas que se
sefalan en el siguiente listado:

Actividad Hito

1 | Desarrollo Ingenieria Preliminar
) Proyecto Definitivo y Preparacion Bases Licitacion

Suministros y Obras
3 | Licitacion de Contratos Suministros
4 Inicio Licitacion de Contratos de Obra
5 | Licitacion de Contratos de Obras
6 Orden de Proceder Contratos de Construccion
7 | Tramitacién Decreto Concesion
8 Presentacion de Solicitud al Ministerio de Energia
9 Decreto de Concesion
10 | Estudio o Declaracién de Impacto Ambiental
11 Decreto Aprobacion EIA
12 Negociacién de Servidumbres (programa de

avance)
13 | Contratos de construccion (programa de avance)
14 Prueba de Equipos
15 Puesta en Servicio

El Proponente podra incorporar otras actividades e hitos a esta Carta Gantt base, de acuerdo al
desarrollo del Proyecto ofertado. Sin perjuicio de lo anterior, debera senalar claramente los Hitos
Relevantes establecidos y/o aprobados por la DP o el Comité DP, segln corresponda, para efectos
de lo sefialado en los numerales 9.3.1 y 9.3.2 de las presentes Bases. La DP o el Comite DP,
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calificara la calidad y viabilidad de la Carta Gantt con notas de 1,0 a 7,0, siendo la nota minima un
5,0 para calificar en esta etapa.

Documento 15: Descripcion Téecnica del Proyecto

Para todos los siguientes aspectos del referido Documento, se evaluara la entrega de la informacion
debidamente respaldada y que cumpla con los requerimientos técnicos del Proyecto solicitados en
las Bases.

1) Para todos los siguientes aspectos del Documento 15, se evaluara la entrega de la informacion
debidamente respaldada y que cumpla con los requerimientos técnicos del Proyecto solicitados
en las Bases.

a) Antecedentes Basicos Lineas de Transmision:

..Maxima capacidad de transmision de la linea en funcién de la temperatura ambiente, por cada
circuito (MVA).
ii.Longitud estimada de la linea (km).
iii. Resistencia de secuencia positiva, negativa y cero, (rs, r2 y ro) en /km y en por unidad, base 100
MVA.
iv.Reactancia de secuencia positiva, negativa y cero, (x1, X2 y Xo) en {Jkm y en por unidad, base
100 MVA.
v.Susceptancia de secuencia positiva, negativa y cero, (B, B2 ¥ Bo) en mS/km y en por unidad,
base 100 MVA.
vi.Curva de capacidad de la linea (MVA) versus temperatura ambiente (°C).
vii.Flexibilidad de operacion en las subestaciones de conexion al Sistema Interconectado
correspondiente.
viii.N° de pafios, indicando el detalle de cada uno de ellos, tanto para la linea como los pafos y/o
posiciones del segundo circuito proyectado (en el caso de la construccion solo del primer
circuito), entre otros.
ix.Sistema de Medicién y Proteccion de la Linea.
x.Seccion del(los) conductor(es) (mm2).
xi.Tipo de conductor(es) (ACSR, ACAR, etc.)
xii.Numero de conductores por fase.
xiii. Vano medio (km).
xiv.Estimacion terreno a ocupar en cada subestacion.
xv.Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma de
interactuar con las instalaciones existentes, en que se consideren soluciones posibles, tanto
desde el punto de vista operativo como fisico.
xvi.Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la factibilidad de las soluciones
especificas, en funcién de las instalaciones existentes.
xvii. Esquemas y descripcion especifica de los siguientes sistemas del proyecto:
1. Control.
2. Protecciones.
3. Comunicacion.
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4. Seguridad

xviii.Ancho Franja de Seguridad (m).

xix.Antecedentes Basicos Subestaciones:

1. Configuracion de Barras.
2. Cantidad de Patios de 220 kV u otros.

xx.Caracteristicas del cable de guardia
xxi.Cantidad, Capacidad y Superficie a utilizar por Bancos de CCEE.
xxii.Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la disposicion de todos los equipos

de la Subestacion. Ademas debera mostrar:
Superficie Total a utilizar.
Superficie de Patios.
Superficie de casa de Control.
Superficie de Plataforma de Compensaciones.
Superficie Disponible para Futuros Desarrollos
Calles y Caminos

S ARt e

xxiii.Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma de

interactuar con las instalaciones, en que se consideren soluciones posibles, tanto desde el
punto de vista operativo como fisico.

xxiv.Descripcion de Servicios Auxiliares:

Il
i,
V.
VI

vii.
viii.
X,

XI.

1. Diagrama unilineal de los SS/AA de corriente alterna y corriente continua, incluyendo barras
principales y barras secundarias de distribucion.

2. Criterios de disefio.

3. Tiempo de respaldo de los bancos de baterias.

4. Capacidades estimadas.

b) Tipo y Caracteristicas de la Transformacion:

Parametros de Secuencia positiva, negativa y cero (r1, r2 y r0) en Q y en por unidad, base 100
MVA, tanto para la resistencia y reactancia de la rama serie y paralelo (dispersion y
magnetizacion). Lo anterior para las diferentes etapas de refrigeracion consideradas.

Capacidad maxima de Transformacion (MVA).

Capacidad de Transformacién con y sin Ventilacion Forzada en MVA entre Patios, versus la
temperatura ambiente.

Etapas y Tipo de Refrigeracién consideradas.

Descripcion y caracteristicas del aceite o silicona aislante a utilizar.

Descripcion y caracteristicas del tipo de aislante de las bobinas.

Descripcion de los grupos de conexion y Taps de los devanados.

Tipo y caracteristicas de los Bushings del equipo de transformacion.

Descripcion y caracteristicas de los sistemas de medida, control y proteccion del equipo de
transformacion.

Descripcion y caracteristicas de los SS/AA del equipo de transformacion.

Descripcion y caracteristicas de los sistemas contra incendio y sistemas de seguridad del equipo
de transformacion.

c) Otros Antecedentes:
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.
V.

VI.

Descripcion del sistema de transmision de datos.
Descripcion del sistema de proteccion contra vibraciones.
Descripcion de los tipos de estructuras.

Descripcion del conjunto de aislacion.

Descripcion de la proteccion contra descargas atmosféricas.
Descripcion de las mallas a tierra.

La DP o el Comité DP, segun corresponda, evaluara la consistencia y mérito de la informacion
entregada, particularmente en lo relativo al cumplimiento de lo sefialado en el Decreto de Plan de
Expansion y las presentes Bases, y declarara esta aceptable. De lo contrario eliminara del
Proceso de Licitacion la Propuesta respectiva.

En el caso de proyectos de lineas, la capacidad debera ser al menos la indicada en el Decreto de
Plan de Expansion y en las Caracteristicas Técnicas Minimas establecidas en el numeral 2 de las
Bases de Licitacion, cuya capacidad en ningun caso podra ser inferior a la indicada para la linea.
De lo contrario, la DP o el Comité DP, segun corresponda, declarara la respectiva Propuesta
fuera de bases. Para lo anterior, la DP o el Comité DP debera evaluar si con la informacion
solicitada en los literales a) a e) del numeral 9.3.3, como por ejemplo tipo y cantidad de
conductores por fase, descripcion de los tipos de estructuras, entre otros, el Proyecto incluido en
la respectiva Propuesta cumple con la capacidad minima indicada en el Decreto de Plan de
Expansion y en las Caracteristicas Técnicas Minimas establecidas en el numeral 2 de las Bases
de Licitacion.

2) Asimismo los demas aspectos sefialados en el numeral 9.3.3 de las presentes Bases, se

evaluaran de la siguiente forma:

1. Descripcion del sistema de transmision de datos.

2. Descripcion general del sistema de proteccion contra vibraciones.

3. Descripcion general de la proteccion contra descargas atmosféricas.
4. Descripcion general de las mallas a tierra.

Se evaluara la consistencia técnica de cada uno de estos aspectos, calificandolos con nota de
uno a siete. El Proponente no podra tener un promedio inferior a 5,0 entre estos dos aspectos:

1. Descripcion de los tipos de estructuras.
2. Descripcion del conjunto de aislacion.

Se evaluara con notas de uno a siete, la procedencia y la experiencia de aplicaciones en
proyectos similares. El Proponente no podra tener un promedio inferior a 5,0 entre estos dos
aspectos.

3) Para evaluar lo sefialado en los literales d) y e) del numeral 9.3.3 de las presentes Bases, se

considerara la consistencia técnica, calificandolos con nota de uno a siete. El Proponente no
podra tener una nota inferior a 5,0 en este aspecto.
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En las evaluaciones de todos los aspectos del documento 15 se verificara el cumplimiento de lo
establecido en el punto e) del numeral 9.3.3, “Requisitos Minimos a considerar en los Antecedentes
del Proyecto”.
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ANEXO 8 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA BOLETAS DE GARANTIA

Las Boletas de Garantia deberan ser emitidas en Chile, por una institucion bancaria constituida en
Chile, fiscalizada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)2.

Todas las boletas de garantia sefaladas en este Anexo deberan ser irrevocables, pagaderas a la
vista y con una fecha de vencimiento no inferior a lo sefialado en la especificacion respectiva.

Cada Boleta de Garantia debera ser acompanada de una declaracion por parte del Proponente
firmada ante notario, renunciando al ejercicio de cualquier accion o derecho con el fin de trabar
embargo y/o medidas precautorias respecto de la correspondiente boleta de garantia entregada.

“‘En Santiago, Chile, a ___ de de 2015, (Representante del Proponente) de (Empresa
Proponente), en aplicacion de lo dispuesto en el Anexo N°8 de las Bases de Licitacion, vienen en
declarar que renuncia al ejercicio de cualquier accion o derecho con el fin de trabar embargo y/o
medidas precautorias respecto de la Boleta de Garantia N° emitida con fecha __ de
__ de 2015 por el Banco , entregada por mi representada en el marco del
Proceso de Licitacion para la Adjudicacion de los Derechos de Explotacion y Ejecucion de las Obras
Nuevas contempladas en el Decreto Exento N° 158 de 2015 del Ministerio de Energia, en el sistema
de transmision troncal del (SIC o SING, segun corresponda).”

sbif cl/sbifweb/serviet/ConozcaSBIF ?indice=7.5.1.1&idContenido=483
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ANEXO9 FORMATO PARA ENVIO DE CONSULTAS

Las consultas deberan tener el formato que se presenta a continuacion y deberan ser enviadas al

correo electronico licitacion@cdec-sic.cl o licitacion-interconexion@cdec.cl, segun corresponda. El
envio debera ser en archivo MS Excel o compatible.

a) Consultas al texto de las Bases y sus Anexos

Nombre de la empresa Participante

N® de envio? Fecha: dd/mm/aaaa
N® | Nomero y | Numeral de | Pagina Consulta
Fecha de | las de las
Resolucion | presentes presentes
Exenta de | Bases Bases
las Bases

b) Consultas especificas por proyecto

Nombre de la empresa Participante

N°® de envio® Fecha: dd/mm/aaaa
Proyecto: (Nombre del Proyecto indicado en el numeral 2 de las presentes Bases)
N° Consulta

SNumero de envio de consulta de la empresa Participante
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ANEXO 10 FORMATO PARA FORMULARIO DESIGNACION DEL REPRESENTANTE DEL
PROPONENTE

“FORMULARIO “DESIGNACION DEL REPRESENTANTE DEL PROPONENTE”

MANDATO ESPECIAL

En (ciudad/pais), a (fecha),
(nombre  del representante  legal), en  representacion  de
(nombre de la persona juridica Oferente) viene en otorgar mandato o

poder especial e irrevocable a don (nombre del representante del Proponente
designado) cedula de identidad numero -, con domicilio en Chile ubicado en
, teléfonos: , fax: , direccion postal: , e-mail; , para

que en su nombre y representacion participe o actue en el Proceso de licitacion para la Adjudicacion de los
derechos de Explotacion y Ejecucion de las obras nuevas contempladas en el Decreto Exento N° 158 de
2015 del Ministerio de Energia, suscriba actos y contratos que puedan tener lugar con motivo u ocasion de la
presente Licitacion, y en tal virtud, obligue patrimonialmente a este ultimo, con la calidad de irrevocable
durante el proceso de Licitacion.

Por este acto se otorga al Representante del Proponente todas las facultades para presentar la propuesta en
forma valida, concurrir y ejecutar todos los actos, suscribir o firmar instrumentos o documentos de cualquier
tipo, celebrar contratos y acordar sus clausulas, sean éstas de su esencia, de su naturaleza, 0 meramente
accidentales, pagar, otorgar representaciones o delegar sus facultades en un tercero, acordar y otorgar
garantias o cauciones, sean éstas reales o personales, acordar indemnizaciones, otorgar y firmar finiquitos y
cancelaciones, y en general, disponer de todas las prerrogativas que fueren necesarias para la acertada
ejecucion del o los Proyectos.

En el ambito judicial, el Representante del Proponente tendra las facultades a que se refieren ambos incisos
del articulo 7° del Cadigo de Procedimiento Civil de la Republica de Chile y tendra facultad para ser
emplazado legalmente en juicio, comprometer, transigir, designar arbitros, aprobar convenios y percibir.

Se determina que el Representante del Proponente tendra domicilio en la ciudad de Santiago de Chile, el que
se entendera como domicilio valido para todos los efectos legales.

--------------------------------------------------------------------------------

(Nombre y firma del Representante Legal)
(Autorizacion de la firma por Notario Pablico)
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