COMISION NACIONAL DE ENERGIA

Miraflores 222-Piso 10, Edificio Las Américas- SANTIAGO - CHILE

VISTOS:

Ref.: Modifica texto de las Bases de Licitacion de las
Obras Nuevas contempladas en el Decreto Exento
N°201 de 2014 que Fija Plan de Expansion del Sistema
de Transmisibn Troncal para los doce meses
siguientes, del Ministerio de Energia, aprobadas
mediante Resolucion Exenta CNE N°315 de 2014.

SANTIAGO, 13 de febrero de 2015

RESOLUCION EXENTA N°© 74

a) Lo dispuesto en los articulos 7° y 9° letra h) del
D.L. 2.224 de 1978, que crea la Comisién Nacional
de Energia, en adelante, la Comision, modificado
por Ley 20.402;

b) Lo dispuesto en la Ley N° 20.402, que crea el
Ministerio de Energia, estableciendo modificaciones
al D.L. N° 2.224 de 1978 y a otros cuerpos legales;

¢) Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°4
del Ministerio  de Economia, Fomento vy
Reconstruccion, de 2006, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza
de Ley N°1 del Ministerio de Mineria, de 1982, en
adelante, “Ley General de Servicios Eléctricos” o la
“Ley”, especialmente el articulo 96°;

d) Lo dispuesto en la Resolucién Exenta CNE N°315 de
15 de julio de 2014, que aprueba las Bases de
Licitacion de las Obras Nuevas contempladas en el
Decreto Exento N°201 de 2014 que Fija Plan de
Expansion del Sistema de Transmision Troncal para
los doce meses siguientes, del Ministerio de Energia,
en adelante “Resolucion Exenta N° 315”;

e) Lo resuelto por el Panel de Expertos a través de su
Dictamen N°3-2014 de fecha 18 de marzo de 2014;

f) Lo dispuesto en el Decreto Exento N°201 del
Ministerio de Energia, de fecha 4 de junio de 2014,
publicado en el Diario Oficial el 12 de junio del
mismo afo, en adelante “Decreto 201”;

g) Lo dispuesto en la Resolucién Exenta CNE N° 38, de
23 de enero de 2015, que modifica texto de las
Bases de |Licitacion de las Obras Nuevas
contempladas en el Decreto Exento N°201 de 2014
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que Fija Plan de Expansion del Sistema de
Transmision Troncal para los doce meses siguientes,
del Ministerio de Energia, aprobadas mediante
Resolucion Exenta CNE N°315 de 2014;

h) Lo informado por el Sr. Ministro de Bienes
Nacionales a través de Oficio Ord. GABM N°070, de
fecha 30 de enero de 2015;

i) Lo informado por el Director de Peajes del Centro de
Despacho Econémico de Carga del Sistema
Interconectado Central, en adelante CDEC-SIC,
mediante carta D.P N°0007/2015, de fecha 8 de
enero de 2015;

j) Lo informado por Director de Peajes del Centro de
Despacho Econdémico de Carga del Sistema
Interconectado del Norte Grande, en adelante
CDEC-SING, mediante carta CDEC-SING
N°0035/2015, de fecha 13 de enero de 2015.

CONSIDERANDO:

a) Que, es necesario proceder a la licitacidon publica internacional prevista en el articulo
96° de la Ley para dar curso a lo establecido en el Decreto 201, respecto de las
obras nuevas contempladas en el Plan de Expansion del Sistema de Transmisiéon
Troncal del Sistema Interconectado Central, SIC, y del Sistema Interconectado del
Norte Grande, SING, para los doce meses siguientes;

b) Que con tal objeto, mediante Resolucion Exenta CNE N°315 de 15 de julio de 2014,
se aprobaron las Bases de Licitacion de las Obras Nuevas contempladas en el
Decreto Exento N°201 de 2014 que Fija Plan de Expansién del Sistema de
Transmision Troncal para los doce meses siguientes, del Ministerio de Energia,

¢) Que las Bases referidas en el considerando precedente fueron modificadas mediante
Resolucion Exenta N° 38, de 23 de enero de 2015;

d) Que, adicionalmente, forman parte integrante de las referidas Bases, las Consultas y
Respuestas emitidas en el marco del proceso de licitacién, las que se encuentran
publicadas en la pagina web del CDEC-SIC y CDEC-SING.

RESUELVO:

Articulo Primero: Modificase el texto de las Bases de Licitacion de las Obras Nuevas
contempladas en el Decreto Exento N° 201 del 2014, del Ministerio de Energia, que fija el
Plan de Expansion del Sistema de Transmisiéon Troncal para los doce meses siguientes,
aprobadas mediante Resolucién Exenta CNE N°315 de 2014, en el siguiente sentido:
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1. Reemplacese el texto del numeral 2.2.1.1 “Descripcion General y Ubicacion de la
Obra”, por el siguiente:

“El proyecto consiste en la construccion de una nueva subestacion de 220 kV, la
cual se conecta a las subestaciones Crucero y Encuentro mediante el
seccionamiento con dos lineas de 2x220 kV de 500 MVA de capacidad por cada
circuito, a 35°C de temperatura ambiente con sol. El seccionamiento se debera
efectuar en la actual linea que une las subestaciones Crucero y Encuentro,
mediante los equipos de maniobras y proteccidon necesarios, en configuracion de
interruptor y medio.

Seréa obligacion de los Proponentes proyectar y emplazar, como parte de su
oferta técnica, la subestacién en los terrenos cuyas coordenadas son las que se
indican en la siguiente tabla:

CUADRO DE COORDENADAS
VERTICE NORTE ESTE
V1 7534026,62 448935,58
V2 7534062,90 449877,89
V3 7533218,21 449905,57
V4 7533190,64 448973,81

Referencia Cartografica: Proyeccion UTM, HUSO 19.
Referencia Geodésica: SIRGAS (WGS 84)

El patio de 220 kV deberéa estar emplazado en el sector poniente, zona media
del cuadrante de (V1-V2-V3-V4), y con una orientacion tal que permita la
llegada expedita de nuevas lineas provenientes del norte y sur. Esto es, ambas
barras de la configuracion interruptor y medio deben tener la factibilidad
constructiva de extenderse en sentido este u oeste. El disefio del patio de 220
kV asi como la construccion de las lineas de transmisién que son parte del
proyecto deberan proyectarse de tal forma que no existan interferencias con
futuras llegadas de lineas a la subestacion y expansiones de ésta.”.

2. Intercélese en el primer péarrafo del numeral 2.2.1.2 “Caracteristicas Técnicas
Minimas de la Subestacién”, entre la expresién “interruptor y medio y el punto
aparte (.), la siguiente frase: “con barras principales aisladas en aire”.

3. Intercalese en el tercer parrafo del numeral 2.2.1.2 “Caracteristicas Técnicas
Minimas de la Subestacion”, entre las expresiones “el proyecto incluye el
espacio para un patio de 500 kV” y “, espacio para dos equipos
autotransformadores 500/220 kV”, la siguiente frase: “(en configuracién
interruptor y medio)”.

4. Eliminase en el parrafo final del numeral 2.2.1.2 “Caracteristicas Técnicas
Minimas de la Subestacion”, la siguiente frase: “de las barras en 220kV,”.

5. Modifiquese los plazos establecidos en los nUmeros 7 a 16 de la Tabla 2 “Etapas
y fechas de los Procesos de Licitacion de las Obras Nuevas” por los siguientes:
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7 Término de consultas Martes 3 de marzo de 2015.

8 Serie de respuestas final a consultas Martes 17 de marzo de 2015.

9 Plazo m:_;lzqmo para modificacién y/o Jueves 9 de abril de 2015.
adecuacion de Bases.

10 Inicio de Recepcidn de Propuestas Jueves 30 de abril de 2015.

11 Cierre para Presentacion de Viernes 8 de mayo de 2015,
Propuestas

Miércoles 13 de mayo de

12 | Apertura de Oferta Administrativa 2015,

13 | Apertura estimada de Oferta Técnica Jueves 28 de mayo de 2015.

14 | Apertura de Oferta Econémica Miércoles 1 de julio de 2015.

15 | Adjudicacién por parte de las DP Viernes 3 de julio de 2015.

16 Inicio estimado de ejecucion del
proyecto

Agosto de 2015.

6. Reemplacese el parrafo tercero del numeral 6.1 “Condiciones Generales”, la

oracion “En este sentido, el proponente debera constituirse como sociedad
andénima de giro exclusivo de transmisidon o transporte y su participaciéon en el
capital accionario de la nueva sociedad que se crea no podra ser inferior al
99,9%", por la siguiente: “En este sentido, el proponente debera constituirse
como sociedad andnima de giro exclusivo de transmisién o transporte y su
participacion en el capital accionario de dicha sociedad no podra ser inferior al
99,9%".

Intercalese el siguiente nuevo parrafo séptimo en el numeral 8.2.8 Documento
8: “Boleta de Garantia de Constitucién de Sociedad Anénima Abierta de Giro
Exclusivo de Transmision”:

“La Boleta de Garantia de Constituciéon de Sociedad Anénima Abierta de Giro
Exclusivo de Transmisidn serad devuelta a los proponentes que no resulten
adjudicados en los mismos plazos y condiciones que la Boleta de Garantia de
Seriedad de la Propuesta, las cuales se encuentran especificadas en el numeral
8.2.5 de las presentes Bases.”.

Sustitiyase el penudltimo parrafo del numeral 8.3.1. Documento 13:
“Cronograma del Proyecto”, por los siguientes tres nuevos parrafos:

“El cumplimiento de lo dispuesto en el parrafo anterior, se comprobara
mediante la inspeccion en terreno por parte del personal de la Auditoria e
Inspeccidon Técnica a que hace referencia el numeral 11.2.1. Para tales efectos,
el personal de la Auditoria e Inspeccidon Técnica deberan verificar lo siguiente:

i Seccionamiento de las lineas 1x500 kV Charrda — Ancoa, circuito 1 y
1x500 kV Charrda — Ancoa, circuito 2 con sus respectivas diagonales.

ii. Construcciéon, montaje, puesta en servicio y energizacion del patio de
500 kV junto con las diagonales del seccionamiento descrita en el
numeral i) anterior. También se deberan considerar los espacios
requeridos en este patio.
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10.

iii. Entrega para la correcta operacion y coordinacion del CDEC-SIC.

Por su parte, el cumplimiento integro del Hito Relevante N° 5 del Proyecto
“Subestacion Nueva Charrua, seccionamiento de lineas 2x500 kV Charrda —
Ancoa 1 y 2 y nueva linea 2x220 kV Nueva Charrta — Charrda”, sera verificado
mediante la inspeccién en terreno por parte del personal de la Auditoria e
Inspeccién Técnica, quienes deberan comprobar la finalizacién de la puesta en
servicio completa del proyecto, esto es, el resto de la subestacién junto con el
equipo de transformacion y la linea 2x220 kV Nueva Charrta — Charrua.

El periodo de ocurrencia entre los Hitos Relevantes, salvo el Hito Relevante N°4,
debera ser mayor o igual a 6 meses, en el caso de los proyectos cuyo Plazo
Constructivo sea superior a 36 meses; y mayor o igual a 4 meses, en el caso de
los proyectos cuyo Plazo Constructivo sea inferior o igual a 36 meses.”.

Intercalense los siguientes nuevos parrafos segundo y final en el numeral 8.4.1
Documento 16: “Oferta Econémica del Proyecto”:

“Para el caso de las obras “Nueva Subestaciéon Crucero Encuentro” y
“Subestacion Nueva Charrla, seccionamiento de lineas 2x500 kV Charria —
Ancoa 1 y 2 y nueva linea 2x220 kV Nueva Charria — Charrda”, se debera
indicar en la respectiva oferta econémica el A.V.l. y COMA de cada linea de la
obra del SING y el A.V.l. y COMA del tramo de transformacién y tramo de linea
de la obra del SIC”.

“Se hace presente que respecto del proyecto “Subestacién Nueva Charrda,
seccionamiento de lineas 2x500 kV Charrda — Ancoa 1 y 2 y nueva linea 2x220
kV Nueva Charria — Charrua”, el Adjudicatario percibira la totalidad del VATT
ofertado en su “Oferta Econdmica del Proyecto”, a partir de la puesta en
servicio de la totalidad del mencionado Proyecto, conforme lo indicado en el
numeral 8.3.1 v.”.

Agréguese el siguiente nuevo numeral 8.4.2 Documento 17: “Solicitud de
Concesién de Uso Oneroso para la ejecucién del Proyecto”:

“8.4.2 Documento 17: “Solicitud de Concesion de Uso Oneroso para la
ejecucion del Proyecto”

El Oferente deberad entregar como Documento 17 copia de la presentacién de
solicitud de Concesion de Uso Oneroso ante el Ministerio de Bienes Nacionales
del terreno sefalado en el numeral 2.2.1.1 siendo tramitada dicha solicitud por
parte de ese Ministerio, sujeta a la condicidn de que el Oferente se adjudique la
presente licitacién para la construccién y operacion de la Nueva Subestacion
Crucero Encuentro.

El documento a que se refiere el presente numeral sélo debe ser presentado en
el caso del proyecto “Nueva Subestacion Crucero Encuentro”.”
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11.Reemplacese el parrafo primero del numeral 11.1 “De la Adjudicacion del
Proyecto”, por el siguiente:

“La Direcciéon de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING, segun corresponda, en un
plazo no superior a sesenta dias de recibidas las propuestas, deberan resolver
la licitacion y adjudicaran los proyectos en conformidad a las presentes bases.

Para tales efectos, notificaran dentro de las 24 horas de evaluada la Oferta
Econdémica, mediante carta certificada al Representante del Proponente que
resulté adjudicado en el Proceso de Licitacion, acompafiando a dicha carta copia
del Acta de Adjudicacion respectiva. Copia de dicha notificacion se remitira al
Ministerio, a la Comisiéon y a la Superintendencia. Dentro de los cinco dias
siguientes de recibida la notificacion, la Comisiéon remitira al Ministerio un
informe técnico, el cual servirad de base para la dictacion del decreto supremo a
que se refiere el articulo 97 de la Ley.”.

12.Agréguese en el parrafo segundo del numeral 12.1 “Garantia del Cumplimiento
de los Hitos del Proyecto”, el siguiente nuevo literal iv:

“iv. Respecto al Hito Relevante N°5 del Proyecto “Subestacién Nueva Charrua,
seccionamiento de lineas 2x500 kV Charrtda — Ancoa 1 y 2 y nueva linea 2x220
kV Nueva Charrda — Charrta”, el Adjudicatario debera presentar una Boleta de
Garantia con el objeto de caucionar la entrada en operacion del seccionamiento
en 500 kV de las lineas entre las subestaciones Charrtia y Ancoa, y otra Boleta
de Garantia con el objeto de caucionar el integro cumplimiento del Hito
Relevante N° 5 del referido Proyecto, todo ello con arreglo a lo establecido en el
numeral 8.3.1 de las presentes Bases. EI monto de dichas garantias
correspondera a un 20% y 80%, respectivamente, de la cifra que resulte de la
aplicacion de lo dispuesto en el literal i. precedente. A estas garantias les seran
aplicables las restantes disposiciones a que se refieren los literales i, ii y iii
precedentes, salvo en lo que se refiere a la vigencia de la Boleta de Garantia
que caucione la entrada en operacion del seccionamiento en 500 kV de las
lineas entre las subestaciones Charrda y Ancoa, la cual se extendera por un
periodo de 26 meses contados desde la fecha de publicacion del Decreto de
Adjudicacion respectivo.”.

Articulo Segundo: Apruébase el siguiente texto refundido de las Bases de Licitacion
de las Obras Nuevas contempladas en el Decreto N° 201, de 2014, del Ministerio de
Energia, que fija el Plan de Expansion del Sistema de Transmision Troncal para los
doce meses siguientes:
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EXENTO N° 201 DE 2014 DEL MINISTERIO DE ENERGIA

Febrero de 2015
Santiago de Chile
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1 INTRODUCCION

En virtud de lo sefialado en la Ley General de Servicios Eléctricos, DFL N° 4 del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion, en adelante e indistintamente DFL N° 4, la Direccion de
Peajes (DP) de cada Centro de Despacho Econdmico de Carga (CDEC) deberd efectuar una
licitacion publica internacional, de acuerdo a las Bases de Licitacion elaboradas por la Comision
Nacional de Energia, en adelante e indistintamente la “Comision” para adjudicar los derechos de
explotacion y ejecucion de las obras nuevas fijadas en el respectivo Decreto indicado en el articulo
99° del DFL N° 4, correspondiente al Decreto Exento N° 201 de 4 de junio de 2014, en adelante e
indistintamente “Decreto de Plan de Expansion”, del Ministerio de Energia, en adelante e
indistintamente el “Ministerio”.

Las presentes Bases Técnicas y Administrativas tienen por objeto regular el desarrollo de todo el
Proceso de Licitacion de una obra nueva, esto es, desde el llamado a licitacion, la adjudicacion, la
ejecucion y hasta que el Proyecto esté en condiciones de operar en el sistema de transmision troncal
del Sistema Interconectado Central (SIC) o Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), segln
corresponda, conforme al Articulo 7° del DFL N° 4.

La adjudicacion contempla la ejecucion y el derecho a la explotacion de cada obra nueva de
transmision troncal, contenida en el Decreto de Plan de Expansion para el SIC o SING, segln
corresponda, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes Bases, en el Decreto del
Plan de Expansion y, a los términos y condiciones que se establezcan en los respectivos Decretos
que dicte el Ministerio, conforme sefiala el articulo 97° del DFL N° 4, en adelante Decretos de
Adjudicacion.

Las presentes Bases establecen los requisitos necesarios, los plazos de entrega y modalidad de
presentacion de las ofertas administrativas y de las ofertas técnicas y econémicas correspondientes,
de manera tal que cada oferente pueda presentar una oferta administrativa independientemente del
ndmero de proyectos al que presente propuestas, en relacion a las Obras Nuevas a licitar por parte
del CDEC respectivo.

2 DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS
2.1 VALORES REFERENCIALES

Conforme lo establecido en el Decreto de Plan de Expansion, los valores referenciales de los
Proyectos expresados en miles de dolares de los Estados Unidos de América y plazos constructivos
son:

Tabla 1: Valores Referenciales de los Proyectos y Plazos Constructivos

COMA
VI Referencial Referencial Plazo
N° Proyecto Sistema miles US$ miles US$ | Constructivo
1 Nueva Subestacién Crucero SING 93.019 345 36 meses
Encuentro.
, | Subestacion Nueva Charrla, sIC 81.914 1.229 36 meses
seccionamiento de lineas 2x500




COMA
VI Referencial Referencial Plazo
N° Proyecto Sistema miles US$ miles US$ | Constructivo
kV Charrla—Ancoaly 2y
nueva linea 2x220 kV Nueva
Charrta — Charrla.
Linea 2x500 KkV Pichirropulli —
3 |Puerto Montt, energizada en 220| SIC 81.519 1.223 66 meses
kV.

El plazo constructivo se entendera contado desde la publicacion en el Diario Oficial del respectivo
Decreto de Adjudicacion.

2.2 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO A LICITAR Y ADJUDICAR POR PARTE DE
LA DIRECCION DE PEAJES DEL CDEC-SING

2.2.1 Nueva Subestacion Crucero Encuentro
2.2.1.1 Descripcion General y Ubicacion de la Obra

El proyecto consiste en la construccion de una nueva subestacion de 220 kV, la cual se conecta a
las subestaciones Crucero y Encuentro mediante el seccionamiento con dos lineas de 2x220 kV de
500 MVA de capacidad por cada circuito, a 35°C de temperatura ambiente con sol. El
seccionamiento se deberd efectuar en la actual linea que une las subestaciones Crucero y
Encuentro, mediante los equipos de maniobras y proteccion necesarios, en configuracion de
interruptor y medio.

Sera obligacion de los Proponentes proyectar y emplazar, como parte de su oferta técnica, la
subestacion en los terrenos cuyas coordenadas son las que se indican en la siguiente tabla:

CUADRO DE COORDENADAS
VERTICE NORTE ESTE
Vi 7534026,62 | 448935,58
V2 7534062,90 | 449877,89
V3 7533218,21 | 449905,57
V4 7533190,64 | 448973,81

Referencia Cartografica: Proyeccion UTM, HUSO 19.
Referencia Geodésica: SIRGAS (WGS 84)

El patio de 220 kV debera estar emplazado en el sector poniente, zona media del cuadrante de (V1-
V2-V3-V4), y con una orientacion tal que permita la llegada expedita de nuevas lineas provenientes
del norte y sur. Esto es, ambas barras de la configuracion interruptor y medio deben tener la
factibilidad constructiva de extenderse en sentido este u oeste. El disefio del patio de 220 kV asi
como la construccion de las lineas de transmision que son parte del proyecto deberdn proyectarse



de tal forma que no existan interferencias con futuras llegadas de lineas a la subestacion y
expansiones de ésta.

2.2.1.2 Caracteristicas Técnicas Minimas de la Subestacién

La nueva subestacion Crucero Encuentro contara con un patio principal de 220 kV, en configuracion
interruptor y medio con barras principales aisladas en aire.

El proyecto incluye los espacios suficientes para las diagonales o bahias de conexion a las
subestaciones Crucero y Encuentro. Adicionalmente, incluye las instalaciones necesarias para la
conexion de los servicios auxiliares (SS/AA) y espacio suficiente para construir seis (6) diagonales o
bahias para futuras ampliaciones en 220 kV. Las barras principales deberan tener una capacidad
minima de 2.000 MVA a 40°C de temperatura ambiente con sol.

Adicionalmente, el proyecto incluye el espacio para un patio de 500 kV (en configuracion interruptor
y medio), espacio para dos equipos autotransformadores 500/220 kV, espacio para dos unidades
conversoras 0 equipos necesarios para futuras expansiones, junto con el espacio para los equipos
de compensacion y filtro. Se debera dejar también espacio para las casetas y equipos de control,
comando y servicios para el patio de 500 kV y el patio para las 2 unidades conversoras u otros
equipos, ademas de seis (6) diagonales o bahias para futuras ampliaciones en 500 kV.

El lugar del seccionamiento de la actual linea Crucero - Encuentro, asi como también, las
capacidades y caracteristicas de los equipos respectivos para seccionar, serd informado por el
CDEC-SING durante la etapa de Consultas y Respuestas del proceso de licitacion de la presente
obra

El dimensionamiento de los SS/AA en CA y CC, y de la malla de tierra de la subestacion, debe
realizarse considerando el escenario de maxima expansion proyectado al afio de puesta en servicio
de ésta y considerando margenes adicionales, de a lo menos un 25% de la capacidad proyectada,
destinado a futuras ampliaciones de la subestacion.

2.2.1.3 Caracteristicas Técnicas Minimas de las Lineas de conexion de la Nueva Subestacion
Las nuevas lineas de conexion deberan poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

- Tensién de operacion: 220 kV.

- Numero de Circuitos: 2.

- Capacidad Térmica minima de la linea por circuito: 500 MVA a 35°C de
temperatura ambiente con sol, 75°C de temperatura maxima en el conductor y
con una velocidad de viento de 0,61 m/s.

- Resistencia Maxima por fase de cada circuito: 0,04 ohm/km.

- Cable de Guardia: OPGW o equivalente.

2.2.1.4 Equipos de Alta Tension
Los equipos, en cantidad y tipo, seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de

cortocircuito, grado de contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se
estableceran en el nivel de ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en este nudo.



2.2.1.5 Entrada en Operacion

El proyecto deberd ser construido y entrar en operacion, a més tardar, dentro de los 36 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion del Decreto de Adjudicacion respectivo.

2.2.1.6  Valor de Inversion (V.l.) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion (COMA)
referenciales

El V.I. referencial del proyecto es de 23,02 millones de dolares, moneda de los Estados Unidos de
Ameérica. El COMA referencial se establece en 0,345 millones de ddlares (1,5% del V.1. referencial),
moneda de los Estados Unidos de América.

2.3 DESCRIPCIQN TECNICA DEL PROYECTO A LICITAR Y ADJUDICAR POR PARTE DE
LA DIRECCION DE PEAJES DEL CDEC-SIC

2.3.1  Subestacion Nueva CharrQa, seccionamiento de lineas 2x500 kV Charrda — Ancoa 1y
2y nueva linea 2x220 kV Nueva Charrta — Charrua

2.3.1.1 Descripcion General y Ubicacion de la Obra

El proyecto consiste en la construccion de la subestacion seccionadora Nueva Charrta con patios de
500 kV'y 220 kV y el seccionamiento de la linea 2x500 kV CharrGia — Ancoa circuito 1y 2 en la nueva
subestacion. La nueva subestacion Charrta se emplazara en una ubicacion aproximada de 15 km. al
norte de la subestacion Charrua, siguiendo el trazado de las lineas 500 kV Charrdia — Ancoa 1y 2,
zona donde el trazado de ambas lineas es adyacente dentro de un radio de 2.5 km desde el punto
de bifurcacion de ambas lineas.

2.3.1.2 Caracteristicas Técnicas Minimas

La nueva subestacion contara con dos patios principales, uno en 500 kV y otro de 220 kV, ambos en
configuracion interruptor y medio y tecnologia hibrido GIS compacto.

El proyecto incluye el espacio para la instalacion de ocho (8) diagonales en el patio de 500 kV y
espacio para la instalacion de nueve (9) diagonales en el patio de 220 kV. Adicionalmente, debera
incluir espacio para instalar tres bancos de autotransformadores 500/220 kV con sus respectivas
reservas, las cuales deberan tener el espacio para construir una barra auxiliar en 500 kV, 220 kV y
terciario, para la conexion rapida de la reserva por medio de desconectadores.

El proyecto considera también la instalacion del primer banco de autotransformadores 500/220 kV de
750 MVA totales, con terciario, unidad de reserva, barras auxiliares, desconectadores y las
respectivas diagonales de 500 kV y 220 kV. Este banco de autotransformadores debera poseer las
siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Cada unidad monofasica tendra las siguientes caracteristicas: 170/210/250 MVA,
ONAN/ONAF1/ONAF2, razén de transformacion 525/V3 / 2303, frecuencia
nominal 50 Hz, con cambiador de tomas bajo carga en el lado de 230/+/3.



— BIL minimo enrollados 500 kV: 1.425 kV.

— BIL minimo enrollados 220 kV: 950 kV.

— Tanto las pérdidas en vacio como las pérdidas en el cobre no podran ser mayores
que la maxima de los transformadores similares instalados en el SIC.

— Los equipos de transformacion, deberan contar con terciario, siendo éste de al
menos un 33% de la potencia equivalente. EI grupo de conexion, nivel de tension y
el BIL minimo, seré especificado por parte de la DP del CDEC-SIC.

Adicionalmente, considera una nueva linea de 2x220 kV entre las subestaciones Nueva Charrda y
CharrGa, con una capacidad minima de 1.000 MVA por circuito a temperatura ambiente de 35°C con
sol y dos pafios de 220 kV conectados a dos secciones de barras distintas en subestacion Charrda.

2.3.1.3 Equipos de Alta Tension

Los equipos, en cantidad y tipo, seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de
cortocircuito, grado de contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se
estableceran en el nivel de ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en este nudo.

2.3.1.4 Entrada en Operacion
El proyecto deberd ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 36 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion del Decreto de Adjudicacion respectivo.

Sin perjuicio de lo anterior, el seccionamiento en 500 kV de las lineas entre las subestaciones
CharrGa y Ancoa debera entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 24 meses siguientes
contados desde la fecha de publicacion del Decreto de Adjudicacion respectivo.

2.3.1.5 Valor de Inversion (V.l.) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion (COMA)
referenciales

El V.I. referencial del proyecto es de 81,91 millones de dolares, moneda de los Estados Unidos de

América. EI COMA referencial se establece en 1,23 millones de dolares (1,5% del V.I. referencial),

moneda de los Estados Unidos de América.

2.3.2  Linea 2x500 kV Pichirropulli - Puerto Montt, energizada en 220 kV

2.3.2.1 Descripcion General y Ubicacion de la Obra

El proyecto consiste en la construccion de una linea de transmision 2x500 kV entre la Subestacion

Pichirropulli y la Subestacion Puerto Montt, energizada en 220 kV, con una capacidad nominal de

1.500 MVA. Ademas incluye las obras necesarias en los patios 220 kV de las respectivas

subestaciones para recibir la nueva linea.

2.3.2.2 Caracteristicas Técnicas Minimas

Para la conexion de la nueva linea se deberan considerar pafios de conexion para cada circuito.

La nueva linea debera poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:



— Tension de operacion: 220 kV
— Constructivo: 500 kv
— Nuamero de Circuitos: 2
— Capacidad Térmica equivalente de la linea
por circuito al estar energizada en 500 kV: 1.500 MVA a 35°C con sol

— Conductores por fase de cada circuito: 4

— Resistencia Maxima por fase de cada circuito: 0,025 ohm/km

— Cable de Guardia: OPGW o equivalente
— Transposiciones: 1 ciclo completo

2.3.2.3 Equipos de Alta Tension

Los equipos, en cantidad y tipo, seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de
cortocircuito, grado de contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se
estableceran en el nivel de ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en estos nudos.

2.3.2.4 Entrada en Operacion

El proyecto deberd ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 66 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion del Decreto de Adjudicacion respectivo.

2.3.2.5 Valor de Inversion (V.1.) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion (COMA)
referenciales

El V.1. referencial del proyecto es de 81,52 millones de ddlares, moneda de los Estados Unidos de
América. EI COMA referencial se establece en 1,22 millones de dolares (1,5% del V.I. referencial),
moneda de los Estados Unidos de América.

3  DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Para efectos de una mejor compresion de las presentes Bases, a continuacion se entrega un
glosario con las principales definiciones y abreviaturas contenidas en ellas:

a) CDEC-SIC: Centro de Despacho Econdémico de Carga de Sistema Interconectado Central.

b) CDEC-SING: Centro de Despacho Economico de Carga de Sistema Interconectado del Norte
Grande.

c¢) Comision: Comision Nacional de Energia, organismo publico descentralizado creado mediante
Decreto Ley No 2.224 en el 25 de mayo de 1978, modificado por Ley N° 20.402.

d) Ministerio: Ministerio de Energia.

e) SIC: Sistema Interconectado Central.

f) SING: Sistema Interconectado del Norte Grande.

g) Decreto de Plan de Expansion (2013 — 2014): Decreto Exento N° 201 de 4 junio de 2014 del
Ministerio de Energia y sus eventuales modificaciones, a que se refiere el articulo 99° del DFL N°
4,
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h) Decreto de Adjudicacion: decreto que dicte el Ministerio de Energia, conforme sefiala el articulo
97° del DFL N° 4.

i) Dias: Siempre que no se indique lo contrario, en las presentes bases o0 en las disposiciones
normativas pertinentes, la palabra "dias" contenida en este documento significa lo mismo que
dias corridos, esto es, la secuencia cronoldgica continda de dias de 24 horas, contados desde la
medianoche. Lo anterior, sin perjuicio de que si el término del plazo respectivo, corresponde a un
dia sabado, domingo o festivo, debe entenderse que es el dia siguiente habil.

J) DFL N° 4. Decreto con Fuerza de Ley N° 4 del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion de 2006, Ley General de Servicio Eléctricos y sus modificaciones.

k) DP: Direccion de Peajes.

) Participante: Es la persona juridica o conjunto de personas juridicas en el caso de un consorcio 0
asociacion que ha comprado las Bases, y que puede realizar consultas en las respectivas etapas
establecidas al efecto, asistir a la o las visitas a terreno, entre otros.

m) Proponente: Es el Participante que ha presentado al menos una Propuesta, conformada por la
Oferta Administrativa, la Oferta Técnica y la Oferta Economica, en conformidad con lo indicado en
las presentes Bases.

n) Adjudicatario: Es el Proponente a quien la DP respectiva le ha adjudicado la ejecucion y
explotacion del Proyecto.

0) Representante Legal: Persona natural designada por el érgano competente de la persona juridica
y que cuenta con amplias facultades de representacion y en particular con poderes suficientes
para obligarla en el marco de esta licitacion.

p) Representante del Proponente: Es la persona natural designada de conformidad con lo sefialado
en el numeral 8.2.3, quien actla habilitado en el proceso de licitacion ante la DP respectiva
conforme lo especificado en el Anexo 10 de las presentes bases.

q) Explotacion: Se entendera por explotacion los siguientes aspectos: operacion y administracion de
las instalaciones de transmision troncal que conforman el Proyecto, que incluyen la interconexion
de las instalaciones al Sistema Interconectado Central o Sistema Interconectado del Norte
Grande y su coordinacion a través del respectivo CDEC, de acuerdo a la normativa legal vigente
en Chile; el adecuado mantenimiento de las instalaciones de transmision; y la prestacion del
servicio de transporte estipulado en el DFL N° 4.

r) Proceso de Licitacion: proceso a través del cual se efectla la asignacion del derecho a la
ejecucion y explotacion de cada Proyecto respectivo, que comprende el llamado, la adjudicacion,
supervision de la ejecucion y las Auditorias Técnicas hasta que la obra esté en condiciones de
operar en el SIC o en el SING.

s) Licitante: Las DP en todo lo que dice relacion con cada Proceso de Licitacion.

t) Bases: son las Bases Técnicas y Administrativas de Licitacion que regulan el Proceso de
Licitacion, que incluye los aspectos administrativos y evaluacion de las propuestas, y las
condiciones y caracteristicas de las Auditorias Técnicas durante el proceso de ejecucion de cada
Proyecto.

u) Boleta de Garantia: documento bancario emitido por alguna de las instituciones establecidas en
el Anexo 8 de las presentes Bases, definido en el capitulo 8 de la Recopilacion de Normas, de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

v) Proyecto: Cada Obra Nueva incluida en el Decreto de Plan de Expansion a licitar
internacionalmente para asignar los derechos de explotacion y ejecucion, que incluye lineas e
instalaciones necesarias para su incorporacion al SIC o al SING, conforme lo sefialado en el
Decreto de Plan de Expansion y las presentes Bases.

w) Superintendencia: Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

X) V.L: Valor de Inversion.
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y) A.V.L: Anualidad del Valor de Inversion.

z) COMA: Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion.

aa)  VATT: Valor Anual de la Transmision por Tramo, conformado por la suma del A.V.I. y el
COMA.

bb)  Documento legalizado: Se entendera por documento legalizado aquel que ha sido
debidamente visado por el Consulado de Chile ubicado en el pais de donde provienen los
documentos y posteriormente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

cc) Fotocopia legalizada: Se entendera por fotocopia legalizada aquella que ha sido certificada
por un Notario Publico como fiel copia del documento original. Si el documento proviene del
extranjero, debe haber sido certificado previamente por el Consulado de Chile.

dd)  SAGET: Sociedad Andnima abierta de giro exclusivo de transmision troncal al tenor de lo
dispuesto en el Articulo 7° de la Ley.

4 ETAPASY FECHAS DEL PROCESO DE LICITACION

El Proceso de Licitacion de los Proyectos sera realizado por las DP del CDEC-SIC y del CDEC-
SING, las cuales para estos efectos fijan domicilio en:

Oficinas CDEC-SIC, Teatinos 280, Piso 6, Santiago, Chile.
Oficinas CDEC-SING, Av. Apoquindo 4501, Of. 603-604, Las Condes, Santiago, Chile

Las Etapas y Fechas de los procesos seran los que se indican en la

Tabla 2.

Tabla 2: Etapas y Fechas de los Procesos de Licitacion de las Obras Nuevas

Etapa Plazos
Jueves 17 de julio de 2014. Lunes a jueves de 9:00 a
1 Inicio de venta de las Bases Técnicas | 12:30 horas y de 14:30 a 18:00 horas, viernes de 9:00
y Administrativas a 12:30 horas, excepto festivos, en Oficinas CDEC-
SIC y/o CDEC-SING.
9 Término_VenFa de las Bases Técnicas Martes 10 de marzo de 2015.
y Administrativas
Inicio de Consultas. Por escrito y con
copia a los correos
3 | electronicos licitacion@cdec-sic.cl Jueves 17 de julio de 2014.
y licitacion@cdec-sing.cl, segun
corresponda.
4 | Serie de respuestas N° 1 a consultas | Martes 9 de septiembre de 2014.
5 | Visita a terreno Desde el dia jueves 9 de octubre de 2014.
6 | Serie de respuestas N° 2 a consultas | Viernes 7 de noviembre de 2014,
7 | Término de consultas Martes 3 de marzo de 2015.
8 | Serie de respuestas final a consultas | Martes 17 de marzo de 2015.
9 Plazo mézdmo para modificacion y/o Jueves 9 de abril de 2015,
adecuacion de Bases.
10 | Inicio de Recepcion de Propuestas Jueves 30 de abril de 2015.
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Etapa Plazos

Cierre para Presentacion de

1 Propuestas

Viernes 8 de mayo de 2015.

12 | Apertura de Oferta Administrativa Miércoles 13 de mayo de 2015.

13 | Apertura estimada de Oferta Técnica | Jueves 28 de mayo de 2015.

14 | Apertura de Oferta Economica Miércoles 1 de julio de 2015.
15 | Adjudicacion por parte de las DP Viernes 3 de julio de 2015.
16 Inicio estimado de ejecucion del Agosto de 2015.

proyecto

5  FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE LOS PROCESOS DE LICITACION Y
ADQUISICION DE LAS BASES

5.1 COSTOS DEL PROCESO DE LICITACION

El financiamiento de los Procesos de Licitacion se ajustara a lo estipulado en el inciso primero del
articulo 96° del DFL N° 4 y al numeral 4.1.3 del articulo segundo del Decreto Plan de Expansion.

Para efectos del financiamiento de los costos de los Procesos de Licitacion, y para dar cumplimiento
al articulo 96° del DFL N° 4, la DP mantendra una contabilidad detallada, publica y actualizada de
todos los gastos en que incurran con motivo de la misma, y de los ingresos que pudieran tener
derivados de la venta de las Bases, en sus paginas web www.cdec-sic.cl y_www.cdec-sing.cl. Sin
perjuicio de lo anterior, los ingresos que se originen de la venta de las Bases, se mantendran en
reserva por parte de las DP, hasta la fecha de Adjudicacion a que hace referencia en la tabla 2 del
numeral 4 de las presentes Bases.

El pago de los costos de los Procesos de Licitacion, asi como los criterios y consideraciones para la
determinacion de las correspondientes prorratas, seran informados por las DP a méas tardar 15 dias
después de la fecha de adjudicacion de la Auditoria Técnica de cada Proyecto. Los usuarios de cada
Proyecto deberan pagar los costos calculados por las DP en los plazos que éstas determinen.

Entre los costos de cada Proceso de Licitacion a ser financiados por los usuarios de cada Proyecto,
se encuentra el costo de la Auditoria de la Ejecucion del Proyecto, en adelante la Auditoria e
Inspeccion Técnica, la cual se especifica en el numeral 11.2.1 de las presentes Bases, y que tiene
un costo estimado de UF 4.000 (Unidades de Fomento) para cada Proyecto.

5.2 LLAMADO A LICITACION Y ADQUISICION DE LAS BASES

Los llamados a licitacion a realizar por cada DP, seran publicos e internacionales y se realizara
mediante publicacion de un aviso en al menos dos diarios de circulacion nacional y un diario de
circulacion internacional. Asimismo, copia de los llamados a licitacion seran publicados también en
los sitios de dominio electronico del CDEC-SIC, CDEC-SING y de la Comision.
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Podran adquirir las bases personas juridicas chilenas y extranjeras, en forma individual o como parte
de un consorcio 0 asociacion, que cumplan con los requisitos indicados en el numeral 6 de las
presentes Bases.

Cada DP llevard un registro de las personas juridicas o consorcios que adquieran las Bases,
debidamente individualizadas, las cuales tendran acceso a cada Proceso de Licitacion, en las etapas
que corresponda. Las DP entregaran un comprobante de la venta y del registro a la persona juridica
respectiva.

El valor total de las Bases Técnicas y Administrativas para presentar Propuestas es de $1.000.000
(un millén de pesos chilenos). EI monto recaudado por cada DP por concepto de la venta de las
Bases de Licitacion, sera imputado a financiar los costos de los Procesos de Licitacion sefialados en
el numeral 5.1 de las presente Bases.

Para participar del proceso de consultas y respuestas, visita a terreno y para ofertar por las Obra
“Nueva Subestacion Crucero Encuentro”, las Bases de Licitacion se deberan adquirir en las oficinas
del CDEC-SING, mientras que para ofertar por las Obras Nuevas “Subestacion Nueva Charrua,
seccionamiento de lineas 2x500 kV Charrta — Ancoa 1y 2 y nueva linea 2x220 kV Nueva Charria —
CharrGa” y “Linea 2x500 kV Pichirropulli — Puerto Montt, energizada en 220 kV”, las Bases de
Licitacion se deberan adquirir en las oficinas del CDEC-SIC. La adquisicion de las presentes Bases,
otorgara el derecho a los Oferentes para presentar una unica Oferta Administrativa en el caso de
presentarse a la licitacion de una o mas Obras Nuevas que sean licitadas por parte del CDEC-SIC.

6 DE LOS PARTICIPANTES Y PROPONENTES

6.1 CONDICIONES GENERALES

Podran participar en cada Proceso de Licitacion personas juridicas chilenas y extranjeras, en forma
individual o como parte de un Consorcio 0 Asociacion, que tengan experiencia en el sector eléctrico,
que hayan adquirido las Bases de Licitacion y que formen parte del registro elaborado por las DP,
aunque no se trate de sociedades andnimas abiertas que tengan como su giro exclusivo la
transmision o transporte de energia eléctrica.

Los proponentes deberdn contar con una Clasificacion de Riesgo no menor a BB internacional y no
menor a BBB local, con una antigliedad no superior a 12 meses contados desde la presentacion de
ofertas, otorgada por alguna de las clasificadoras de riesgo sefialadas en el Anexo 1 de las
presentes Bases, y presentar los antecedentes financieros, segun lo requerido en el numeral 8.2.11
de las presentes bases.

Sin perjuicio de lo anterior, el Proponente que no esté constituido como sociedad andénima abierta
con giro exclusivo de transmision o transporte (SAGET), conforme al articulo 7° del DFL N° 4, debera
cumplir con dicho requisito en caso que resulte ser el Adjudicatario de alguna Obra Nueva conforme
lo sefialado en el numeral 8.2.7 de las presentes Bases. En este sentido, el proponente debera
constituirse como sociedad anonima de giro exclusivo de transmision o transporte y su participacion
en el capital accionario de dicha sociedad no podra ser inferior al 99,9%. El Adjudicatario sera
solidariamente responsable con la sociedad anénima que se constituya con respecto al cumplimiento
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de todos los requisitos y obligaciones que deriven para ella del proceso, de los contenidos de su
propuesta y de las normas aplicables pertinentes. Para lo anterior, deberd pactar la solidaridad
mediante escritura publica por todo el periodo de construccion y hasta un afio después de la entrada
en operacion.

En cualquier caso, la(s) persona(s) juridicas que conforman el capital accionario del 99,9% de la
sociedad an6nima de giro exclusivo de transporte o transmision, deberdn mantener dicha
participacion durante toda la ejecucion del proyecto y hasta un afio luego de la puesta en servicio de
cada obra de expansion. Sin perjuicio de lo anterior, la Comision Nacional de Energia podra
autorizar un cambio en la participacion en el capital accionario del Adjudicatario durante dicho
periodo.

Cualquier modificacion en el capital accionario de la SAGET, autorizado previamente por la CNE, en
virtud del cual el Adjudicatario disminuya su participacion accionaria o se retire definitivamente de
dicha sociedad, no alterara ni pondré término a la solidaridad que debera pactar el Adjudicatario con
la SAGET de acuerdo a lo sefialado en las presentes Bases.

La aprobacion de la modificacion de la SAGET deberd solicitarse por escrito, indicando
fundadamente las razones por las cuales se requiere el cambio y deberan entregarse a la Comision,
los antecedentes respectivos, para poder otorgar dicha autorizacion.

6.2 DE LOS CONSORCIOS O ASOCIACIONES

Podran participar en los Procesos de Licitacion Consorcios o Asociaciones de dos 0 mas personas
juridicas, donde al menos una de ellas deberd acreditar experiencia en el sector eléctrico para
habilitar la participacion del Consorcio en los Procesos de Licitacion. Los Consorcios o Asociaciones
deberan cumplir, en el caso que el Proyecto se les adjudique, con la obligacion de constituirse como
sociedad andnima abierta con giro exclusivo de transmision o transporte de energia eléctrica, en
conformidad con el numeral 8.2.7 de las presentes bases.

Los Consorcios o Asociaciones podran participar en los Procesos de Licitacion, en tanto al menos
una de las empresas que lo componen haya adquirido las Bases.

Las personas juridicas que actlen a través de un Consorcio 0 Asociaciones deberan pactar la
obligacion solidaria respecto del cumplimiento de las exigencias que se sefialan en las presentes
Bases, de los contenidos de su Propuesta y de las normas legales pertinentes.

7 MARCO NORMATIVO DE LA LICITACION

Para todos los efectos de los Procesos de Licitacion, son parte integrante de las presentes Bases de
Licitacion los siguientes documentos:

— Ley General de Servicios Eléctricos, Decreto con Fuerza de Ley N° 4 del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion de 2006, y sus modificaciones.

— Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, Decreto Supremo N° 327, y sus
modificaciones.
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— Decreto Supremo Exento N° 201 del Ministerio de Energia, de fecha 4 de junio de 2014,
publicado en el Diario Oficial del 12 de junio de 2014.

— Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anonimas y su Reglamento contenido en el DS N°702 del
Ministerio de Hacienda, publicado el 06 de julio de 2012 en el Diario Oficial.

— Decreto Ley N° 40 de 1969, del Ministerio del Trabajo.

— Ley N°18.410, Ley Organica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

— Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.

Asimismo, los Proponentes para la preparacion de las Propuestas, pueden consultar, entre otros, los
siguientes documentos a modo de referencia:

— Informe Anual de Peajes, elaborado por la DP correspondiente, vigente a la fecha de inicio del
Proceso de Licitacion.

— Decreto de Precios de Nudo dictado por el Ministerio de Energia, vigente a la fecha de inicio del
Proceso de Licitacion.

— Informe Técnico de Precio de Nudo preparado por la Comision Nacional de Energia, vigente a la
fecha de inicio del Proceso de Licitacion.

— Reglamentos Internos del CDEC-SIC y CDEC-SING, sus Manuales de Procedimientos y/u otros
Procedimientos que sean pertinentes.

— Antecedentes técnicos de las instalaciones del Sistema Interconectado correspondiente,
conforme sefiala el numeral 9.1 de las presentes Bases.

Estos antecedentes seran puestos a disposicion de los Proponentes por parte de las DP del CDEC-
SIC y del CDEC-SING respectivamente.

8  DE LAS PROPUESTAS
8.1 ASPECTOS GENERALES

La Propuesta constard de una Oferta Administrativa, una Oferta Técnica y una Oferta Econdmica,
las que deberan ser entregadas en sobres separados en la forma, el plazo y lugar que se especifica
en las presentes Bases.

Conforme lo sefialado en el numeral 1 de las presentes Bases, para las obras a licitar por parte del
CDEC-SIC, aquellos proponentes que decidan presentar propuestas a los dos proyectos, deberan
presentar sélo una oferta administrativa para los proyectos descritos en el numeral 2.3 de las
presentes Bases. El protocolo de entrega de la oferta administrativa y de las ofertas técnicas y
economicas correspondientes se sefiala en el numeral 9.2 de las presentes Bases.

8.1.1 De los Costos de las Propuestas
Seran de cargo exclusivo del Proponente todos los costos directos e indirectos asociados a la
preparacion y presentacion de cada Propuesta, no siendo las DP, ni el Ministerio, ni la Comision en

ningun caso, responsables de estos costos ni de reembolso alguno.

8.1.2 Del Idioma de las Propuestas
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Cada Propuesta y todos los anexos entregados por los Proponentes deberan estar escritos en su
totalidad en idioma espafol, a excepcion de los catalogos de equipos e instalaciones, los cuales
podran ser presentados en idioma inglés.

Los documentos o0 antecedentes exigidos en la Oferta Administrativa que en su texto original se
encuentren escritos en un idioma distinto al espafiol, deberan acompafiarse de su traduccion al
espafol. En este caso, los Proponentes deberan suscribir una declaracion jurada en la cual se
declare que la traduccion realizada es un fiel reflejo de los documentos en el idioma original y son
contestes con ellos. La declaracion jurada debera ser suscrita por el Representante del Proponente y
deberéa ser autorizada por un Notario Pablico en Chile, lo cual se realizara de acuerdo a lo contenido
en el modelo de formato indicado en el Anexo 2 de las presentes Bases.

El costo de traducir cualquier documento al idioma espafiol seré de cargo del Proponente.
8.1.3 De la Moneda de las Propuestas

La moneda de la Oferta Econémica de cada Propuesta sera en dolares de los Estados Unidos de
América (US$).

8.1.4 Del Plazo de Validez de las Propuestas

Cada Propuesta tendra, una validez de 120 (ciento veinte) dias a contar de la fecha de término
establecida para la presentacion de ésta conforme se indica en las presentes Bases y en el
Documento 1.

8.2 DE LA OFERTA ADMINISTRATIVA

La Oferta Administrativa estara conformada por aquellos antecedentes legales, comerciales,
financieros y tributarios que sirvan para identificar al Proponente, comprobar su existencia legal,
establecer las garantias para cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 7° del DFL N° 4
para ser prestador de servicio pablico de transmision troncal, acreditar la experiencia en el rubro y su
solvencia financiera.

Para ofertar por la obra “Nueva Subestacion Crucero Encuentro”, la Oferta Administrativa se debera
presentar en las Oficinas del CDEC-SING.

De igual modo para las Obras Nuevas “Subestacion Nueva Charrla, seccionamiento de lineas
2x500 kV Charrta — Ancoa 1y 2 y nueva linea 2x220 kV Nueva Charrda — Charria” y “Linea 2x500
kV Pichirropulli = Puerto Montt, energizada en 220 kV, las ofertas Administrativas se deberan
presentar en las Oficinas del CDEC-SIC.

A continuacion se especifican los Documentos a ser entregados por los Proponentes en su Oferta
Administrativa.

8.2.1 Documento 1: "Declaracion de Aceptacion de las Bases, sus Documentos
Anexos y Plazo de Validez de la Oferta”
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El Proponente debera presentar un documento con la declaracion de aceptacion de las condiciones
y estipulaciones que incluyen las presentes Bases, asi como sus Documentos Anexos Y el Plazo de
Validez de la Oferta.

El documento debera ser suscrito por el Representante del Proponente y deberé ser autorizado por
un Notario Publico en Chile.

El Documento 1: "Declaracion de Aceptacion de las Bases, sus Documentos Anexos y Plazo de
Validez de la Oferta" debera hacerse segun formato indicado en el Anexo 2 de las presentes Bases.

Si la declaracion es firmada en el extranjero, debera entregarse debidamente legalizada conforme a
la ley chilena.

8.2.2 Documento 2: "Descripcion e Individualizacion del Proponente”

El Proponente debera presentar un documento con su descripcion e individualizacion.

En el caso de Consorcios 0 Asociaciones que se conformen especialmente para efectos del
presente Proceso de Licitacion ademas de la descripcion e individualizacion del Consorcio, segun el
Documento 4 *“Acuerdo de Consorcio o Asociacion’, deberan presentar la descripcion e
individualizacion para cada una de las personas juridicas 0 empresas que lo conforman.

El documento debera ser suscrito por el Representante del Proponente.

El Documento 2: "Descripcion e Individualizacion del Proponente™ deberéd especificar al menos lo
siguiente:

Nombre o0 Razon Social de la persona juridica.

Nombre de fantasia.

Representante legal o representantes legales de la persona juridica.

Fotocopia simple del Rol Unico Tributario (RUT) de la persona juridica. En el caso de

personas juridicas extranjeras deberan presentar el documento tributario equivalente en el

pais de origen de ésta.

e. Fotocopia legalizada de la cédula de identidad del o de los representantes legales de la
persona juridica. En el caso de representantes extranjeros deberan presentar una fotocopia
del documento de identificacion otorgado por su pais, debidamente legalizada en
conformidad a las leyes chilenas.

f.  Fecha de constitucion o inicio de actividades.

Giro o rubro en el que la empresa se desempefia.

Direccidn, teléfonos, fax, pagina web (si se tuviera) y correo electrénico de contacto.

oo o

2«

8.2.3 Documento 3: "Designacion del Representante del Proponente”

Cada Proponente debera presentar un documento con la designacion de un representante o
mandatario especial, exclusivamente habilitado para actuar en el Proceso de Licitacion ante la DP
respectiva, mediante Escritura Pablica otorgada en Chile, o documento otorgado en el extranjero de
similar valor a la Escritura PUblica, y debidamente legalizado en conformidad a las leyes chilenas. En
el caso de ser otorgado en el extranjero, se deberad adjuntar un informe en espafiol emitido por un
abogado habilitado en el pais de constitucion de la sociedad que bajo declaracion jurada sefiale que
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el Representante del Proponente cuenta con facultades suficientes para actuar en el Proceso de
Licitacion.

El Representante del Proponente podra ser el mismo Representante Legal del Proponente o alguien
a quien éste designe como representante 0 mandatario especial para el Proceso de Licitacion, sin
perjuicio de las facultades que tenga el Representante Legal del Proponente. En el caso que lo
anterior ocurriera, no seré necesaria la presentacion del presente Documento 3.

En el caso que el Proponente corresponda a un Consorcio o Asociacion el Representante del
Proponente deberd quedar claramente establecido en el Documento 4: “Acuerdo de Consorcio 0
Asociacion” de las presentes Bases, presentando los antecedentes y documentos solicitados en el
presente numeral.

El Documento 3: "Designacion del Representante del Proponente” debera especificar al menos lo
dispuesto en el formato del Anexo 10, “Formato para Formulario Designacion del Representante del
Proponente”.

Adicionalmente, se debera entregar fotocopia legalizada de la cédula de identidad del Representante
del Proponente. En el caso de representantes extranjeros deberan presentar una fotocopia del
documento de identificacion otorgado por su pais, debidamente legalizada en conformidad a las
leyes chilenas.

8.2.4 Documento 4: "Acuerdo de Consorcio o Asociacion"

En el caso que el Proponente sea un Consorcio o Asociacion, debera presentar el “Acuerdo de
Consorcio" 0 “Acuerdo de Asociacion” mediante Escritura PUblica otorgada en Chile, o documento
otorgado en el extranjero de similar valor a la Escritura Publica, y debidamente legalizado en
conformidad a las leyes chilenas.

El documento deberd ser suscrito por los representantes legales de las personas juridicas que
conforman el Consorcio 0 Asociacion.

El Documento 4: "Acuerdo de Consorcio 0 Asociacion”, debera estar constituido por los siguientes
documentos:

Copia de la Escritura Publica de “Acuerdo de Consorcio" o “Acuerdo de Asociacion”, acompafiado de
su traduccion en el caso que el texto del documento sean en un idioma diferente al espafiol,
especificando al menos lo siguiente:

I.  Razon social 0 nombre de las entidades que componen el Consorcio o0 Asociacion.

i.  Porcentajes de participacion de las entidades que componen el Consorcio o
Asociacion.

ii. ~ Condiciones de dicha asociacion para efectos de la presentacion de la Propuesta y
la adjudicacion por la explotacion y ejecucion del Proyecto.

iv.  Designacion del o los representantes legales del Consorcio 0 Asociacion.

v.  Designacion de un representante 0 mandatario especial, esto es el Representante
del Proponente, exclusivamente habilitado para actuar en el Proceso de Licitacion
ante la DP respectiva.

19



vi.  Vigencia o duracién del acuerdo, el que no podra ser inferior a la fecha en que se
constituye la Sociedad Andnima Abierta de Giro Exclusivo Transmision o
Transporte, en el evento de ser adjudicatario de la Licitacion.

vii.  Pacto de la obligacion solidaria respecto del cumplimiento de las exigencias que se
sefalan en las presentes Bases, de los contenidos de su Propuesta y de las normas
legales pertinentes.

En el caso que el acuerdo tenga una antigtiedad superior a 60 dias contados desde la presentacion
de Ofertas, el Proponente debera entregar un certificado de vigencia con una antigtiedad no superior
a 60 dias contados desde igual fecha.

En cualquier etapa del Proceso de Licitacion, la DP respectiva podra exigir una aclaracion del
Acuerdo de Consorcio o0 Asociacion o condicion adicional relativa a su funcionamiento.

8.2.5 Documento 5: "Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta”

Con el objeto de caucionar el correcto cumplimiento del Proceso de Licitacion en su etapa de
adjudicacion, el Proponente debera presentar, a la Direccion de Peajes que corresponda, una 0 mas
(segun se sefiala en el numeral 9.2 de las presentes Bases) Boleta (s) de Garantia Bancaria de
Seriedad de la Propuesta, con una vigencia no inferior a 220 dias a contar del vencimiento del plazo
para presentar la Propuesta, por los montos que se indican segun las obras que se sefialan a
continuacion:

a) Nueva Subestacion Crucero Encuentro: 0,58 millones de dolares de Estados Unidos de
América. (MMUSS$), equivalente al 2,5 % del V.1. referencial del Proyecto.

b) Subestacion Nueva Charrla, seccionamiento de lineas 2x500 kV Charria — Ancoa 1y 2 y
nueva linea 2x220 kV Nueva Charrua - Charrda: 2,05 millones de dolares de Estados Unidos
de América. (MMUSS$), equivalente al 2,5% del V.. referencial del Proyecto.

) Linea 2x500 kV Pichirropulli — Puerto Montt, energizada en 220 kV: 2,04 millones de dolares
de Estados Unidos de América. (MMUSS$), equivalente al 2,5 % del V.I. referencial del
Proyecto.

Esta (s) garantia (s) deberd (n) ser tomada (s) por el Proponente, a beneficio del Ministerio de
Energia, pagadera (s) a la vista contra la simple presentacion y sin aviso al banco ni al tomador
siendo la Superintendencia el organismo encargado de su ejecucion en caso que la DP
correspondiente verifique las condiciones que habiliten a su cobro. Para estos efectos el Ministerio
podra endosar dicha (s) boleta (S) en comision de cobranza a la Superintendencia. Este documento
asegurara que el Proponente respete a cabalidad todas las condiciones y valores ofrecidos en su
Propuesta, en caso contrario la Superintendencia procedera al cobro de la Boleta de Garantia una
vez que se cumplan las condiciones sefialadas anteriormente.

En el caso que la DP correspondiente verifique las condiciones que habiliten el cobro de la boleta de
garantia de seriedad de la propuesta, deberd informar dentro de los 5 dias siguientes a dicha
constatacion al Ministerio adjuntando dicha boleta para los efectos de su cobro directo o via endoso.
Lo anterior se debera informar en la misma oportunidad tanto a la Superintendencia como a la
Comision.
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Dicho documento debera ser emitido en Chile por una institucion bancaria constituida en Chile ante
la cual el Ministerio o la Superintendencia puedan ejercer su cobro. La glosa de la Boleta
dependiendo del Proyecto que se trate debera ser: "Para garantizar la seriedad de la Propuesta en el
Proceso de Licitacion para la adjudicacion de los derechos de explotacion y ejecucion de:

a) La Obra Nueva, “Nueva Subestacion Crucero Encuentro”.

b) La Obra Nueva, “Subestacién Nueva Charrlia, seccionamiento de lineas 2x500 kV Charrda —
Ancoa 1y 2y nueva linea 2x220 kV Nueva Charrda - Charria”.

c) La Obra Nueva, “Linea 2x500 kV Pichirropulli — Puerto Montt, energizada en 220 kV".

La DP respectiva informard a cada Proponente de manera confidencial las condiciones de custodia
de la(s) respectiva(s) Boleta(s) de Garantia, las cuales deben ser uniformes e igualitarias para todos
los Proponentes.

Las Boletas de los Proponentes cuyas Propuestas no resulten administrativa o técnicamente
aceptadas seran devueltas dentro de los 15 dias posteriores a la fecha de apertura de las Ofertas
Econdmicas, conjuntamente con los sobres cerrados de las Propuestas Econdmica respectivas.

A los Proponentes que participen en la etapa de Apertura de la Oferta Econdmica, pero que no
resulten adjudicados, les seran devueltas las Boletas de Garantia dentro de los 40 dias siguientes a
la Publicacion en el Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion del respectivo Proyecto. En el caso de
que el llamado a licitacion se declare desierto, las Boletas de Garantia seran devueltas dentro de los
15 dias siguientes desde la notificacion de dicha situacion.

La (s) Boleta (s) de Garantia de Seriedad de la Propuesta del Adjudicatario sera(n) devuelta(s)
dentro de los 15 dias siguientes contados desde la recepcion conforme por parte de la DP respectiva
de los siguientes documentos:

a) La presentacion de la "Boleta de Garantia por el Cumplimiento del Primer Hito Relevante del
Proyecto”, sefialada en el numeral 12.1 de las presentes Bases.

b) La presentacion de la Boleta de Garantia de Ejecucion del Proyecto y de Pago de Multas,
sefalada en el numeral 12.5 de las presentes Bases.

En el evento que dicha recepcion no se haya concretado antes de 15 dias de la fecha de
vencimiento de la Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta, el Adjudicatario debera entregar
dentro del mismo plazo indicado, una nueva boleta de garantia de seriedad de la propuesta a la DP
del CDEC-SIC o CDEC-SING segun corresponda. La glosa, el monto, y demas condiciones de esta
boleta, a excepcion de la fecha de vencimiento y los dias de vigencia, seran las mismas que rigieron
para la boleta original. En caso contrario, el Ministerio o la Superintendencia procederan al cobro de
la Boleta de Garantia, lo que serd informado oportunamente a la Comision, al Ministerio y a la
Superintendencia, por la DP respectiva que constato el incumplimiento de tal condicion. Esta nueva
entrega se permitira por una sola vez, siendo la vigencia de esta nueva boleta de garantia de 60
dias, a contar de la fecha de vencimiento de la boleta original.

8.2.6 Documento 6: "Constitucion Juridica de la(s) Empresa(s) Proponente(s)"

El Proponente deberd presentar los antecedentes de su constitucion juridica. En el caso de
Consorcios 0 Asociaciones que se conformen especialmente para efectos del presente Proceso de
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Licitacion, ademas del Documento N° 4, se deberan presentar los antecedentes de cada una de las
personas juridicas o empresas que lo conforman.

Dependiendo de la calidad de persona juridica chilena o extranjera de la empresa, debera estar
constituido por los siguientes documentos:

a. Empresas Chilenas:

i.  Copia autorizada de la Escritura Publica de constitucion de la persona juridica de que se
trata, y todas sus modificaciones. En caso de existir un texto refundido, se aceptara que se
presente copia autorizada de la escritura publica que contenga el texto refundido, asi como
sus modificaciones posteriores;

i. Copia de la inscripcion del extracto de constitucion de la sociedad en el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices respectivo con anotaciones marginales, asi
como copia de la inscripcion de los extractos de cada una de las modificaciones posteriores
con las respectivas publicaciones en el Diario Oficial, si corresponde.

ii. En caso de ser una sociedad anonima abierta, debera acompafar certificado de la
Superintendencia de Valores y Seguros que lo acredite.

lv. Copia autorizada ante Notario Publico en Chile de la Escritura PUblica donde consta la
designacion del o los representantes legales de la persona juridica.

v. Certificado emitido por el Conservador de Bienes Raices respectivo, donde conste la
existencia y vigencia de la sociedad, emitido durante los ultimos 30 dias anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas.

b. Empresas Extranjeras:

i. Copia integra y debidamente legalizada conforme a las leyes chilenas de su instrumento o
documento de constitucion y todas sus modificaciones, acompafiado de su traduccion en el
caso que el texto del documento sea en un idioma diferente al espafiol. En caso de existir un
texto refundido, se aceptara que se presente copia autorizada del documento que contenga
el texto refundido, asi como sus modificaciones posteriores.

ii. Documento o documentos que en su pais sirvan para acreditar de manera fehaciente, la
existencia y vigencia de la empresa y del o los representantes legales, emitido durante los
ultimos 60 dias anteriores a la presentacion de ofertas, debidamente legalizados conforme a
las leyes chilenas.

ii.  Informe en espafiol emitido por un abogado habilitado en el pais de constitucion de la
sociedad que bajo declaracion jurada sefale: (i) que la sociedad se encuentra constituida
conforme a la legislacion aplicable, (i) que la sociedad se encuentra vigente; (i) fecha de
constitucion y de cada una de sus modificaciones posteriores; (iv) el objeto de la sociedad:;
(v) quienes son los representantes legales de la sociedad, (vi) que el o los representantes
legales cuentan con facultades suficientes para actuar en el Proceso de Licitacion.

Los documentos que estén escritos en un idioma distinto al espafiol, deberan acompafarse en su
texto original, adjuntando su correspondiente traduccion al idioma espafiol. Los documentos
extranjeros deberan acompariarse debidamente legalizados conforme a las Leyes Chilenas.

8.2.7 Documento 7: "Escritura Publica de Promesa de Constituir una Sociedad
Andénima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision"
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El Representante del Proponente, debera presentar un documento con una promesa, mediante
escritura publica otorgada en Chile en la cual se obliga, en caso de resultar adjudicatario, a constituir
0 constituirse en Chile como una Sociedad Anonima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o
Transporte dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto
de Adjudicacion del Proyecto respectivo por parte del Ministerio.

En caso que, a la fecha de presentacion de la Propuesta, el Proponente ya sea una Sociedad
Anonima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o Transporte constituida en el pais, y esto conste
en las respectivas escrituras notariales e inscripciones en el registro de comercio a incluir en el
“Documento 6", no debera presentar este “Documento 7”.

El incumplimiento de esta promesa, daré lugar al cobro de la Boleta de Garantia sefialada en el
numeral 8.2.8 de las presentes Bases y a la anulacion inmediata de la adjudicacion, ante lo cual la
DP correspondiente procedera de acuerdo a lo establecido en el numeral 10.5.2 de las presentes
Bases.

8.2.8 Documento 8: "Boleta de Garantia de Constitucion de Sociedad Andnima Abierta
de Giro Exclusivo de Transmision"

El Proponente deberd presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar el correcto
cumplimiento de la constitucion de Sociedad Anonima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o
Transporte. Esta garantia deberd ser tomada por el Proponente, a beneficio del Ministerio de
Energia, pagadera a la vista, siendo el Ministerio el encargado de su ejecucion en caso que la DP
que corresponda verifique las condiciones que habiliten a su cobro. Para estos efectos, el Ministerio
podra endosar dicha boleta dentro de los 30 dias siguientes a su recepcion, en comision de
cobranza a la Superintendencia.

Este documento asegurara que el adjudicatario cumpla con la condicion de constituirse en Sociedad
Anonima de Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o Transporte en los plazos establecidos en las
presentes Bases y en el correspondiente Decreto de Adjudicacion. En caso contrario, esto es,
constatado el incumplimiento por la DP respectiva, lo que sera informado oportunamente al
Ministerio, a la Comision y a la Superintendencia y efectuado el endoso por el Ministerio a la
Superintendencia, ésta procedera al cobro de la Boleta de Garantia.

La boleta de Garantia debera ser emitida, en Chile por una institucion bancaria constituida en Chile,
ante la cual el Ministerio o la Superintendencia pueda ejercer su cobro, pagadera a la vista, con una
vigencia de 220 dias a contar de la fecha de vencimiento del plazo para la presentacion de cada
Propuesta, por un monto de 2 millones de délares de Estados Unidos de América (MMUSS$).

La glosa de la Boleta de Garantia debera ser para el caso de la Obra Nueva Subestacion Crucero
Encuentro la siguiente: “Para garantizar, en caso de ser Adjudicatario del Proceso de Licitacion
efectuado por la Direccion de Peajes del CDEC-SING, del cumplimiento de la obligacion de
constitucion de Sociedad Anonima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o Transporte, de
acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Decreto de Adjudicacién de los derechos de
explotacion y ejecucion de la Obra Nueva “ (nombre proyecto ) " del sistema de transmision troncal
del SING, dictado por el Ministerio de Energia”.
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Para el caso de las Obras a Licitar por parte del CDEC-SIC, la glosa de la Boleta debera decir lo
siguiente: "Para garantizar, en caso de ser Adjudicatario del Proceso de Licitacion efectuado por la
Direccion de Peajes del CDEC-SIC, del cumplimiento de la obligacion de constitucion de Sociedad
Anonima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o Transporte, de acuerdo a los plazos y
condiciones establecidos en el Decreto de Adjudicacion de los derechos de explotacion y ejecucion
de la Obra Nueva “_(nombre proyecto o proyectos en el caso que se presente a dos 0 mas Obras
Nuevas) " del sistema de transmision troncal del SIC, dictado por el Ministerio de Energia".

La DP que corresponda informara a cada Proponente de manera confidencial las condiciones de
custodia de la respectiva Boleta de Garantia.

La Boleta de Garantia de Constitucion de Sociedad Anénima Abierta de Giro Exclusivo de
Transmision seré devuelta a los proponentes que no resulten adjudicados en los mismos plazos y
condiciones que la Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta, las cuales se encuentran
especificadas en el numeral 8.2.5 de las presentes Bases.

La Boleta de Garantia de constitucion de Sociedad Anonima Abierta de Giro Exclusivo de
Transmision o Transporte sera devuelta por la DP respectiva al Adjudicatario dentro de los 15 dias
siguientes a la recepcion conforme de la documentacion en la cual conste su constitucion como
Sociedad Andnima Abierta de giro exclusivo de transmision o transporte de electricidad.

En el evento de que el Consorcio, Asociacion 0 Empresa Adjudicataria no se haya constituido como
Sociedad Andnima Abierta de giro exclusivo de Transmision o Transporte antes de 15 dias del
vencimiento de la Boleta de Garantia entregada en el Proceso de Licitacion a la DP del CDEC
respectivo, el adjudicatario debera entregar a la DP, dentro del mismo plazo indicado, una nueva
Boleta de Garantia con iguales condiciones de la boleta de garantia original, a excepcién de su
vigencia, la que sera de 60 dias, a contar de la fecha de vencimiento de la Boleta Original. En caso
contrario, la DP respectiva informard a la Superintendencia de tal hecho, para que ésta Ultima
proceda al cobro de la Boleta de Garantia lo que sera informado oportunamente al Ministerio y a la
Comision.

En caso que a la fecha de presentacion de la Propuesta, el Proponente, ya sea una Sociedad
Anonima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision constituida en el pais, no serd necesaria la
presentacion de este Documento 8.

La Boleta de Garantia de Constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro Exclusivo de
Transmision, se deberd incluir en la Oferta Administrativa.

8.2.9 Documento 9: "Declaracién de Aceptacion del Régimen de Explotacién™

El Proponente debera presentar un documento con la declaracion de aceptacion y conocimiento total
y cabal del régimen de operacion, explotacion y remuneracion al cual quedara sometido en caso de
ser el adjudicatario de la licitacion, régimen que estara dado por lo establecido en el DFL N° 4, y en
la reglamentacion vigente.

El documento debera ser suscrito por el Representante del Proponente y deberé ser autorizado por
un Notario Publico en Chile. EI Documento 9: "Declaracion de Aceptacion del Régimen de
Explotacion” debera hacerse de acuerdo al formato indicado en el Anexo 3 de las presentes Bases.
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8.2.10 Documento 10: "Declaracion de Aceptacion de las Obligaciones Legales y
Multas"

El Proponente debera presentar un documento con la declaracion de la aceptacion y conocimiento
total y cabal de la legislacion vigente a la cual se debera someter en caso de resultar Adjudicatario
de la licitacion, y que se refiere a las obligaciones y derechos como concesionario de transmision
troncal a su relacion con la autoridad regulatoria, fiscalizadora y el organismo coordinador de la
operacion del sistema (CDEC-SIC o CDEC-SING), asi como el régimen de sanciones y multas
vigentes en Chile.

El documento debera ser suscrito por el Representante del Proponente y debera ser autorizado por
un Notario Publico en Chile. EI Documento 10: "Declaracion de Aceptacion de las Obligaciones
Legales y Multas", deber& completarse siguiendo el modelo de formato indicado en el Anexo 4 de las
presentes Bases

8.2.11 Documento 11: "Evaluacién Financiera"

El Proponente deberd presentar los antecedentes que permitan a la DP respectiva evaluar las
condiciones comerciales y financieras de la(s) empresa(s) y su solvencia financiera.

El Documento 11: "Evaluacion Financiera", debera estar compuesto por los siguientes documentos:

a. Certificado de Clasificacion de Riesgo, elaborado por alguna de las instituciones indicadas
en el Anexo 1, de las presentes Bases, emitido durante los Ultimos doce meses anteriores a
la fecha de presentacion de ofertas.

El Certificado debera ser respaldado mediante un informe de la institucion que lo emita, el
cual debe resumir el analisis de riesgo de la empresa, o la metodologia utilizada en su
determinacion.

En caso que la empresa clasificadora de riesgo no emita copia fisica de los certificados en
Chile, se aceptaré la copia impresa del certificado emitido digitalmente.

En el caso de Consorcios 0 Asociaciones que se conformen especialmente para efectos del
presente Proceso de Licitacion, bastara con presentar la clasificacion de riesgo para al
menos una de las personas juridicas o empresas que lo conforman.

b. Patrimonio Total Neto. El Representante del Proponente debera incluir e informar en el
presente Documento 11 el Patrimonio Total Neto del Oferente, correspondiente al estado
financiero consolidado mas actual que se disponga, en millones de délares de los Estados
Unidos de América.

En el caso de Consorcios o Asociaciones que se conformen especialmente para efectos del

presente Proceso de Licitacion, se debera presentar el Patrimonio Total Neto para todas las
personas juridicas o empresas que lo conforman.
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La informacion anterior, debera ser respaldada adjuntando los estados financieros
consolidados mas actuales disponibles del oferente y en el caso de consorcios 0
asociaciones, para cada una de las personas juridicas o empresas que lo conformen.

Los antecedentes descritos a entregar por los Proponentes, seran evaluados de acuerdo a lo
sefalado en el numeral 10.2.2.2 de las presentes Bases.

8.2.12Documento 12: "Experiencia y Competencia Técnica del Proponente”

El Proponente debera presentar los antecedentes que permitan a la DP respectiva evaluar su
experiencia y competencia técnica, sefialando principalmente su experiencia en la explotacion de
sistemas de transmision eléctrica. En el caso de Consorcios 0 Asociaciones que se conformen
especialmente para efectos del presente Proceso de Licitacion, deberan presentar los antecedentes
para cada una de las personas juridicas o empresas que lo conforman.

Para estos efectos EI Documento 12: "Experiencia y Competencia Técnica del Proponente”, debera
incluir los siguientes antecedentes:

a) Antecedentes de lineas de transmision de nivel de tension superior o igual a 110 kV,
construidas o que estan o han estado bajo su explotacion, detallando tipo de participacion
(ejecucion, explotacion o ambas), fecha de Puesta en Servicio, Nivel de Tension, Cantidad
de kildmetros y Capacidad de transporte (MVA).

b) Antecedentes de subestaciones, transformadores o equipos de compensacion con nivel de
tension en el patio de alta superior o igual a 110 kV, construidas o que estan o han estado
bajo su explotacion, detallando tipo de participacion (ejecucion, explotacion o ambas), fecha
de Puesta en Servicio, Capacidad de transformacion (MVA).

c) Antecedentes en proyectos de lineas de transmision en nivel de tension superior a 24 kV.

Los antecedentes sefialados deberan ser entregados de acuerdo al formato indicado en el Anexo 6.
La experiencia tanto en los segmentos de Distribucion como de Generacion se evaluara como se
indica en el Anexo 6.

Para estos efectos, en caso de Consorcios 0 Asociaciones, se considerara como relevante solo la
informacion de las empresas con un porcentaje de participacion superior a 30% en el respectivo
Consorcio 0 Asociacion.

Ademas, en cada caso, para los sistemas u obras a su cargo en los Gltimos cinco afios se deberan
incluir certificados de buena operacion, y ejecucion si corresponde.

En el caso en que en el pais de origen del Proponente no existan instituciones que emitan los
Certificados de buena operacion y ejecucion solicitados, el Proponente debera entregar certificados
equivalentes por parte de un consultor especializado externo a la empresa o en su defecto, Informes
de fallas e indisponibilidades de sus instalaciones por parte del Operador del Sistema del respectivo
pais. Estos certificados deberan ser debidamente validados por el representante legal del
Proponente.

Los antecedentes sefialados deberan ser entregados de acuerdo al formato indicado en el Anexo 6
de las presentes Bases. Podran incluir proyectos ejecutados y operados por la casa matriz o las
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filiales de las empresas proponentes y/o filiales de la matriz de las empresas proponentes, pero no
se deberan incluir aquellos correspondientes a empresas contratistas.

8.3 DE LA OFERTA TECNICA

Por cada Proyecto para el cual un Proponente presente una Propuesta, debera presentar una Oferta
Técnica de manera independiente.

Para ofertar por la obra “Nueva Subestacion Crucero Encuentro”, la Oferta Técnica se debera
presentar en las Oficinas del CDEC-SING.

De igual modo para las Obras Nuevas “Subestacion Nueva Charrda, seccionamiento de lineas
2x500 kV Charrtia — Ancoa 1y 2 y nueva linea 2x220 kV Nueva Charrdia — Charrdia” y “Linea 2x500
kV Pichirropulli — Puerto Montt, energizada en 220 kV, las Ofertas Técnicas se deberan presentar en
las Oficinas del CDEC-SIC.

Cada Oferta Técnica debera incluir los documentos que se detallan a continuacion.
8.3.1 Documento 13: "Cronograma del Proyecto"

El Proponente debera entregar un cronograma de la ejecucion de cada Proyecto (Carta Gantt) en el
que deberan sefialarse las actividades e hitos de cada proyecto que el Proponente realizara durante
la ejecucion del Proyecto.

Para cada actividad incluida en el cronograma, debera sefialarse la fecha de inicio de ésta, su
duracién y su holgura. La holgura de una actividad se define, para estos efectos, como el retraso
maximo que puede tener la actividad sin que se retrase la puesta en operacion del Proyecto dentro
del plazo estipulado para tal efecto.

Para cada hito incluido en el cronograma deberd sefialarse la fecha de su cumplimiento y su
contabilizacion debe realizarse en dias corridos.

Las fechas de inicio de actividades y de cumplimiento de hitos, para efectos de lo indicado en los
dos parrafos anteriores, deben denominarse con la palabra "dia" seguida del namero
correspondiente a la fecha en cuestion (dia 1, dia 2, dia 3, etc.).

Se deja establecido que el dia 1 de este cronograma correspondera a la fecha de publicacion en el
Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion respectivo.

Sin perjuicio de lo antes sefialado, el cronograma contendra barras que representen la duracion de
las actividades, cuya longitud estara medida en meses. Habra indicaciones graficas que sefialen las
actividades que deban preceder o suceder a otras.

Dentro de los hitos del cronograma se deberdn definir cinco Hitos Relevantes de acuerdo a lo
indicado a continuacion:

. Hito Relevante N° 1: Sequros contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle
del Proyecto: Se debe entregar el Estudio que determina las especificaciones de detalle de cada
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proyecto, los reactores e interruptores, entre otros y que incluye estudios dinamicos del sistema,
los cuales deberan garantizar el correcto funcionamiento de estas instalaciones cuando se
conecten al Sistema Interconectado respectivo. Adicionalmente se deben hacer entrega de los
seguros de Responsabilidad Civil por dafios a terceros y del Seguro de Catastrofe que el
Adjudicatario ha contratado.

Se comprueba mediante:

a. Recepcion conforme por parte de la DP del CDEC respectivo del Seguro de Responsabilidad
Civil por dafios a terceros, sefialado en el numeral 13.4 de las presentes Bases y del Seguro
de Catastrofe, sefialado en el numeral 13.5 de las presentes Bases.

b. Aprobacion por parte del auditor del proyecto y del CDEC que corresponda del Estudio que
determina las especificaciones de detalle del Proyecto.

Este Hito debera cumplirse dentro de los 365 dias corridos siguientes, contados desde la
publicacion del respectivo Decreto de Adjudicacion en el Diario Oficial.

Hito Relevante N° 2: Emision de las Ordenes de compra de Suministros, Obtencién de la
Resolucién de Calificacion Ambiental y Admisibilidad de la Solicitud de Concesion Definitiva:
Tratdndose de las 6rdenes de compra corresponde, en el caso del Proyecto “Linea 2x500 kV
Pichirropulli- Puerto Montt, energizada en 220 kV" y del Proyecto “Nueva Subestacion Crucero
Encuentro”, a las drdenes de proceder del 50% de los siguientes items: conductor, estructuras
metalicas y aisladores. Para el caso del Proyecto “Subestacion Nueva Charrua, seccionamiento
de lineas 2x500 kV Charrda — Ancoa 1y 2 y nueva linea 2x220 kV Nueva Charria — Charrga”
corresponde a las érdenes de proceder del 50% de los siguientes items: conductor, estructuras
metalicas, aisladores y del Banco de Autotransformadores 500/220 kV. EI cumplimiento de las
Ordenes de Compra de suministros se comprueba mediante una carta de aceptacion emitida por
el o los Adjudicatarios del suministro correspondiente y la aprobacion por parte del auditor del
Proyecto y del CDEC respectivo.

Por su parte, la obtencion de la Resolucion de Calificacion Ambiental, corresponde a la
aprobacion por parte de los organismos competentes del Estudio o Declaracion, segun sea el
caso, de Impacto Ambiental que debe presentar el Adjudicatario del Proyecto, y se comprueba
mediante la verificacion de la emision de dicha resolucion.

Por (ltimo, se debe acreditar la admisibilidad de la solicitud de concesion definitiva presentada
ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en virtud de lo dispuesto en la Ley N°
20.701, que introdujo modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de
procedimiento para otorgar concesiones eléctricas, la cual se comprueba con verificacion de la
emision de la resolucion respectiva por parte de la Superintendencia que declara dicha
admisibilidad.

Hito Relevante N° 3: Construccion de las fundaciones: Para el caso de lineas de transmision, se
comprueba mediante la inspeccion en terreno por parte del personal de la Auditoria Técnica, a
que hace referencia el numeral 11.2.1 de las presentes Bases, constata un porcentaje de avance
correspondiente a la construccion de al menos de un 50% de las fundaciones de las estructuras
de la linea.
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Para el caso de los Proyectos “Nueva Subestacion Crucero Encuentro” y “Subestacion Nueva
Charrla, seccionamiento de lineas 2x500 kV Charria — Ancoa 1y 2 y nueva linea 2x220 kV
Nueva Charra — Charria” se comprueba mediante la inspeccion en terreno por parte del
personal de la Auditoria Técnica de la construccion de todas las fundaciones para todos los
equipos e instalacion de todas las estructuras, altas y bajas, de las Nuevas Subestaciones.

Hito Relevante N° 4: Prueba de Equipos: Corresponde al ensayo y/o pruebas de los equipos de
las Obras Nuevas, tales como interruptores, aisladores, transformadores, equipos de medida,
cable aislado de alta tension, entre otros. Se comprueba el cumplimiento del Hito, mediante la
aprobacion de los informes de los ensayos por parte del Auditor del Proyecto. Los tipos y
cantidad de ensayos, sus normas y laboratorios a considerar, asi como la cantidad y equipos a
ensayar seran determinados por la DP respectiva de acuerdo al tipo de Proyecto que se trate y a
la envergadura del mismo. Los costos asociados a los ensayos y pruebas seran integramente de
responsabilidad y cargo de cada Adjudicatario.

Hito Relevante N° 5: Entrada en Operacion del Proyecto: Corresponde a la finalizacion de la
puesta en servicio del Proyecto respectivo. Se comprueba mediante la inspeccion en terreno por
parte del personal de la Auditoria e Inspeccion Técnica a que hace referencia el numeral 11.2.1
de las presentes Bases, en donde compruebe la correcta puesta en servicio de cada Proyecto de
acuerdo a lo indicado en la Oferta Técnica, las presentes Bases y la normativa vigente.

Sin perjuicio de lo anterior, para el caso de la obra “Subestacion Nueva Charrua, seccionamiento
de lineas 2x500 kV Charrla — Ancoa 1y 2 y nueva linea 2x220 kV Nueva Charrdia — Charrda”, el
seccionamiento en 500 kV de las lineas entre las subestaciones Charria y Ancoa debera entrar
en operacion, a méas tardar, dentro de los 24 meses siguientes contados desde la fecha de
publicacién del Decreto de Adjudicacion respectivo.

El cumplimiento de lo dispuesto en el parrafo anterior, se comprobara mediante la inspeccion en
terreno por parte del personal de la Auditoria e Inspeccion Técnica a que hace referencia el
numeral 11.2.1. Para tales efectos, el personal de la Auditoria e Inspeccion Técnica deberan
verificar lo siguiente:

Seccionamiento de las lineas 1x500 kV CharrGa — Ancoa, circuito 1 y 1x500 kV
CharrGa — Ancoa, circuito 2 con sus respectivas diagonales.

ii.  Construccion, montaje, puesta en servicio y energizacion del patio de 500 kV junto
con las diagonales del seccionamiento descrita en el numeral i) anterior. También se
deberan considerar los espacios requeridos en este patio.

ii.  Entrega para la correcta operacion y coordinacion del CDEC-SIC.

Por su parte, el cumplimiento integro del Hito Relevante N° 5 del Proyecto “Subestacion Nueva
Charrta, seccionamiento de lineas 2x500 kV Charrla — Ancoa 1y 2 y nueva linea 2x220 kV
Nueva Charria — Charrda”, sera verificado mediante la inspeccion en terreno por parte del
personal de la Auditoria e Inspeccion Técnica, quienes deberan comprobar la finalizacion de la
puesta en servicio completa del proyecto, esto es, el resto de la subestacion junto con el equipo
de transformacion y la linea 2x220 kV Nueva Charrdia — Charrla.

El periodo de ocurrencia entre los Hitos Relevantes, salvo el Hito Relevante N°4, debera ser mayor
0 igual a 6 meses, en el caso de los proyectos cuyo Plazo Constructivo sea superior a 36 meses; y
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mayor o igual a 4 meses, en el caso de los proyectos cuyo Plazo Constructivo sea inferior o igual a
36 meses.

Sin perjuicio de lo anterior, el Adjudicatario podré proponer fundadamente la modificacion de la fecha
comprometida so6lo una vez para cada uno de los cuatro primeros Hitos Relevantes mediante
solicitud por escrito, a mas tardar 30 dias antes del vencimiento del plazo sefialado para cada Hito,
la cual podra ser aprobada por la DP que corresponda. En caso de que la respectiva DP apruebe los
cambios solicitados, éstos deberan ser informados por la DP al Ministerio, la Comision y a la
Superintendencia, a mas tardar dentro de los 5 dias siguientes a su aceptacion. Para tal efecto, el
Adjudicatario se obliga a renovar la garantia correspondiente, establecida en el numeral 12.1 de las
presentes Bases, con un plazo de 60 dias adicionales a la nueva fecha de término que se convenga
del Hito modificado. El Adjudicatario debera hacer entrega de esta nueva boleta a la DP respectiva
para su custodia, a mas tardar 30 dias antes del término de vigencia original de la boleta que se
prorroga, fecha en la que también deberd presentar una nueva Promesa de Cumplimiento de Plazos
de acuerdo a lo indicado en el numeral 8.3.2 de las presentes Bases. En caso que esto no ocurra, la
DP deberd, dentro de los 5 dias, informar tal situacion a la Comision, a la Superintendencia y al
Ministerio remitiendo la o las boletas para su cobro. El Ministerio podra endosar al Superintendencia
el cobro de la Boleta correspondiente, independientemente si la eventual ampliacion de plazo que se
hubiere solicitado fuese aprobada.

8.3.2 Documento 14: "Promesa de Cumplimiento de Plazos"

El Proponente debera entregar una Escritura Privada de promesa, suscrita ante Notario Publico en
Chile, en la cual se compromete a cumplir los plazos e hitos sefialados en la Carta Gantt sefialada
en el numeral anterior y a entregar las garantias respectivas segun las presentes bases.

Asimismo, dicha promesa establecera que se compromete la entrada en operacion de cada Proyecto
a mas tardar en el plazo sefialado en el Decreto de Adjudicacion del Proyecto, dictado por el
Ministerio, en caso de ser el Adjudicatario del mismo.

El documento debera ser suscrito por el Representante del Proponente, definido de acuerdo al
numeral 8.2.3 de las presentes Bases.

En caso que la DP respectiva apruebe cambios a los Hitos Relevantes conforme sefiala el numeral
anterior, el Adjudicatario deberd presentar una nueva Promesa de Cumplimiento de Plazos de
acuerdo a los nuevos Hitos Relevantes, cumpliendo las mismas condiciones sefialadas en el inciso
anterior, a mas tardar 30 dias antes del término de vigencia original de la Boleta de Garantia que se
prorroga segun lo sefiala el numeral anterior.

8.3.3 Documento 15: "Descripcion Técnica del Proyecto™
El Proponente debera entregar la siguiente informacion relativa a los Proyectos individualizados en
el numeral 2 de las presentes Bases, lo que constituira las caracteristicas especificas del Proyecto
ofertado, y que deberd ajustarse a lo sefialado en el Decreto de Plan de Expansion y las presentes
Bases:

a) Antecedentes Basicos Lineas de Transmision:
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i.Maxima capacidad de transmision de la linea en funcion de la temperatura ambiente, por cada
circuito (MVA).

ii.Longitud estimada de la linea (km).

li.Resistencia de secuencia positiva, negativa y cero, (r1, r2 y ro) en Q/kmy en por unidad, base

100 MVA.

Iv.Reactancia de secuencia positiva, negativa y cero, (X1, X2 y Xo) en Q/kmy en por unidad, base
100 MVA.

v.Susceptancia de secuencia positiva, negativa y cero, (B1, B2 y Bo) en mS/km y en por unidad,
base 100 MVA.

vi.Curva de capacidad de la linea (MVA) versus temperatura ambiente (°C).
vii.Flexibilidad de operacion en las subestaciones de conexion al Sistema Interconectado
correspondiente.
viii.N° de pafios, indicando el detalle de cada uno de ellos, tanto para la linea como los pafios y/o
posiciones del segundo circuito proyectado (en el caso de la construccion solo del primer
circuito), entre otros.
ix.Sistema de Medicion y Proteccion de la Linea.
x.Seccion del(los) conductor(es) (mm2).
xi.Tipo de conductor(es) (ACSR, ACAR, etc.)
xii.Numero de conductores por fase.
xiii.vVano medio (km).
xiv.Estimacion terreno a ocupar en cada subestacion.
xv.Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma de
interactuar con las instalaciones existentes, en que se consideren soluciones posibles, tanto
desde el punto de vista operativo como fisico.
xvi.Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la factibilidad de las soluciones
especificas, en funcion de las instalaciones existentes.
xvii.Esquemas y descripcion especifica de los siguientes sistemas del proyecto:
1. Control.
2. Protecciones.
3. Comunicacion.
4. Seguridad
xviii.Ancho Franja de Seguridad (m).
xix.Antecedentes Basicos Subestaciones:
1. Configuracion de Barras.
2. Cantidad de Patios de 220 kV u otros.
xx.Caracteristicas del cable de guardia
xxi.Cantidad, Capacidad y Superficie a utilizar por Bancos de CCEE.
xxii.Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la disposicion de todos los equipos
de la Subestacion. Ademas debera mostrar:
Superficie Total a utilizar.
Superficie de Patios.
Superficie de casa de Contral.
Superficie de Plataforma de Compensaciones.
Superficie Disponible para Futuros Desarrollos
6. Callesy Caminos
xxiii.Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma de
interactuar con las instalaciones, en que se consideren soluciones posibles, tanto desde el

punto de vista operativo como fisico.

arwdE
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xxiv.Descripcion de Servicios Auxiliares:

Vil.
Vii.

Xl

1. Diagrama unilineal de los SS/AA de corriente alterna y corriente continua, incluyendo barras
principales y barras secundarias de distribucion.

2. Criterios de disefio.

3. Tiempo de respaldo de los bancos de baterias.

4. Capacidades estimadas.

b) Tipo y Caracteristicas de la Transformacion:

Parametros de Secuencia positiva, negativa y cero (r1, r2 'y r0) en Q 'y en por unidad, base 100
MVA, tanto para la resistencia y reactancia de la rama serie y paralelo (dispersion y
magnetizacion). Lo anterior para las diferentes etapas de refrigeracion consideradas.

Capacidad maxima de Transformacion (MVA).

Capacidad de Transformacion con y sin Ventilacién Forzada en MVA entre Patios, versus la
temperatura ambiente.

Etapas y Tipo de Refrigeracion consideradas.

Descripcion y caracteristicas del aceite o silicona aislante a utilizar.

Descripcion y caracteristicas del tipo de aislante de las bobinas.

Descripcion de los grupos de conexion y Taps de los devanados.

Tipo y caracteristicas de los Bushings del equipo de transformacion.

Descripcion y caracteristicas de los sistemas de medida, control y proteccion del equipo de
transformacion.

Descripcion y caracteristicas de los SS/AA del equipo de transformacion.

Descripcion y caracteristicas de los sistemas contra incendio y sistemas de seguridad del equipo
de transformacion.

c) Otros Antecedentes:

Descripcion del sistema de transmision de datos.

Descripcion del sistema de proteccion contra vibraciones.

Descripcion de los tipos de estructuras.

Descripcion del conjunto de aislacion.

Descripcion de la proteccion contra descargas atmosféricas.

Descripcion de las mallas a tierra.

Para los sistemas descritos en este punto se debe incluir una descripcion cualitativa y los
esquemas correspondientes de cada uno.

d) Minuta de Célculo Funcionamiento de Nuevas Obras:

Para el caso del proyecto “Linea 2x500 kV Pichirropulli — Puerto Montt, energizada en 220 kV”, se
debera entregar una memoria de célculo donde se justifique el tipo, caracteristicas, cantidad y
disposicion de los conductores, y se demuestre que el disefio propuesto permitira cumplir con la
capacidad de la linea definida en el numeral 2.3.2.2 de las Bases de Licitacion.

De igual manera, se deberd entregar una minuta de calculo que demuestre que con los

parametros eléctricos resultantes de la linea proyectada se produce una distribucion equilibrada
de la transmision de energia entre la Nueva Linea y las lineas paralelas existentes.
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e) Requisitos Minimos a considerar en los Antecedentes de cada Proyecto:

En la descripcion de las letras anteriores el proponente deberd considerar los siguientes
requisitos minimos para cada proyecto:

Los proyectos de nuevas lineas en 500 kV, deberdn cumplir que la resistencia en ohm por
kilometros de ellos no sea superior a 0,025 ohm/km por fase, para la condicion de disefio
establecida para cada proyecto.

La capacidad de disefio correspondera a aquella en que la linea es capaz de operar en forma
permanente y continua, en las condiciones ambientales indicadas, sujeto a las demas
restricciones de disefio. Para el caso de las lineas de transmision se considerara una velocidad
del viento de 0,61 m/s.

8.4 DE LA OFERTA ECONOMICA

La Oferta Econdmica del Proponente que resulte adjudicado constituira la remuneracion de cada
Proyecto, conforme lo establecido en el articulo 95 del DFL N° 4.

El Proponente no incorporard en su Oferta Econdmica los costos por el uso de instalaciones
comunes, terrenos, servicios auxiliares, servicios de comunicaciones y demas instalaciones
relacionadas con el Sistema Interconectado correspondiente, que no formen parte del Proyecto,
cuyo monto y pago por parte de los usuarios del sistema de transmision sera determinado
posteriormente conforme a la normativa que se encuentre vigente. Del mismo modo, los costos
asociados a obras complementarias o adicionales que aparezcan durante la construccion del
Proyecto, o bien al momento de su conexion al sistema, deberdn sujetarse a lo establecido
anteriormente. Todos los otros costos se entenderan comprendidos en la Oferta Economica.

8.4.1 Documento 16: "Oferta Econdmica del Proyecto”

El Proponente en su Oferta Economica, debera ofrecer un Valor Anual de la Transmision por Tramo
(VATT) para cada Proyecto, en délares de los Estados Unidos de América (US$) a la fecha estimada
de adjudicacion de cada Proyecto. Esta oferta (indexada conforme a la formula que se sefiala en el
Anexo 5) constituird la remuneracion de cada Proyecto y se aplicard durante cinco periodos
tarifarios, transcurridos los cuales las instalaciones y su valorizacion deberan ser revisadas y
actualizadas en el Estudio de Transmision Troncal correspondiente. Asimismo, el Proponente debera
indicar el A.V.l. y COMA que componen el VATT ofertado.

Para el caso de las obras “Nueva Subestacion Crucero Encuentro” y “Subestacion Nueva Charrla,
seccionamiento de lineas 2x500 kV Charrta — Ancoa 1y 2 y nueva linea 2x220 kV Nueva Charria -
Charrta”, se debera indicar en la respectiva oferta econdmica el A.V.I. y COMA de cada linea de la
obra del SING y el A.V.I. y COMA del tramo de transformacion y tramo de linea de la obra del SIC.

Para ofertar por la obra “Nueva Subestacion Crucero Encuentro”, la Oferta Econdmica se debera
presentar en las Oficinas del CDEC-SING.

De igual modo para las Obras Nuevas “Subestacion Nueva Charrda, seccionamiento de lineas
2x500 kV Charrtia — Ancoa 1y 2 y nueva linea 2x220 kV Nueva Charrdia — Charrdia” y “Linea 2x500
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kV Pichirropulli — Puerto Montt, energizada en 220 kV, las Ofertas Econdmicas se deberan presentar
en las Oficinas del CDEC-SIC.

Para efectos de la evaluacion de las ofertas economicas, el valor anual de transmision que el
Proponente proponga no debe incluir el IVA (impuesto al valor agregado).

Los periodos tarifarios indicados se refieren a los periodos tarifarios de cuatro afios que se
establecen en el articulo 84° del DFL N° 4.

Durante el periodo de aplicacion de tal remuneracion, la misma se indexara conforme a la formula
que se sefiala en el Anexo 5.

Los pagos por el servicio de transporte o transmision a la empresa propietaria de cada Proyecto se
realizaran de acuerdo con lo establecido en los articulos 101° y siguientes del DFL N° 4,

El periodo de remuneracion aplicable a cada Proyecto adjudicado, abarcara un total de 240 meses
sucesivos (20 afos), a partir de la fecha de entrada en operacion del proyecto. Las fechas de inicio y
término del periodo de remuneracion antes sefialado seran establecidos en detalle en el respectivo
Decreto de Adjudicacion.

Se hace presente que respecto del proyecto “Subestacion Nueva Charrla, seccionamiento de lineas
2x500 kV CharrGia — Ancoa 1y 2 y nueva linea 2x220 kV Nueva Charrta — Charrta”, el Adjudicatario
percibiré la totalidad del VATT ofertado en su “Oferta Econdémica del Proyecto”, a partir de la puesta
en servicio de la totalidad del mencionado Proyecto, conforme lo indicado en el numeral 8.3.1 v.

8.4.2 Documento 17: “Solicitud de Concesion de Uso Oneroso para la ejecucion del
Proyecto”

El Oferente debera entregar como Documento 17 copia de la presentacion de solicitud de Concesion
de Uso Oneroso ante el Ministerio de Bienes Nacionales del terreno sefialado en el numeral 2.2.1.1
siendo tramitada dicha solicitud por parte de ese Ministerio, sujeta a la condicion de que el Oferente
se adjudique la presente licitacion para la construccion y operacion de la Nueva Subestacion
Crucero Encuentro.

El documento a que se refiere el presente numeral sélo debe ser presentado en el caso del proyecto
“Nueva Subestacion Crucero Encuentro”.

9  CONSULTAS AL PROCESO DE LICITACION Y ENTREGA DE PROPUESTAS

9.1 PROTOCOLO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS DEL PROCESO DE LICITACION Y
SOLICITUDES DE INFORMACION

Las DP pondrén a disposicion de los Participantes, a traves de la pagina web del CDEC-SIC y del
CDEC-SING, toda la informacion técnica y comercial relevante que se encuentre disponible para
preparar las propuestas, relativa a las instalaciones del Sistema Interconectado Central o Sistema
Interconectado del Norte Grande, segun corresponda. Dicha informacion incluird, al menos, lo
siguiente:
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a) Para la documentacion General:
I. Lista de todas las normas y los archivos correspondientes;
ii. Antecedentes y/o estudios de conexion y de corto circuito; y
iii. Antecedentes y/o estudio de protecciones.

b) Para las subestaciones:
i. Plano de Planta de la subestacion;
ii. Diagrama unilineal con detalles de la protecciones;
iii. Disposicion de los equipos primarios en el patio;
iv. Disposicion de equipos en la casa de mando con informacion de la disponibilidad de espacios;
v. Malla de tierra de la subestacion;
vi. Diagrama unilineal de los servicios auxiliares con la disponibilidad existente para el proyecto; y
vii. Plano de las canalizaciones.

c) ParalaLinea de Transmision:
i. En caso que algun trazado sea obligatorio en la salida de linea, se debera indicar mediante un
plano.

d) Para equipos del sistema
I. Parametros eléctricos de los equipos del sistema que se requieran para realizar las
evaluaciones.
ii. Dimensiones fisicas de los equipos.
iii. Dimensiones fisicas de las instalaciones.

e) Para la Telecomunicacion:
I. Antecedentes y/o estudios de la definicion de la frecuencia disponible.

Con todo, en ausencia de informacion o antecedentes actualizados, primard lo que se encuentre
disponible en el estudio de transmision troncal, sus antecedentes de respaldo, la revision anual por
parte de las DP establecida en el articulo 99° del DFL N° 4 y el Plan de Expansion Anual.

Sin perjuicio de lo anterior, los Participantes podran hacer consultas sobre las presentes Bases de
Licitacion, por escrito a las DP hasta la fecha establecida para tal efecto en el numeral 4 de las
presentes Bases, en un sobre caratulado y dirigido a la Direccion de Peajes del CDEC-SIC o del
CDEC-SING, segun corresponda, de la siguiente manera:

Obra a Licitar por parte del CDEC-SIC:

Senor

Rodrigo Barbagelata Santa Cruz
Direccién de Peajes CDEC-SIC
Teatinos 280, Piso 6

Santiago

Chile

NOMBRE DE LA EMPRESA:

MATERIA: CONSULTAS A LA DP DEL CDEC-SIC RESPECTO DEL PROCESO DE LICITACION
DEL PROYECTO " (Nombre del Proyecto) "
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Obra a Licitar por parte del CDEC-SING:

Sefior

Daniel Salazar Jaque

Direccion de Peajes CDEC-SING

Av. Apoquindo 4501, Of. 603-604, Las Condes

Santiago

Chile

NOMBRE DE LA EMPRESA:

MATERIA: CONSULTAS A LA DP DEL CDEC-SING RESPECTO DEL PROCESO DE LICITACION
DEL PROYECTO "Nueva Subestacion Crucero Encuentro”

El contenido del sobre sera verificado por personal de la DP respectiva. El Participante recibird un
acta de entrega del sobre con las Consultas, en la cual se dejard constancia de la fecha de
recepcion de este. Las consultas también deberan enviarse con copia al correo
electronico licitacion@cdec-sic.cl o licitacibn@cdec-sing.cl segun corresponda el Sistema
Interconectado de la obra que se esta participando.

Las Consultas sefialadas deberan ser entregadas en el formato indicado en el Anexo 9 de las
presentes Bases. Las DP no aceptaran consultas realizadas en formatos distintos al establecido en
el mencionado Anexo.

Tanto las respuestas a las consultas presentadas por los Participantes, como las aclaraciones a las
presentes Bases de Licitacion, seran publicas e incluidas en comunicaciones denominadas
Circulares Aclaratorias, dirigidas a todos quienes realizaron sus consultas, conforme a los plazos
sefalados en el numeral 4 de las presentes Bases y a los requisitos exigidos en el presente numeral,
las cuales serén puestas a disposicion de los mismos via correo electrénico que fijaron en el registro
sefialado en el numeral 5.2 de las presentes Bases 0 en el sobre con las consultas presentadas a la
DP respectiva, sefialado precedentemente. Adicionalmente, las respuestas a las consultas y las
circulares aclaratorias seran de dominio publico, publicadas en el sitio web del CDEC-SIC o CDEC-
SING, segun corresponda, en la misma oportunidad en que fueron comunicadas a todos quienes
realizaron consultas.

Las Circulares Aclaratorias deberan reunir las condiciones de claridad pertinente a las Bases y dar
respuestas completas a los temas consultados a este efecto. Los Participantes tendran un tiempo
para solicitar las aclaraciones y complementos que le parezcan pertinentes, respetando el marco de
las consultas realizadas.

Se podran realizar rectificaciones, enmiendas o adiciones a las presentes Bases de Licitacion,
producto del proceso de consultas o de aquellas que cada DP considere pertinente efectuar hasta la
fecha limite para la modificacion de Bases. Las rectificaciones, enmiendas o adiciones a las
presentes Bases, s6lo podran ser incorporadas a éstas previa aprobacion de la Comision.

9.2 PROTOCOLO DE ENTREGA DE PROPUESTAS

Las DP recibiran las Propuestas, una por una, en un acto privado en las oficinas del CDEC-SIC y
del CDEC-SING, segun corresponda, cuya direccion se indica mas adelante, en los dias y horarios
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sefialados en el numeral 4 de las presentes Bases. El Proponente recibird una copia del acta de
entrega de la Propuesta, en la cual se dejara constancia de la fecha y hora de recepcion, y contenido
formal de la misma (conforme se sefiala mas adelante). Asimismo, en dicha acta el Proponente
declarara haber entregado informacion fidedigna conforme a lo sefialado en las Bases de Licitacion,
y que de constatarse la entrega de informacion falsa o maliciosa, faculta a la DP respectiva para
eliminar su Propuesta del Proceso de Licitacion. Asimismo, esta acta indicara que el Proponente se
desiste de cualquier reclamacion posterior ante la DP respectiva, el Ministerio o cualquier otra
entidad por informacion faltante o inadecuada que pudiera haber entregado para participar en el
Proceso. El acta debe ser firmada por el Representante del Proponente.

La(s) Propuesta(s) debera (n) ser entregada (s) en sobres separados, indicando claramente cuél es
la Oferta Administrativa, la Oferta Técnica, y la Oferta Economica, sefialando en ellos el nombre del
Proponente, identificando a la empresa, sociedad o las empresas que conformasen un Consorcio 0
Asociacion que presenta la Propuesta. Para el caso de la Oferta Técnica y de la Oferta Economica
se deberd indicar ademas el nombre del Proyecto respectivo por el cual se esta realizando la
Propuesta. La entrega sera a mas tardar en la fecha y hora sefialada en el numeral 4 de las
presentes Bases.

Cada sobre debera estar cerrado y sellado, y debera contener en su interior un impreso en original y
una copia de la Oferta correspondiente y sus respectivos documentos, y un CD o DVD que contenga
todo lo anterior, en formato MS Office, Adobe Acrobat PDF, tales que permitan reproducir los
documentos impresos en la Oferta.

Todos y cada uno de los sobres seran firmados por el o los profesionales de la DP respectiva que
participen en la recepcion de la Propuesta. Los sobres con todas las Propuestas permaneceran en
custodia en las oficinas de cada DP.

Para las obras a licitar por parte del CDEC-SIC, los proponentes que decidan presentar Propuestas
a las dos obras, segun lo dispone el numeral 8.1 de las presentes Bases, deberan presentar una
Unica Oferta Administrativa para ambos proyectos establecidos en el numeral 2 de las presentes
Bases. En este caso, el proponente debera incluir en su Oferta Administrativa, tantas Boletas de
Garantia de Seriedad de la Propuesta, como proyectos a los cuales se vaya a presentar. Cada una
de las Boletas de Garantia de Seriedad de la Propuesta debera cumplir con los requisitos
estipulados en el numeral 8.2.5 de las presentes Bases.

Para el caso de la obra a licitar por parte del CDEC-SING, el proponente debera adjuntar a la Oferta
Administrativa, la Boleta de Seriedad de la Propuesta, la cual deberd cumplir con los requisitos
estipulados en el numeral 8.2.5 de las presentes Bases.

Las Propuestas deberan ser entregadas en la direccion que se sefiala a continuacion. Los sobres
deberan estar caratulados y dirigidos a la DP del CDEC-SIC o del CDEC-SING, segun corresponda,
de la siguiente manera:

Obra a Licitar por parte del CDEC-SIC:

Sefior
Rodrigo Barbagelata Santa Cruz
Direccion de Peajes CDEC-SIC

37



Teatinos 280, Piso 6

Santiago

Chile

NOMBRE PROPONENTE:

OFERTA: ADMINISTRATIVA, TECNICA 0 ECONOMICA (seglin corresponda)
PROYECTO: " (Nombre del Proyecto) "

Obra a Licitar por parte del CDEC-SING:

Sefior

Daniel Salazar Jaque

Direccion de Peajes CDEC-SING

Av. Apoquindo 4501, Of. 603-604, Las Condes

Santiago

Chile

NOMBRE PROPONENTE:

OFERTA: ADMINISTRATIVA, TECNICA o ECONOMICA (segun corresponda)
PROYECTO: "Nueva Subestacion Crucero Encuentro”

Las DP no recibiran ninguna Oferta después del dia y hora sefialado como de cierre de recepcion de
las Propuestas.

Las DP deberan llevar un registro de todas las propuestas presentadas, que seran fechadas y
numeradas correlativamente.

9.3 ERRORES U OMISIONES DE LAS PROPUESTAS

Los errores, omisiones, enmiendas, tachaduras, errores y/o imprecisiones en las traducciones de los
documentos, o condicionamientos de cualquier tipo, que pudieran contener las Propuestas o los
documentos que formen parte de ellas, sean de tipo matematico u otra naturaleza, seran de
responsabilidad exclusiva del Proponente y no alterara en ningun sentido los precios de la Oferta
Econdmica ni la obligacion de cumplimiento de estas Bases. En todo caso, esta situacion facultara a
la DP respectiva para declarar fuera de Bases a la Propuesta de que se trate.

10 APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

10.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DE APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Los criterios a considerar para la evaluacion de las Propuestas seran los siguientes: Oferta
Administrativa: cumplimiento de aspectos administrativos y comerciales, Oferta Técnica:

Cumplimiento y Calidad de la Oferta Técnica y Oferta Econdmica: el valor econémico de la oferta.

Las etapas de apertura y evaluacion de las Propuestas, se realizara en la forma que se presenta a
continuacion:

1. Apertura de la Oferta Administrativa.
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2. Apertura de la Oferta Técnica.

3. Evaluacion de la Oferta Administrativa

4. Evaluacion de la Oferta Técnica.

5. Apertura y Evaluacion de la Oferta Economica.

A continuacion se entregan las condiciones y requisitos para proceder a la apertura y evaluacion de
cada una de las Ofertas.

10.2 APERTURA Y EVALUACION DE LA OFERTA ADMINISTRATIVA
10.2.1 Acto de Apertura de la Oferta Administrativa

Al acto de apertura podran asistir todos los Proponentes, para lo cual cada DP informara en tiempo y
forma la comparecencia.

El acto de apertura de la Oferta Administrativa de cada Proponente, se llevara a cabo en las
dependencias que la DP respectiva determine, en un solo acto comin a todos los Proponentes, a
mas tardar 24 horas de vencido el plazo sefialado en el numeral 4 de las presentes Bases.

El acto de apertura de las Ofertas Administrativas sera realizado por los profesionales de la DP
respectiva y dirigido por el Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING, segun corresponda, los
cuales procederan a verificar si se han incluido todos los Documentos solicitados en el numeral 8.2
de las presentes Bases.

El Director de Peajes del CDEC-SIC o del CDEC-SING, segun corresponda, en ese mismo acto
levantara un Acta en que dejara constancia de los Proponentes que presentaron las ofertas y los
Documentos recibidos. Dicha Acta sera enviada una vez terminada la apertura a los Proponentes y a
la Comision, via correo electrénico y publicada en la pagina Web del CDEC respectivo.

Los documentos contenidos en cada Oferta administrativa seran guardados y custodiados por la DP
respectiva hasta la evaluacion de las mismas.

10.2.2 Evaluacién de la Oferta Administrativa

La evaluacion de la Oferta Administrativa se realizara, una vez efectuada la apertura de las ofertas
administrativas en dos fases.

a) Inicialmente se verificara la entrega de informacion correspondiente a los Documentos 1 al
12 sefalados en el numeral 8.2 de las presentes Bases.

b) Posteriormente, se evaluaran aspectos Financieros y Experiencia y Competencia Técnica
del Proponente. que hayan presentado en la oferta Administrativa, conforme a lo dispuesto
en el documento 11y 12 de las presentes Bases.

El método de evaluacion que se ocupara para evaluar la Propuesta Administrativa se presenta a
continuacion.
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10.2.2.1 Evaluacion Aspectos Administrativos
Se verificara que todos los documentos que estas Bases solicitan al Proponente se hayan incluido
en la “Oferta Administrativa”, esto es los Documentos 1 al 12 sefialados en el numeral 8.2 de las
presentes Bases.

En esta seccion se utilizara una matriz de verificacion tal como se presenta a continuacion en la
Matriz de Evaluacion Administrativa:

Tabla 3; Matriz de Evaluacion Administrativa

Documentos Referentes a Aspectos Administrativos

Declaracion de Aceptacion de las Bases, sus Documentos Anexos y Plazo de
Validez de la Oferta.

Descripcion e Individualizacion del Proponente.

Designacion del Representante del Proponente.

Acuerdo de Consorcio o Asociacion.

Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta.

Constitucion Juridica de la(s) Empresa(s) Proponente(s).

Escritura Publica de Promesa de Constituir una Sociedad Andnima Abierta de
Giro Exclusivo de Transmision.

~N oOjobhlwN|

Boleta de Garantia de Constitucion de Sociedad An6nima Abierta de Giro
Exclusivo de Transmision.

[ee)

9 | Declaracion de Aceptacion del Régimen de Explotacion.

10 | Declaracion de Aceptacion de las Obligaciones Legales y Multas.

11 | Evaluacion Financiera.

12 | Experiencia y Competencia Técnica del Proponente.

En el caso del Documento 4, su entrega s6lo corresponde si el Proponente es un Consorcio 0
Asociacion.

Asi mismo, en el caso de los Documentos 7 y 8, no serd necesaria su entrega si el o los
Proponentes se encuentran constituidos como Sociedades Andnimas Abiertas de Giro Exclusivo de
Transmision y esto conste en las respectivas escrituras notariales e inscripciones en el registro de
comercio a incluir en el Documento 6.

En caso que alguno de los documentos indicados en la Matriz de Evaluacion Administrativa,
presente faltas, errores o esté incompleto, el documento respectivo sera calificado con un cero.
Asimismo, tratandose de documentos juridicos, éstos deberan cumplir con las solemnidades y
formalidades requeridas en las presentes bases, de lo contrario, serén evaluadas con un cero.

Los Proponentes que tengan un cero en cualquiera de los documentos solicitados en esta matriz

quedaran eliminados del Proceso de Licitacion, con la excepcion de lo ya sefialado para el
Documento 4, 7y 8y de lo dispuesto en los numerales 10.2.3 y 10.2.4 de las presentes bases.
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10.2.2.2 Evaluacion Financiera y Experiencia del Proponente

Las propuestas que cumplan con toda la documentacion requerida en el numeral anterior, seran
evaluadas segun los Aspectos Financieros, Comerciales y Experiencia y Competencia Técnica del
Proponente, que hayan sido presentados en la "Oferta Administrativa". Especificamente, se evaluara
la informacion contenida en los Documentos 11y 12 solicitados en el numeral 8.2.11y 8.2.12 de las
presentes Bases.

Los antecedentes financieros se evaluaran conforme lo siguiente y de acuerdo a la Tabla 4: Matriz
de Evaluacion de Antecedentes Comerciales y Financieros:

a. La calificacion de la Clasificacion de Riesgo presentada por los Proponentes debera ser
no menor a BB internacional y no menor a BBB local. Aquellos Proponentes que
presenten una Clasificacion de Riesgo presentada inferior a la solicitada, seran

eliminados del Proceso de Licitacion.

b. Del mismo modo, el patrimonio presentado por el Proponente o por el conjunto de
empresas 0 personas juridicas en el caso de consorcios en cuyo caso resultara igual a
la suma de los integrantes, debera ser mayor o igual a los montos que se indican en la

siguiente tabla:

Patrimonio
. . Minimo
N Proyecto Sistema Requerido
miles US$
1 Nueva Subestacion Crucero Encuentro. SING 7.700
Subestacion Nueva Charrla, seccionamiento de lineas 2x500 kV
2 Charrlia — Ancoa 1y 2 y nueva linea 2x220 kV Nueva Charria—|  SIC 27.000
Charrua.
3 Ilz\l;]ea 2x500 kV Pichirropulli — Puerto Montt, energizada en 220 sIC 97,000

Tabla 4: Matriz de Evaluacién de Antecedentes Comerciales y Financieros

Evaluacion de Documento 11: "Antecedentes Comerciales y
Financieros"

Clasificacion de Riesgo

Patrimonio presentado por el proponente

Para aquellos patrimonios totales netos establecidos en pesos chilenos, se debera utilizar como tipo
de cambio el promedio del precio del ddlar observado de diciembre de 2014.
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El Patrimonio minimo que el Proponente debera cumplir, sera aquel que resulte de la suma de los
montos indicados en la tabla anterior segun las obras en las que ha presentado una Oferta Técnica.

Por su parte, la informacion contenida en el Documento 12 se evaluara conforme lo establecido en el
Anexo 6. Los Proponentes que conforme al Anexo sefialado obtengan una calificacion inferior a 5,0
serén eliminados del Proceso de Licitacion, sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 10.2.3 y
10.2.4 de las presentes bases.

10.2.3 Acta de Evaluacion de la Oferta Administrativa.

Una vez realizada la Evaluacion de las Ofertas Administrativas, la DP respectiva levantara un Acta
debidamente firmada por su director, con los resultados de la evaluacion administrativa.

En caso que alguno o varios de los Proponentes haya resultado con una calificacion de cero en la
Tabla 3: Matriz de Evaluacion Administrativa, la DP respectiva debera sefalar las faltas, errores o
puntos donde no exista claridad en los documentos o antecedentes, por una Unica vez, y abrira un
plazo de 3 dias habiles para que los Proponentes puedan subsanar los errores, faltas y/o entregar
aclaraciones, en los documentos o antecedentes sefialados en el Acta.

El Acta debera contener:

1. La Matriz de Evaluacion Administrativa con la calificacion correspondiente de todos los

Proponentes.

Los errores o faltas en los documentos o antecedentes calificados con un 0.

Los puntos dudosos u obscuros de los documentos o antecedentes presentados.

4. La Matriz de Evaluacion Antecedentes Comerciales y Financieros con la calificacion
correspondiente de todos los Proponentes.

5. Evaluacion del Documento 12 Experiencia y Competencia Técnica del Proponente.

6. La especificacion de la fecha de vencimiento del plazo de 3 dias habiles, en el que los
Proponentes podran entregar los errores y/o faltas subsanados.

w o

El Acta sera notificada a todos los Proponentes, via correo electrénico registrado, a mas tardar 24
horas siguientes a su elaboracion y sera de dominio publico en el mismo plazo en el sitio web del
CDEC-SIC o del CDEC-SING, segun corresponda.

10.2.4 Instancia de Aclaraciones o Rectificaciones.

Los Proponentes podran presentar los documentos faltantes o los antecedentes subsanados o
aclarados, en la forma en que debieron presentarse segun las Bases, el dia sefialado en el numeral
6 del Acta de Evaluacion de la Oferta Administrativa en el domicilio del CDEC-SIC o CDEC-SING,
segUn corresponda.

Transcurrido el plazo en que se debieron subsanar los errores o acompafar los documentos
faltantes y al dia siguiente habil, la DP respectiva procedera a la evaluacion de los nuevos
documentos o antecedentes en la misma forma dispuesta en el numeral 10.2.2 de las presentes
Bases.
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La DP respectiva levantard una nueva Acta de Evaluacion Administrativa que considere los
resultados de la instancia de aclaraciones y rectificaciones. Aquellos Proponentes que no logren la
calificacion minima requerida, quedaran fuera de bases y eliminados del Proceso de Licitacion. El
Acta serd notificada a todos los Proponentes, via correo electronico registrado, a mas tardar 24
horas siguientes a su elaboracion y sera de dominio pablico en el mismo plazo en el sitio web del
CDEC-SIC o del CDEC-SING, segun corresponda.

Las Ofertas Administrativas que sean aceptadas se devolveran al sobre o empaque que las
contengan, el que se sellard y guardard en una oficina con llave especialmente habilitada al efecto,
llave que quedara en poder del responsable del Proceso.

Adicionalmente, el Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING, segun corresponda, levantara
un Acta en que dejara constancia de quiénes presentaron las ofertas, los Documentos recibidos y las
Ofertas excluidas del proceso de evaluacion de Ofertas Técnicas y Economica. La DP respectiva
debera notificar dicha acta a més tardar dentro de las 24 horas de finalizada la evaluacion
administrativa, a los Proponentes cuya Oferta Administrativa no haya calificado conforme a las
presentes Bases. Esta notificacion se hara mediante correo electronico dirigido a la direccion
registrada de cada Proponente.

En el caso en que luego de la evaluacion administrativa y de la instancia de aclaraciones o
rectificaciones si estas existieran, ninguno de los proponentes haya calificado de acuerdo a lo
establecido en los parrafos anteriores, la DP respectiva seguird el procedimiento indicado en el
numeral 10.5.2 de las presentes bases.

10.3 APERTURA Y EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA
10.3.1 Acto de Apertura de la Oferta Técnica

Al acto de apertura podran asistir todos los Proponentes, para lo cual cada DP informaré en tiempo y
forma la comparecencia.

En el plazo sefialado en el numeral 4 de las presentes Bases como de Apertura de la Oferta
Técnica, el Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING, segun corresponda, procedera a abrir
los sobres denominados "Oferta Técnica".

El acto de apertura de las Ofertas Técnicas sera realizado por los profesionales de la DP respectiva
y dirigido por el Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING, segun corresponda, quienes
procederan a verificar si se han incluido todos los Documentos solicitados en el numeral 8.3 de las
presentes Bases.

El Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING, segun corresponda, levantara un Acta en que
dejard constancia de quiénes presentaron las ofertas, los Documentos recibidos y las Ofertas
Técnicas excluidas del proceso de apertura. Dicha Acta seré enviada a los Proponentes via correo
electronico.

10.3.2 Evaluacién de la Oferta Técnica
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Cada DP verificara la entrega de la informacion correspondiente a los Documentos 13 al 15
sefalados en el numeral 8.3 de las presentes Bases. Los Proponentes cuyas Ofertas pasen esta
etapa, seran evaluados segun la Oferta Econdmica que €stos presenten.

El método de evaluacion que se ocupard para evaluar cada Oferta Tecnica se presenta a
continuacion.

10.3.2.1 Evaluacion de Antecedentes Técnicos Generales del Proyecto
Las Propuestas seran evaluadas en primer término en relacion a los antecedentes solicitados en los
Documentos 13 al 15 sefialados en el numeral 8.3 de las presentes Bases conforme la siguiente

Matriz de Evaluacién de Antecedentes Técnicos:

Tabla 5: Matriz de Evaluacion de Antecedentes Técnicos

Documentos Referentes a Antecedentes Técnicos Generales

13 | Cronograma del Proyecto
14 | Promesa de Cumplimiento de Plazos
15 | Descripcion Técnica del Proyecto

En caso que alguno de los documentos indicados en la Matriz de Evaluacion de Antecedentes
Técnicos faltare, contenga notables inconsistencias o esté incompleto, serd calificado con cero (0).
Asimismo, tratandose de documentos juridicos, éstos deberan cumplir con las solemnidades y
formalidades requeridas en las presentes Bases, de lo contrario, serén evaluadas con cero (0).

Los Proponentes que tengan un cero en cualquiera de los documentos solicitados en esta matriz
quedaran eliminados del Proceso de Licitacion. Aquellos Proponentes con uno (1) en cada uno de
los tres campos pasaran a la evaluacion de las los Antecedentes Técnicos del Proyecto.

10.3.2.2 Evaluacion de los Antecedentes Técnicos del Proyecto

Durante la etapa de evaluacion de las Ofertas Técnicas, la DP respectiva podra solicitar a uno 0 mas
Proponentes, informacion que estime pertinente con el objetivo de verificar los antecedentes
contenidos en su oferta técnica o la validez de los plazos ofrecidos y antecedentes entregados. La 0
las solicitudes realizadas por la DP correspondiente deberan ser puestas en conocimiento de todos
los Proponentes via correo electronico. ElI Proponente o los Proponentes deberan entregar lo
solicitado en la forma y oportunidad que indique la DP respectiva.

Los criterios para la evaluacion de los antecedentes y caracteristicas técnicas del Proyecto,
contenida en la Oferta Técnica de cada Proponente, se detallan en el Anexo 7. Sélo calificaran para
la etapa de Apertura de la Oferta Econdmica, aquellos Proponentes que hayan obtenido nota igual o
superior a cinco en los aspectos evaluados conforme al Anexo 7.

Adicionalmente, el Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING, segun corresponda, levantara
un Acta en que dejara constancia de quiénes presentaron las ofertas, los Documentos recibidos y las
Ofertas excluidas del proceso de evaluacion de Oferta Econdmica. En dicha acta debera incluirse un
informe justificativo con los antecedentes y observaciones que ameriten que una Propuesta no fue
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calificada en la etapa de Oferta Técnica, complementando la calificacién respectiva conforme al
Anexo 7. Dicha Acta sera enviada a los proponentes via correo electronico.

En el caso en que luego de la evaluacion técnica, ninguno de ellos haya calificado de acuerdo a lo
establecido en los parrafos anteriores, la DP respectiva seguira el procedimiento indicado en el
numeral 10.5.2 de las presentes Bases.

10.4 APERTURA Y EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA
10.4.1 Acto de Apertura de la Oferta Econdmica

Al acto de Apertura podran asistir todos los Proponentes, para lo cual la DP respectiva informaré en
tiempo y forma la comparecencia.

Una vez que la DP respectiva informe el resultado de la evaluacion de las Ofertas Administrativas y
Técnicas de los Proponentes, y en el plazo sefialado en el numeral 4 de las presentes Bases como
de Apertura de la Oferta Econdmica, el Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING, segun
corresponda, procedera a abrir los sobres denominados "Oferta Econdmica” de los Proponentes,
cuyas Ofertas Administrativas y Técnicas fueron aceptadas, conforme la evaluacion realizada
siguiendo los pasos descritos en los numerales 10.2 y 10.3 de las presentes Bases.

Los sobres de la Oferta Economica de los Proponentes cuyas ofertas no fueron aceptadas en la
etapa de evaluacion administrativa y/o técnica, seran devueltos, sin abrir.

La DP respectiva procedera a eliminar del Proceso de Licitacion a aquellos Proponentes que en sus
sobres de la Oferta Econdmica presenten mas de una oferta economica.

En el acto de apertura de las Ofertas Economicas, el Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-
SING, segun corresponda, levantara un Acta en la cual dejard constancia de quiénes presentaron
Propuestas, cuéles no fueron abiertas, los antecedentes recibidos en las Propuestas abiertas, y los
valores propuestos en las Ofertas Econdmicas ordenadas de menor a mayor, identificando
claramente al Proponente respectivo.

10.4.2 Evaluacion de la Oferta Econdmica

La DP respectiva procedera a adjudicar el Proyecto a la Propuesta que presente la mejor Oferta
Econdmica de acuerdo a lo establecido en el articulo 95° del DFL N° 4, es decir, el menor Valor
Anual de la Transmision por Tramo (VATT) para cada Proyecto.

Asimismo, en el VATT a adjudicar y por tanto a remunerar, se consideraré el estado del sistema
cuando se elabord el Plan de Expansion. Cualquier cambio en el estado y efectos en la seguridad de
servicio a la época de la conexion o puesta en servicio del proyecto, debera ser asumido por los
propietarios de las instalaciones respectivas, en la medida que son ellos los que deben dar
cumplimiento a la Norma Técnica y dichos costos no estaran incluidos en el VATT a licitar del nuevo
proyecto y por tanto no seran de cargo del nuevo proyecto.
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En caso de que exista empate entre 2 0 mas Ofertas, se adjudicara al Proponente que tenga el
mejor promedio simple de las notas asignadas para los aspectos indicados en el Anexo 7, que
evalua la Oferta Técnica de los Proponentes.

En caso de persistir el empate, se aplicara un mecanismo de seleccion al azar.

La DP respectiva levantara un Acta Final del Proceso de Licitacion con los resultados de las
evaluaciones de la Oferta Administrativa, Técnica y Economica, la que sera comunicada a todos los
oferentes, a través de sus respectivos representantes del proceso y publicada en la pagina web del
CDEC respectivo, la que sera de dominio publico.

10.5 DECLARACION FUERA DE BASES Y LICITACION DESIERTA
10.5.1 Declaracién Fuera de Bases las Propuestas

SegUn la etapa del Proceso de Licitacion que se trate y conforme a lo dispuesto en las presentes
Bases, el Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING, segun corresponda, levantara un acta en
la cual consten y se fundamenten las razones por las cuales determinadas Propuestas fueron
declaradas fuera de Bases.

10.5.2 Proceso de Licitacion Desierto

En caso que no se hayan presentado oferentes o que ninguno de los Proponentes cumpla con lo
exigido en las Bases de Licitacion, la DP respectiva declarara desierto el Proceso de Licitacion, sin
derecho a indemnizacion alguna para los Proponentes, y sin que ello permita a los Proponentes
realizar reclamo o solicitar reembolso alguno. Esta situacion sera consignada en un Acta que
levantara el Director de Peajes que corresponda, sefialando y fundamentando los antecedentes y
razones por las cuales se procedio a declarar desierto el Proceso de Licitacion.

En caso que esto ocurra, la DP respectiva tendra un plazo de 3 dias para comunicar al Ministerio, la
Comision y a la Superintendencia dicha situacion, ademas de publicar el Acta respectiva en su
pagina web.

La Comision elaborara nuevas Bases de Licitacion en conformidad al DFL N° 4 y al Decreto de Plan

de Expansion, salvo en aquellos aspectos relacionados con los plazos establecidos en dicho
Decreto, y la DP respectiva debera proceder conforme a esas nuevas Bases.

11 ADJUDICACION DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACION Y EJECUCION
DEL PROYECTO

11.1 DE LA ADJUDICACION DEL PROYECTO
La Direccion de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING, segun corresponda, en un plazo no superior a

sesenta dias de recibidas las propuestas, deberan resolver la licitacion y adjudicaran los proyectos
en conformidad a las presentes bases. Para tales efectos, notificaran dentro de las 24 horas de
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evaluada la Oferta Econdmica, mediante carta certificada al Representante del Proponente que
resulté adjudicado en el Proceso de Licitacion, acompafiando a dicha carta copia del Acta de
Adjudicacion respectiva. Copia de dicha notificacion se remitird al Ministerio, a la Comision y a la
Superintendencia. Dentro de los cinco dias siguientes de recibida la notificacion, la Comision remitira
al Ministerio un informe técnico, el cual servira de base para la dictacion del decreto supremo a que
se refiere el articulo 97 de la Ley.

El Proponente adjudicado deberd suscribir, a mas tardar dentro de 5 dias contados desde la
recepcion de la carta sefialada en el parrafo anterior, un Acta de Aceptacion de Adjudicacion del
Proyecto, mediante escritura publica, en la cual conste su aceptacion de la adjudicacion del Proyecto
y del cumplimiento de éste en las condiciones de su Propuesta, y la promesa de someterse a las
obligaciones, condiciones y derechos legales que el Decreto de Adjudicacion le impone. El no
cumplimiento de lo dispuesto en este parrafo, sera informado por la DP respectiva y habilitara a la
Superintendencia, para proceder al cobro de las Boletas de Garantia respectivas, conforme a las
presentes Bases. En tal situacion, la DP podra adjudicar el Proyecto al proponente que haya
quedado en segundo lugar.

En este caso, la DP correspondiente procedera con la misma formalidad detallada en el primer
parrafo de este numeral. EI nuevo Proponente adjudicado deberd actualizar la vigencia de los
documentos de garantias que correspondan y suscribir, a mas tardar dentro de 5 dias contados
desde la recepcion de la carta sefialada en el primer parrafo, un Acta de Aceptacion de Adjudicacion
del Proyecto, mediante escritura publica, en la cual conste su aceptacion de la adjudicacion del
Proyecto y del cumplimiento de éste en las condiciones de su Propuesta, y la promesa de someterse
a las obligaciones, condiciones y derechos legales que el Decreto de Adjudicacion le impone. Si el
nuevo adjudicatario no cumpliera con esta obligacion quedara inmediatamente eliminado del proceso
de Licitacion, se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior respecto de las Boletas de Garantia, y se
procedera sucesivamente conforme a lo establecido en este parrafo con el Proponente siguiente.

En caso que no se adjudicare el Proyecto a ninguno de los Proponentes calificados, la DP respectiva
procedera a declarar desierto el Proceso de Licitacion, siguiendo el procedimiento sefialado en el
numeral 10.5.2 de las presentes Bases.

11.2 DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

La ejecucion del Proyecto en las condiciones sefialadas en la Propuesta del Adjudicatario, debera
ser supervisada por la DP respectiva conforme a las condiciones y mecanismos que se establezcan
en las presentes Bases, las que se entenderan parte integrante de la Propuesta.

La DP sera responsable de supervigilar el estado de avance del Proyecto, mediante Auditorias
Técnicas de la Ejecucion del Proyecto, aprobar el cumplimiento de los Hitos Relevantes del Proyecto
y de informar los eventuales incumplimientos de plazos y condiciones técnicas al Ministerio y a la
Superintendencia, para que esta Ultima haga efectivas las Garantias correspondientes, conforme a
las modalidades, formalidades y plazos que se especifican en las presentes Bases y en la normativa
aplicable.

11.2.1 Auditoria e Inspeccion Técnica
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Vi.

Vil.

vii.

Para cada Proyecto, la DP correspondiente contratard oportunamente, la correspondiente Auditoria
e Inspeccion Técnica durante la etapa de Ejecucion del Proyecto en lo que se refiere al cumplimiento
de plazos, hitos y requisitos técnicos definidos previamente para la Ejecucion del Proyecto.

Esta Auditoria e Inspeccion Técnica incluye la verificacion del cumplimiento de los hitos relevantes
del proyecto, asi como también a las caracteristicas técnicas, a las cuales se comprometié el
Adjudicatario en su Oferta Técnica, de acuerdo a las presentes bases de Licitacion, y ademas
especificamente incluye lo siguiente:

Monitorear y certificar, durante la etapa de ejecucion, el cumplimiento de los Hitos Relevantes
definidos conforme establece numeral 8.3.1 de las presentes Bases.

Enviar cada dos meses un informe ejecutivo a la DP respectiva, la Comision y la
Superintendencia, en donde se sefiale el estado y porcentaje de avance de las obras en
ejecucion.

El Adjudicatario y los propietarios de las subestaciones que correspondan, deberan otorgar libre
acceso al personal de la Auditoria Técnica y a la DP respectiva a las instalaciones del Proyecto y a
los antecedentes del mismo que se requiera y se considere necesarios para la labor de monitoreo,
certificacion y control del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Decreto de Adjudicacion.

Para estos efectos, el Adjudicatario entregard al Auditor en tiempo y forma, los siguientes
antecedentes:

Toda la informacion que permita verificar el cumplimiento de cada Hito Relevante con 30 dias de
anticipacion a la fecha de cumplimiento del Hito respectivo.

Toda la informacién que permita verificar permanentemente la capacidad del Adjudicatario y de
sus subcontratistas para desarrollar el proyecto de manera adecuada, en los plazos, con las
caracteristicas técnicas y calidad requeridas.

Memorias de calculos, certificados y otros documentos que el Auditor estime conveniente y que
demuestren que el proyecto cumple con lo establecido en su oferta técnica y en los
requerimientos de las Bases de Licitacion.

Documentacion que respalde las gestiones y comunicaciones que el Adjudicatario haga hacia los
organismos publicos relacionados con el proyecto.

Programas de trabajo, de avances, de pruebas y de puesta en servicio. Los protocolos de estos
trabajos y los resultados obtenidos.

Memorias de célculo sismico de las estructuras y equipos primarios de las subestaciones que
avalen el cumplimiento de la norma técnica.

Inspeccion Técnica de los requisitos solicitados en las presentes Bases y los ofrecidos por el
Adjudicatario en su oferta.

Inspeccion Técnica de la Obra, para el caso de los trabajos a ejecutar en subestaciones.

La Auditoria e Inspeccion Técnica que la DP del CDEC respectivo contrate, no podra ser efectuada
por empresas que se encuentren relacionadas ni coligadas con el Adjudicatario del Proyecto.

La DP respectiva podra definir informes, memorias de calculo, y protocolos adicionales a los
incluidos en el presente numeral, que estime necesarios para la correcta ejecucion de la obra,
verificacion del cumplimiento de hitos, entre otros, los cuales seran solicitados por la Auditoria e
Inspeccion Tecnica al Adjudicatario de cada proyecto, el cual debera responder en el tiempo y forma
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que la DP establezca. El financiamiento de los anélisis o estudios sefialados, serdn de cargo del
Adjudicatario.

12 GARANTIAS DE EJECUCION Y OPERACION DEL PROYECTO

Ademas de la constitucion de las Garantias descritas en los numerales 8.2.5 y 8.2.8 de las presentes
Bases, el Proponente que resulte adjudicado debera constituir las Boletas de Garantias que se
sefialan a continuacion.

En el caso de Consorcios, las Boletas de Garantia podran ser tomadas por cualquiera de sus
integrantes o por la sociedad andnima indicada en el numeral 8.2.7 de las presentes Bases, si la
emision de las Boletas de Garantia es posterior a su constitucion. En este ultimo caso el tomador de
la Boleta de Garantia debe ser expresado de acuerdo al siguiente formato: (nombre de la empresa
integrante del Consorcio en representacion del Consorcio (nombre del consorcio) o de la Sociedad
Andnima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision).

12.1 GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS DEL PROYECTO

El Adjudicatario debera presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar el correcto
cumplimiento de los Hitos Relevantes del Proyecto, establecidos conforme numeral 8.3.1 de las
presentes Bases. Esta boleta debe ser entregada a la DP respectiva dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la publicacion en el Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion.

El mecanismo de presentacion de las Boletas de garantia sera el siguiente:

El Adjudicatario para cada proyecto, debera presentar una Boleta con una vigencia no inferior a
60 dias posteriores al vencimiento del plazo establecido en su Carta Gantt para el primer Hito
Relevante del proyecto, equivalente al 2% del V.I. referencial de cada Proyecto, establecido en el
Decreto de Plan de Expansion y en las presentes Bases.

A mas tardar en la fecha establecida para el cumplimiento del primer Hito Relevante, sin perjuicio
de que se haya o no procedido al cobro de la Boleta de Garantia por parte de la
Superintendencia para este hito, el Adjudicatario debera presentar otra Boleta de Garantia por el
mismo monto sefialado en el parrafo anterior, pero con una vigencia no inferior a la fecha
correspondiente a 60 dias posteriores al vencimiento del plazo establecido en su Carta Gantt
para el siguiente Hito Relevante de cada Proyecto pendiente de ejecucion de acuerdo al
cronograma.

Para el resto de los Hitos Relevantes de cada Proyecto se procedera de igual manera.

Respecto al Hito Relevante N°5 del Proyecto “Subestacion Nueva Charrla, seccionamiento de
lineas 2x500 kV Charrlia — Ancoa 1y 2 y nueva linea 2x220 kV Nueva Charria — Charria”, el
Adjudicatario debera presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar la entrada en
operacion del seccionamiento en 500 kV de las lineas entre las subestaciones Charria y Ancoa,
y otra Boleta de Garantia con el objeto de caucionar el integro cumplimiento del Hito Relevante
N° 5 del referido Proyecto, todo ello con arreglo a lo establecido en el numeral 8.3.1 de las
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presentes Bases. EI monto de dichas garantias correspondera a un 20% y 80%, respectivamente,
de la cifra que resulte de la aplicacion de lo dispuesto en el literal i. precedente. A estas garantias
les seran aplicables las restantes disposiciones a que se refieren los literales i, ii y iii precedentes,
salvo en lo que se refiere a la vigencia de la Boleta de Garantia que caucione la entrada en
operacion del seccionamiento en 500 kV de las lineas entre las subestaciones Charria y Ancoa,
la cual se extendera por un periodo de 26 meses contados desde la fecha de publicacién del
Decreto de Adjudicacion respectivo.

Estas garantias deberan ser tomadas por el Adjudicatario a beneficio del Ministerio de Energia,
pagaderas a la vista, y su cobro estard a cargo del Ministerio, para lo cual podra endosarlas, en
comision de cobranza a la Superintendencia. Estos documentos aseguraran que el Adjudicatario
cumpla con los plazos sefialados en su Carta Gantt para los respectivos Hitos Relevantes del
Proyecto. En caso que el cumplimiento no ocurra, la DP respectiva debera dentro de los 5 dias
informar tal situacion a la Comision, a la Superintendencia y al Ministerio de Energia remitiendo la 0
las Boletas para su cobro.

Dicho documento debera ser emitido en Chile por una instituciéon bancaria constituida en Chile, ante
la cual el Ministerio o la Superintendencia podra ejercer su cobro. La glosa de cada Boleta debera
ser: "Para garantizar el plazo de ejecucion del (sefialar el Hito Relevante del Proyecto), de acuerdo a
lo sefialado en el Documento 13 de la Oferta Técnica, para la explotacion y ejecucion de la obra
nueva’___ (nombre del Proyecto)’, y las condiciones establecidas en el Decreto de Adjudicacion
dictado por el Ministerio de Energia".

La DP correspondiente informard al Adjudicatario de manera confidencial las condiciones de
custodia de la respectiva Boleta de Garantia.

Las Boletas de Garantia seran devueltas al Adjudicatario, previo informe de la DP a la
Superintendencia y al Ministerio, dentro de los quince dias siguientes a la recepcion conforme por
parte de la DP del respectivo informe del Auditor Técnico, en el cual conste el cumplimiento en
tiempo y forma del plazo para el hito respectivo, y previa entrega de la Boleta de Garantia por el
cumplimiento del siguiente Hito Relevante.

La Boleta de Garantia por el cumplimiento del Hito Relevante asociado a la entrada en operaciones
del Proyecto, serd devuelta dentro de los 5 dias siguientes a la entrega por parte del Adjudicatario a
la DP respectiva de la Boleta de Garantia por la Correcta Operacion del Proyecto conforme a las
condiciones ofrecidas por el Adjudicatario.

12.2 MULTAS POR ATRASO EN LA ENTRADA EN OPERACIONES DEL PROYECTO

Sin perjuicio del cobro de la Boleta de Garantia de Cumplimiento establecida para la entrada en
operacion del Proyecto, el Adjudicatario quedara sujeto a una multa a beneficio fiscal equivalente al
0,068% del V.. referencial del Proyecto, establecido en el Decreto de Plan de Expansion, por cada

dia de atraso en la entrada en operacion del Proyecto, con un tope maximo de 730 dias.

Para estos efectos, la fecha de entrada en operacion del Proyecto sera la establecida en el Decreto
de Adjudicacion que en su oportunidad dicte el Ministerio.
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La DP respectiva certificara el nimero de dias de atraso que verifique dentro de cada mes y
efectuara la liquidacion, comunicando al Adjudicatario los montos que por concepto de multa deban
pagarse en la Tesoreria General de la Republica. EI Adjudicatario deberé pagar la multa dentro del
quinto dia h&bil siguiente de la comunicacion de la DP, a traves del formulario 10 de la Tesoreria
General de la Republica. Esta obligacion seré fiscalizada por la Superintendencia, en virtud de sus
atribuciones legales.

12.3 DERECHO A PONER TERMINO ANTICIPADO AL PROCESO DE EJECUCION DEL
PROYECTO Y REVOCAR LA ADJUDICACION

Sin perjuicio del cobro de las Boletas de Garantia respectivas, la DP que corresponda se reserva el
derecho de poner término al proceso de ejecucion del Proyecto en forma anticipada, previa
autorizacion del Ministerio, en el evento de incumplimientos graves, como la no entrega por parte del
Adjudicatario de las Boletas de Garantia correspondientes en los plazos requeridos u otros
incumplimientos que hagan presumir que el Adjudicatario no estara en condiciones de cumplir con la
ejecucion del Proyecto.

El Ministerio autorizara el término anticipado del proceso de ejecucion, mediante la dictacion del
acto administrativo respectivo, cuando la DP haya acreditado suficientemente el o los
incumplimientos graves a que se refiere el parrafo anterior.

El término anticipado del proceso de ejecucion no dara derecho al Adjudicatario a indemnizacion
alguna. En este caso el Ministerio o la Superintendencia procederan al cobro de la Boleta de
Garantia sefialada en el numeral 12.5 de las presentes Bases.

En caso de producirse el término anticipado del proceso de ejecucion del proyecto, se debera
proceder a llamar a una nueva licitacion en conformidad a lo establecido en la Ley.

12.4 GARANTIA POR LA OPERACION DEL PROYECTO CONFORME A LAS CONDICIONES
ADJUDICADAS

Dentro de los 30 dias previos a la entrada en operaciones del Proyecto, el Adjudicatario debera
entregar a la DP respectiva una Boleta de Garantia con el objeto de cautelar que el Proyecto
presente un desempefio conforme a las condiciones técnicas ofrecidas por el Adjudicatario durante
su primer afio de funcionamiento, con una vigencia de 15 meses a contar de la entrada en
operaciones del Proyecto y por un monto, equivalente al 3% del V.I. referencial del Proyecto,
establecido en el Decreto de Plan de Expansion.

La entrega de la boleta sefialada serd requisito necesario para que se autorice la entrada en
operaciones del Proyecto.

Esta garantia debera ser tomada a beneficio del Ministerio de Energia, pagadera a la vista debiendo
ser el Ministerio o la Superintendencia el organismo encargado de su ejecucion previo a que la DP
respectiva verifique las condiciones que habiliten a su cobro. Para estos efectos el Ministerio, podra
endosar dicha boleta en comision de cobranza a la Superintendencia. Este documento asegurara
que el Proponente respete a cabalidad todas las condiciones y niveles de operacion ofrecidos en su
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Propuesta, en caso contrario la DP respectiva informara al Ministerio, a la Comision y a la
Superintendencia del incumplimiento de tal condicion, y enviara la boleta respectiva al Ministerio,
para que éste la cobre o la endose a la Superintendencia y esta ultima proceda al cobro.

Dicho documento debera ser emitido en Chile por una institucion bancaria constituida en Chile, ante
la cual el Ministerio la Superintendencia pueda ejercer su cobro. La glosa de la Boleta debera ser:
"Para garantizar la operacion del proyecto conforme a las condiciones técnicas Adjudicadas, en el
Proceso de Licitacion para la adjudicacion de los derechos de explotacion y ejecucion de la obra
nueva”  (nombre del Proyecto) " del (sistema de transmision troncal del SIC o SING segun
corresponda)"”.

La DP respectiva informara al Adjudicatario confidencialmente las condiciones de custodia de la
respectiva Boleta de Garantia.

La Boleta serd devuelta al Adjudicatario, dentro de los quince dias siguientes a la recepcion
conforme por parte de la DP respectiva del Informe del Auditor Técnico, en el cual conste la correcta
operacion del Proyecto durante los primeros 12 meses de su operacion en el SIC o SING segln
corresponda.

12.5 GARANTIA DE EJECUCION DEL PROYECTO Y DE PAGO DE MULTAS

Complementariamente a las Boletas de Garantia a que se refiere el numeral 12.1 de las presentes
Bases, el Adjudicatario deberd presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar la
ejecucion efectiva del Proyecto, asi como el pago de multas por atraso en la puesta en servicio del
mismo, por un valor equivalente al 8% del V.1. referencial del Proyecto, establecido en el Decreto
que fija el Plan de Expansion correspondiente.

Estas garantias deberén ser tomadas por el Adjudicatario a beneficio del Ministerio de Energia,
pagaderas a la vista, y su cobro estara a cargo de la Superintendencia respectiva, para lo cual el
Ministerio podré endosarlas, en comision de cobranza a la Superintendencia.

Esta Boleta de Garantia debera ser entregada a la DP respectiva dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la publicacion en el Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion, y debera tener una
vigencia no inferior a 6 meses posteriores al vencimiento del plazo establecido en su Carta Gantt
para el quinto Hito Relevante del Proyecto. Sin perjuicio de la vigencia sefialada, al menos 60 dias
antes de su vencimiento, el Adjudicatario deberd renovar esta Boleta de Garantia, hasta dar
cumplimiento a las condiciones requeridas para su devolucion. Sin perjuicio de lo anterior, la Boleta
de Garantia podra tener una vigencia anual por el monto sefialado en el parrafo primero precedente,
en cuyo caso se debera renovar en los mismos términos descritos anteriormente.

En caso de ponerse término anticipado del proceso de ejecucion del proyecto de acuerdo a lo
sefialado en el numeral 12.3 de las presentes Bases, y en caso de verificarse el no pago de las
multas por atraso a que se refiere el numeral 12.2 de las presentes Bases, se procederd al cobro de
la Boleta de Garantia correspondiente.

Dicho documento deberd ser emitido en Chile en una institucion bancaria constituida en Chile, ante
la cual el Ministerio o la Superintendencia puedan ejercer su cobro. La glosa de cada Boleta a
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entregar debera sefalar: "Para garantizar la ejecucion efectiva del Proyecto y el pago de multas, de
acuerdo a lo sefialado en la Oferta Técnica, para la explotacion y ejecucion de la obra nueva
“(nombre del Proyecto) ", en las correspondientes Bases de Licitacion y las condiciones
establecidas en el Decreto de Adjudicacion dictado por el Ministerio de Energia”.

La DP respectiva informara al Adjudicatario confidencialmente las condiciones de custodia de la
respectiva Boleta de Garantia.

Las Boletas de Garantia serdn devueltas al Adjudicatario, previo informe de la DP dentro de los
quince dias siguientes a la recepcion conforme por parte de la DP del respectivo informe del Auditor
Técnico, en el cual conste que el Proyecto ha entrado en operacion, previa entrega de la Boleta de
Garantia por la Correcta Operacion del Proyecto conforme a las condiciones ofrecidas por el
Adjudicatario, y de la verificacion por parte de la DP respectiva de que el Adjudicatario ha pagado las
multas por atraso a que se refiere el numeral 12.2 de las presentes Bases, en caso en que éstas
procedieran.

13 OBLIGACIONES GENERALES DEL PROPONENTE Y ADJUDICATARIO

13.1 ADQUISICIONES

La compra, adquisicion y/o arriendo de bienes muebles y/o inmuebles, materiales o implementos
técnicos que sean necesarios para emplazar las instalaciones del o los Proyectos deberén
efectuarse directamente por el Adjudicatario, bajo su exclusiva responsabilidad y por su cuenta y
riesgo de conformidad con lo dispuesto en el DFL N° 4 y demas normativa aplicable.

13.2 SERVIDUMBRES

Todo gasto efectuado o valor desembolsado por concepto de servidumbres seré de exclusivo cargo
y responsabilidad del Adjudicatario.

Las servidumbres seran responsabilidad del Adjudicatario, quien en consecuencia sera responsable
de constituirlas conforme al marco legal vigente y respetando que se cumplan los plazos de
ejecucion del Proyecto y entrada en operacion.

Todos los costos derivados de la compra de terrenos, expropiaciones y otros similares referidos a las
servidumbres son de cargo del Adjudicatario, y debera internalizarlos en su Oferta Econdmica.

13.3 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

El Adjudicatario, segun corresponda, debera asumir los gastos y costos derivados del cumplimiento
de la normativa medioambiental, aplicables al o los Proyectos.

13.4 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS
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El Adjudicatario debera adoptar, durante la etapa de ejecucion, todas las medidas para evitar dafios
a terceros, lesiones corporales y muerte, ya sea al personal que trabaja en la obra como a terceros.
Igualmente debera tomar todas las precauciones para evitar dafios a la propiedad de terceros y al
medio ambiente durante la ejecucion de la obra.

El Adjudicatario sera el unico responsable de todo dafio, de cualquier naturaleza, que con motivo de
la ejecucion del Proyecto y de su explotacion se cause a terceros, al personal de la obra, a la
propiedad de terceros o al medio ambiente, para cuyos efectos deberd tomar los seguros que
corresponda.

A mas tardar 30 dias antes del cumplimiento del Hito Relevante N° 1 sefialado en la carta Gantt de
su Oferta Técnica, el Adjudicatario debera hacer entrega a la DP respectiva de las copias de las
pdlizas de seguro por responsabilidad civil, certificadas por la compaiiia de seguros, equivalente al
1% del V.. referencial del Proyecto establecido en el Decreto que fija el Plan de Expansion, con un
deducible maximo del 5%, pagadera al contado y que deberé estar vigente durante toda la etapa de
ejecucion del Proyecto y hasta 12 meses despues de su entrada en operaciones.

Como Asegurado, al menos deben figurar el Adjudicatario, las empresas relacionadas, contratistas y
subcontratistas.

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de aplicar o hacer efectivas las
Boletas de Garantia respectivas.

13.5 SEGUROS DE CATASTROFE

A mas tardar 30 dias antes del cumplimiento del Hito Relevante N° 1, sefialado en la Carta Gantt de
su Oferta Técnica, el Adjudicatario debera hacer entrega de una o mas poélizas de seguro que
cubriran los riesgos catastroficos durante toda la ejecucion del Proyecto hasta la entrada en
operaciones de la totalidad de las obras. Dicho seguro serd por un monto que en el tiempo llegue a
cubrir al menos el equivalente al 20% del valor total del V.I. referencial del Proyecto establecido en el
Decreto que fija el Plan de Expansion. Dicho seguro debera ser tomado como un seguro “Todo
riesgo de Construccion” y como asegurado al menos debera figurar el adjudicatario, las empresas
relacionadas, contratistas y subcontratistas. Las sumas percibidas producto de los seguros por
catastrofe seran destinadas a la reconstruccion o reparacion del Proyecto siniestrado. Este seguro
deberad estar vigente durante todo el periodo de ejecucién del Proyecto hasta la entrada en
operacion de la totalidad de las obras y debera constar el pago al contado del mismo. La supervision
de esta obligacion estara a cargo de la DP respectiva.

Dichas pdlizas deberan cubrir los riesgos catastroficos en la etapa de ejecucion, incluyendo entre
otros disturbios populares y actos maliciosos, y su vigencia debera extenderse hasta la fecha de
entrada en operacion del Proyecto.

Las polizas de seguro catastréfico no podran estar incluidas ni incluir las pélizas por responsabilidad

civil a que hace referencia el numeral 13.4 de las presentes Bases, debiendo entregarse en forma
separada.
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Vi.

Sera responsabilidad del Adjudicatario hacer las gestiones ante las compafiias de seguro para que
se efectuen los pagos por dafios o siniestros.

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de aplicar o hacer efectivas las
Boletas de Garantia respectivas.

13.6 PATENTES, PERMISOS Y OTROS

El Adjudicatario deberd asumir toda responsabilidad en la obtencion de permisos, patentes y otras
obligaciones legales, tanto durante el periodo de la ejecucion del Proyecto, como durante su
explotacion, incluyendo el cumplimiento de las condiciones de conexion al sistema eléctrico que
correspondan.

13.7 IDENTIFICACION DE INTERFERENCIA

El Adjudicatario tiene la obligacion de identificar y solucionar todas las interferencias que se puedan
presentar durante el periodo de ejecucion, interconexion y explotacion del proyecto, tales como las
interferencias a otras lineas, subestaciones, o0 instalaciones de generacién, entre otras. Sobre la
base de lo anterior, todo traslado y adecuaciones de instalaciones seran de costo y cuenta del
Adjudicatario.

13.8 OTROS CRITERIOS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO
El Adjudicatario durante el desarrollo del Proyecto tendré la obligacion de considerar lo siguiente:

Cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad y Seguridad de Servicio y de todas las demas
normativas vigentes (ambientales, técnicas, eléctricas, DGA, DGAC, entre otras).

Realizacion de los estudios de impacto correspondientes, antes de su entrada en servicio, de
acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

Compatibilidad de las caracteristicas técnicas y constructivas de los pafios de interconexion de
linea en las subestaciones con las instalaciones y sistemas existentes.

Compatibilidad de los sistemas de control y protecciones con sistemas existentes.

Criterios de disefio y célculo de los elementos segln normas vigentes para proyectos en esa
zona. Como referencia se recomienda Ver Normas NSEG 5 En 71, de Corrientes Fuertes.
Factores de seguridad, los niveles de exigencia ambiental, sismicos y climatoldgicos que
caracterizan a la zona del proyecto.

Sera responsabilidad del Proponente incluir en sus criterios de disefio, las especificaciones
sismicas que la experiencia aconseje. Esta experiencia esta relacionada con la propia de los
proyectos en Chile y la experiencia de los proveedores que han suministrado equipos para
proyectos en Chile.

El equipo eléctrico en general, en todas sus partes, estructuras, equipo eléctrico propiamente tal
y accesorios anexos, deben ser diseflados de manera que sean capaces de resistir, sin dafos ni
perturbaciones para el servicio de la instalacion, las respuestas totales mas desfavorables que se
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Vil.

puedan necesitar frente a movimientos sismicos, y en plena funcién de la fundacion que lo
sostiene y del terreno en que hubieran sido instalados.

Se deben considerar esfuerzos en planos horizontal y vertical, con los valores de aceleracion,
desplazamiento y velocidades segun los criterios aceptados para este tipo de disefios.

Se debe considerar que el equipo en su conjunto tiene componentes rigidas y otras partes no
rigidas, sin embargo estas deben funcionar como un conjunto armonico frente a fenomenos
sismicos manteniendo los grados de respuesta segura dentro de los rangos recomendables.
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ANEXOS

ANEXO 1 LISTADO DE CLASIFICADORAS DE RIESGO

I.  Feller-Rate
i. Moody's
ii. ~ Standard and Poor’s
Iv.  Fitch Ratings
V. Humphreys
vi. International Credit Rating
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ANEXO 2 FORMATO DE DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES

DECLARACION JURADA

En (ciudad/pais), a (fecha) 2015, (nombre del Representante del Proponente), representante de
(nombre de la persona juridica proponente) viene a declarar que conoce(n) y acepta(n) el contenido
de las Bases de Licitacion elaboradas por la Comision Nacional de Energia para el Proceso de
Licitacion para la Adjudicacion de los Derechos de Explotacion y Ejecucion de las Obras Nuevas
contempladas en el Decreto Exento N° 201 de 2014 del Ministerio de Energia, en el Sistema de
Transmision Troncal del (SIC o SING segUn corresponda) y se obliga a observar sus estipulaciones.
Asimismo declara que el plazo de validez de la Oferta Administrativa, de la Oferta Técnica y de la
Oferta EconOmica, serd de 120 dias, a contar de la fecha establecida para el término de
presentacion de éstas, conforme se indica en las Bases de Licitacion antes mencionadas.
Adicionalmente declara y certifica la veracidad e integridad de las traducciones de los documentos
que se acompafian en la Propuesta, asi como la conformidad de los mismos con sus textos
originales, cuando corresponda.

(nombre y firma del Representante del
Proponente)
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ANEXO 3 FORMATO DE DECLARACION DE ACEPTACION DEL REGIMEN DE
EXPLOTACION

DECLARACION JURADA

En (ciudad/pais), a (fecha) 2015, (nombre del Representante del Proponente), representante de
(nombre de la persona juridica proponente) viene a declarar que conoce(n) y acepta(n) el Régimen
de Explotacion sefialado en Legislacion en Chile y las presentes Bases de Licitacion para Proceso
de Licitacion para la Adjudicacion de los Derechos de Explotacion y Ejecucion de las Obras Nuevas
contempladas en el Decreto Exento N° 201 de 2014 del Ministerio de Energia, en el Sistema de
Transmision Troncal del (SIC o SING segUn corresponda) y se obliga a observar sus estipulaciones.
Asimismo declara aceptar que el desarrollo del(los) proyecto(s) deben someterse en sus aspectos
técnicos a la coordinacion del CDEC, tanto en la etapa de estudios, entrega de informacion técnica
como puesta en servicio, entre otros aspectos, tal como se exige en el DFL N° 4, y en la
reglamentacion vigente.

(nombre y firma del Representante del
Proponente)

59



ANEXO 4 DECLARACION DE ACEPTACION DE OBLIGACIONES LEGALES Y MULTAS

DECLARACION JURADA

En (ciudad/pais), a (fecha) 2015, (nombre del Representante del Proponente), representante de
(nombre de la persona juridica proponente) viene a declarar que conoce(n) y acepta(n) las
obligaciones legales y multas sefialado por la Legislacion vigente en Chile y las presentes Bases de
Licitacion para Proceso de Licitacion para la Adjudicacion de los Derechos de Explotacion y
Ejecucion de las Obras Nuevas contempladas en el Decreto Exento N° 201 de 2014 del Ministerio
de Energia, en el Sistema de Transmision Troncal del (SIC o0 SING segun corresponda) y se obliga a
observar sus estipulaciones.

(nombre y firma del Representante del
Proponente)
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ANEXO 5 INDEXACION DEL VALOR ANUAL DE LA TRANSMISION POR TRAMO DE CADA
PROYECTO

El Valor Anual de Transmision por Tramo, para las Obras Nuevas contempladas en el Decreto
Exento N° 201 de 2014 del Ministerio de Energia, entregado por el Proponente en su Oferta
Econdmica (VATT), en dodlares, se reajustard anualmente conforme la variacion de sus componentes
A.V.l.y COMA segUn las siguientes formulas:

AVIl, =AVI, - CPI,
CPI,
COMA, =COMA, m : Do,
IPC, DOL,
Donde, para todas las formulas anteriores:
AVIy  :Valordel A.V.l., que conforma el VATT adjudicado de la Obra Nueva para el mes k.
COMA : Valor del COMA que conforma el VATT adjudicado de la Obra Nueva para el mes k.
IPCx : Valor del indice de Precios al Consumidor en el segundo mes anterior al mes k, publicado
por el Instituto Nacional de Estadisticas (INE).
DOLk : Promedio del Precio Dolar Observado, en el segundo mes anterior al mes k, publicado por
el Banco Central de Chile.
CPlx  :Valor del indice Consumer Price Index (AllUrbanConsumers), en el segundo mes anterior
al mes k, publicado por el Bureau of Labor Statistics (BLS) del Gobierno de los Estados
Unidos de América (Codigo BLS: CUUR0000SAO).

Y donde el subindice 0 de la formula sefialada para el Proyecto corresponde al mes de adjudicacion
del Proyecto.

IPCo 110,80 Octubre de 2013, Base Prom. 2009=100
DOLo 500,81 Octubre de 2013
CPlo 233,546 Octubre de 2013

Los valores indicados en la tabla anterior aplicaran solo para efectos de indexar el valor referencial
de cada proyecto. El respectivo Decreto de Adjudicacion establecera los valores base de los indices,
para efectos de indexar el VATT (en sus componentes AVl y COMA) que resulte adjudicado. Para
ello se utilizara como referencia el mes de adjudicacion de cada Proyecto, con el fin de conformar los
valores base de los indices tal que al mes de la Adjudicacion, la aplicacion de la formula de
indexacion para el AVI y COMA, de como resultado el AVI y COMA que conforman el VATT
adjudicado.

El Valor Anual de la Transmision por Tramo (VATT) entregado por el Proponente en su Oferta
Econdmica, se actualizara para los cinco periodos tarifarios, considerando por separado su A.V.l. 'y
COMA. Asimismo la indexacion del A.V.I. se calculara en un 100% por la variacién que experimente
el CPI para todas las obras, mientras que para el COMA se calculara en funcion del IPC y el Dolar,
en los mismos términos indicados en el presente Anexo.
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ANEXO 6 FORMATOS Y TABLAS PARA EVALUACION DEL DOCUMENTO 12

La entrega de informacion del Documento 12, "Experiencia y Competencia Técnica del Proponente”
se deberé realizar completando las siguientes tablas segin corresponda. Ademas, las tablas 6, 7, 8,
9y 10 deberan ser incluidas en planilla electronica MS Excel, en la copia en CD o DVD de la Oferta
Administrativa a la que se refiere el numeral 9.2 de las presentes Bases.:

Tabla 6: Experiencia Técnica en Sistemas de Transmision — Lineas de Transmision

Largo . Fecha Empresa Nombre
Nombre Tension de la Capacidad Puesta | que Acredita Operador s Sistema L
dela o Nominal e 0 Cliente Adjunto
. [kV] linea En Experiencia . 3 Interconectado
Linea [MVA] . Ejecutor
[km] Servicio

Tabla 7: Experiencia Técnica en Lineas de transmision con tensién mayor a 24 kV y menor a 110 kV

Largo . Fecha Empresa Nombre
Nombre Tension de la Capacidad Puesta | que Acredita Operador — Sistema ——
dela o Nominal R 0 Cliente Adjunto
. [kV] linea En Experiencia , 3 Interconectado
Linea [MVA] . Ejecutor
[km] Servicio

Tabla 8: Experiencia Técnica en Sistemas de Transmision Subestaciones: Transformadores o Equipos
de Compensacién

. . Fecha Empresa Nombre
Nombre gel | Capacidad Tensi6n® Puesta que Operador | Sistema .
Nominal . 0 Cliente? Adjunto®
Transformador [MVA] i En Acredita Eiecutor® Interconectado
Prim | Sec | Ter | senicio | Experiencia2 | ™
Tabla 9: Experiencia Técnica en Sistemas de Generacion
. . Fecha Empresa Nombre
Nombre Numero Potencia . )
, Puesta | que Acredita | Operador — Sistema I
dela Tipo de Instalada R . s | Cliente Adjunto
. En Experiencia? | o Ejecutor Interconectado
Central Unidades [MVA] Servicio

L El largo de la linea se calculara por cada circuito

2Se debe indicar la empresa que acredita la experiencia (el proponente, su matriz o filial).
3Se debe indicar si la empresa actué como ejecutor del proyecto o es el operador del mismo.
4Se debe sefialar el nombre del operador del sistema de transmision.

SNombre o identificacion del certificado al que se refiere el numeral 8.2.12 en el cual se respalda la informacion
entregada.

6Si corresponde a un equipo de compensacion se debe indicar su nivel de tension en la columna Prim.
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Tabla 10: Experiencia Técnica en Sistemas de Distribucion

Nombre
empresa de
Distribucion

Energia Energia Nimero de Potencia | Empresa que Nombre
Comprada | Vendida Clientes Instalada’ Acredita Sistema Adjuntos
[GWh] [GWh] Abastecidos | [MVAIMT | Experiencia? | Interconectado

La evaluacion de los Proponentes se realizara considerando por separado la experiencia que tengan
en los distintos segmentos del sector eléctrico. El puntaje final se determinara de acuerdo a lo

siguiente:

a) Para participar en estos proyectos debera presentar experiencia en proyectos de lineas de
transmision en nivel de tension de 110 kV o superior. La evaluacion se realizara de acuerdo
a lo siguiente:

Vi.

Vil.

vii.

Se consideraran las lineas de transmision con nivel de tension superior o igual a 110 kV,
las que se mediran en kildmetros de linea conforme lo indicado en la Tabla 5.

Se consideraran las subestaciones con niveles de tension superiores o iguales a 110 kV
en el lado de alta tension, las que se mediran en funcion de la capacidad de sus equipos
de transformacion o compensacion (MVA).

Se considerara para el caso de experiencia en Generacion, la potencia instalada
nominal en MVA que posean las unidades.

Se consideraran las lineas con nivel de tension superior a 24 kV 'y menor a 110 kV, las
que se mediran en kilémetros de lineas conforme lo indicado en la Tabla 6.

Se consideraran para el caso de experiencia en Distribucion, la potencia instalada en
MVA de los alimentadores en MT que sean de propiedad de la empresa de Distribucion.
Se evaluard el total de kilémetros de linea equivalente como la capacidad de
transformacion o compensacion en MVA (ver punto ii) ponderada por un factor de 0,15
km/MVA, mas la potencia instalada en MVA de generacion (ver punto iii) ponderada por
un factor de 0,1 km/MVA, mas la potencia instalada en MVA de los alimentadores en MT
(ver punto v) que sean de propiedad de la empresa de Distribucion, ponderada por un
factor de 0,1 km/MVA. A lo anterior, se le deber& sumar los kilometros totales de linea
indicados en el numeral iv precedente ponderada por un factor de 0,5 y los kilémetros
totales de linea indicados en el numeral i precedente.

Si la experiencia total del proponente resultante de la aplicacion del numeral vi
precedente, resulta igual a 150 km de linea equivalente, se le asignara como nota 5,0,
minima.

Si la experiencia total del proponente resultante de la aplicacion del numeral vi
precedente, resulta igual o superior a 2.500 km de linea equivalente, se le asignara
como nota 7,0, ma&xima.

La nota a aplicar para los kilometros de linea equivalente entre los rangos indicados
anteriormente se obtendra de manera lineal entre los mismos rangos sefialados.

"Para informar la potencia MT se debera indicar la potencia de los alimentadores en MT (menor o igual a 24 kV y
superior o igual a 11kV) que sea propietaria la empresa de Distribucién.
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ANEXO 7 CRITERIOS Y ESCALA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES DE LA
OFERTA TECNICA

A continuacion se detallan los criterios con los cuales se evaluara la informacion técnica entregada
por el Proponente en el Documento 13y 15.

Como criterio general aplicable a las Ofertas Técnicas contenidas en a) y b) siguientes, el
Proponente debera considerar lo siguiente:

Cumplimiento de todas las normativas vigentes (ambientales, técnicas, eléctricas y otras.).
Compatibilidad de las caracteristicas técnicas y constructivas de los pafios de interconexion de
linea en las subestaciones con las instalaciones y sistemas existentes.

Compatibilidad de los sistemas de control y protecciones con sistemas existentes.

Documento 13: Cronograma del Proyecto
Se evaluara de manera general la consistencia cronograma de la ejecucion del Proyecto entregado

(Carta Gantt), teniendo en cuenta de manera especial los hitos y actividades minimas que se
sefalan en el siguiente listado:

Actividad Hito

1 | Desarrollo Ingenieria Preliminar
9 Proyecto Definitivo y Preparacion Bases Licitacion

Suministros y Obras
3 | Licitacién de Contratos Suministros
4 Inicio Licitacién de Contratos de Obra
5 | Licitacién de Contratos de Obras
6 Orden de Proceder Contratos de Construccion
7 | Tramitacién Decreto Concesién
8 Presentacion de Solicitud al Ministerio de Energia
9 Decreto de Concesion
10 | Estudio o Declaracion de Impacto Ambiental
11 Decreto Aprobacion EIA
12 Negociacion de Servidumbres (programa de

avance)
13 | Contratos de construccion (programa de avance)
14 Prueba de Equipos
15 Puesta en Servicio

El Proponente podré incorporar otras actividades e hitos a esta Carta Gantt base, de acuerdo al
desarrollo del Proyecto ofertado. Sin perjuicio de lo anterior, debera sefialar claramente los Hitos
Relevantes establecidos y/o aprobados por la DP respectiva, para efectos de lo sefialado en los
numerales 8.3.1y 8.3.2 de las presentes Bases. La DP respectiva calificara la calidad y viabilidad la
Carta Gantt con notas de 1,0 a 7,0, siendo la nota minima un 5,0 para calificar en esta etapa.

Documento 15: Descripcion Técnica del Proyecto

64




Para todos los siguientes aspectos del referido Documento, se evaluara la entrega de la informacion
debidamente respaldada y que cumpla con los requerimientos técnicos del Proyecto solicitados en

las Bases.

1) Para todos los siguientes aspectos del Documento 15, se evaluara la entrega de la informacion
debidamente respaldada y que cumpla con los requerimientos técnicos del Proyecto solicitados

en las Bases.
a) Antecedentes Basicos Lineas de Transmision:

I.Maxima capacidad de transmision de la linea en funcion de la temperatura ambiente, por cada
circuito (MVA).

ii.Longitud estimada de la linea (km).

iii.Resistencia de secuencia positiva, negativa y cero, (r1, r2 y ro) en Q/kmy en por unidad, base

100 MVA.

iv.Reactancia de secuencia positiva, negativa y cero, (X1, X2 y Xo) en Q/kmy en por unidad, base
100 MVA.

v.Susceptancia de secuencia positiva, negativa y cero, (B1, B2 y Bo) en mS/km y en por unidad,
base 100 MVA.

vi.Curva de capacidad de la linea (MVA) versus temperatura ambiente (°C).
vii.Flexibilidad de operacion en las subestaciones de conexion al Sistema Interconectado
correspondiente.
viii.N° de pafios, indicando el detalle de cada uno de ellos, tanto para la linea como los pafios y/o
posiciones del segundo circuito proyectado (en el caso de la construccion sélo del primer
circuito), entre otros.
ix.Sistema de Medicion y Proteccion de la Linea.
x.Seccion del(los) conductor(es) (mm2).
xi.Tipo de conductor(es) (ACSR, ACAR, etc.)
xii.Numero de conductores por fase.
xiii.vano medio (km).
xiv.Estimacion terreno a ocupar en cada subestacion.
xv.Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma de
interactuar con las instalaciones existentes, en que se consideren soluciones posibles, tanto
desde el punto de vista operativo como fisico.
xvi.Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la factibilidad de las soluciones
especificas, en funcion de las instalaciones existentes.
xvii.Esquemas y descripcion especifica de los siguientes sistemas del proyecto:
1. Control.
2. Protecciones.
3. Comunicacion.
4. Seguridad

xviii.Ancho Franja de Seguridad (m).
xix.Antecedentes Basicos Subestaciones:
1. Configuracion de Barras.
2. Cantidad de Patios de 220 kV u otros.

xx.Caracteristicas del cable de guardia
xxi.Cantidad, Capacidad y Superficie a utilizar por Bancos de CCEE.
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xxii.Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la disposicion de todos los equipos

de la Subestacion. Ademas debera mostrar:
Superficie Total a utilizar.
Superficie de Patios.
Superficie de casa de Control.
Superficie de Plataforma de Compensaciones.
Superficie Disponible para Futuros Desarrollos
Calles y Caminos

IS

xxiii.Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma de

interactuar con las instalaciones, en que se consideren soluciones posibles, tanto desde el
punto de vista operativo como fisico.

xxiv.Descripcion de Servicios Auxiliares:

Vil.
viii.

XI.

1. Diagrama unilineal de los SS/AA de corriente alterna y corriente continua, incluyendo barras
principales y barras secundarias de distribucion.

2. Criterios de disefio.

3. Tiempo de respaldo de los bancos de baterias.

4. Capacidades estimadas.

b) Tipo y Caracteristicas de la Transformacion:

Parametros de Secuencia positiva, negativa y cero (r1, r2 'y r0) en Q 'y en por unidad, base 100
MVA, tanto para la resistencia y reactancia de la rama serie y paralelo (dispersion y
magnetizacion). Lo anterior para las diferentes etapas de refrigeracion consideradas.

Capacidad maxima de Transformacion (MVA).

Capacidad de Transformacion con y sin Ventilacion Forzada en MVA entre Patios, versus la
temperatura ambiente.

Etapas y Tipo de Refrigeracion consideradas.

Descripcion y caracteristicas del aceite o silicona aislante a utilizar.

Descripcion y caracteristicas del tipo de aislante de las bobinas.

Descripcion de los grupos de conexion y Taps de los devanados.

Tipo y caracteristicas de los Bushings del equipo de transformacion.

Descripcion y caracteristicas de los sistemas de medida, control y proteccion del equipo de
transformacion.

Descripcion y caracteristicas de los SS/AA del equipo de transformacion.

Descripcion y caracteristicas de los sistemas contra incendio y sistemas de seguridad del equipo
de transformacion.

c) Otros Antecedentes:

Descripcion del sistema de transmision de datos.
Descripcion del sistema de proteccion contra vibraciones.
Descripcion de los tipos de estructuras.

Descripcion del conjunto de aislacion.

Descripcion de la proteccion contra descargas atmosféricas.
Descripcion de las mallas a tierra.
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La DP respectiva evaluard la consistencia y mérito de la informacion entregada, particularmente
en lo relativo al cumplimiento de lo sefialado en el Decreto de Plan de Expansion y las presentes
Bases, y declarard ésta aceptable. De lo contrario eliminara del Proceso de Licitacion la
Propuesta respectiva.

En el caso de proyectos de lineas, la capacidad debera ser al menos la indicada en el Decreto de
Plan de Expansion y en las Caracteristicas Técnicas Minimas establecidas en el numeral 2 de las
Bases de Licitacion, cuya capacidad en ningin caso podra ser inferior a la indicada para la linea.
De lo contrario, la DP correspondiente declarara la respectiva Propuesta fuera de bases. Para lo
anterior, la DP debera evaluar si con la informacion solicitada en los literales a) a e) del numeral
8.3.3, como por ejemplo tipo y cantidad de conductores por fase, descripcion de los tipos de
estructuras, entre otros, el Proyecto incluido en la respectiva Propuesta cumple con la capacidad
minima indicada en el Decreto de Plan de Expansion y en las Caracteristicas Tecnicas Minimas
establecidas en el numeral 2 de las Bases de Licitacion.

2) Asimismo los demas aspectos sefialados en el numeral 8.3.3 de las presentes Bases, se
evaluarén de la siguiente forma:

1. Descripcion del sistema de transmision de datos.

2. Descripcion general del sistema de proteccion contra vibraciones.

3. Descripcion general de la proteccion contra descargas atmosféricas.
4. Descripcion general de las mallas a tierra.

Se evaluard la consistencia técnica de cada uno de estos aspectos, calificandolos con nota de
uno a siete. El Proponente no podra tener un promedio inferior a 5,0 entre estos dos aspectos:

1. Descripcion de los tipos de estructuras.
2. Descripcion del conjunto de aislacion.

Se evaluara con notas de uno a siete, la procedencia y la experiencia de aplicaciones en
proyectos similares. EI Proponente no podra tener un promedio inferior a 5,0 entre estos dos
aspectos.

3) Para evaluar lo sefialado en los literales d) y e) del numeral 8.3.3 de las presentes Bases, se
considerard la consistencia técnica, calificAndolos con nota de uno a siete. El Proponente no
podra tener una nota inferior a 5,0 en este aspecto.

En las evaluaciones de todos los aspectos del documento 15 se verificard el cumplimiento de lo

establecido en el punto €) del numeral 8.3.3, “Requisitos Minimos a considerar en los Antecedentes
del Proyecto”.
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ANEXO 8 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA BOLETAS DE GARANTIA

Las Boletas de Garantia deberan ser emitidas en Chile, por una institucion bancaria constituida en
Chile, fiscalizada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)2.

Todas las boletas de garantia sefialadas en este Anexo deberén ser irrevocables, pagaderas a la
vista y con una fecha de vencimiento no inferior a lo sefialado en la especificacion respectiva.

Cada Boleta de Garantia deberd ser acompafiada de una declaracion por parte del Proponente
firmada ante notario, renunciando al ejercicio de cualquier accion o derecho con el fin de trabar
embargo y/o medidas precautorias respecto de la correspondiente boleta de garantia entregada.

“En Santiago, Chile, a __ de de 2015, (Representante del Proponente) de (Empresa
Proponente), en aplicacion de lo dispuesto en el Anexo N°8 de las Bases de Licitacion, vienen en
declarar que renuncia al ejercicio de cualquier accion o derecho con el fin de trabar embargo y/o
medidas precautorias respecto de la Boleta de Garantia N° emitida con fecha ___ de
_____de 2015 por el Banco , entregada por mi representada en el marco del
Proceso de Licitacion para la Adjudicacion de los Derechos de Explotacion y Ejecucion de las Obras
Nuevas contempladas en el Decreto Exento N° 201 de 2014 del Ministerio de Energia, en el sistema
de transmision troncal del (SIC 0 SING, segun corresponda).”

8 http://www.shif.cl/sbifweb/servlet/ConozcaSBIF?indice=7.5.1.1&idContenido=483

68


http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/ConozcaSBIF?indice=7.5.1.1&idContenido=483

ANEXO9 FORMATO PARA ENViO DE CONSULTAS

Las consultas deberan tener el formato que se presenta a continuacion y deberan ser enviadas al
correo electronico licitacion@cdec-sic.cl o licitacion@cdec-sing.cl, segun corresponda. El envio
debera ser en archivo MS Excel o compatible.

a) Consultas al texto de las Bases y sus Anexos

Nombre de la empresa Participante

N° de envio® Fecha: dd/mm/aaaa
N° | Nimero y | Numeral de | Pagina Consulta
Fecha de | las de las
Resolucion | presentes presentes
Exenta de | Bases Bases
las Bases

b) Consultas especificas por proyecto

Nombre de la empresa Participante

N° de enviol® | Fecha: | dd/mm/aaaa
Proyecto: (Nombre del Proyecto indicado en el numeral 2 de las presentes Bases)
N° Consulta

NUmero de envio de consulta de la empresa Participante
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ANEXO 10 FORMATO PARA FORMULARIO DESIGNACION DEL REPRESENTANTE DEL
PROPONENTE
“FORMULARIO “DESIGNACION DEL REPRESENTANTE DEL PROPONENTE”

MANDATO ESPECIAL

En (ciudad/pais), a (fecha),
(nombre  del  representante  legal), en  representacion  de
(nombre de la persona juridica Oferente) viene en otorgar mandato o

poder especial e irrevocable a don (nombre del representante del Proponente
designado) cédula de identidad numero -, con domicilio en Chile ubicado en
, teléfonos: , fax: , direccion postal: , e-mail: , para

que en su nombre y representacion participe o actle en el Proceso de licitacion para la Adjudicacion de los
derechos de Explotacién y Ejecucion de las obras nuevas contempladas en el Decreto Exento N° 201 de
2014 del Ministerio de Energia, suscriba actos y contratos que puedan tener lugar con motivo u ocasion de la
presente Licitacion, y en tal virtud, obligue patrimonialmente a este Ultimo, con la calidad de irrevocable
durante el proceso de Licitacion.

Por este acto se otorga al Representante del Proponente todas las facultades para presentar la propuesta en
forma vélida, concurrir y ejecutar todos los actos, suscribir o firmar instrumentos o documentos de cualquier
tipo, celebrar contratos y acordar sus clausulas, sean éstas de su esencia, de su naturaleza, 0 meramente
accidentales, pagar, otorgar representaciones 0 delegar sus facultades en un tercero, acordar y otorgar
garantias o cauciones, sean éstas reales o personales, acordar indemnizaciones, otorgar y firmar finiquitos y
cancelaciones, y en general, disponer de todas las prerrogativas que fueren necesarias para la acertada
ejecucion del o los Proyectos.

En el &mbito judicial, el Representante del Proponente tendra las facultades a que se refieren ambos incisos
del articulo 7° del Codigo de Procedimiento Civil de la Replblica de Chile y tendrad facultad para ser
emplazado legalmente en juicio, comprometer, transigir, designar arbitros, aprobar convenios y percibir.

Se determina que el Representante del Proponente tendra domicilio en la ciudad de Santiago de Chile, el que
se entendera como domicilio valido para todos los efectos legales.

(Nombre y firma del Representante Legal)
(Autorizacién de la firma por Notario PUblico)
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COMISION NACIONAL DE ENERGIA
Miraflores 222-Piso 10, Edificio Las Américas- SANTIAGO - CHILE

Articulo Tercero: Notifiquese la presente resolucion a la Direccion de Peajes del CDEC-SIC y Direccion de
Peajes del CDEC-SING a través de su envio por correo electronico.

Andtese y Publiquese en la pagina web de la Comision.

Distribucidn: .

- Direccion de Peajes, CDEC-SIC

- Direccion de Peajes, CDEC-SING

- Ministerio de Energia

- Superintendencia de Electricidad y Combustibles
- Gabinete Secretaria Ejecutiva, CNE

- Departamento Juridico, CNE

- Departamento Eléctrico, CNE

- Archivo Res. Exentas
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