COMISION NACIONAL DE ENERGIA
Miraflores 222-Piso 10, Edificio Las Américas- SANTIAGO - CHILE

REF: Aprueba Bases de Licitacion de las Obras Nuevas
contempladas en el Decreto Exento N°201 de 2014 que Fija Plan

de Expansion del Sistema de Transmision Troncal para los doce
meses siguientes, del Ministerio de Energia.

SANTIAGO, 15 de julio de 2014

RESOLUCION EXENTA N° 315

VISTOS: a) Lo dispuesto en el articulo 7° y 9° letra h) del D.L. 2.224
de 1978, que crea la Comisidn Nacional de Energia, en
adelante, la Comisién, modificado por Ley 20.402;

b) Lo dispuesto en la Ley N° 20.402, que crea el Ministerio
de Energia, estableciendo modificaciones al D.L. N°
2.224 de 1978 y a otros cuerpos legales;

c) Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°4 del
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, de
2006, que fija el texto refundido, coordinado vy
sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°1 del
Ministerio de Mineria, de 1982, en adelante, “Ley General
de Servicios Eléctricos” o la “Ley’, especialmente el
articulo 96°;

d) Lo dispuesto en el Decreto Exento N°201 del Ministerio
de Energia, de fecha 4 de junio de 2014, publicado en el
Diario Oficial el 12 de junio del mismo afo, en adelante
“‘Decreto 201", y

e) Lo resuelto por el Panel de Expertos a través de su
Dictamen N°3-2014 de fecha 18 de marzo de 2014.

CONSIDERANDO:

Que, es necesario proceder a la licitacion publica internacional prevista en el articulo 96° de la Ley para dar curso a

lo establecido en el Decreto 201, respecto de las obras nuevas contempladas en el Plan de Expansion del Sistema
de Transmision Troncal del Sistema Interconectado Central, SIC, y del Sistema Interconectado del Norte Grande,

SING, para los doce meses siguientes.

RESUELVO:

Articulo Primero: Apruébase el siguiente texto de las Bases de Licitacion de las Obras Nuevas contempladas en el
Decreto Exento N° 201 del 2014, del Ministerio de Energia, que fija el Plan de Expansion del Sistema de
Transmision Troncal para los doce meses siguientes:
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BASES DE LICITACION

PARA LA ADJUDICACION DE LOS DERECHOS DE
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1 INTRODUCCION

En virtud de lo sefalado en la Ley General de Servicios Eléctricos, DFL N° 4 del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion, en adelante e indistintamente DFL N° 4, la Direccion de
Peajes (DP) de cada Centro de Despacho Econémico de Carga (CDEC) debera efectuar una
licitacion publica internacional, de acuerdo a las Bases de Licitacion elaboradas por la Comision
Nacional de Energia, en adelante e indistintamente la “Comision” para adjudicar los derechos de
explotacion y ejecucion de las obras nuevas fijadas en el respectivo Decreto indicado en el articulo
99° del DFL N° 4, correspondiente al Decreto Exento N° 201 de 4 de junio de 2014, en adelante e
indistintamente “Decreto de Plan de Expansion”, del Ministerio de Energia, en adelante e
indistintamente el “Ministerio”.

Las presentes Bases Técnicas y Administrativas tienen por objeto regular el desarrollo de todo el
Proceso de Licitacion de una obra nueva, esto es, desde el llamado a licitacion, la adjudicacion, la
ejecucion y hasta que el Proyecto esté en condiciones de operar en el sistema de transmision froncal
del Sistema Interconectado Central (SIC) o Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), segun
corresponda, conforme al Articulo 7° del DFL N° 4.

La adjudicacion contempla la ejecucion y el derecho a la explotacion de cada obra nueva de
transmision troncal, contenida en el Decreto de Plan de Expansion para el SIC o SING, segun
corresponda, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes Bases, en el Decreto del
Plan de Expansion y, a los términos y condiciones que se establezcan en los respectivos Decretos
que dicte el Ministerio, conforme sefiala el articulo 97° del DFL N° 4, en adelante Decretos de

Adjudicacion.

Las presentes Bases establecen los requisitos necesarios, los plazos de entrega y modalidad de
presentacion de las ofertas administrativas y de las ofertas técnicas y econémicas correspondientes,
de manera tal que cada oferente pueda presentar una oferta administrativa independientemente del
nimero de proyectos al que presente propuestas, en relacion a las Obras Nuevas a licitar por parte

del CDEC respectivo.



2  DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS

21 VALORES REFERENCIALES

Conforme lo establecido en el Decreto de Plan de Expansion, los valores referenciales de los
Proyectos expresados en miles de dolares de los Estados Unidos de América y plazos constructivos

son:

Tabla 1: Valores Referenciales de los Proyectos y Plazos Constructivos

Nueva Subestacion Cruern

1 Encuanl. SING 23.019 345 36 meses
Subestacion Nueva Charrua,
seccionamiento de lineas 2x500

2 |kVCharrua—-Ancoaly2y SIC 81.914 1.229 36 meses

nueva linea 2x220 kV Nueva
Charrta - Charrua.

Linea 2x500 kV Pichirropulli -
3 E#ertu Montt, energizada en 220 SIC 81,519 1993

66 meses

=

El plazo constructivo se entendera contado desde la publicacién en el Diario Oficial del respectivo
Decreto de Adjudicacion.

22 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO A LICITAR Y ADJUDICAR POR PARTE DE
LA DIRECCION DE PEAJES DEL CDEC-SING

2.2.1 Nueva Subestacion Crucero Encuentro
2.21.1  Descripcion General y Ubicacion de la Obra

El proyecto consiste en la construccion de una nueva subestacion de 220 kV, ubicada dentro de un
radio aproximado de 5 kilometros desde el punto medio de la actual linea Crucero — Encuentro, la
cual se conecta a éstas subestaciones mediante el seccionamiento con dos lineas de 2x220 kV de
900 MVA de capacidad por cada circuito, a 35°C de temperatura ambiente con sol. El
seccionamiento se debera efectuar en la actual linea que une las subestaciones Crucero y
Encuentro, mediante los equipos de maniobras y proteccién necesarios, en configuracion de
interruptor y medio.

2.2.1.2 Caracteristicas Técnicas Minimas de la Subestacion

La nueva subestacion Crucero Encuentro contara con un patio principal de 220 kV, en configuracion
interruptor y medio.

El proyecto incluye los espacios suficientes para las diagonales o bahias de conexion a las
subestaciones Crucero y Encuentro. Adicionalmente, incluye las instalaciones necesarias para la

S



conexion de los servicios auxiliares (SS/AA) y espacio suficiente para construir seis (6) diagonales o
bahias para futuras ampliaciones en 220 kV. Las barras principales deberan tener una capacidad
minima de 2.000 MVA a 40°C de temperatura ambiente con sol.

Adicionalmente, el proyecto incluye el espacio para un patio de 500 kV, espacio para dos equipos
autotransformadores 500/220 kV, espacio para dos unidades conversoras 0 equipos necesarios para
futuras expansiones, junto con el espacio para los equipos de compensacion y filtro. Se debera dejar
también espacio para las casetas y equipos de control, comando y servicios para el patio de 500 kV
y el patio para las 2 unidades conversoras u otros equipos, ademas de seis (6) diagonales o bahias
para futuras ampliaciones en 500 kV.

El lugar del seccionamiento de la actual linea Crucero - Encuentro, asi como también, las
capacidades y caracteristicas de los equipos respectivos para seccionar, sera informado por el
CDEC-SING durante la etapa de Consultas y Respuestas del proceso de licitacion de la presente
obra

El dimensionamiento de las barras en 220kV, de los SS/AA en CA y CC, y de la malla de tierra de la
subestacion, debe realizarse considerando el escenario de maxima expansion proyectado al afio de
puesta en servicio de ésta y considerando margenes adicionales, de a lo menos un 25% de la
capacidad proyectada, destinado a futuras ampliaciones de la subestacion.

2.2.1.3 Caracteristicas Técnicas Minimas de las Lineas de conexion de la Nueva Subestacion

Las nuevas lineas de conexion deberan poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

- Tension de operacion: 220 kV.

- Numero de Circuitos: 2.

- Capacidad Térmica minima de la linea por circuito: 500 MVA a 35°C de
temperatura ambiente con sol, 75°C de temperatura maxima en el conductor y
con una velocidad de viento de 0,61 m/s.

- Resistencia Maxima por fase de cada circuito: 0,04 ohm/km.

- (Cable de Guardia: OPGW o equivalente.

2.2.1.4 Equipos de Alta Tension

Los equipos, en cantidad y tipo, seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de
cortocircuito, grado de contaminacién, tipo de servicio y su instalacién. Las caracteristicas se
estableceran en el nivel de ingenieria basica segln sean las exigencias del sistema en este nudo.

2215 Entrada en Operacion

El proyecto debera ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 36 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion del Decreto de Adjudicacion respectivo.

2.2.1.6  Valor de Inversion (V.1.) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion (COMA)
referenciales

El V.I. referencial del proyecto es de 23,02 millones de ddlares, moneda de los Estados Unidos de
America. EI COMA referencial se establece en 0,345 millones de dolares (1,5% del V.I. referencial),
moneda de los Estados Unidos de América.



2.3 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO A LICITAR Y ADJUDICAR POR PARTE DE
LA DIRECCION DE PEAJES DEL CDEC-SIC

2.3.1 Subestacion Nueva Charrua, seccionamiento de lineas 2x500 kV Charrtia - Ancoa
1y 2y nueva linea 2x220 kV Nueva Charrta - Charrta

2.3.1.1 Descripcion General y Ubicacion de la Obra

El proyecto consiste en la construccion de la subestacion seccionadora Nueva Charrtia con patios de
500 kV y 220 kV y el seccionamiento de la linea 2x500 kV Charriia — Ancoa circuito 1 y 2 en la nueva
subestacion. La nueva subestacion Charria se emplazara en una ubicacion aproximada de 15 km. al
norte de la subestacion Charrua, siguiendo el trazado de las lineas 500 kV CharrGia — Ancoa 1y 2,
zona donde el trazado de ambas lineas es adyacente.

2.3.1.2 Caracteristicas Técnicas Minimas

La nueva subestacion contara con dos patios principales, uno en 500 kV y otro de 220 kV, ambos en
configuracion interruptor y medio.

El proyecto incluye el espacio para la instalacion de ocho (8) diagonales en el patio de 500 kV y
espacio para la instalacion de nueve (9) diagonales en el patio de 220 kV. Adicionaimente, debera
Incluir espacio para instalar tres bancos de autotransformadores 500/220 kV con sus respectivas
reservas, las cuales deberan tener el espacio para construir una barra auxiliar en 500 kV, 220 kV y
terciario, para la conexion rapida de la reserva por medio de desconectadores.

El proyecto considera también la instalacion del primer banco de autotransformadores 500/220 kV de
750 MVA totales, con terciario, unidad de reserva, barras auxiliares, desconectadores y las
respectivas diagonales de 500 kV y 220 kV. Este banco de autotransformadores debera poseer las
siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Cada unidad monofasica tendra las siguientes caracteristicas: 170/210/250 MVA,
ONAN/ONAF1/ONAF2, razon de transformacion 525/V3 / 2303, frecuencia
nominal 50 Hz, con cambiador de tomas bajo carga en el lado de 230/+/3.

—  BIL minimo enrollados 500 kV: 1.425 kV.

— BIL minimo enrollados 220 kV: 950 kV.

— Tanto las pérdidas en vacio como las pérdidas en el cobre no podran ser mayores
que la maxima de los transformadores similares instalados en el SIC.

— Los equipos de transformacion, deberan contar con terciario, siendo éste de al
menos un 33% de la potencia equivalente. El grupo de conexién, nivel de tension y
el BIL minimo, sera especificado por parte de la DP del CDEC-SIC.

Adicionalmente, considera una nueva linea de 2x220 kV entre las subestaciones Nueva Charria y
Charrua, con una capacidad minima de 1.000 MVA por circuito a temperatura ambiente de 35°C con
sol y dos parios de 220 kV conectados a dos secciones de barras distintas en subestacion Charria.



2.3.1.3 Equipos de Alta Tension

Los equipos, en cantidad y tipo, seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de
cortocircuito, grado de contaminacién, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se
estableceran en el nivel de ingenieria basica segln sean las exigencias del sistema en este nudo.

2.3.1.4 Entrada en Operacion

El proyecto debera ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 36 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion del Decreto de Adjudicacion respectivo.

Sin perjuicio de lo anterior, el seccionamiento en 500 kV de las lineas entre las subestaciones
Charria y Ancoa debera entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 24 meses siguientes
contados desde la fecha de publicacion del Decreto de Adjudicacion respectivo.

2.3.1.5 Valor de Inversion (V.l.) y Costo de Operacién, Mantenimiento y Administracion (COMA)
referenciales

El V.I. referencial del proyecto es de 81,91 millones de ddlares, moneda de los Estados Unidos de
América. EI COMA referencial se establece en 1,23 millones de dolares (1,5% del V.I. referencial),
moneda de los Estados Unidos de América.

232  Linea 2x500 kV Pichirropulli - Puerto Montt, energizada en 220 kV

2.3.2.1 Descripcion General y Ubicacion de la Obra

El proyecto consiste en la construccién de una linea de transmision 2x500 kV entre la Subestacion
Pichirropulli y la Subestacion Puerto Montt, energizada en 220 kV, con una capacidad nominal de
1.500 MVA. Ademas incluye las obras necesarias en los patios 220 kV de las respectivas
subestaciones para recibir la nueva linea.

2.3.2.2 Caracteristicas Técnicas Minimas
Para la conexion de la nueva linea se deberan considerar pafos de conexion para cada circuito.

La nueva linea debera poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Tensién de operacion: 220 kV
— Constructivo: 500 kV
— Numero de Circuitos: 2

— Capacidad Térmica equivalente de la linea
por circuito al estar energizada en 500 kV: 1.500 MVA a 35°C con sol

— Conductores por fase de cada circuito: 4

— Resistencia Maxima por fase de cada circuito: 0,025 ohm/km

— Cable de Guardia: OPGW o equivalente
— Transposiciones: 1 ciclo completo



2.3.2.3 Equipos de Alta Tension

Los equipos, en cantidad y tipo, seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de
cortocircuito, grado de contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se
estableceran en el nivel de ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en estos nudos.

2.3.24 Entrada en Operacion

El proyecto debera ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 66 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion del Decreto de Adjudicacion respectivo.

2.3.25 Valor de Inversion (V.l.) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion (COMA)
referenciales

El V.. referencial del proyecto es de 81,52 millones de délares, moneda de los Estados Unidos de
América. EIl COMA referencial se establece en 1,22 millones de dolares (1,5% del V.. referencial),
moneda de los Estados Unidos de América.

3  DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Para efectos de una mejor compresion de las presentes Bases, a continuacion se entrega un
glosario con las principales definiciones y abreviaturas contenidas en ellas:

a) CDEC-SIC: Centro de Despacho Economico de Carga de Sistema Interconectado Central.

b) CDEC-SING: Centro de Despacho Econémico de Carga de Sistema Interconectado del Norte
Grande.

¢) Comision: Comisién Nacional de Energia, organismo publico descentralizado creado mediante
Decreto Ley No 2.224 en el 25 de mayo de 1978, modificado por Ley N° 20.402.

d) Ministerio: Ministerio de Energia.
e) SIC: Sistema Interconectado Central.
f) SING: Sistema Interconectado del Norte Grande.

g) Decreto de Plan de Expansion (2013 — 2014): Decreto Exento N° 201 de 4 junio de 2014 del
Ministerio de Energia y sus eventuales modificaciones, a que se refiere el articulo 99° del DFL N°
4

h) Decreto de Adjudicacion: decreto que dicte el Ministerio de Energia, conforme sefala el articulo
97° del DFL N° 4,

) Dias: Siempre que no se indique lo contrario, en las presentes bases o en las disposiciones
normativas pertinentes, la palabra "dias" contenida en este documento significa lo mismo que
dias corridos, esto es, la secuencia cronolégica continua de dias de 24 horas, contados desde la
medianoche. Lo anterior, sin perjuicio de que si el término del plazo respectivo, corresponde a un
dia sabado, domingo o festivo, debe entenderse que es el dia siguiente habil.



j) DFL N° 4: Decreto con Fuerza de Ley N° 4 del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion de 2006, Ley General de Servicio Eléctricos y sus modificaciones.

k) DP: Direccion de Peajes.

) Participante: Es la persona juridica o conjunto de personas juridicas en el caso de un consorcio 0
asociacion que ha comprado las Bases, y que puede realizar consultas en las respectivas etapas
establecidas al efecto, asistir a la o las visitas a terreno, entre otros.

m) Proponente: Es el Participante que ha presentado al menos una Propuesta, conformada por la
Oferta Administrativa, la Oferta Técnica y la Oferta Econdmica, en conformidad con lo indicado en
las presentes Bases.

n) Adjudicatario: Es el Proponente a quien la DP respectiva le ha adjudicado la ejecucion y
explotacion del Proyecto.

0) Representante Legal: Persona natural designada por el drgano competente de la persona juridica
y que cuenta con amplias facultades de representacion y en particular con poderes suficientes
para obligarla en el marco de esta licitacion.

p) Representante del Proponente: Es la persona natural designada de conformidad con lo sefalado
en el numeral 8.2.3, quien actla habilitado en el proceso de licitacion ante la DP respectiva
conforme lo especificado en el Anexo 10 de las presentes bases.

q) Explotacion: Se entendera por explotacion los siguientes aspectos: operacion y administracion de
las instalaciones de transmision troncal que conforman el Proyecto, que incluyen la interconexion
de las instalaciones al Sistema Interconectado Central o Sistema Interconectado del Norte
Grande y su coordinacion a través del respectivo CDEC, de acuerdo a la normativa legal vigente
en Chile; el adecuado mantenimiento de las instalaciones de transmision; y la prestacion del
servicio de transporte estipulado en el DFL N° 4.

r) Proceso de Licitacion: proceso a través del cual se efectia la asignacion del derecho a la
ejecucion y explotacion de cada Proyecto respectivo, que comprende el llamado, la adjudicacion,
supervision de la ejecucion y las Auditorias Técnicas hasta que |a obra esté en condiciones de
operar en el SIC o en el SING.

s) Licitante: Las DP en todo lo que dice relacién con cada Proceso de Licitacion.

t) Bases: son las Bases Técnicas y Administrativas de Licitacion que regulan el Proceso de
Licitacion, que incluye los aspectos administrativos y evaluacion de las propuestas, y las
condiciones y caracteristicas de las Auditorias Técnicas durante el proceso de ejecucion de cada

Proyecto.

u) Boleta de Garantia: documento bancario emitido por alguna de las instituciones establecidas en
el Anexo 8 de las presentes Bases, definido en el capitulo 8 de la Recopilacion de Normas, de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

v) Proyecto: Cada Obra Nueva incluida en el Decreto de Plan de Expansion a licitar
internacionalmente para asignar los derechos de explotacion y ejecucion, que incluye lineas e
instalaciones necesarias para su incorporacion al SIC o al SING, conforme lo sefialado en el
Decreto de Plan de Expansion y las presentes Bases.

w) Superintendencia: Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
x) V.I.: Valor de Inversion.
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y) A.V.l.: Anualidad del Valor de Inversion.
z) COMA: Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion.

aa)  VATT: Valor Anual de la Transmisién por Tramo, conformado por la suma del A.V.l. y el
COMA.

bb)  Documento legalizado: Se entendera por documento legalizado aquel que ha sido
debidamente visado por el Consulado de Chile ubicado en el pais de donde provienen los
documentos y posteriormente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

cc) Fotocopia legalizada: Se entendera por fotocopia legalizada aquella que ha sido certificada
por un Notario Pablico como fiel copia del documento original. Si el documento proviene del
extranjero, debe haber sido certificado previamente por el Consulado de Chile.

dd) SAGET: Sociedad Anonima abierta de giro exclusivo de transmision troncal al tenor de lo
dispuesto en el Articulo 7° de la Ley.

4 ETAPAS Y FECHAS DEL PROCESO DE LICITACION

El Proceso de Licitacion de los Proyectos sera realizado por las DP del CDEC-SIC y del CDEC-
SING, las cuales para estos efectos fijan domicilio en:

Oficinas CDEC-SIC, Teatinos 280, Piso 6, Santiago, Chile.
Oficinas CDEC-SING, Av. Apoquindo 4501, Of. 603-604, Las Condes, Santiago, Chile

Las Etapas y Fechas de los procesos seran los que se indican en la Tabla 2.

Tabla 2: Etapas y Fechas de los Procesos de Licitacion de las Obras Nuevas

Etapa Plazos
Jueves 17 de julio de 2014. Lunes a jueves de 9:00 a
1 Inicio de venta de las Bases Técnicas | 12:30 horas y de 14:30 a 18:00 horas, viernes de 9:00
y Administrativas a 12:30 horas, excepto festivos, en Oficinas CDEC-
SIC y/o CDEC-SING.
2 ;irzlnr:::r?i:lf;lﬁaie 98 DAt Tachicas Martes 10 de marzo de 2015.
Inicio de Consultas. Por escrito y con
copia a los correos electronicos
3 | licitacion@cdec-sic.cl y Jueves 17 de julio de 2014.
licitacion@cdec-sing.cl, segun
corresponda.
4 | Serie de respuestas N° 1 a consultas | Martes 9 de septiembre de 2014.
5 | Visita a terreno Desde el dia jueves 9 de octubre de 2014.
6 | Serie de respuestas N° 2 a consultas | Viernes 7 de noviembre de 2014,
7 | Término de consultas Miércoles 10 de diciembre de 2014.
8 | Serie de respuestas final a consultas | Miércoles 7 de enero de 2015.
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Etapa Plazos

Plazo maximo para modificacién y/o .
9 i ks Dosne Viernes 6 de febrero de 2015.

10 | Inicio de Recepcion de Propuestas Lunes 2 de marzo de 2015.

11 Cierre para Presentacion de Miaetias 105 sl rraiinns i JOME,
Propuestas

12 | Apertura de Oferta Administrativa Lunes 16 de marzo de 2015.

13 | Apertura estimada de Oferta Técnica | Martes 31 de marzo de 2015.

14 | Apertura de Oferta Econémica Martes 5 de mayo de 2015.
15 | Adjudicacion por parte de las DP Viemnes 8 de mayo de 2015.
16 Inicio estimado de ejecucion del Junio de 2015.

proyecto

5  FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE LOS PROCESOS DE LICITACION Y
ADQUISICION DE LAS BASES

51 COSTOS DEL PROCESO DE LICITACION

El financiamiento de los Procesos de Licitacion se ajustara a lo estipulado en el inciso primero del
articulo 96° del DFL N° 4 y al numeral 4.1.3 del articulo segundo del Decreto Plan de Expansion.

Para efectos del financiamiento de los costos de los Procesos de Licitacion, y para dar cumplimiento
al articulo 96° del DFL N° 4, la DP mantendra una contabilidad detallada, publica y actualizada de
todos los gastos en que incurran con motivo de la misma, y de los ingresos que pudieran tener
derivados de la venta de las Bases, en sus paginas web www.cdec-sic.cl y www.cdec-sing.cl. Sin
perjuicio de lo anterior, los ingresos que se originen de la venta de las Bases, se mantendran en
reserva por parte de las DP, hasta la fecha de Adjudicacion a que hace referencia en la tabla 2 del
numeral 4 de las presentes Bases.

El pago de los costos de los Procesos de Licitacion, asi como los criterios y consideraciones para la
determinacién de las correspondientes prorratas, seran informados por las DP a mas tardar 15 dias
después de la fecha de adjudicacion de la Auditoria Técnica de cada Proyecto. Los usuarios de cada
Proyecto deberan pagar los costos calculados por las DP en los plazos que éstas determinen.

Entre los costos de cada Proceso de Licitacion a ser financiados por los usuarios de cada Proyecto,
se encuentra el costo de la Auditoria de la Ejecucion del Proyecto, en adelante la Auditoria e
Inspeccion Tecnica, la cual se especifica en el numeral 11.2.1 de las presentes Bases, y que tiene
un costo estimado de UF 4.000 (Unidades de Fomento) para cada Proyecto.

52 LLAMADO A LICITACION Y ADQUISICION DE LAS BASES

Los llamados a licitacion a realizar por cada DP, seran publicos e internacionales y se realizara
mediante publicacion de un aviso en al menos dos diarios de circulacion nacional y un diario de
circulacion internacional. Asimismo, copia de los llamados a licitacion seran publicados también en
los sitios de dominio electronico del CDEC-SIC, CDEC-SING y de la Comision.

12




Podran adquirir las bases personas juridicas chilenas y extranjeras, en forma individual o como parte
de un consorcio 0 asociacion, que cumplan con los requisitos indicados en el numeral 6 de las
presentes Bases.

Cada DP llevara un registro de las personas juridicas o consorcios que adquieran las Bases,
debidamente individualizadas, las cuales tendran acceso a cada Proceso de Licitacion, en las etapas
que corresponda. Las DP entregaran un comprobante de la venta y del registro a la persona juridica
respectiva.

El valor total de las Bases Técnicas y Administrativas para presentar Propuestas es de $1.000.000
(un millon de pesos chilenos). El monto recaudado por cada DP por concepto de la venta de las
Bases de Licitacion, sera imputado a financiar los costos de los Procesos de Licitacion sefialados en
el numeral 5.1 de las presente Bases.

Para participar del proceso de consultas y respuestas, visita a terreno y para ofertar por las Obra
“Nueva Subestacion Crucero Encuentro’, las Bases de Licitacion se deberan adquirir en las oficinas
del CDEC-SING, mientras que para ofertar por las Obras Nuevas “Subestacion Nueva Charrua,
seccionamiento de lineas 2x500 kV Charria — Ancoa 1y 2 y nueva linea 2x220 kV Nueva Charrua -
Charria” y “Linea 2x500 kV Pichirropulli — Puerto Montt, energizada en 220 kV’, las Bases de
Licitacion se deberan adquirir en las oficinas del CDEC-SIC. La adquisicion de las presentes Bases,
otorgara el derecho a los Oferentes para presentar una unica Oferta Administrativa en el caso de
presentarse a la licitacion de una o mas Obras Nuevas que sean licitadas por parte del CDEC-SIC.

6 DE LOS PARTICIPANTES Y PROPONENTES
6.1 CONDICIONES GENERALES

Podran participar en cada Proceso de Licitacion personas juridicas chilenas y extranjeras, en forma
individual o como parte de un Consorcio 0 Asociacion, que tengan experiencia en el sector electrico,
que hayan adquirido las Bases de Licitacion y que formen parte del registro elaborado por las DP,
aunque no se trate de sociedades anonimas abiertas que tengan como su giro exclusivo la
transmision o transporte de energia eléctrica.

Los proponentes deberan contar con una Clasificacion de Riesgo no menor a BB internacional y no
menor a BBB local, con una antiguedad no superior a 12 meses contados desde la presentacion de
ofertas, otorgada por alguna de las clasificadoras de riesgo sefialadas en el Anexo 1 de las
presentes Bases, y presentar los antecedentes financieros, segun lo requerido en el numeral 8.2.11
de las presentes bases.

Sin perjuicio de lo anterior, el Proponente que no esté constituido como sociedad anonima abierta
con giro exclusivo de transmision o transporte (SAGET), conforme al articulo 7° del DFL N° 4, debera
cumplir con dicho requisito en caso que resulte ser el Adjudicatario de alguna Obra Nueva conforme
lo sefialado en el numeral 8.2.7 de las presentes Bases. En este sentido, el proponente debera
constituirse como sociedad anénima de giro exclusivo de transmision o transporte y su participacion
en el capital accionario de la nueva sociedad que se crea no podra ser inferior al 99,9%. El
Adjudicatario sera solidariamente responsable con la sociedad andnima que se constituya con
respecto al cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones que deriven para ella del proceso, de
los contenidos de su propuesta y de las normas aplicables pertinentes. Para lo anterior, debera
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pactar la solidaridad mediante escritura pablica por todo el periodo de construccion y hasta un afio
después de la entrada en operacion.

En cualquier caso, la(s) persona(s) juridicas que conforman el capital accionario del 99,9% de la
sociedad anonima de giro exclusivo de transporte o transmisién, deberan mantener dicha
participacion durante toda la ejecucion del proyecto y hasta un afio luego de la puesta en servicio de
cada obra de expansion. Sin perjuicio de lo anterior, la Comision Nacional de Energia podra
autorizar un cambio en la participacion en el capital accionario del Adjudicatario durante dicho
periodo.

Cualquier modificacion en el capital accionario de la SAGET, autorizado previamente por la CNE, en
virtud del cual el Adjudicatario disminuya su participacion accionaria o se retire definitivamente de
dicha sociedad, no alterara ni pondra término a la solidaridad que debera pactar el Adjudicatario con
la SAGET de acuerdo a lo sefialado en las presentes Bases.

La aprobacion de la modificacion de la SAGET debera solicitarse por escrito, indicando
fundadamente las razones por las cuales se requiere el cambio y deberan entregarse a la Comision,
los antecedentes respectivos, para poder otorgar dicha autorizacion.

6.2 DELOS CONSORCIOS O ASOCIACIONES

Podran participar en los Procesos de Licitacion Consorcios 0 Asociaciones de dos 0 mas personas
juridicas, donde al menos una de ellas debera acreditar experiencia en el sector eléctrico para
habilitar la participacion del Consorcio en los Procesos de Licitacion. Los Consorcios o Asociaciones
deberan cumplir, en el caso que el Proyecto se les adjudique, con la obligacion de constituirse como
sociedad anénima abierta con giro exclusivo de transmision o transporte de energia eléctrica, en
conformidad con el numeral 8.2.7 de las presentes bases.

Los Consorcios 0 Asociaciones podran participar en los Procesos de Licitacion, en tanto al menos
una de las empresas que lo componen haya adquirido las Bases.

Las personas juridicas que actlien a través de un Consorcio o Asociaciones deberan pactar la
obligacion solidaria respecto del cumplimiento de las exigencias que se sefialan en las presentes
Bases, de los contenidos de su Propuesta y de las normas legales pertinentes.

7 MARCO NORMATIVO DE LA LICITACION

Para todos los efectos de los Procesos de Licitacion, son parte integrante de las presentes Bases de
Licitacion los siguientes documentos:

— Ley General de Servicios Eléctricos, Decreto con Fuerza de Ley N° 4 del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion de 2006, y sus modificaciones.

— Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, Decreto Supremo N°® 327, y sus
modificaciones.

— Decreto Supremo Exento N° 201 del Ministerio de Energia, de fecha 4 de junio de 2014,
publicado en el Diario Oficial del 12 de junio de 2014.
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— Ley N° 18.046 sobre Sociedades Andnimas y su Reglamento contenido en el DS N°702 del
Ministerio de Hacienda, publicado el 06 de julio de 2012 en el Diario Oficial.

— Decreto Ley N° 40 de 1969, del Ministerio del Trabajo.

— Ley N° 18.410, Ley Organica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

— Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.

Asimismo, los Proponentes para la preparacion de las Propuestas, pueden consultar, entre otros, los
siguientes documentos a modo de referencia:

— Informe Anual de Peajes, elaborado por la DP correspondiente, vigente a la fecha de inicio del
Proceso de Licitacion.

— Decreto de Precios de Nudo dictado por el Ministerio de Energia, vigente a la fecha de inicio del
Proceso de Licitacion.

— Informe Técnico de Precio de Nudo preparado por la Comision Nacional de Energia, vigente a la
fecha de inicio del Proceso de Licitacion.

— Reglamentos Internos del CDEC-SIC y CDEC-SING, sus Manuales de Procedimientos y/u otros
Procedimientos que sean pertinentes.

— Antecedentes técnicos de las instalaciones del Sistema Interconectado correspondiente,
conforme senala el numeral 9.1 de las presentes Bases.

Estos antecedentes seran puestos a disposicion de los Proponentes por parte de las DP del CDEC-
SIC y del CDEC-SING respectivamente.

8 DE LAS PROPUESTAS

8.1 ASPECTOS GENERALES

La Propuesta constara de una Oferta Administrativa, una Oferta Técnica y una Oferta Economica,
las que deberan ser entregadas en sobres separados en la forma, el plazo y lugar que se especifica
en las presentes Bases.

Conforme lo sefialado en el numeral 1 de las presentes Bases, para las obras a licitar por parte del
CDEC-SIC, aquellos proponentes que decidan presentar propuestas a los dos proyectos, deberan
presentar solo una oferta administrativa para los proyectos descritos en el numeral 2.3 de las
presentes Bases. El protocolo de entrega de la oferta administrativa y de las ofertas técnicas y
economicas correspondientes se sefiala en el numeral 9.2 de las presentes Bases.

8.1.1 De los Costos de las Propuestas

Seran de cargo exclusivo del Proponente todos los costos directos e indirectos asociados a la
preparacion y presentacion de cada Propuesta, no siendo las DP, ni el Ministerio, ni la Comision en
ningun caso, responsables de estos costos ni de reembolso alguno.
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8.1.2 Del Idioma de las Propuestas

Cada Propuesta y todos los anexos entregados por los Proponentes deberan estar escritos en su
totalidad en idioma espanol, a excepcion de los catalogos de equipos e instalaciones, los cuales
podran ser presentados en idioma ingles.

Los documentos o antecedentes exigidos en la Oferta Administrativa que en su texto original se
encuentren escritos en un idioma distinto al espafol, deberan acompafarse de su traduccion al
espafol. En este caso, los Proponentes deberan suscribir una declaracion jurada en la cual se
declare que la traduccion realizada es un fiel reflejo de los documentos en el idioma original y son
contestes con ellos. La declaracion jurada debera ser suscrita por el Representante del Proponente y
debera ser autorizada por un Notario Publico en Chile, lo cual se realizara de acuerdo a lo contenido
en el modelo de formato indicado en el Anexo 2 de las presentes Bases.

El costo de traducir cualquier documento al idioma espafiol sera de cargo del Proponente.

8.1.3 De la Moneda de las Propuestas

La moneda de la Oferta Economica de cada Propuesta sera en dolares de los Estados Unidos de
América (US$).

8.1.4 Del Plazo de Validez de las Propuestas

Cada Propuesta tendra, una validez de 120 (ciento veinte) dias a contar de la fecha de término
establecida para la presentacion de ésta conforme se indica en las presentes Bases y en el
Documento 1.

8.2 DE LA OFERTA ADMINISTRATIVA

La Oferta Administrativa estard conformada por aquellos antecedentes legales, comerciales,
financieros y tributarios que sirvan para identificar al Proponente, comprobar su existencia legal,
establecer las garantias para cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 7° del DFL N° 4
para ser prestador de servicio publico de transmision troncal, acreditar la experiencia en el rubro y su
solvencia financiera.

Para ofertar por la obra “Nueva Subestacion Crucero Encuentro”, la Oferta Administrativa se debera
presentar en las Oficinas del CDEC-SING.

De igual modo para las Obras Nuevas “Subestacion Nueva Charriia, seccionamiento de lineas
2x500 kV Charrtia — Ancoa 1y 2 y nueva linea 2x220 kV Nueva Charrta - Charria” y “Linea 2x500
kV Pichirropulli - Puerto Montt, energizada en 220 kV, las ofertas Administrativas se deberan
presentar en las Oficinas del CDEC-SIC.

A continuacion se especifican los Documentos a ser entregados por los Proponentes en su Oferta
Administrativa.

8.2.1 Documento 1: "Declaracion de Aceptacion de las Bases, sus Documentos
Anexos y Plazo de Validez de la Oferta”

El Proponente debera presentar un documento con la declaracion de aceptacion de las condiciones
y estipulaciones que incluyen las presentes Bases, asi como sus Documentos Anexos y el Plazo de
Validez de la Oferta.
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El documento debera ser suscrito por el Representante del Proponente y debera ser autorizado por
un Notario Publico en Chile.

El Documento 1: "Declaracién de Aceptacion de las Bases, sus Documentos Anexos y Plazo de
Validez de la Oferta" debera hacerse segun formato indicado en el Anexo 2 de las presentes Bases.

Si la declaracion es firmada en el extranjero, debera entregarse debidamente legalizada conforme a
la ley chilena.

8.2.2 Documento 2: "Descripcion e Individualizacion del Proponente™
El Proponente debera presentar un documento con su descripcion e individualizacion.

En el caso de Consorcios 0 Asociaciones que se conformen especialmente para efectos del
presente Proceso de Licitacion ademas de la descripcion e individualizacion del Consorcio, segun el
Documento 4 “Acuerdo de Consorcio o Asociacion”, deberan presentar la descripcion e
individualizacién para cada una de las personas juridicas o0 empresas que lo conforman.

El documento debera ser suscrito por el Representante del Proponente.

El Documento 2: "Descripcion e Individualizacion del Proponente” debera especificar al menos lo
siguiente:

Nombre o0 Razén Social de la persona juridica.

Representante legal o representantes legales de la persona juridica.

Fotocopia simple del Rol Unico Tributario (RUT) de la persona juridica. En el caso de
personas juridicas extranjeras deberan presentar el documento fributario equivalente en el
pais de origen de esta.

e. Fotocopia legalizada de la cédula de identidad del o de los representantes legales de la
persona juridica. En el caso de representantes extranjeros deberén presentar una fotocopia
del documento de identificacion otorgado por su pais, debidamente legalizada en
conformidad a las leyes chilenas.

a
b. Nombre de fantasia.
C
d

f. Fecha de constitucion o inicio de actividades.
g. Giro o rubro en el que la empresa se desempena.
h. Direccion, teléfonos, fax, pagina web (si se tuviera) y correo electronico de contacto.

8.2.3 Documento 3: "Designacion del Representante del Proponente”

Cada Proponente debera presentar un documento con la designacion de un representante o
mandatario especial, exclusivamente habilitado para actuar en el Proceso de Licitacion ante la DP
respectiva, mediante Escritura Publica otorgada en Chile, o documento otorgado en el extranjero de
similar valor a la Escritura Publica, y debidamente legalizado en conformidad a las leyes chilenas. En
el caso de ser otorgado en el extranjero, se debera adjuntar un informe en espafiol emitido por un
abogado habilitado en el pais de constitucion de la sociedad que bajo declaracion jurada senale que
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el Representante del Proponente cuenta con facultades suficientes para actuar en el Proceso de
Licitacion.

El Representante del Proponente podra ser el mismo Representante Legal del Proponente o alguien
a quien este designe como representante 0 mandatario especial para el Proceso de Licitacion, sin
perjuicio de las facultades que tenga el Representante Legal del Proponente. En el caso que lo
anterior ocurriera, no sera necesaria la presentacion del presente Documento 3.

En el caso que el Proponente corresponda a un Consorcio o Asociacion el Representante del
Proponente debera quedar claramente establecido en el Documento 4: “Acuerdo de Consorcio 0
Asociacion” de las presentes Bases, presentando los antecedentes y documentos solicitados en el
presente numeral.

El Documento 3: "Designacion del Representante del Proponente” debera especificar al menos o
dispuesto en el formato del Anexo 10, “Formato para Formulario Designacion del Representante del
Proponente”.

Adicionalmente, se debera entregar fotocopia legalizada de la cédula de identidad del Representante
del Proponente. En el caso de representantes exiranjeros deberan presentar una fotocopia del
documento de identificacion otorgado por su pais, debidamente legalizada en conformidad a las
leyes chilenas.

8.2.4 Documento 4: "Acuerdo de Consorcio o Asociacion”

En el caso que el Proponente sea un Consorcio 0 Asociacion, debera presentar el “Acuerdo de
Consorcio" o0 “Acuerdo de Asociacion” mediante Escritura Publica otorgada en Chile, o documento
otorgado en el extranjero de similar valor a la Escritura Publica, y debidamente legalizado en
conformidad a las leyes chilenas.

El documento debera ser suscrito por los representantes legales de las personas juridicas que
conforman el Consorcio o Asociacion.

El Documento 4: "Acuerdo de Consorcio o Asociacion”, debera estar constituido por los siguientes
documentos:

Copia de la Escritura Publica de “Acuerdo de Consorcio® o “Acuerdo de Asociacion”, acompanado de
su traduccion en el caso que el texto del documento sean en un idioma diferente al espaol,
especificando al menos lo siguiente:

.  Razbn social o nombre de las entidades que componen el Consorcio 0 Asociacion.

i. Porcentajes de participacion de las entidades que componen el Consorcio o
Asociacion.

ii. Condiciones de dicha asociacion para efectos de la presentacion de la Propuesta y
la adjudicacion por la explotacion y ejecucién del Proyecto.

iv.  Designacion del o los representantes legales del Consorcio o Asociacion.

v.  Designacién de un representante 0 mandatario especial, esto es el Representante
del Proponente, exclusivamente habilitado para actuar en el Proceso de Licitacion
ante la DP respectiva.
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vi.  Vigencia o duracién del acuerdo, el que no podra ser inferior a la fecha en que se
constituye la Sociedad Anénima Abierta de Giro Exclusivo Transmision o
Transporte, en el evento de ser adjudicatario de la Licitacion.

vii.  Pacto de la obligacion solidaria respecto del cumplimiento de las exigencias que se
sefalan en las presentes Bases, de los contenidos de su Propuesta y de las normas
legales pertinentes.

En el caso que el acuerdo tenga una antigliedad superior a 60 dias contados desde la presentacion
de Ofertas, el Proponente debera entregar un certificado de vigencia con una antiguedad no superior
a 60 dias contados desde igual fecha.

En cualquier etapa del Proceso de Licitacion, la DP respectiva podra exigir una aclaracion del
Acuerdo de Consorcio 0 Asociacion o condicion adicional relativa a su funcionamiento.

8.2.5 Documento 5: "Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta”

Con el objeto de caucionar el correcto cumplimiento del Proceso de Licitacion en su etapa de
adjudicacion, el Proponente debera presentar, a la Direccion de Peajes que corresponda, una o0 mas
(segin se sefala en el numeral 9.2 de las presentes Bases) Boleta (s) de Garantia Bancaria de
Seriedad de la Propuesta, con una vigencia no inferior a 220 dias a contar del vencimiento del plazo
para presentar la Propuesta, por los montos que se indican segun las obras que se senalan a
continuacion:

a) Nueva Subestacion Crucero Encuentro: 0,58 millones de dolares de Estados Unidos de
América. (MMUSS), equivalente al 2,5 % del V.I. referencial del Proyecto.

b) Subestacion Nueva Charrua, seccionamiento de lineas 2x500 kV Charria — Ancoa 1y 2y
nueva linea 2x220 kV Nueva Charrtia - Charrta: 2,05 millones de dolares de Estados Unidos

de América. (MMUSS), equivalente al 2,5% del V.l. referencial del Proyecto.

¢) Linea 2x500 kV Pichirropulli — Puerto Montt, energizada en 220 kV: 2,04 millones de dolares
de Estados Unidos de América. (MMUSS$), equivalente al 2,5 % del V.I. referencial del
Proyecto.

Esta (s) garantia (s) debera (n) ser tomada (s) por el Proponente, a beneficio del Ministerio de
Energia, pagadera (s) a la vista contra la simple presentacion y sin aviso al banco ni al tomador
siendo la Superintendencia el organismo encargado de su ejecucion en caso que la DP
correspondiente verifique las condiciones que habiliten a su cobro. Para estos efectos el Ministerio
podra endosar dicha (s) boleta (s) en comision de cobranza a la Superintendencia. Este documento
asegurara que el Proponente respete a cabalidad todas las condiciones y valores ofrecidos en su
Propuesta, en caso contrario la Superintendencia procedera al cobro de la Boleta de Garantia una
vez que se cumplan las condiciones sefaladas anteriormente.

En el caso que la DP correspondiente verifique las condiciones que habiliten el cobro de la boleta de
garantia de seriedad de la propuesta, debera informar dentro de los 5 dias siguientes a dicha
constatacion al Ministerio adjuntando dicha boleta para los efectos de su cobro directo o via endoso.
Lo anterior se debera informar en la misma oportunidad tanto a la Superintendencia como a la
Comision.
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Dicho documento debera ser emitido en Chile por una institucion bancaria constituida en Chile ante
la cual el Ministerio o la Superintendencia puedan ejercer su cobro. La glosa de la Boleta
dependiendo del Proyecto que se trate debera ser: "Para garantizar la seriedad de la Propuesta en el
Proceso de Licitacion para la adjudicacion de los derechos de explotacion y ejecucion de:

a) La Obra Nueva, Nueva Subestacion Crucero Encuentro’.

b) La Obra Nueva, “Subestacion Nueva Charrla, seccionamiento de lineas 2x500 kV Charrta -
Ancoa 1y 2 y nueva linea 2x220 kV Nueva Charria - Charrua”.

c) La Obra Nueva, ‘Linea 2x500 kV Pichirropulli — Puerto Montt, energizada en 220 kV".

La DP respectiva informara a cada Proponente de manera confidencial las condiciones de custodia
de la(s) respectiva(s) Boleta(s) de Garantia, las cuales deben ser uniformes e igualitarias para todos
los Proponentes.

Las Boletas de los Proponentes cuyas Propuestas no resulten administrativa o tecnicamente
aceptadas seran devueltas dentro de los 15 dias posteriores a la fecha de apertura de las Ofertas
Econdmicas, conjuntamente con los sobres cerrados de las Propuestas Econdmica respectivas.

A los Proponentes que participen en la etapa de Apertura de la Oferta Econdmica, pero que no
resulten adjudicados, les seran devueltas las Boletas de Garantia dentro de los 40 dias siguientes a
la Publicacion en el Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion del respectivo Proyecto. En el caso de
que el llamado a licitacion se declare desierto, las Boletas de Garantia seran devueltas dentro de los
15 dias siguientes desde la notificacion de dicha situacion.

La (s) Boleta (s) de Garantia de Seriedad de la Propuesta del Adjudicatario sera(n) devuelta(s)
dentro de los 15 dias siguientes contados desde la recepcion conforme por parte de la DP respectiva
de los siguientes documentos:

a) La presentacion de la "Boleta de Garantia por el Cumplimiento del Primer Hito Relevante del
Proyecto”, sefialada en el numeral 12.1 de las presentes Bases.

b) La presentacion de la Boleta de Garantia de Ejecucion del Proyecto y de Pago de Multas,
sefialada en el numeral 12.5 de las presentes Bases.

En el evento que dicha recepcion no se haya concretado antes de 15 dias de la fecha de
vencimiento de la Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta, el Adjudicatario debera entregar
dentro del mismo plazo indicado, una nueva boleta de garantia de seriedad de la propuesta a la DP
del CDEC-SIC o CDEC-SING segun corresponda. La glosa, el monto, y demas condiciones de esta
boleta, a excepcioén de la fecha de vencimiento y los dias de vigencia, seran las mismas que rigieron
para la boleta original. En caso contrario, el Ministerio o la Superintendencia procederan al cobro de
la Boleta de Garantia, lo que sera informado oportunamente a la Comision, al Ministerio y a la
Superintendencia, por la DP respectiva que constaté el incumplimiento de tal condicion. Esta nueva
entrega se permitira por una sola vez, siendo la vigencia de esta nueva boleta de garantia de 60
dias, a contar de la fecha de vencimiento de la boleta original.
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8.2.6 Documento 6: "Constitucion Juridica de la(s) Empresa(s) Proponente(s)”

El Proponente debera presentar los antecedentes de su constitucion juridica. En el caso de
Consorcios 0 Asociaciones que se conformen especialmente para efectos del presente Proceso de
Licitacién, ademas del Documento N° 4, se deberan presentar los antecedentes de cada una de las
personas juridicas o empresas que lo conforman.

Dependiendo de la calidad de persona juridica chilena o extranjera de la empresa, debera estar
constituido por los siguientes documentos:

a. Empresas Chilenas:

.. Copia autorizada de la Escritura Publica de constitucién de la persona juridica de que se
trata, y todas sus modificaciones. En caso de existir un texto refundido, se aceptara que se
presente copia autorizada de la escritura publica que contenga el texto refundido, asi como
sus modificaciones posteriores;

i. Copia de la inscripcion del extracto de constitucion de la sociedad en el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices respectivo con anotaciones marginales, asi
como copia de la inscripcion de los extractos de cada una de las modificaciones posteriores
con las respectivas publicaciones en el Diario Oficial, si corresponde.

ii. En caso de ser una sociedad anénima abierta, debera acompanar certificado de la
Superintendencia de Valores y Seguros que lo acredite.

iv. Copia autorizada ante Notario Publico en Chile de la Escritura Publica donde consta la
designacion del o los representantes legales de la persona juridica.

v. Certificado emitido por el Conservador de Bienes Raices respectivo, donde conste la
existencia y vigencia de la sociedad, emitido durante los Gltimos 30 dias anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas.

b. Empresas Extranjeras:

i. Copia integra y debidamente legalizada conforme a las leyes chilenas de su instrumento o
documento de constitucion y todas sus modificaciones, acompafnado de su traduccion en el
caso que el texto del documento sea en un idioma diferente al espafiol. En caso de existir un
texto refundido, se aceptara que se presente copia autorizada del documento que contenga
el texto refundido, asi como sus modificaciones posteriores.

i. Documento o documentos que en su pais sirvan para acreditar de manera fehaciente, la
existencia y vigencia de la empresa y del o los representantes legales, emitido durante los
(ltimos 60 dias anteriores a la presentacion de ofertas, debidamente legalizados conforme a
las leyes chilenas.

i. Informe en espafiol emitido por un abogado habilitado en el pais de constitucion de la
sociedad que bajo declaracion jurada sefiale: (i) que la sociedad se encuentra constituida
conforme a la legislacion aplicable, (i) que la sociedad se encuentra vigente; (iii) fecha de
constitucion y de cada una de sus modificaciones posteriores; (iv) el objeto de la sociedad;
(v) quienes son los representantes legales de la sociedad, (vi) que el o los representantes
legales cuentan con facultades suficientes para actuar en el Proceso de Licitacion.
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Los documentos que estén escritos en un idioma distinto al espafol, deberan acompanarse en su
texto original, adjuntando su correspondiente traduccion al idioma espafiol. Los documentos
extranjeros deberan acompanarse debidamente legalizados conforme a las Leyes Chilenas.

8.2.7 Documento 7: "Escritura Publica de Promesa de Constituir una Sociedad
Anonima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision"

El Representante del Proponente, debera presentar un documento con una promesa, mediante
escritura publica otorgada en Chile en la cual se obliga, en caso de resultar adjudicatario, a constituir
o constituirse en Chile como una Sociedad Anonima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o
Transporte dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto
de Adjudicacion del Proyecto respectivo por parte del Ministerio.

En caso que, a la fecha de presentacion de la Propuesta, el Proponente ya sea una Sociedad
Anonima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o Transporte constituida en el pais, y esto conste
en las respectivas escrituras notariales e inscripciones en el registro de comercio a incluir en el
“Documento 6, no debera presentar este “Documento 7°.

El incumplimiento de esta promesa, dara lugar al cobro de la Boleta de Garantia sefnalada en el
numeral 8.2.8 de las presentes Bases y a la anulacién inmediata de la adjudicacion, ante lo cual la
DP correspondiente procedera de acuerdo a lo establecido en el numeral 10.5.2 de las presentes
Bases.

8.2.8 Documento 8: "Boleta de Garantia de Constitucion de Sociedad Anonima Abierta
de Giro Exclusivo de Transmision”

El Proponente debera presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar el correcto
cumplimiento de la constitucién de Sociedad Anonima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o
Transporte. Esta garantia debera ser tomada por el Proponente, a beneficio del Ministerio de
Energia, pagadera a la vista, siendo el Ministerio el encargado de su ejecucion en caso que la DP
que corresponda verifique las condiciones que habiliten a su cobro. Para estos efectos, el Ministerio
podra endosar dicha boleta dentro de los 30 dias siguientes a su recepcion, en comision de
cobranza a la Superintendencia.

Este documento asegurara que el adjudicatario cumpla con la condicion de constituirse en Sociedad
Anoénima de Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o Transporte en los plazos establecidos en las
presentes Bases y en el correspondiente Decreto de Adjudicacion. En caso contrario, esto es,
constatado el incumplimiento por la DP respectiva, lo que sera informado oportunamente al
Ministerio, a la Comision y a la Superintendencia y efectuado el endoso por el Ministerio a la
Superintendencia, ésta proceder al cobro de la Boleta de Garantia.

La boleta de Garantia debera ser emitida, en Chile por una institucion bancaria constituida en Chile,
ante la cual el Ministerio o la Superintendencia pueda ejercer su cobro, pagadera a la vista, con una
vigencia de 220 dias a contar de la fecha de vencimiento del plazo para la presentacién de cada
Propuesta, por un monto de 2 millones de délares de Estados Unidos de América (MMUSS).

La glosa de la Boleta de Garantia debera ser para el caso de la Obra Nueva Subestacion Crucero
Encuentro la siguiente: “Para garantizar, en caso de ser Adjudicatario del Proceso de Licitacion
efectuado por la Direccion de Peajes del CDEC-SING, del cumplimiento de la obligacion de
constitucion de Sociedad Anénima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o Transporte, de
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acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Decreto de Adjudicacion de los derechos de
explotacion y ejecucion de la Obra Nueva “ (nombre proyecto ) " del sistema de transmision troncal
del SING, dictado por el Ministerio de Energia”

Para el caso de las Obras a Licitar por parte del CDEC-SIC, la glosa de la Boleta debera decir lo
siguiente: "Para garantizar, en caso de ser Adjudicatario del Proceso de Licitacion efectuado por la
Direccion de Peajes del CDEC-SIC, del cumplimiento de la obligacion de constitucién de Sociedad
Anbnima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o Transporte, de acuerdo a los plazos y
condiciones establecidos en el Decreto de Adjudicacion de los derechos de explotacion y ejecucion
de la Obra Nueva “ (nombre proyecto o proyectos en el caso que se presente a dos o0 mas Obras
Nuevas) " del sistema de transmisién troncal del SIC, dictado por el Ministerio de Energia"

La DP que corresponda informara a cada Proponente de manera confidencial las condiciones de
custodia de la respectiva Boleta de Garantia.

La Boleta de Garantia de constitucion de Sociedad Anénima Abierta de Giro Exclusivo de
Transmision o Transporte sera devuelta por la DP respectiva al Adjudicatario dentro de los 15 dias
siguientes a la recepcion conforme de la documentacion en la cual conste su constitucion como
Sociedad Andnima Abierta de giro exclusivo de transmision o transporte de electricidad.

En el evento de que el Consorcio, Asociacion o Empresa Adjudicataria no se haya constituido como
Sociedad Andnima Abierta de giro exclusivo de Transmision o Transporte antes de 15 dias del
vencimiento de la Boleta de Garantia entregada en el Proceso de Licitacion a la DP del CDEC
respectivo, el adjudicatario debera entregar a la DP, dentro del mismo plazo indicado, una nueva
Boleta de Garantia con iguales condiciones de la boleta de garantia original, a excepcion de su
vigencia, la que sera de 60 dias, a contar de la fecha de vencimiento de la Boleta Original. En caso
contrario, la DP respectiva informara a la Superintendencia de tal hecho, para que ésta ultima
proceda al cobro de la Boleta de Garantia lo que sera informado oportunamente al Ministerio y a la
Comision.

En caso que a la fecha de presentacion de la Propuesta, el Proponente, ya sea una Sociedad
Andnima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision constituida en el pais, no sera necesaria la
presentacion de este Documento 8.

La Boleta de Garantia de Constitucion de Sociedad Anénima Abierta de Giro Exclusivo de
Transmision, se debera incluir en la Oferta Administrativa.

8.2.9 Documento 9: "Declaracion de Aceptacion del Régimen de Explotacion”

El Proponente debera presentar un documento con la declaracion de aceptacion y conocimiento total
y cabal del régimen de operacion, explotacion y remuneracion al cual quedara sometido en caso de
ser el adjudicatario de la licitacion, regimen que estara dado por lo establecido en el DFL N° 4, y en
la reglamentacion vigente.

El documento deberé ser suscrito por el Representante del Proponente y debera ser autorizado por
un Notario Publico en Chile. EI Documento 9: "Declaracion de Aceptacion del Régimen de
Explotacion” debera hacerse de acuerdo al formato indicado en el Anexo 3 de las presentes Bases
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8.2.10 Documento 10: "Declaracion de Aceptacion de las Obligaciones Legales y
Multas"

El Proponente debera presentar un documento con la declaraciéon de la aceptacion y conocimiento
total y cabal de la legislacion vigente a la cual se debera someter en caso de resultar Adjudicatario
de la licitacion, y que se refiere a las obligaciones y derechos como concesionario de transmision
troncal a su relacion con la autoridad regulatoria, fiscalizadora y el organismo coordinador de la
operacion del sistema (CDEC-SIC o CDEC-SING), asi como el régimen de sanciones y muitas
vigentes en Chile.

El documento debera ser suscrito por el Representante del Proponente y debera ser autorizado por
un Notario Publico en Chile. EI Documento 10: "Declaracion de Aceptacion de las Obligaciones
Legales y Multas", debera completarse siguiendo el modelo de formato indicado en el Anexo 4 de las
presentes Bases

8.2.11 Documento 11: "Evaluacion Financiera"

El Proponente debera presentar los antecedentes que permitan a la DP respectiva evaluar las
condiciones comerciales y financieras de la(s) empresa(s) y su solvencia financiera.

El Documento 11: "Evaluacion Financiera", debera estar compuesto por los siguientes documentos:

a. Certificado de Clasificacion de Riesgo, elaborado por alguna de las instituciones indicadas
en el Anexo 1, de las presentes Bases, emitido durante los tltimos doce meses anteriores a
la fecha de presentacion de ofertas.

El Certificado debera ser respaldado mediante un informe de la institucion que lo emita, el
cual debe resumir el anélisis de riesgo de la empresa, o la metodologia utilizada en su
determinacion.

En caso que la empresa clasificadora de riesgo no emita copia fisica de los certificados en
Chile, se aceptara la copia impresa del certificado emitido digitaimente.

En el caso de Consorcios 0 Asociaciones que se conformen especialmente para efectos del
presente Proceso de Licitacion, bastara con presentar la clasificacion de riesgo para al
menos una de las personas juridicas o empresas que lo conforman.

. Patrimonio Total Neto. El Representante del Proponente debera incluir e informar en el
presente Documento 11 el Patrimonio Total Neto del Oferente, correspondiente al estado
financiero consolidado méas actual que se disponga, en millones de dolares de los Estados
Unidos de América.

En el caso de Consorcios o Asociaciones que se conformen especialmente para efectos del
presente Proceso de Licitacion, se debera presentar el Patrimonio Total Neto para todas las
personas juridicas o empresas que lo conforman.

La informacién anterior, debera ser respaldada adjuntando los estados financieros
consolidados mas actuales disponibles del oferente y en el caso de consorcios 0
asociaciones, para cada una de las personas juridicas 0 empresas que lo conformen.
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Los antecedentes descritos a entregar por los Proponentes, seran evaluados de acuerdo a lo
sefalado en el numeral 10.2.2.2 de las presentes Bases.

8.2.12Documento 12: "Experiencia y Competencia Técnica del Proponente”

El Proponente debera presentar los antecedentes que permitan a la DP respectiva evaluar su
experiencia y competencia técnica, sefialando principaimente su experiencia en la explotacion de
sistemas de transmision eléctrica. En el caso de Consorcios o Asociaciones que se conformen
especialmente para efectos del presente Proceso de Licitacion, deberan presentar los antecedentes
para cada una de las personas juridicas 0 empresas que lo conforman.

Para estos efectos El Documento 12: "Experiencia y Competencia Técnica del Proponente”, debera
Incluir los siguientes antecedentes:

a) Antecedentes de lineas de transmision de nivel de tension superior o igual a 110 kV,
construidas o que estan o han estado bajo su explotacion, detallando tipo de participacion
(ejecucion, explotacion o ambas), fecha de Puesta en Servicio, Nivel de Tension, Cantidad
de kilometros y Capacidad de transporte (MVA).

b) Antecedentes de subestaciones, transformadores o equipos de compensacion con nivel de
tension en el patio de alta superior o igual a 110 kV, construidas o que estan o han estado
bajo su explotacién, detallando tipo de participacién (ejecucion, explotacion o ambas), fecha
de Puesta en Servicio, Capacidad de transformacion (MVA).

c¢) Antecedentes en proyectos de lineas de transmision en nivel de tension superior a 24 kV.

Los antecedentes sefialados deberan ser entregados de acuerdo al formato indicado en el Anexo 6.

La experiencia tanto en los segmentos de Distribucion como de Generacion se evaluara como se
indica en el Anexo 6.

Para estos efectos, en caso de Consorcios o Asociaciones, se considerara como relevante solo la
informacién de las empresas con un porcentaje de participacion superior a 30% en el respectivo
Consorcio 0 Asociacion.

Ademas, en cada caso, para los sistemas u obras a su cargo en los ultimos cinco afios se deberan
incluir certificados de buena operacion, y ejecucion si corresponde.

En el caso en que en el pais de origen del Proponente no existan instituciones que emitan los
Certificados de buena operacion y ejecucion solicitados, el Proponente debera entregar certificados
equivalentes por parte de un consultor especializado externo a la empresa o en su defecto, Informes
de fallas e indisponibilidades de sus instalaciones por parte del Operador del Sistema del respectivo
pais. Estos certificados deberan ser debidamente validados por el representante legal del
Proponente.

Los antecedentes sefialados deberan ser entregados de acuerdo al formato indicado en el Anexo 6
de las presentes Bases. Podran incluir proyectos ejecutados y operados por la casa matriz o las
filiales de las empresas proponentes, pero no se deberan incluir aquellos correspondientes a
empresas contratistas.
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8.3 DE LA OFERTA TECNICA

Por cada Proyecto para el cual un Proponente presente una Propuesta, debera presentar una Oferta
Técnica de manera independiente.

Para ofertar por la obra “Nueva Subestacion Crucero Encuentro’, la Oferta Técnica se debera
presentar en las Oficinas del CDEC-SING.

De igual modo para las Obras Nuevas “Subestacion Nueva Charria, seccionamiento de lineas
2x500 kV Charria — Ancoa 1y 2 y nueva linea 2x220 kV Nueva Charria — Charrta” y “Linea 2x500
kV Pichirropulli — Puerto Montt, energizada en 220 kV, las Ofertas Técnicas se deberan presentar en
las Oficinas del CDEC-SIC.

Cada Oferta Técnica debera incluir los documentos que se detallan a continuacion.

8.3.1 Documento 13: "Cronograma del Proyecto”

El Proponente debera entregar un cronograma de la ejecucion de cada Proyecto (Carta Gantt) en el
que deberan sefalarse las actividades e hitos de cada proyecto que el Proponente realizara durante
la ejecucion del Proyecto.

Para cada actividad incluida en el cronograma, debera sefialarse la fecha de inicio de ésta, su
duracion y su holgura. La holgura de una actividad se define, para estos efectos, como el retraso
maximo que puede tener la actividad sin que se refrase la puesta en operacion del Proyecto dentro
del plazo estipulado para tal efecto.

Para cada hito incluido en el cronograma debera sefialarse la fecha de su cumplimiento y su
contabilizacion debe realizarse en dias corridos.

Las fechas de inicio de actividades y de cumplimiento de hitos, para efectos de lo indicado en los
dos parmrafos anteriores, deben denominarse con la palabra "dia" seguida del numero
correspondiente a la fecha en cuestion (dia 1, dia 2, dia 3, efc.).

Se deja establecido que el dia 1 de este cronograma correspondera a la fecha de publicacion en el
Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion respectivo.

Sin perjuicio de lo antes sefialado, el cronograma contendra barras que representen la duracion de
las actividades, cuya longitud estara medida en meses. Habra indicaciones gréficas que sefalen las
actividades que deban preceder o suceder a otras.

Dentro de los hitos del cronograma se deberan definir cinco Hitos Relevantes de acuerdo a lo
indicado a continuacion:

Hito Relevante N° 1: Sequros contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle
del Proyecto: Se debe entregar el Estudio que determina las especificaciones de detalle de cada
proyecto, los reactores e interruptores, entre otros y que incluye estudios dinamicos del sistema,
los cuales deberan garantizar el correcto funcionamiento de estas instalaciones cuando se
conecten al Sistema Interconectado respectivo. Adicionalmente se deben hacer entrega de los
seguros de Responsabilidad Civil por dafios a terceros y del Seguro de Catastrofe que el
Adjudicatario ha contratado.
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Se comprueba mediante:

a. Recepcion conforme por parte de la DP del CDEC respectivo del Seguro de Responsabilidad
Civil por dafios a terceros, sefialado en el numeral 13.4 de las presentes Bases y del Seguro
de Catastrofe, sefialado en el numeral 13.5 de las presentes Bases.

b. Aprobacion por parte del auditor del proyecto y del CDEC que corresponda del Estudio que
determina las especificaciones de detalle del Proyecto.

Este Hito debera cumplirse dentro de los 365 dias corridos siguientes, contados desde la
publicacion del respectivo Decreto de Adjudicacion en el Diario Oficial.

Hito Relevante N° 2: Obtencién de la Resolucién de Calificacion Ambiental y Presentacion de la
Solicitud de Concesion Definitiva: Corresponde a la aprobacion por parte de los organismos

competentes del Estudio o Declaracion, segun sea el caso, de Impacto Ambiental que debe
presentar el Adjudicatario del Proyecto y de la presentacion de la solicitud de concesion definitiva
ante el Ministerio de Energia.

La Obtencion de la Resolucion de Calificacién Ambiental se comprueba mediante la verificacion
de la emision de tal resolucién por parte del érgano competente. La admisibilidad de la solicitud
de concesion se comprueba con la emision del Oficio correspondiente por parte del Ministerio de
Energia.

Hito Relevante N° 3: Construccion de las fundaciones: Para el caso de lineas de transmision, se
comprueba mediante la inspeccion en terreno por parte del personal de la Auditoria Técnica, a
que hace referencia el numeral 11.2.1 de las presentes Bases, constata un porcentaje de avance
correspondiente a la construccion de al menos de un 50% de las fundaciones de las estructuras
de la linea.

Para el caso de los Proyectos “Nueva Subestacion Crucero Encuentro” y “Subestacion Nueva
Charrta, seccionamiento de lineas 2x500 kV Charria — Ancoa 1 y 2 y nueva linea 2x220 kV
Nueva Charria - Charria” se comprueba mediante la inspeccion en terreno por parte del
personal de la Auditoria Técnica de la construccion de todas las fundaciones para todos los
equipos e instalacion de todas las estructuras, altas y bajas, de las Nuevas Subestaciones.

Hito Relevante N° 4: Prueba de Equipos: Corresponde al ensayo y/o pruebas de los equipos de
las Obras Nuevas, tales como interruptores, aisladores, transformadores, equipos de medida,
cable aislado de alta tension, entre otros. Se comprueba el cumplimiento del Hito, mediante la
aprobacion de los informes de los ensayos por parte del Auditor del Proyecto. Los tipos y
cantidad de ensayos, sus normas Yy laboratorios a considerar, asi como la cantidad y equipos a
ensayar seran determinados por la DP respectiva de acuerdo al tipo de Proyecto que se trate y a
la envergadura del mismo. Los costos asociados a los ensayos y pruebas seran integramente de
responsabilidad y cargo de cada Adjudicatario.

Hito Relevante N° 5: Entrada en Operacion del Proyecto: Corresponde a la finalizacion de la
puesta en servicio del Proyecto respectivo. Se comprueba mediante la inspeccién en terreno por
parte del personal de la Auditoria e Inspeccién Técnica a que hace referencia el numeral 11.2.1

27




de las presentes Bases, en donde compruebe la correcta puesta en servicio de cada Proyecto de
acuerdo a lo indicado en la Oferta Técnica, las presentes Bases y la normativa vigente.

Sin perjuicio de lo anterior, para el caso de la obra “Subestacién Nueva Charrta, seccionamiento
de lineas 2x500 kV Charrta — Ancoa 1y 2 y nueva linea 2x220 kV Nueva Charria — Charraa’, el
seccionamiento en 500 kV de las lineas entre las subestaciones Charriia y Ancoa debera entrar
en operacion, a mas tardar, dentro de los 24 meses siguientes contados desde la fecha de
publicacion del Decreto de Adjudicacion respectivo.

El periodo de ocurrencia entre los Hitos Relevantes debera ser mayor o igual a 6 meses.

Sin perjuicio de lo anterior, el Adjudicatario podra proponer fundadamente la modificacion de la fecha
comprometida sélo una vez para cada uno de los cuatro primeros Hitos Relevantes mediante
solicitud por escrito, a mas tardar 30 dias antes del vencimiento del plazo sefalado para cada Hito,
la cual podra ser aprobada por la DP que corresponda. En caso de que la respectiva DP apruebe los
cambios solicitados, éstos deberan ser informados por la DP al Ministerio, la Comision y a la
Superintendencia, a mas tardar dentro de los 5 dias siguientes a su aceptacion. Para tal efecto, el
Adjudicatario se obliga a renovar la garantia correspondiente, establecida en el numeral 12.1 de las
presentes Bases, con un plazo de 60 dias adicionales a la nueva fecha de término que se convenga
del Hito modificado. El Adjudicatario debera hacer entrega de esta nueva boleta a la DP respectiva
para su custodia, a mas tardar 30 dias antes del término de vigencia original de la boleta que se
prorroga, fecha en la que también debera presentar una nueva Promesa de Cumplimiento de Plazos
de acuerdo a lo indicado en el numeral 8.3.2 de las presentes Bases. En caso que esto no ocurra, la
DP debera, dentro de los 5 dias, informar tal situacion a la Comision, a la Superintendencia y al
Ministerio remitiendo la o las boletas para su cobro. El Ministerio podra endosar al Superintendencia
el cobro de la Boleta correspondiente, independientemente si la eventual ampliacién de plazo que se
hubiere solicitado fuese aprobada.

8.3.2 Documento 14: "Promesa de Cumplimiento de Plazos"

El Proponente debera entregar una Escritura Privada de promesa, suscrita ante Notario Publico en
Chile, en la cual se compromete a cumplir los plazos e hitos sefialados en la Carta Gantt senalada
en el numeral anterior y a entregar las garantias respectivas segun las presentes bases.

Asimismo, dicha promesa establecera que se compromete la entrada en operacion de cada Proyecto
a mas tardar en el plazo senalado en el Decreto de Adjudicacion del Proyecto, dictado por el
Ministerio, en caso de ser el Adjudicatario del mismo.

El documento debera ser suscrito por el Representante del Proponente, definido de acuerdo al
numeral 8.2.3 de las presentes Bases.

En caso que la DP respectiva apruebe cambios a los Hitos Relevantes conforme sefala el numeral
anterior, el Adjudicatario debera presentar una nueva Promesa de Cumplimiento de Plazos de
acuerdo a los nuevos Hitos Relevantes, cumpliendo las mismas condiciones sefaladas en el inciso
anterior, @ mas tardar 30 dias antes del término de vigencia original de la Boleta de Garantia que se
prorroga seqgun lo sefala el numeral anterior.
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8.3.3 Documento 15: "Descripcion Técnica del Proyecto”

El Proponente debera entregar |a siguiente informacion relativa a los Proyectos individualizados en
el numeral 2 de las presentes Bases, o que constituira las caracteristicas especificas del Proyecto
ofertado, y que debera ajustarse a lo senalado en el Decreto de Plan de Expansion y las presentes
Bases:

a) Antecedentes Basicos Lineas de Transmision:

I.Maxima capacidad de transmision de la linea en funcion de |la temperatura ambiente, por cada
circuito (MVA).

li.Longitud estimada de la linea (km).

lii. Resistencia de secuencia positiva, negativa y cero, (rs, r2 y ro) en QJkm y en por unidad, base 100
MVA.

iv.Reactancia de secuencia positiva, negativa y cero, (X1, X2 ¥ Xo) en Q/km y en por unidad, base
100 MVA.

v.Susceptancia de secuencia positiva, negativa y cero, (B, B2 y Bg) en mS/km y en por unidad,
base 100 MVA.

vi.Curva de capacidad de la linea (MVA) versus temperatura ambiente (°C).

vii.Flexibilidad de operacion en las subestaciones de conexion al Sistema Interconectado
correspondiente.

viii.N® de pafios, indicando el detalle de cada uno de ellos, tanto para la linea como los pafos y/o
posiciones del segundo circuito proyectado (en el caso de la construccion solo del primer
circuito), entre otros.

ix.Sistema de Medicion y Proteccién de la Linea.
x.Seccién del(los) conductor(es) (mm2).
xi.Tipo de conductor(es) (ACSR, ACAR, efc.)
xii.Nimero de conductores por fase.
xiii.Vano medio (km).
xiv.Estimacion terreno a ocupar en cada subestacion.

xv.Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma de
interactuar con las instalaciones existentes, en que se consideren soluciones posibles, tanto
desde el punto de vista operativo como fisico.

xvi.Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la factibilidad de las soluciones
especificas, en funcion de las instalaciones existentes.

xvii. Esquemas y descripcion especifica de los siguientes sistemas del proyecto:

1. Control.

2. Protecciones.
3. Comunicacion.
4. Seguridad

xviii.Ancho Franja de Seguridad (m).
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xix.Antecedentes Basicos Subestaciones:

1. Configuracion de Barras.
2. Cantidad de Patios de 220 kV u otros.

xx.Caracteristicas del cable de guardia
xxi.Cantidad, Capacidad y Superficie a utilizar por Bancos de CCEE.

xxii.Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la disposicién de todos los equipos
de la Subestacion. Ademas debera mostrar:

Superficie Total a utilizar.

Superficie de Patios.

Superficie de casa de Control.

Superficie de Plataforma de Compensaciones.
Superficie Disponible para Futuros Desarrollos
Calles y Caminos

SRk wWwhn =

xxiii. Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma de
interactuar con las instalaciones, en que se consideren soluciones posibles, tanto desde el
punto de vista operativo como fisico.

xxiv.Descripcion de Servicios Auxiliares:

1. Diagrama unilineal de los SS/AA de corriente alterna y corriente continua, incluyendo barras
principales y barras secundarias de distribucion.

2. Criterios de disefo.

3. Tiempo de respaldo de los bancos de baterias.

4. Capacidades estimadas.

b) Tipo y Caracteristicas de la Transformacion:

i. Parametros de Secuencia positiva, negativa y cero (r1, r2 y r0) en Q y en por unidad, base 100
MVA, tanto para la resistencia y reactancia de la rama serie y paralelo (dispersion y
magnetizacion). Lo anterior para las diferentes etapas de refrigeracion consideradas.

i. Capacidad maxima de Transformacion (MVA).

ii. Capacidad de Transformacién con y sin Ventilacion Forzada en MVA entre Patios, versus Ia
temperatura ambiente.

iv. Etapasy Tipo de Refrigeracioén consideradas.
v. Descripcion y caracteristicas del aceite o silicona aislante a utilizar.
vi. Descripcion y caracteristicas del tipo de aislante de las bobinas.
vi.  Descripcion de los grupos de conexién y Taps de los devanados.
viii.  Tipo y caracteristicas de los Bushings del equipo de transformacion.

ix. Descripcion y caracteristicas de los sistemas de medida, control y proteccion del equipo de
transformacion.

x. Descripcion y caracteristicas de los SS/AA del equipo de transformacion.
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V.

Vi.

Descripcion y caracteristicas de los sistemas contra incendio y sistemas de seguridad del equipo
de transformacion.

c) Otros Antecedentes:

Descripcion del sistema de transmision de datos.
Descripcion del sistema de proteccion contra vibraciones.
Descripcion de los tipos de estructuras.

Descripcion del conjunto de aislacion.

Descripcion de la proteccion contra descargas atmosféricas.
Descripcion de las mallas a tierra.

Para los sistemas descritos en este punto se debe incluir una descripcion cualitativa y los
esquemas correspondientes de cada uno.

d) Minuta de Calculo Funcionamiento de Nuevas Obras:

Para el caso del proyecto “Linea 2x500 kV Pichirropulli — Puerto Montt, energizada en 220 kV", se
debera entregar una memoria de calculo donde se justifique el tipo, caracteristicas, cantidad y
disposicién de los conductores, y se demuestre que el disefio propuesto permitira cumplir con la
capacidad de la linea definida en el numeral 2.3.2.2 de las Bases de Licitacion.

De igual manera, se debera entregar una minuta de calculo que demuestre que con los
parametros eléctricos resultantes de la linea proyectada se produce una distribucion equilibrada
de la transmision de energia entre la Nueva Linea y las lineas paralelas existentes.

e) Requisitos Minimos a considerar en los Antecedentes de cada Proyecto:

En la descripcién de las letras anteriores el proponente debera considerar los siguientes
requisitos minimos para cada proyecto:

Los proyectos de nuevas lineas en 500 kV, deberan cumplir que la resistencia en ohm por
kilometros de ellos no sea superior a 0,025 ohm/km por fase, para la condicion de disefno
establecida para cada proyecto.

La capacidad de disefio correspondera a aquella en que la linea es capaz de operar en forma
permanente y continua, en las condiciones ambientales indicadas, sujeto a las demas
restricciones de disefio. Para el caso de las lineas de transmision se considerara una velocidad
del viento de 0,61 m/s.

8.4 DE LA OFERTA ECONOMICA

La Oferta Econdémica del Proponente que resulte adjudicado constituira la remuneracion de cada
Proyecto, conforme lo establecido en el articulo 95 del DFL N° 4.

El Proponente no incorporara en su Oferta Econémica los costos por el uso de instalaciones
comunes, terrenos, servicios auxiliares, servicios de comunicaciones y demas instalaciones
relacionadas con el Sistema Interconectado correspondiente, que no formen parte del Proyecto,
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cuyo monto y pago por parte de los usuarios del sistema de transmision serd determinado
posteriormente conforme a la normativa que se encuentre vigente. Del mismo modo, los costos
asociados a obras complementarias o adicionales que aparezcan durante la construccion del
Proyecto, o bien al momento de su conexion al sistema, deberan sujetarse a lo establecido
anteriormente. Todos los otros costos se entenderan comprendidos en la Oferta Econoémica.

8.4.1 Documento 16: "Oferta Economica del Proyecto”

El Proponente en su Oferta Econdémica, debera ofrecer un Valor Anual de la Transmision por Tramo
(VATT) para cada Proyecto, en délares de los Estados Unidos de América (US$) a la fecha estimada
de adjudicacion de cada Proyecto. Esta oferta (indexada conforme a la férmula que se sefala en el
Anexo 5) constituira la remuneracion de cada Proyecto y se aplicara durante cinco periodos
tarifarios, transcurridos los cuales las instalaciones y su valorizacién deberan ser revisadas vy
actualizadas en el Estudio de Transmision Troncal correspondiente. Asimismo, el Proponente deber
indicar el A.V.l. y COMA que componen el VATT ofertado.

Para ofertar por la obra “Nueva Subestaciéon Crucero Encuentro”, la Oferta Econdmica se debera
presentar en las Oficinas del CDEC-SING.

De igual modo para las Obras Nuevas “Subestacién Nueva Charria, seccionamiento de lineas
2x500 kV Charrta - Ancoa 1y 2 y nueva linea 2x220 kV Nueva Charria - Charria" y “Linea 2x500
kV Pichirropulli — Puerto Montt, energizada en 220 kV, las Ofertas Econémicas se deberan presentar
en las Oficinas del CDEC-SIC.

Para efectos de la evaluacion de las ofertas econdmicas, el valor anual de transmisién que el
Proponente proponga no debe incluir el IVA (impuesto al valor agregado).

Los periodos tarifarios indicados se refieren a los periodos tarifarios de cuatro afios que se
establecen en el articulo 84° del DFL N° 4.

Durante el periodo de aplicacion de tal remuneracion, la misma se indexara conforme a la formula
que se sefala en el Anexo 9.

Los pagos por el servicio de transporte o transmision a la empresa propietaria de cada Proyecto se
realizaran de acuerdo con lo establecido en los articulos 101° y siguientes del DFL N° 4.

El periodo de remuneracion aplicable a cada Proyecto adjudicado, abarcara un total de 240 meses
sucesivos (20 afos), a partir de |a fecha de entrada en operacion del proyecto. Las fechas de inicio y
termino del periodo de remuneracion antes sefialado seran establecidos en detalle en el respectivo
Decreto de Adjudicacion.

9 CONSULTAS AL PROCESO DE LICITACION Y ENTREGA DE PROPUESTAS

91 PROTOCOLO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS DEL PROCESO DE LICITACION Y
SOLICITUDES DE INFORMACION

Las DP pondran a disposicion de los Participantes, a través de la pagina web del CDEC-SIC y del
CDEC-SING, toda la informacion técnica y comercial relevante que se encuentre disponible para
preparar las propuestas, relativa a las instalaciones del Sistema Interconectado Central o Sistema
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Interconectado del Norte Grande, segun corresponda. Dicha informacion incluira, al menos, lo
siguiente:
a) Para la documentacion General:
.. Lista de todas las normas y los archivos correspondientes;
ii. Antecedentes y/o estudios de conexion y de corto circuito; y
lii. Antecedentes y/o estudio de protecciones.
b) Para las subestaciones:
I. Plano de Planta de la subestacion;
il. Diagrama unilineal con detalles de la protecciones;
lii. Disposicion de los equipos primarios en el patio;
iv. Disposicion de equipos en la casa de mando con informacion de la disponibilidad de espacios;
v. Malla de tierra de la subestacion;
vi. Diagrama unilineal de los servicios auxiliares con la disponibilidad existente para el proyecto; y
vil. Plano de las canalizaciones.
¢) ParalaLineade Transmision:

.. En caso que algun trazado sea obligatorio en |a salida de linea, se debera indicar mediante un
plano.

d) Para equipos del sistema

. Parametros eléctricos de los equipos del sistema que se requieran para realizar las
evaluaciones.

il. Dimensiones fisicas de los equipos.
lii. Dimensiones fisicas de las instalaciones.
e) Para la Telecomunicacion:
.. Antecedentes y/o estudios de la definicion de la frecuencia disponible.
Con todo, en ausencia de informacion o antecedentes actualizados, primara lo que se encuentre

disponible en el estudio de transmision troncal, sus antecedentes de respaldo, la revision anual por
parte de las DP establecida en el articulo 99° del DFL N° 4 y el Plan de Expansion Anual.

Sin perjuicio de lo anterior, los Participantes podran hacer consultas sobre las presentes Bases de
Licitacion, por escrito a las DP hasta la fecha establecida para tal efecto en el numeral 4 de las
presentes Bases, en un sobre caratulado y dirigido a la Direccion de Peajes del CDEC-SIC o del
CDEC-SING, segun corresponda, de la siguiente manera:
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Obra a Licitar por parte del CDEC-SIC:

Sefior

Rodrigo Barbagelata Santa Cruz
Direccion de Peajes CDEC-SIC
Teatinos 280, Piso 6

Santiago

Chile

NOMBRE DE LA EMPRESA:

MATERIA: CONSULTAS A LA DP DEL CDEC-SIC RESPECTO DEL PROCESO DE LICITACION
DEL PROYECTO " (Nombre del Proyecto)

Obra a Licitar por parte del CDEC-SING:

Senor

Daniel Salazar Jaque

Direccion de Peajes CDEC-SING

Av. Apoquindo 4501, Of. 603-604, Las Condes

Santiago

Chile

NOMBRE DE LA EMPRESA:

MATERIA: CONSULTAS A LA DP DEL CDEC-SING RESPECTO DEL PROCESO DE LICITACION
DEL PROYECTO "Nueva Subestacion Crucero Encuentro”

El contenido del sobre sera verificado por personal de la DP respectiva. El Participante recibira un
acta de entrega del sobre con las Consultas, en la cual se dejara constancia de la fecha de
recepcion de éste. Las consultas también deberan enviarse con copia al correo electronico
licitacion@cdec-sic.cl o licitacion@cdec-sing.cl segun corresponda el Sistema Interconectado de Ia
obra que se esta participando.

Las Consultas sefialadas deberan ser entregadas en el formato indicado en el Anexo 9 de las
presentes Bases. Las DP no aceptaran consultas realizadas en formatos distintos al establecido en
el mencionado Anexo.

Tanto las respuestas a las consultas presentadas por los Participantes, como las aclaraciones a las
presentes Bases de Licitacion, seran plblicas e incluidas en comunicaciones denominadas
Circulares Aclaratorias, dirigidas a todos quienes realizaron sus consultas, conforme a los plazos
sefialados en el numeral 4 de las presentes Bases y a los requisitos exigidos en el presente numeral,
las cuales seran puestas a disposicion de los mismos via correo electronico que fijaron en el registro
sefialado en el numeral 5.2 de las presentes Bases o en el sobre con las consultas presentadas a la
DP respectiva, sefialado precedentemente. Adicionalmente, las respuestas a las consultas y las
circulares aclaratorias seran de dominio publico, publicadas en el sitio web del CDEC-SIC o CDEC-
SING, segun corresponda, en la misma oportunidad en que fueron comunicadas a todos quienes
realizaron consultas.



Las Circulares Aclaratorias deberan reunir las condiciones de claridad pertinente a las Bases y dar
respuestas completas a los temas consultados a este efecto. Los Participantes tendran un tiempo
para solicitar las aclaraciones y complementos que le parezcan pertinentes, respetando el marco de
las consultas realizadas.

Se podran realizar rectificaciones, enmiendas o adiciones a las presentes Bases de Licitacion,
producto del proceso de consultas o de aquellas que cada DP considere pertinente efectuar hasta la
fecha limite para la modificacion de Bases. Las rectificaciones, enmiendas o adiciones a las
presentes Bases, sélo podran ser incorporadas a éstas previa aprobacion de la Comision.

9.2 PROTOCOLO DE ENTREGA DE PROPUESTAS

Las DP recibiran las Propuestas, una por una, en un acto privado en las oficinas del CDEC-SICy
del CDEC-SING, segun corresponda, cuya direccion se indica mas adelante, en los dias y horarios
sefialados en el numeral 4 de las presentes Bases. El Proponente recibira una copia del acta de
entrega de la Propuesta, en la cual se dejara constancia de la fecha y hora de recepcion, y contenido
formal de la misma (conforme se sefiala mas adelante). Asimismo, en dicha acta el Proponente
declarara haber entregado informacién fidedigna conforme a lo sefialado en las Bases de Licitacion,
y que de constatarse la entrega de informacion falsa o maliciosa, faculta a la DP respectiva para
eliminar su Propuesta del Proceso de Licitacion. Asimismo, esta acta indicara que el Proponente se
desiste de cualquier reclamacion posterior ante la DP respectiva, el Ministerio o cualquier otra
entidad por informacién faltante o inadecuada que pudiera haber entregado para participar en el
Proceso. El acta debe ser firmada por el Representante del Proponente.

La(s) Propuesta(s) debera (n) ser entregada (s) en sobres separados, indicando claramente cual es
la Oferta Administrativa, la Oferta Técnica, y la Oferta Econdmica, sefialando en ellos el nombre del
Proponente, identificando a la empresa, sociedad o las empresas que conformasen un Consorcio o
Asociacion que presenta la Propuesta. Para el caso de la Oferta Técnica y de la Oferta Econdmica
se debera indicar ademas el nombre del Proyecto respectivo por el cual se esta realizando Ia
Propuesta. La entrega serd a mas tardar en la fecha y hora seialada en el numeral 4 de las
presentes Bases.

Cada sobre debera estar cerrado y sellado, y debera contener en su interior un impreso en original y
una copia de la Oferta correspondiente y sus respectivos documentos, y un CD o DVD que contenga
todo lo anterior, en formato MS Office, Adobe Acrobat PDF, tales que permitan reproducir los
documentos impresos en la Oferta.

Todos y cada uno de los sobres seran firmados por el o los profesionales de la DP respectiva que
participen en la recepcion de la Propuesta. Los sobres con todas las Propuestas permaneceran en
custodia en las oficinas de cada DP.

Para las obras a licitar por parte del CDEC-SIC, los proponentes que decidan presentar Propuestas
a las dos obras, segun lo dispone el numeral 8.1 de las presentes Bases, deberan presentar una
(nica Oferta Administrativa para ambos proyectos establecidos en el numeral 2 de las presentes
Bases. En este caso, el proponente debera incluir en su Oferta Administrativa, tantas Boletas de
Garantia de Seriedad de la Propuesta, como proyectos a los cuales se vaya a presentar. Cada una
de las Boletas de Garantia de Seriedad de la Propuesta debera cumplir con los requisitos
estipulados en el numeral 8.2.5 de las presentes Bases.
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Para el caso de la obra a licitar por parte del CDEC-SING, el proponente debera adjuntar a la Oferta
Administrativa, la Boleta de Seriedad de la Propuesta, la cual debera cumplir con los requisitos
estipulados en el numeral 8.2.5 de las presentes Bases.

Las Propuestas deberan ser entregadas en la direccion que se sefiala a continuacion. Los sobres
deberan estar caratulados y dirigidos a la DP del CDEC-SIC o del CDEC-SING, segun corresponda,
de la siguiente manera:

Obra a Licitar por parte del CDEC-SIC:

Sefior

Rodrigo Barbagelata Santa Cruz

Direccion de Peajes CDEC-SIC

Teatinos 280, Piso 6

Santiago

Chile

NOMBRE PROPONENTE:

OFERTA: ADMINISTRATIVA, TECNICA o ECONOMICA (seg(n corresponda)
PROYECTO: " (Nombre del Proyecto)

Obra a Licitar por parte del CDEC-SING:

Sefor

Daniel Salazar Jaque

Direccion de Peajes CDEC-SING

Av. Apoquindo 4501, Of. 603-604, Las Condes

Santiago

Chile

NOMBRE PROPONENTE:

OFERTA: ADMINISTRATIVA, TECNICA o ECONOMICA (segun corresponda)
PROYECTO: "Nueva Subestacién Crucero Encuentro”

Las DP no recibiran ninguna Oferta después del dia y hora sefialado como de cierre de recepcion de
las Propuestas.

Las DP deberan llevar un registro de todas las propuestas presentadas, que seran fechadas y
numeradas correlativamente.

9.3 ERRORES U OMISIONES DE LAS PROPUESTAS

Los errores, omisiones, enmiendas, tachaduras, errores y/o imprecisiones en las traducciones de los
documentos, o condicionamientos de cualquier tipo, que pudieran contener las Propuestas o los
documentos que formen parte de ellas, sean de tipo matematico u otra naturaleza, seran de
responsabilidad exclusiva del Proponente y no alterara en ningun sentido los precios de la Oferta
Econodmica ni la obligacion de cumplimiento de estas Bases. En todo caso, esta situacion facultara a
la DP respectiva para declarar fuera de Bases a la Propuesta de que se trate.
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10 APERTURAY EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
10.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DE APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Los criterios a considerar para la evaluacion de las Propuestas seran los siguientes: Oferta
Administrativa: cumplimiento de aspectos administrativos y comerciales, Oferta Técnica:
Cumplimiento y Calidad de la Oferta Técnica y Oferta Econdmica: el valor econémico de la oferta.

Las etapas de apertura y evaluacion de las Propuestas, se realizara en la forma que se presenta a
continuacion:

1. Apertura de la Oferta Administrativa.

2. Apertura de la Oferta Técnica.

3. Evaluacion de la Oferta Administrativa

4. Evaluacién de la Oferta Técnica.

5. Apertura y Evaluacion de la Oferta Economica.

A continuacion se entregan las condiciones y requisitos para proceder a la apertura y evaluacion de
cada una de las Ofertas.

10.2 APERTURA Y EVALUACION DE LA OFERTA ADMINISTRATIVA
10.2.1Acto de Apertura de la Oferta Administrativa

Al acto de apertura podran asistir todos los Proponentes, para lo cual cada DP informara en tiempo y
forma la comparecencia.

El acto de apertura de la Oferta Administrativa de cada Proponente, se llevara a cabo en las
dependencias que la DP respectiva determine, en un solo acto comdn a todos los Proponentes, a
mas tardar 24 horas de vencido el plazo sefialado en el numeral 4 de las presentes Bases.

El acto de apertura de las Ofertas Administrativas sera realizado por los profesionales de la DP
respectiva y dirigido por el Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING, segun corresponda, los
cuales procederan a verificar si se han incluido todos los Documentos solicitados en el numeral 8.2
de las presentes Bases.

El Director de Peajes del CDEC-SIC o del CDEC-SING, segun corresponda, en ese mismo acto
levantara un Acta en que dejara constancia de los Proponentes que presentaron las ofertas y los
Documentos recibidos. Dicha Acta sera enviada una vez terminada la apertura a los Proponentes y a
la Comision, via correo electronico y publicada en la pagina Web del CDEC respectivo.

Los documentos contenidos en cada Oferta administrativa seran guardados y custodiados por la DP
respectiva hasta la evaluacion de las mismas.

10.2.2Evaluacion de la Oferta Administrativa

La evaluacion de la Oferta Administrativa se realizara, una vez efectuada la apertura de las ofertas
administrativas en dos fases.

a) Inicialmente se verificara la entrega de informacion correspondiente a los Documentos 1 al
12 sefalados en el numeral 8.2 de las presentes Bases.
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b) Posteriormente, se evaluaran aspectos Financieros y Experiencia y Competencia Tecnica
del Proponente. que hayan presentado en la oferta Administrativa, conforme a lo dispuesto
en el documento 11y 12 de las presentes Bases.

El método de evaluacion que se ocupara para evaluar la Propuesta Administrativa se presenta a
continuacion.
10.2.2.1 Evaluacion Aspectos Administrativos

Se verificara que todos los documentos que estas Bases solicitan al Proponente se hayan incluido
en la “Oferta Administrativa’, esto es los Documentos 1 al 12 sefalados en el numeral 8.2 de las
presentes Bases.

En esta secciéon se utilizard una matriz de verificacion tal como se presenta a continuacion en la
Matriz de Evaluacion Administrativa:

Tabla 3: Matriz de Evaluacion Administrativa

Documentos Referentes a Aspectos Administrativos

Declaracién de Aceptacion de las Bases, sus Documentos Anexos y Plazo de
Validez de la Oferta.

Descripcion e Individualizacion del Proponente.
Designacién del Representante del Proponente.
Acuerdo de Consorcio o Asociacion.

Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta.
Constitucion Juridica de la(s) Empresa(s) Proponente(s).

Escritura Publica de Promesa de Constituir una Sociedad Anénima Abierta de
Giro Exclusivo de Transmision.

-~ [ |~ |Wwir

Boleta de Garantia de Constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro
Exclusivo de Transmision.

9 | Declaracién de Aceptacion del Régimen de Explotacion.

Qo

10 | Declaracién de Aceptacion de las Obligaciones Legales y Multas.

11 | Evaluacion Financiera.
12 | Experiencia y Competencia Técnica del Proponente.

En el caso del Documento 4, su entrega sblo corresponde si el Proponente es un Consorcio 0
Asociacion.

Asi mismo, en el caso de los Documentos 7 y 8, no sera necesaria su entrega si el o los
Proponentes se encuentran constituidos como Sociedades Anonimas Abiertas de Giro Exclusivo de
Transmision y esto conste en las respectivas escrituras notariales e inscripciones en el registro de
comercio a incluir en el Documento 6.

En caso que alguno de los documentos indicados en la Matriz de Evaluacion Administrativa,
presente faltas, errores o esté incompleto, el documento respectivo sera calificado con un cero.
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Asimismo, tratandose de documentos juridicos, éstos deberan cumplir con las solemnidades y
formalidades requeridas en las presentes bases, de lo contrario, seran evaluadas con un cero.

Los Proponentes que tengan un cero en cualquiera de los documentos solicitados en esta matriz
quedaran eliminados del Proceso de Licitacion, con la excepcion de lo ya senalado para el
Documento 4, 7 y 8 y de lo dispuesto en los numerales 10.2.3 y 10.2.4 de las presentes bases.

10.2.2.2 Evaluacion Financiera y Experiencia del Proponente

Las propuestas que cumplan con toda la documentacion requerida en el numeral anterior, seran
evaluadas segln los Aspectos Financieros, Comerciales y Experiencia y Competencia Tecnica del
Proponente, que hayan sido presentados en la "Oferta Administrativa”. Especificamente, se evaluara
la informacion contenida en los Documentos 11y 12 solicitados en el numeral 8.2.11 y 8.2.12 de las
presentes Bases.

Los antecedentes financieros se evaluaran conforme lo siguiente:

a. La calificacion de la Clasificacion de Riesgo presentada por los Proponentes debera ser
no menor a BB internacional y no menor a BBB local. Aquellos Proponentes que
presenten una Clasificacion de Riesgo presentada inferior a la solicitada, seran
eliminados del Proceso de Licitacion.

b. Del mismo modo, el patrimonio presentado por el Proponente o por el conjunto de
empresas o personas juridicas en el caso de consorcios en cuyo caso resultara igual a
la suma de los integrantes, debera ser mayor o igual a los montos que se indican en la

siguiente tabla:
Patrimonio
. . Minimo
N Proyecto Sistema Requerido
miles US$
1 Nueva Subestaciéon Crucero Encuentro. SING 7.700
Subestacion Nueva Charrua, seccionamiento de lineas 2x500 kV
2 ICharria - Ancoa 1y 2 y nueva linea 2x220 kV Nueva Charrtia-  SIC 27.000
ICharrua.
3 Ilj}'lea 2x500 kV Pichirropulli — Puerto Montt, energizada en 220 SIC 57 000

Para aquellos patrimonios totales netos establecidos en pesos chilenos, se debera utilizar como tipo
de cambio el promedio del precio del dolar observado de diciembre de 2014.

El Patrimonio minimo que el Proponente debera cumplir, sera aquel que resulte de la suma de los
montos indicados en la tabla anterior segun las obras en las que ha presentado una Oferta Téecnica.
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Por su parte, la informacion contenida en el Documento 12 se evaluara conforme lo establecido en el
Anexo 6. Los Proponentes que conforme al Anexo sefialado obtengan una calificacion inferior a 5,0
seran eliminados del Proceso de Licitacion, sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 10.2.3 y
10.2.4 de las presentes bases.

10.2.3Acta de Evaluacion de la Oferta Administrativa.

Una vez realizada la Evaluacion de las Ofertas Administrativas, la DP respectiva levantara un Acta
debidamente firmada por su director, con los resultados de la evaluacion administrativa.

En caso que alguno o varios de los Proponentes haya resultado con una calificacion de cero en la
Tabla 3: Matriz de Evaluacion Administrativa, la DP respectiva debera sefalar las faltas, errores o
puntos donde no exista claridad en los documentos o antecedentes, por una unica vez, y abrira un
plazo de 3 dias habiles para que los Proponentes puedan subsanar los errores, faltas y/o entregar
aclaraciones, en los documentos o antecedentes sefialados en el Acta.

El Acta debera contener:

1. La Matriz de Evaluacion Administrativa con la calificacion correspondiente de todos los
Proponentes.

Los errores o faltas en los documentos o antecedentes calificados con un 0.

Los puntos dudosos u obscuros de los documentos o antecedentes presentados.

La Matriz de Evaluacion Antecedentes Comerciales y Financieros con la calificacion
correspondiente de todos los Proponentes.

Evaluacion del Documento 12 Experiencia y Competencia Técnica del Proponente.

La especificacion de la fecha de vencimiento del plazo de 5 dias habiles, en el que los
Proponentes podran entregar los errores y/o faltas subsanados.

ot ol s

9 On

El Acta sera notificada a todos los Proponentes, via correo electronico registrado, a mas tardar 24
horas siguientes a su elaboracion y sera de dominio publico en el mismo plazo en el sitio web del
CDEC-SIC o del CDEC-SING, segun corresponda.

10.2.4 Instancia de Aclaraciones o Rectificaciones.

Los Proponentes podran presentar los documentos faltantes o los antecedentes subsanados o
aclarados, en la forma en que debieron presentarse segun las Bases, el dia sefialado en el numeral
6 del Acta de Evaluacion de la Oferta Administrativa en el domicilio del CDEC-SIC o CDEC-SING,

segun corresponda.

Transcurrido el plazo en que se debieron subsanar los errores o acompanar los documentos
faltantes y al dia siguiente habil, la DP respectiva procedera a la evaluacion de los nuevos
documentos o antecedentes en la misma forma dispuesta en el numeral 10.2.2 de las presentes
Bases.

La DP respectiva levantara una nueva Acta de Evaluacion Administrativa que considere los
resultados de la instancia de aclaraciones y rectificaciones. Aquellos Proponentes que no logren la
calificacion minima requerida, quedaran fuera de bases y eliminados del Proceso de Licitacion. El
Acta sera notificada a todos los Proponentes, via correo electronico registrado, a mas tardar 24
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horas siguientes a su elaboracién y sera de dominio publico en el mismo plazo en el sitio web del
CDEC-SIC o del CDEC-SING, segun corresponda.

Las Ofertas Administrativas que sean aceptadas se devolveran al sobre o empaque que las
contengan, el que se sellara y guardara en una oficina con llave especialmente habilitada al efecto,
llave que quedara en poder del responsable del Proceso.

Adicionalmente, el Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING, segun corresponda, levantara
un Acta en que dejara constancia de quiénes presentaron las ofertas, los Documentos recibidos y las
Ofertas excluidas del proceso de evaluacion de Ofertas Técnicas y Econdmica. La DP respectiva
debera notificar dicha acta a mas tardar dentro de las 24 horas de finalizada la evaluacion
administrativa, a los Proponentes cuya Oferta Administrativa no haya calificado conforme a las
presentes Bases. Esta notificacion se hara mediante correo electronico dirigido a la direccion
registrada de cada Proponente.

En el caso en que luego de la evaluacion administrativa y de la instancia de aclaraciones o
rectificaciones si estas existieran, ninguno de los proponentes haya calificado de acuerdo a lo
establecido en los parrafos anteriores, la DP respectiva seguira el procedimiento indicado en el
numeral 10.5.2 de las presentes bases.

10.3 APERTURA Y EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA
10.3.1Acto de Apertura de la Oferta Técnica

Al acto de apertura podran asistir todos los Proponentes, para lo cual cada DP informara en tiempoy
forma la comparecencia.

En el plazo sefialado en el numeral 4 de las presentes Bases como de Apertura de la Oferta
Técnica, el Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING, segun corresponda, procedera a abrir
los sobres denominados "Oferta Técnica™.

El acto de apertura de las Ofertas Técnicas sera realizado por los profesionales de la DP respectiva
y dirigido por el Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING, segun corresponda, quienes
procederan a verificar si se han incluido todos los Documentos solicitados en el numeral 8.3 de las
presentes Bases.

El Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING, segun corresponda, levantara un Acta en que
dejara constancia de quiénes presentaron las ofertas, los Documentos recibidos y las Ofertas
Técnicas excluidas del proceso de apertura. Dicha Acta sera enviada a los Proponentes via correo
electronico.

10.3.2Evaluacion de la Oferta Técnica

Cada DP verificara la entrega de la informacion correspondiente a los Documentos 13 al 15
sefialados en el numeral 8.3 de las presentes Bases. Los Proponentes cuyas Ofertas pasen esta
etapa, seran evaluados segun la Oferta Econdmica que éstos presenten.

El método de evaluacion que se ocupara para evaluar cada Oferta Tecnica se presenta a
continuacion.
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10.3.2.1 Evaluacién de Antecedentes Técnicos Generales del Proyecto

Las Propuestas seran evaluadas en primer término en relacion a los antecedentes solicitados en los
Documentos 13 al 15 sefialados en el numeral 8.3 de las presentes Bases conforme la siguiente
Matriz de Evaluacion de Antecedentes Técnicos:

Tabla 4: Matriz de Evaluacion de Antecedentes Técnicos

Documentos Referentes a Antecedentes Técnicos Generales

13 | Cronograma del Proyecto

14 | Promesa de Cumplimiento de Plazos

15 | Descripcion Técnica del Proyecto

En caso que alguno de los documentos indicados en la Matriz de Evaluacion de Antecedentes
Técnicos faltare, contenga notables inconsistencias o esté incompleto, sera calificado con cero (0).
Asimismo, tratandose de documentos juridicos, éstos deberan cumplir con las solemnidades y
formalidades requeridas en las presentes Bases, de lo contrario, seran evaluadas con cero (0).

Los Proponentes que tengan un cero en cualquiera de los documentos solicitados en esta matriz
quedaran eliminados del Proceso de Licitacion. Aquellos Proponentes con uno (1) en cada uno de
los tres campos pasaran a la evaluacion de las los Antecedentes Técnicos del Proyecto.

10.3.2.2 Evaluacion de los Antecedentes Técnicos del Proyecto

Durante la etapa de evaluacion de las Ofertas Técnicas, la DP respectiva podra solicitar a uno 0 mas
Proponentes, informaciéon que estime pertinente con el objetivo de verificar los antecedentes
contenidos en su oferta técnica o la validez de los plazos ofrecidos y antecedentes entregados. La o
las solicitudes realizadas por la DP correspondiente deberan ser puestas en conocimiento de todos
los Proponentes via correo electronico. EI Proponente o los Proponentes deberan entregar lo
solicitado en la forma y oportunidad que indique la DP respectiva.

Los criterios para la evaluacion de los antecedentes y caracteristicas técnicas del Proyecto,
contenida en la Oferta Técnica de cada Proponente, se detallan en el Anexo 7. Sélo calificaran para
la etapa de Apertura de la Oferta Economica, aquellos Proponentes que hayan obtenido nota igual o
superior a cinco en los aspectos evaluados conforme al Anexo 7.

Adicionalmente, el Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING, segun corresponda, levantara
un Acta en que dejara constancia de quiénes presentaron las ofertas, los Documentos recibidos y las
Ofertas excluidas del proceso de evaluacion de Oferta Econdmica. En dicha acta debera incluirse un
informe justificativo con los antecedentes y observaciones que ameriten que una Propuesta no fue
calificada en la etapa de Oferta Técnica, complementando la calificacion respectiva conforme al
Anexo 7. Dicha Acta sera enviada a los proponentes via correo electronico.

En el caso en que luego de la evaluacion técnica, ninguno de ellos haya calificado de acuerdo a lo
establecido en los parrafos anteriores, la DP respectiva seguira el procedimiento indicado en el
numeral 10.5.2 de las presentes Bases.
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10.4 APERTURAY EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA
10.4.1 Acto de Apertura de la Oferta Econémica

Al acto de Apertura podran asistir todos los Proponentes, para lo cual la DP respectiva informara en
tiempo y forma la comparecencia.

Una vez que la DP respectiva informe el resultado de la evaluacion de las Ofertas Administrativas y
Técnicas de los Proponentes, y en el plazo sefialado en el numeral 4 de las presentes Bases como
de Apertura de la Oferta Econdmica, el Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING, segun
corresponda, procedera a abrir los sobres denominados "Oferta Econémica” de los Proponentes,
cuyas Ofertas Administrativas y Técnicas fueron aceptadas, conforme la evaluacion realizada
siguiendo los pasos descritos en los numerales 10.2 y 10.3 de las presentes Bases.

Los sobres de la Oferta Economica de los Proponentes cuyas ofertas no fueron aceptadas en la
etapa de evaluacion administrativa y/o técnica, seran devueltos, sin abrir.

La DP respectiva procedera a eliminar del Proceso de Licitacion a aquellos Proponentes que en sus
sobres de la Oferta Economica presenten mas de una oferta economica.

En el acto de apertura de las Ofertas Economicas, el Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-
SING, segun corresponda, levantara un Acta en la cual dejara constancia de quienes presentaron
Propuestas, cuales no fueron abiertas, los antecedentes recibidos en las Propuestas abiertas, y los
valores propuestos en las Ofertas Economicas ordenadas de menor a mayor, identificando
claramente al Proponente respectivo.

10.4.2Evaluacion de la Oferta Economica

La DP respectiva procedera a adjudicar el Proyecto a la Propuesta que presente la mejor Oferta
Econémica de acuerdo a lo establecido en el articulo 95° del DFL N° 4, es decir, el menor Valor
Anual de la Transmision por Tramo (VATT) para cada Proyecto.

Asimismo, en el VATT a adjudicar y por tanto a remunerar, se considerara el estado del sistema
cuando se elabord el Plan de Expansion. Cualquier cambio en el estado y efectos en la seguridad de
servicio a la época de la conexion o puesta en servicio del proyecto, debera ser asumido por los
propietarios de las instalaciones respectivas, en la medida que son ellos los que deben dar
cumplimiento a la Norma Técnica y dichos costos no estaran incluidos en el VATT a licitar del nuevo
proyecto y por tanto no seran de cargo del nuevo proyecto.

En caso de que exista empate entre 2 o mas Ofertas, se adjudicara al Proponente que tenga el
mejor promedio simple de las notas asignadas para los aspectos indicados en el Anexo 7, que
evalua la Oferta Técnica de los Proponentes.

En caso de persistir el empate, se aplicara un mecanismo de seleccion al azar.

La DP respectiva levantara un Acta Final del Proceso de Licitacion con los resultados de las
evaluaciones de la Oferta Administrativa, Técnica y Econémica, la que sera comunicada a todos los
oferentes, a través de sus respectivos representantes del proceso y publicada en la pagina web del
CDEC respectivo, la que sera de dominio publico.
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10.5 DECLARACION FUERA DE BASES Y LICITACION DESIERTA
10.5.1Declaracién Fuera de Bases las Propuestas

Segun la etapa del Proceso de Licitacion que se trate y conforme a lo dispuesto en las presentes
Bases, el Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING, segtn corresponda, levantara un acta en
la cual consten y se fundamenten las razones por las cuales determinadas Propuestas fueron
declaradas fuera de Bases.

10.5.2Proceso de Licitacion Desierto

En caso que no se hayan presentado oferentes o que ninguno de los Proponentes cumpla con lo
exigido en las Bases de Licitacion, la DP respectiva declarara desierto el Proceso de Licitacion, sin
derecho a indemnizacién alguna para los Proponentes, y sin que ello permita a los Proponentes
realizar reclamo o solicitar reembolso alguno. Esta situacion sera consignada en un Acta que
levantara el Director de Peajes que corresponda, sefialando y fundamentando los antecedentes y
razones por las cuales se procedio a declarar desierto el Proceso de Licitacion.

En caso que esto ocurra, la DP respectiva tendra un plazo de 3 dias para comunicar al Ministerio, la
Comision y a la Superintendencia dicha situacion, ademas de publicar el Acta respectiva en su
pagina web.

La Comision elaborara nuevas Bases de Licitacion en conformidad al DFL N° 4 y al Decreto de Plan
de Expansion, salvo en aquellos aspectos relacionados con los plazos establecidos en dicho
Decreto, y la DP respectiva debera proceder conforme a esas nuevas Bases.

11  ADJUDICACION DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACION Y EJECUCION
DEL PROYECTO

11.1 DE LA ADJUDICACION DEL PROYECTO

El Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING, segun corresponda, notificara dentro de las 24
horas de evaluada la Oferta Econdmica, mediante carta debidamente recepcionada al
Representante del Proponente que resulté adjudicado en el Proceso de Licitacion, acompaiiando a
dicha carta copia del Acta de Adjudicacion respectiva. Copia de dicha notificacion se remitira al
Ministerio, a la Comision y a la Superintendencia. Lo anterior, sin perjuicio de la adjudicacion legal
que tiene lugar con la publicacion en el Diario Oficial del correspondiente Decreto de Adjudicacion
dictado por el Ministerio.

El Proponente adjudicado debera suscribir, a mas tardar dentro de S dias contados desde la
recepcion de la carta sefialada en el parrafo anterior, un Acta de Aceptacién de Adjudicacion del
Proyecto, mediante escritura pablica, en la cual conste su aceptacion de la adjudicacion del Proyecto
y del cumplimiento de éste en las condiciones de su Propuesta, y la promesa de someterse a las
obligaciones, condiciones y derechos legales que el Decreto de Adjudicacion le impone. El no
cumplimiento de lo dispuesto en este parrafo, sera informado por la DP respectiva y habilitara a la
Superintendencia, para proceder al cobro de las Boletas de Garantia respectivas, conforme a las
presentes Bases. En tal situacién, la DP podra adjudicar el Proyecto al proponente que haya
quedado en segundo lugar.

En este caso, la DP correspondiente procedera con la misma formalidad detallada en el primer
parrafo de este numeral. El nuevo Proponente adjudicado debera actualizar la vigencia de los
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documentos de garantias que correspondan y suscribir, a mas tardar dentro de 5 dias contados
desde la recepcion de la carta sefialada en el primer parrafo, un Acta de Aceptacion de Adjudicacién
del Proyecto, mediante escritura pablica, en la cual conste su aceptacion de la adjudicacion del
Proyecto y del cumplimiento de éste en las condiciones de su Propuesta, y la promesa de someterse
a las obligaciones, condiciones y derechos legales que el Decreto de Adjudicacion le impone. Si el
nuevo adjudicatario no cumpliera con esta obligacion quedara inmediatamente eliminado del proceso
de Licitacion, se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior respecto de las Boletas de Garantia, y se
procedera sucesivamente conforme a lo establecido en este parrafo con el Proponente siguiente.

En caso que no se adjudicare el Proyecto a ninguno de los Proponentes calificados, la DP respectiva
procedera a declarar desierto el Proceso de Licitacion, siguiendo el procedimiento sefialado en el
numeral 10.5.2 de las presentes Bases.

11.2 DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

La ejecucion del Proyecto en las condiciones sefialadas en la Propuesta del Adjudicatario, debera
ser supervisada por la DP respectiva conforme a las condiciones y mecanismos que se establezcan
en las presentes Bases, |as que se entenderan parte integrante de la Propuesta.

La DP sera responsable de supervigilar el estado de avance del Proyecto, mediante Auditorias
Técnicas de la Ejecucion del Proyecto, aprobar el cumplimiento de los Hitos Relevantes del Proyecto
y de informar los eventuales incumplimientos de plazos y condiciones técnicas al Ministerio y a la
Superintendencia, para que esta (ltima haga efectivas las Garantias correspondientes, conforme a
las modalidades, formalidades y plazos que se especifican en las presentes Bases y en la normativa
aplicable.

11.2.1 Auditoria e Inspeccion Técnica

Para cada Proyecto, la DP correspondiente contratara oportunamente, la correspondiente Auditoria
e Inspeccion Tecnica durante la etapa de Ejecucion del Proyecto en lo que se refiere al cumplimiento
de plazos, hitos y requisitos técnicos definidos previamente para la Ejecucion del Proyecto.

Esta Auditoria e Inspeccidn Técnica incluye la verificacion del cumplimiento de los hitos relevantes
del proyecto, asi como también a las caracteristicas técnicas, a las cuales se comprometio el
Adjudicatario en su Oferta Técnica, de acuerdo a las presentes bases de Licitacion, y ademas
especificamente incluye lo siguiente:

Monitorear y certificar, durante la etapa de ejecucion, el cumplimiento de los Hitos Relevantes
definidos conforme establece numeral 8.3.1 de las presentes Bases.

Enviar cada dos meses un informe ejecutivo a la DP respectiva, la Comisién y la
Superintendencia, en donde se sefiale el estado y porcentaje de avance de las obras en
ejecucion.

El Adjudicatario y los propietarios de las subestaciones que correspondan, deberan otorgar libre
acceso al personal de la Auditoria Técnica y a la DP respectiva a las instalaciones del Proyecto y a
los antecedentes del mismo que se requiera y se considere necesarios para la labor de monitoreo,
certificacion y control del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Decreto de Adjudicacion.

Para estos efectos, el Adjudicatario entregara al Auditor en tiempo y forma, los siguientes
antecedentes:

45



L L
'Il

E
lll E

V.

vi.

Vil.

Vil

Toda la informacién que permita verificar el cumplimiento de cada Hito Relevante con 30 dias de
anticipacion a la fecha de cumplimiento del Hito respectivo.

Toda la informacion que permita verificar permanentemente la capacidad del Adjudicatario y de
sus subcontratistas para desarrollar el proyecto de manera adecuada, en los plazos, con las
caracteristicas técnicas y calidad requeridas.

Memorias de calculos, certificados y otros documentos que el Auditor estime conveniente y que
demuestren que el proyecto cumple con lo establecido en su oferta técnica y en los
requerimientos de las Bases de Licitacion.

Documentacion que respalde las gestiones y comunicaciones que el Adjudicatario haga hacia los
organismos publicos relacionados con el proyecto.

Programas de trabajo, de avances, de pruebas y de puesta en servicio. Los protocolos de estos
trabajos y los resultados obtenidos.

Memorias de célculo sismico de las estructuras y equipos primarios de las subestaciones que
avalen el cumplimiento de la norma técnica.

Inspeccion Técnica de los requisitos solicitados en las presentes Bases y los ofrecidos por el
Adjudicatario en su oferta.

Inspeccion Técnica de la Obra, para el caso de los trabajos a ejecutar en subestaciones.

La Auditoria e Inspeccién Técnica que la DP del CDEC respectivo contrate, no podra ser efectuada
por empresas que se encuentren relacionadas ni coligadas con el Adjudicatario del Proyecto.

La DP respectiva podra definir informes, memorias de calculo, y protocolos adicionales a los
incluidos en el presente numeral, que estime necesarios para la correcta ejecucion de la obra,
verificacion del cumplimiento de hitos, entre otros, los cuales seran solicitados por la Auditoria e
Inspeccion Tecnica al Adjudicatario de cada proyecto, el cual debera responder en el tiempo y forma
que la DP establezca. El financiamiento de los analisis o estudios sefialados, seran de cargo del
Adjudicatario.

12 GARANTIAS DE EJECUCION Y OPERACION DEL PROYECTO

Ademas de la constitucion de las Garantias descritas en los numerales 8.2.5 y 8.2.8 de las presentes
Bases, el Proponente que resulte adjudicado debera constituir las Boletas de Garantias que se
sefalan a continuacion.

En el caso de Consorcios, las Boletas de Garantia podran ser tomadas por cualquiera de sus
integrantes o por la sociedad anénima indicada en el numeral 8.2.7 de las presentes Bases, si la
emision de las Boletas de Garantia es posterior a su constitucion. En este dltimo caso el tomador de
la Boleta de Garantia debe ser expresado de acuerdo al siguiente formato: (nombre de la empresa
Integrante del Consorcio en representacion del Consorcio (nombre del consorcio) o de la Sociedad
Anoénima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision).
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121 GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS DEL PROYECTO

El Adjudicatario debera presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar el correcto
cumplimiento de los Hitos Relevantes del Proyecto, establecidos conforme numeral 8.3.1 de las
presentes Bases. Esta boleta debe ser entregada a la DP respectiva dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la publicacion en el Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion.

El mecanismo de presentacion de las Boletas de garantia sera el siguiente:

El Adjudicatario para cada proyecto, debera presentar una Boleta con una vigencia no inferior a
60 dias posteriores al vencimiento del plazo establecido en su Carta Gantt para el primer Hito
Relevante del proyecto, equivalente al 2% del V.I. referencial de cada Proyecto, establecido en el
Decreto de Plan de Expansion y en las presentes Bases.

A més tardar en la fecha establecida para el cumplimiento del primer Hito Relevante, sin perjuicio
de que se haya o no procedido al cobro de la Boleta de Garantia por parte de la
Superintendencia para este hito, el Adjudicatario debera presentar otra Boleta de Garantia por el
mismo monto sefialado en el parrafo anterior, pero con una vigencia no inferior a la fecha
correspondiente a 60 dias posteriores al vencimiento del plazo establecido en su Carta Gantt
para el siquiente Hito Relevante de cada Proyecto pendiente de ejecucion de acuerdo al
cronograma.

Para el resto de los Hitos Relevantes de cada Proyecto se procedera de igual manera.

Estas garantias deberan ser tomadas por el Adjudicatario a beneficio del Ministerio de Energia,
pagaderas a la vista, y su cobro estara a cargo del Ministerio, para lo cual podra endosarias, en
comisién de cobranza a la Superintendencia. Estos documentos aseguraran que el Adjudicatario
cumpla con los plazos sefialados en su Carta Gantt para los respectivos Hitos Relevantes del
Proyecto. En caso que el cumplimiento no ocurra, Ia DP respectiva debera dentro de los 5 dias
informar tal situacién a la Comision, a la Superintendencia y al Ministerio de Energia remitiendo la o
las Boletas para su cobro.

Dicho documento debera ser emitido en Chile por una institucién bancaria constituida en Chile, ante
la cual el Ministerio o la Superintendencia podra ejercer su cobro. La glosa de cada Boleta debera
ser: "Para garantizar el plazo de ejecucion del (sefialar el Hito Relevante del Proyecto), de acuerdo a
lo sefialado en el Documento 13 de la Oferta Técnica, para la explotacion y gjecucion de la obra
nueva’  (nombre del Proyecto)’, y las condiciones establecidas en el Decreto de Adjudicacion
dictado por el Ministerio de Energia".

La DP correspondiente informara al Adjudicatario de manera confidencial las condiciones de
custodia de la respectiva Boleta de Garantia.

Las Boletas de Garantia seran devueltas al Adjudicatario, previo informe de la DP a la
Superintendencia y al Ministerio, dentro de los quince dias siguientes a la recepcion conforme por
parte de la DP del respectivo informe del Auditor Tecnico, en el cual conste el cumplimiento en
tiempo y forma del plazo para el hito respectivo, y previa entrega de la Boleta de Garantia por el
cumplimiento del siguiente Hito Relevante.

La Boleta de Garantia por el cumplimiento del Hito Relevante asociado a la entrada en operaciones
del Proyecto, sera devuelta dentro de los 5 dias siguientes a la entrega por parte del Adjudicatario a
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la DP respectiva de la Boleta de Garantia por la Correcta Operacion del Proyecto conforme a las
condiciones ofrecidas por el Adjudicatario.

12.2 MULTAS POR ATRASO EN LA ENTRADA EN OPERACIONES DEL PROYECTO

Sin perjuicio del cobro de la Boleta de Garantia de Cumplimiento establecida para la entrada en
operacion del Proyecto, el Adjudicatario quedara sujeto a una multa a beneficio fiscal equivalente al
0,068% del V.I. referencial del Proyecto, establecido en el Decreto de Plan de Expansion, por cada
dia de atraso en la entrada en operacion del Proyecto, con un tope maximo de 730 dias.

Para estos efectos, la fecha de entrada en operacion del Proyecto sera la establecida en el Decreto
de Adjudicacién que en su oportunidad dicte el Ministerio.

La DP respectiva certificara el nimero de dias de atraso que verifique dentro de cada mes y
efectuara la liquidacién, comunicando al Adjudicatario los montos que por concepto de multa deban
pagarse en la Tesoreria General de la Republica. El Adjudicatario debera pagar la multa dentro del
quinto dia habil siguiente de la comunicacion de la DP, a través del formulario 10 de la Tesoreria
General de la Republica. Esta obligacion seré fiscalizada por la Superintendencia, en virtud de sus
atribuciones legales.

123 DERECHO A PONER TERMINO ANTICIPADO AL PROCESO DE EJECUCION DEL
PROYECTO Y REVOCAR LA ADJUDICACION

Sin perjuicio del cobro de las Boletas de Garantia respectivas, la DP que corresponda se reserva el
derecho de poner término al proceso de ejecucion del Proyecto en forma anticipada, previa
autorizacion del Ministerio, en el evento de incumplimientos graves, como la no entrega por parte del
Adjudicatario de las Boletas de Garantia correspondientes en los plazos requeridos u otros
incumplimientos que hagan presumir que el Adjudicatario no estara en condiciones de cumplir con Ia
ejecucion del Proyecto.

El Ministerio autorizara el término anticipado del proceso de ejecucion, mediante la dictacion del
acto administrativo respectivo, cuando la DP haya acreditado suficientemente el o los
incumplimientos graves a que se refiere el parrafo anterior.

El término anticipado del proceso de ejecucion no dara derecho al Adjudicatario a indemnizacion
alguna. En este caso el Ministerio o la Superintendencia procederan al cobro de la Boleta de
Garantia sefialada en el numeral 12.5 de las presentes Bases.

En caso de producirse el término anticipado del proceso de ejecucion del proyecto, se debera
proceder a llamar a una nueva licitacion en conformidad a lo establecido en la Ley.

12.4 GARANTIA POR LA OPERACION DEL PROYECTO CONFORME A LAS CONDICIONES
ADJUDICADAS

Dentro de los 30 dias previos a la entrada en operaciones del Proyecto, el Adjudicatario debera
entregar a la DP respectiva una Boleta de Garantia con el objeto de cautelar que el Proyecto
presente un desempefo conforme a las condiciones técnicas ofrecidas por el Adjudicatario durante
su primer afio de funcionamiento, con una vigencia de 15 meses a contar de la entrada en
operaciones del Proyecto y por un monto, equivalente al 3% del V.I. referencial del Proyecto,
establecido en el Decreto de Plan de Expansion.
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La entrega de la boleta sefialada sera requisito necesario para que se autorice la entrada en
operaciones del Proyecto.

Esta garantia debera ser tomada a beneficio del Ministerio de Energia, pagadera a la vista debiendo
ser el Ministerio o la Superintendencia el organismo encargado de su ejecucion previo a que la DP
respectiva verifique las condiciones que habiliten a su cobro. Para estos efectos el Ministerio, podra
endosar dicha boleta en comision de cobranza a la Superintendencia. Este documento asegurara
que el Proponente respete a cabalidad todas las condiciones y niveles de operacion ofrecidos en su
Propuesta, en caso contrario la DP respectiva informara al Ministerio, a la Comision y a la
Superintendencia del incumplimiento de tal condicion, y enviara la boleta respectiva al Ministerio,
para que éste la cobre o la endose a la Superintendencia y esta Ultima proceda al cobro.

Dicho documento debera ser emitido en Chile por una institucién bancaria constituida en Chile, ante
la cual el Ministerio la Superintendencia pueda ejercer su cobro. La glosa de la Boleta debera ser:
"Para garantizar la operacion del proyecto conforme a las condiciones técnicas Adjudicadas, en el
Proceso de Licitacién para la adjudicacion de los derechos de explotacion y ejecucion de la obra
nueva”  (nombre del Proyecto) " del (sistema de transmision troncal del SIC o SING segun
corresponda)".

La DP respectiva informara al Adjudicatario confidencialmente las condiciones de custodia de Ia
respectiva Boleta de Garantia.

La Boleta sera devuelta al Adjudicatario, dentro de los quince dias siguientes a la recepcion
conforme por parte de la DP respectiva del Informe del Auditor Técnico, en el cual conste la correcta
operacion del Proyecto durante los primeros 12 meses de su operacion en el SIC o SING segun

corresponda.

12.5 GARANTIA DE EJECUCION DEL PROYECTO Y DE PAGO DE MULTAS

Complementariamente a las Boletas de Garantia a que se refiere el numeral 12.1 de las presentes
Bases, el Adjudicatario debera presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar la
ejecucion efectiva del Proyecto, asi como el pago de multas por atraso en la puesta en servicio del
mismo, por un valor equivalente al 8% del V.. referencial del Proyecto, establecido en el Decreto
que fija el Plan de Expansion correspondiente.

Estas garantias deberan ser tomadas por el Adjudicatario a beneficio del Ministerio de Energia,
pagaderas a la vista, y su cobro estara a cargo de la Superintendencia respectiva, para lo cual el
Ministerio podra endosarlas, en comision de cobranza a la Superintendencia.

Esta Boleta de Garantia debera ser entregada a la DP respectiva dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la publicacion en el Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion, y debera tener una
vigencia no inferior a 6 meses posteriores al vencimiento del plazo establecido en su Carta Gantt
para el quinto Hito Relevante del Proyecto. Sin perjuicio de la vigencia senalada, al menos 60 dias
antes de su vencimiento, el Adjudicatario debera renovar esta Boleta de Garantia, hasta dar
cumplimiento a las condiciones requeridas para su devolucion. Sin perjuicio de lo anterior, la Boleta
de Garantia podra tener una vigencia anual por el monto sefialado en el parrafo primero precedente,
en cuyo caso se debera renovar en los mismos términos descritos anteriormente.

49



En caso de ponerse término anticipado del proceso de ejecucién del proyecto de acuerdo a lo
sefialado en el numeral 12.3 de las presentes Bases, y en caso de verificarse el no pago de las
multas por atraso a que se refiere el numeral 12.2 de las presentes Bases, se procedera al cobro de
la Boleta de Garantia correspondiente.

Dicho documento debera ser emitido en Chile en una institucién bancaria constituida en Chile, ante
la cual el Ministerio o la Superintendencia puedan ejercer su cobro. La glosa de cada Boleta a
entregar debera sefialar: "Para garantizar la ejecucion efectiva del Proyecto y el pago de multas, de
acuerdo a lo sefalado en la Oferta Técnica, para la explotacion y ejecucion de la obra nueva
“(nombre del Proyecto) ", en las correspondientes Bases de Licitacion y las condiciones
establecidas en el Decreto de Adjudicacion dictado por el Ministerio de Energia”

La DP respectiva informara al Adjudicatario confidencialmente las condiciones de custodia de Ia
respectiva Boleta de Garantia.

Las Boletas de Garantia seran devueltas al Adjudicatario, previo informe de la DP dentro de los
quince dias siguientes a la recepcion conforme por parte de la DP del respectivo informe del Auditor
Tecnico, en el cual conste que el Proyecto ha entrado en operacion, previa entrega de la Boleta de
Garantia por la Correcta Operacion del Proyecto conforme a las condiciones ofrecidas por el
Adjudicatario, y de la verificacion por parte de la DP respectiva de que el Adjudicatario ha pagado las
multas por atraso a que se refiere el numeral 12.2 de las presentes Bases, en caso en que éstas
procedieran.

13 OBLIGACIONES GENERALES DEL PROPONENTE Y ADJUDICATARIO
13.1 ADQUISICIONES

La compra, adquisicion y/o arriendo de bienes muebles y/o inmuebles, materiales o implementos
tecnicos que sean necesarios para emplazar las instalaciones del o los Proyectos deberan
efectuarse directamente por el Adjudicatario, bajo su exclusiva responsabilidad y por su cuenta y
riesgo de conformidad con lo dispuesto en el DFL N° 4 y demas normativa aplicable.

13.2 SERVIDUMBRES

Todo gasto efectuado o valor desembolsado por concepto de servidumbres sera de exclusivo cargo
y responsabilidad del Adjudicatario.

Las servidumbres seran responsabilidad del Adjudicatario, quien en consecuencia sera responsable
de constituirlas conforme al marco legal vigente y respetando que se cumplan los plazos de
ejecucion del Proyecto y entrada en operacion.

Todos los costos derivados de la compra de terrenos, expropiaciones y otros similares referidos a las
servidumbres son de cargo del Adjudicatario, y debera internalizarlos en su Oferta Econémica.

13.3 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

El Adjudicatario, segiin corresponda, debera asumir los gastos y costos derivados del cumplimiento
de la normativa medioambiental, aplicables al o los Proyectos.
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13.4 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS

El Adjudicatario debera adoptar, durante la etapa de ejecucion, todas las medidas para evitar dafios
a terceros, lesiones corporales y muerte, ya sea al personal que trabaja en la obra como a terceros.
Igualmente debera tomar todas las precauciones para evitar dafios a la propiedad de terceros y al
medio ambiente durante la ejecucion de la obra.

El Adjudicatario sera el unico responsable de todo dafo, de cualquier naturaleza, que con motivo de
la ejecucion del Proyecto y de su explotacion se cause a terceros, al personal de la obra, a la
propiedad de terceros o al medio ambiente, para cuyos efectos debera tomar los seguros que
corresponda.

A mas tardar 30 dias antes del cumplimiento del Hito Relevante N° 1 sefialado en la carta Gantt de
su Oferta Técnica, el Adjudicatario debera hacer entrega a la DP respectiva de las copias de las
pélizas de seguro por responsabilidad civil, certificadas por la compafiia de seguros, equivalente al
1% del V.I. referencial del Proyecto establecido en el Decreto que fija el Plan de Expansion, con un
deducible maximo del 5%, pagadera al contado y que debera estar vigente durante toda la etapa de
ejecucion del Proyecto y hasta 12 meses después de su entrada en operaciones.

Como Asegurado, al menos deben figurar el Adjudicatario, las empresas relacionadas, contratistas y
subcontratistas.

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de aplicar o hacer efectivas las
Boletas de Garantia respectivas.

13.5 SEGUROS DE CATASTROFE

A mas tardar 30 dias antes del cumplimiento del Hito Relevante N° 1, sefialado en la Carta Gantt de
su Oferta Tecnica, el Adjudicatario debera hacer entrega de una o mas poélizas de seguro que
cubriran los riesgos catastroficos durante toda la ejecucion del Proyecto hasta la entrada en
operaciones de la totalidad de las obras. Dicho seguro sera por un monto que en el tiempo llegue a
cubrir al menos el equivalente al 20% del valor total del V.. referencial del Proyecto establecido en el
Decreto que fija el Plan de Expansién. Dicho seguro debera ser tomado como un seguro “Todo
riesgo de Construccion” y como asegurado al menos debera figurar el adjudicatario, las empresas
relacionadas, contratistas y subcontratistas. Las sumas percibidas producto de los seguros por
catastrofe seran destinadas a la reconstruccion o reparacion del Proyecto siniestrado. Este seguro
debera estar vigente durante todo el periodo de ejecucion del Proyecto hasta la entrada en
operacion de la totalidad de las obras y debera constar el pago al contado del mismo. La supervision
de esta obligacion estara a cargo de la DP respectiva.

Dichas pdlizas deberan cubrir los riesgos catastréficos en la etapa de ejecucion, incluyendo entre
ofros disturbios populares y actos maliciosos, y su vigencia debera extenderse hasta la fecha de
entrada en operacion del Proyecto.

Las polizas de seguro catastrofico no podran estar incluidas ni incluir las polizas por responsabilidad
civil a que hace referencia el numeral 13.4 de las presentes Bases, debiendo entregarse en forma
separada.

Sera responsabilidad del Adjudicatario hacer las gestiones ante las compaiiias de seguro para que
se efectuen los pagos por dafnos o siniestros.
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ii.

V.

vi.

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de aplicar o hacer efectivas las
Boletas de Garantia respectivas.

13.6 PATENTES, PERMISOS Y OTROS

El Adjudicatario debera asumir toda responsabilidad en la obtencién de permisos, patentes y otras
obligaciones legales, tanto durante el periodo de la ejecucion del Proyecto, como durante su
explotacion, incluyendo el cumplimiento de las condiciones de conexion al sistema electrico que
correspondan.

13.7 IDENTIFICACION DE INTERFERENCIA

El Adjudicatario tiene la obligacion de identificar y solucionar todas las interferencias que se puedan
presentar durante el periodo de ejecucion, interconexion y explotacion del proyecto, tales como las
interferencias a otras lineas, subestaciones, o instalaciones de generacion, entre otras. Sobre la
base de lo anterior, todo fraslado y adecuaciones de instalaciones seran de costo y cuenta del
Adjudicatario.

13.8 OTROS CRITERIOS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO
El Adjudicatario durante el desarrollo del Proyecto tendra la obligacion de considerar lo siguiente:

Cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad y Seguridad de Servicio y de todas las demas
normativas vigentes (ambientales, técnicas, eléctricas, DGA, DGAC, entre otras).

Realizaciéon de los estudios de impacto correspondientes, antes de su entrada en servicio, de
acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

Compatibilidad de las caracteristicas técnicas y constructivas de los pafios de interconexion de
linea en las subestaciones con las instalaciones y sistemas existentes.

Compatibilidad de los sistemas de control y protecciones con sistemas existentes.

Criterios de disefio y calculo de los elementos segun normas vigentes para proyectos en esa
zona. Como referencia se recomienda Ver Normas NSEG 5 En 71, de Corrientes Fuertes.

Factores de seguridad, los niveles de exigencia ambiental, sismicos y climatologicos que
caracterizan a la zona del proyecto.

Sera responsabilidad del Proponente incluir en sus criterios de disefio, las especificaciones
sismicas que la experiencia aconseje. Esta experiencia esta relacionada con la propia de los
proyectos en Chile y la experiencia de los proveedores que han suministrado equipos para
proyectos en Chile.

El equipo eléctrico en general, en todas sus partes, estructuras, equipo eléctrico propiamente tal
y accesorios anexos, deben ser disefiados de manera que sean capaces de resistir, sin dafios ni
perturbaciones para el servicio de la instalaciéon, las respuestas totales mas desfavorables que se
puedan necesitar frente a movimientos sismicos, y en plena funcion de la fundacion que lo
sostiene y del terreno en que hubieran sido instalados.

Se deben considerar esfuerzos en planos horizontal y vertical, con los valores de aceleracion,
desplazamiento y velocidades segun los criterios aceptados para este tipo de disefos.
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vii. Se debe considerar que el equipo en su conjunto tiene componentes rigidas y otras partes no
rigidas, sin embargo estas deben funcionar como un conjunto arménico frente a fendomenos
sismicos manteniendo los grados de respuesta segura dentro de los rangos recomendables.
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ANEXOS
ANEXO 1 LISTADO DE CLASIFICADORAS DE RIESGO

.. Feller-Rate
i. Moody's
iii. Standard and Poor’s
iv.  Fitch Ratings
v. Humphreys

vi. International Credit Rating



ANEXO 2 FORMATO DE DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES

DECLARACION JURADA

En (ciudad/pais), a (fecha) 2015, (nombre del Representante del Proponente), representante de
(nombre de la persona juridica proponente) viene a declarar que conoce(n) y acepta(n) el contenido
de las Bases de Licitacion elaboradas por la Comisién Nacional de Energia para el Proceso de
Licitacion para la Adjudicacion de los Derechos de Explotacion y Ejecucion de las Obras Nuevas
contempladas en el Decreto Exento N° 201 de 2014 del Ministerio de Energia, en el Sistema de
Transmision Troncal del (SIC o SING segun corresponda) y se obliga a observar sus estipulaciones.

Asimismo declara que el plazo de validez de la Oferta Administrativa, de la Oferta Técnica y de la
Oferta Econdmica, serd de 120 dias, a contar de la fecha establecida para el término de
presentacion de éstas, conforme se indica en las Bases de Licitacién antes mencionadas.

Adicionalmente declara y certifica la veracidad e integridad de las traducciones de los documentos
que se acompanan en la Propuesta, asi como la conformidad de los mismos con sus textos
originales, cuando corresponda.

(nombre y firma del Representante del
Proponente)
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ANEXO3 FORMATO DE DECLARACION DE ACEPTACION DEL REGIMEN DE
EXPLOTACION

DECLARACION JURADA

En (ciudad/pais), a (fecha) 2015, (nombre del Representante del Proponente), representante de
(nombre de la persona juridica proponente) viene a declarar que conoce(n) y acepta(n) el Régimen
de Explotacion senalado en Legislacion en Chile y las presentes Bases de Licitacion para Proceso
de Licitacion para la Adjudicacion de los Derechos de Explotacion y Ejecucion de las Obras Nuevas
contempladas en el Decreto Exento N° 201 de 2014 del Ministerio de Energia, en el Sistema de
Transmision Troncal del (SIC o SING segun corresponda) y se obliga a observar sus estipulaciones.

Asimismo declara aceptar que el desarrollo del(los) proyecto(s) deben someterse en sus aspectos
técnicos a la coordinacién del CDEC, tanto en la etapa de estudios, entrega de informacién técnica
como puesta en servicio, entre otros aspectos, tal como se exige en el DFL N° 4, y en la
reglamentacion vigente.

(nombre y firma del Representante del
Proponente)
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ANEXO4 DECLARACION DE ACEPTACION DE OBLIGACIONES LEGALES Y MULTAS

DECLARACION JURADA

En (ciudad/pais), a (fecha) 2015, (nombre del Representante del Proponente), representante de
(nombre de la persona juridica proponente) viene a declarar que conoce(n) y acepta(n) las
obligaciones legales y multas sefialado por la Legislacion vigente en Chile y las presentes Bases de
Licitacion para Proceso de Licitacion para la Adjudicacion de los Derechos de Explotacion y
Ejecucion de las Obras Nuevas contempladas en el Decreto Exento N° 201 de 2014 del Ministerio
de Energia, en el Sistema de Transmision Troncal del (SIC o SING segln corresponda) y se obliga a
observar sus estipulaciones.

(nombre y firma del Representante del
Proponente)
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ANEXO 5 INDEXACION DEL VALOR ANUAL DE LA TRANSMISION POR TRAMO DE CADA
PROYECTO

El Valor Anual de Transmision por Tramo, para las Obras Nuevas contempladas en el Decreto
Exento N° 201 de 2014 del Ministerio de Energia, entregado por el Proponente en su Oferta
Economica (VATT), en dblares, se reajustara anualmente conforme la variacion de sus componentes
A.V.l.y COMA segun las siguientes formulas:

CPI,
CPI,

AVI, = AVI, -

IPC, DOL,
COMA, =COMA, - —* .- —=2
“ " IPC, DOL,
Donde, para todas las formulas anteriores:
AVl :Valordel A.V.l., que conforma el VATT adjudicado de la Obra Nueva para el mes k.
COMA : Valor del COMA que conforma el VATT adjudicado de la Obra Nueva para el mes k.

IPCx  : Valor del indice de Precios al Consumidor en el segundo mes anterior al mes k, publicado
por el Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

DOLx : Promedio del Precio Délar Observado, en el segundo mes anterior al mes k, publicado por
el Banco Central de Chile.

CPlx  : Valor del indice Consumer Price Index (AllUrbanConsumers), en el segundo mes anterior
al mes k, publicado por el Bureau of Labor Statistics (BLS) del Gobierno de los Estados
Unidos de América (Cadigo BLS: CUUROO00SAD).

Y donde el subindice O de la formula sefialada para el Proyecto corresponde al mes de adjudicacion
del Proyecto.

IPCo 110,80 Octubre de 2013, Base Prom. 2009=100
DOLo 500,81 Octubre de 2013
CPlg 233,546 Octubre de 2013

Los valores indicados en la tabla anterior aplicaran solo para efectos de indexar el valor referencial
de cada proyecto. El respectivo Decreto de Adjudicacion establecera los valores base de los indices,
para efectos de indexar el VATT (en sus componentes AVl y COMA) que resulte adjudicado. Para
ello se utilizara como referencia el mes de adjudicacion de cada Proyecto, con el fin de conformar los
valores base de los indices tal que al mes de la Adjudicacion, la aplicacién de la formula de
indexacion para el AVI y COMA, de como resultado el AVI y COMA que conforman el VATT
adjudicado.

El Valor Anual de la Transmision por Tramo (VATT) entregado por el Proponente en su Oferta
Economica, se actualizara para los cinco periodos tarifarios, considerando por separado su A.V.l. y
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COMA. Asimismo la indexacion del A.V.I. se calculara en un 100% por la variacion que experimente
el CPI para todas las obras, mientras que para el COMA se calculara en funcién del IPC y el Délar,
en los mismos términos indicados en el presente Anexo.
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ANEXO6 FORMATOS Y TABLAS PARA EVALUACION DEL DOCUMENTO 12

La entrega de informacién del Documento 12, "Experiencia y Competencia Técnica del Proponente”
se debera realizar completando las siguientes tablas segln corresponda. Ademas, las tablas 7, 8, 9,
10, y 11 deberan ser incluidas en planilla electrénica MS Excel, en la copia en CD o DVD de la
Oferta Administrativa a la que se refiere el numeral 9.2 de las presentes Bases..

Tabla 5: Experiencia Técnica en Sistemas de Transmision - Lineas de Transmision

Largo : Fech presa Nomb

Nombre : Capacidad . Em : Operador i

de| Tension de la inal Puesta | que Acredita Clientet Sistema Adiunto’
Y 7 kV] linea' {Mlc VA En | Experiencia? . u i ' Interconectado | "“

[km] Servicio

Tabla 6: Experiencia Técnica en Lineas de transmision con tension mayor a 24 kV y menor a 110 kV

Largo : Fecha Empresa Nombre

Nombre | Tension | dela | PaCead | puesta | queAcredta | OPROM | Ll Ssema | L
inea’ Experiencia? . Interconectado

Lnea | VI | fnea® 4 vy En - Ejecutor’

[km] Servicio

Tabla 7: Experiencia Técnica en Sistemas de Transmision Subestaciones: Transformadores o Equipos

de Compensacion
Capacidad Toria Fecha Empresa e Nombre
Nombre del : Puesta que Ope: . Sistema .
Nominal : 0 Cliente? Adjunto?
Transformador . En Acredita . " Interconectado
[MVA] Prim | Sec | Ter | g o | Experiencia? jecutor
Tabla 8: Experiencia Técnica en Sistemas de Generacion
_ Fecha Empresa Nombre
Nombre Numero Potencia : .
: Puesta | queAcredita | Operador , Sistema ;
ion Tipo de g En Experiencia’ | o Ejecutor® Cliente® | |nterconectado | Adiunto’

Central Unidades | [MVA] | ¢ ~0

' El largo de la linea se calculara por cada circuito

2Se debe indicar la empresa que acredita |a experiencia (el proponente, su matriz o filial).
3Se debe indicar si la empresa actué como ejecutor del proyecto o es el operador del mismo.
4Se debe sefalar el nombre del operador del sistema de transmision.

SNombre o identificacion del certificado al que se refiere el numeral 8.2.12 en el cual se respalda la informacion
entregada.

6Si corresponde a un equipo de compensacion se debe indicar su nivel de tension en la columna Prim.
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Tabla 9: Experiencia Técnica en Sistemas de Distribucion

Nombre
empresa de
Distribucion

Energia Energia | Numerode | Potencia | Empresaque Nombre
Comprada | Vendida Clientes | Instalada’ | Acredita Sistema Adjunto®
[GWh] [GWh] Abastecidos | [MVA]MT | Experiencia® | Interconectado

La evaluacion de los Proponentes se realizara considerando por separado la experiencia que tengan
en los distintos segmentos del sector eléctrico. El puntaje final se determinara de acuerdo a lo

siguiente:

a) Para participar en estos proyectos debera presentar experiencia en proyectos de lineas de
transmision en nivel de tension de 110 kV o superior. La evaluacion se realizara de acuerdo
a lo siguiente:

W
lIl-'

Iv.

Vi.

Vil.

Se consideraran las lineas de transmision con nivel de tension superior o igual a 110 kV,
las que se mediran en kildometros de linea conforme lo indicado en la Tabla 5.

Se consideraran las subestaciones con niveles de tension superiores o iguales a 110 kV
en el lado de alta tension, las que se mediran en funcién de la capacidad de sus equipos
de transformacion o compensacion (MVA).

Se considerara para el caso de experiencia en Generacion, la potencia instalada
nominal en MVA que posean las unidades.

Se consideraran las lineas con nivel de tension superior a 24 kV y menor a 110 kV, las

que se mediran en kilometros de lineas conforme lo indicado en la Tabla 6.

Se consideraran para el caso de experiencia en Distribucion, la potencia instalada en
MVA de los alimentadores en MT que sean de propiedad de la empresa de Distribucion.

Se evaluara el total de kilometros de linea equivalente como la capacidad de
transformacién o compensacion en MVA (ver punto ii) ponderada por un factor de 0,15
km/MVA, mas la potencia instalada en MVA de generacion (ver punto iii) ponderada por
un factor de 0,1 km/MVA, mas la potencia instalada en MVA de los alimentadores en MT
(ver punto v) que sean de propiedad de la empresa de Distribucion, ponderada por un
factor de 0,1 km/MVA. A lo anterior, se le debera sumar los kilometros totales de linea
indicados en el numeral iv precedente ponderada por un factor de 0,5 y los kildbmetros
totales de linea indicados en el numeral i precedente.

Si la experiencia total del proponente resultante de la aplicacion del numeral v
precedente, resulta igual a 150 km de linea equivalente, se le asignara como nota 5,0,
minima.

Para informar la potencia MT se debera indicar la potencia de los alimentadores en MT (menor o igual a 24 kV y
superior 0 igual a 11kV) que sea propietaria la empresa de Distribucion.
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Vi, Si la experiencia total del proponente resultante de la aplicacion del numeral v
precedente, resulta igual o superior a 2.500 km de linea equivalente, se le asignara
como nota 7,0, maxima.

IX. La nota a aplicar para los kildometros de linea equivalente entre los rangos indicados
anteriormente se obtendra de manera lineal entre los mismos rangos sefialados.
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ANEXO7  CRITERIOS Y ESCALA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES DE LA
OFERTA TECNICA

A continuacion se detallan los criterios con los cuales se evaluara la informacion técnica entregada
por el Proponente en el Documento 13 y 15.

Como criterio general aplicable a las Ofertas Técnicas contenidas en a) y b) siguientes, el
Proponente debera considerar lo siguiente:
. Cumplimiento de todas las normativas vigentes (ambientales, técnicas, eléctricas y otras.).

ii.  Compatibilidad de las caracteristicas técnicas y constructivas de los panos de interconexion de
linea en las subestaciones con las instalaciones y sistemas existentes.

lii. ~ Compatibilidad de los sistemas de control y protecciones con sistemas existentes.
Documento 13: Cronograma del Proyecto

Se evaluara de manera general la consistencia cronograma de la ejecucion del Proyecto entregado
(Carta Gantt), teniendo en cuenta de manera especial los hitos y actividades minimas que se
sefialan en el siguiente listado:

Actividad Hito

1 | Desarrollo Ingenieria Preliminar
’ Proyecto Definitivo y Preparacién Bases Licitacion

Suministros y Obras
3 | Licitacién de Contratos Suministros
4 Inicio Licitacién de Contratos de Obra
9 | Licitacién de Contratos de Obras
6 Orden de Proceder Contratos de Construccion
7 | Tramitacion Decreto Concesion
8 Presentacion de Solicitud al Ministerio de Energia
9 Decreto de Concesion
10 | Estudio o Declaracion de Impacto Ambiental
11 Decreto Aprobacion EIA

Negociacion de Servidumbres (programa de
12 avance)
13 | Contratos de construccion (programa de avance)
14 Prueba de Equipos
15 Puesta en Servicio

El Proponente podra incorporar otras actividades e hitos a esta Carta Gantt base, de acuerdo al
desarrollo del Proyecto ofertado. Sin perjuicio de lo anterior, debera sefalar claramente los Hitos
Relevantes establecidos y/o aprobados por la DP respectiva, para efectos de lo sefialado en los
numerales 8.3.1 y 8.3.2 de las presentes Bases. La DP respectiva calificara la calidad y viabilidad Ia
Carta Gantt con notas de 1,0 a 7,0, siendo la nota minima un 9,0 para calificar en esta etapa.
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Documento 15: Descripcion Técnica del Proyecto

Para todos los siguientes aspectos del referido Documento, se evaluara la entrega de la informacion
debidamente respaldada y que cumpla con los requerimientos técnicos del Proyecto solicitados en
las Bases.

1) Para todos los siguientes aspectos del Documento 15, se evaluara la entrega de la informacion
debidamente respaldada y que cumpla con los requerimientos técnicos del Proyecto solicitados
en las Bases.

a) Antecedentes Basicos Lineas de Transmision:

.. Maxima capacidad de transmision de la linea en funcién de la temperatura ambiente, por cada
circuito (MVA).

li.Longitud estimada de la linea (km).

lii.Resistencia de secuencia positiva, negativa y cero, (r1, r2 y ro) en Q/km y en por unidad, base 100
MVA.

Iv.Reactancia de secuencia positiva, negativa y cero, (x1, X2 y Xo) en km y en por unidad, base
100 MVA.

v.Susceptancia de secuencia positiva, negativa y cero, (Bs, B2 y Bo) en mS/km y en por unidad,
base 100 MVA.

vi.Curva de capacidad de la linea (MVA) versus temperatura ambiente (°C).

vii.Flexibilidad de operacion en las subestaciones de conexion al Sistema Interconectado
correspondiente.

viii.N® de pafios, indicando el detalle de cada uno de ellos, tanto para la linea como los pafios y/o
posiciones del segundo circuito proyectado (en el caso de la construccion solo del primer
circuito), entre otros.

ix.Sistema de Medicion y Proteccion de la Linea.
x.Seccion del(los) conductor(es) (mm2).
xi.Tipo de conductor(es) (ACSR, ACAR, etc.)
xii.Numero de conductores por fase.
xiii.Vano medio (km).
xiv.Estimacion terreno a ocupar en cada subestacion.

xv.Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma de
Interactuar con las instalaciones existentes, en que se consideren soluciones posibles, tanto
desde el punto de vista operativo como fisico.

xvi.Plano de planta de ubicacién de las instalaciones, mostrando la factibilidad de las soluciones
especificas, en funcion de las instalaciones existentes.

xvil.Esquemas y descripcion especifica de los siguientes sistemas del proyecto:

1. Control.
2. Protecciones.
3. Comunicacion.



4.

Seguridad

xviil.Ancho Franja de Seguridad (m).

1.
2.

xix.Antecedentes Basicos Subestaciones:

Configuracién de Barras.
Cantidad de Patios de 220 kV u otros.

xx.Caracteristicas del cable de guardia
xxi.Cantidad, Capacidad y Superficie a utilizar por Bancos de CCEE.

xxii.Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la disposicion de todos los equipos

DA WN -

de la Subestacion. Ademas debera mostrar:

Superficie Total a utilizar.

Superficie de Patios.

Superficie de casa de Control.

Superficie de Plataforma de Compensaciones.
Superficie Disponible para Futuros Desarrollos
Calles y Caminos

xxiii.Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma de

interactuar con las instalaciones, en que se consideren soluciones posibles, tanto desde el
punto de vista operativo como fisico.

xxiv.Descripcion de Servicios Auxiliares:

V.

vi.

Vil.

viil.

1.
2
3.
4

b)

Diagrama unilineal de los SS/AA de corriente alterna y corriente continua, incluyendo barras
principales y barras secundarias de distribucion.

. Criterios de disefio.

Tiempo de respaldo de los bancos de baterias.

. Capacidades estimadas.

Tipo y Caracteristicas de la Transformacion:

Parametros de Secuencia positiva, negativa y cero (r1, r2 y r0) en Q y en por unidad, base 100
MVA, tanto para la resistencia y reactancia de la rama serie y paralelo (dispersion y
magnetizacion). Lo anterior para las diferentes etapas de refrigeracion consideradas.

Capacidad maxima de Transformacion (MVA).

Capacidad de Transformacion con y sin Ventilacion Forzada en MVA entre Patios, versus la
temperatura ambiente.

Etapas y Tipo de Refrigeracion consideradas.

Descripcion y caracteristicas del aceite o silicona aislante a utilizar.
Descripcion y caracteristicas del tipo de aislante de las bobinas.
Descripcion de los grupos de conexién y Taps de los devanados.
Tipo y caracteristicas de los Bushings del equipo de transformacion.
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IX.

XI.

L2
lIl

v,

Vi.

Descripcion y caracteristicas de los sistemas de medida, control y proteccion del equipo de
transformacion.

Descripcion y caracteristicas de los SS/AA del equipo de transformacion.

Descripcion y caracteristicas de los sistemas contra incendio y sistemas de seguridad del equipo
de transformacion.

c) Ofros Antecedentes:

Descripcién del sistema de transmision de datos.
Descripcion del sistema de proteccion contra vibraciones.
Descripcién de los tipos de estructuras.

Descripcion del conjunto de aislacion.

Descripcion de la proteccion contra descargas atmosféricas.
Descripcion de las mallas a tierra.

La DP respectiva evaluara la consistencia y meérito de la informacion entregada, particularmente
en lo relativo al cumplimiento de lo sefialado en el Decreto de Plan de Expansion y las presentes
Bases, y declarara ésta aceptable. De lo contrario eliminara del Proceso de Licitacion la
Propuesta respectiva.

En el caso de proyectos de lineas, la capacidad debera ser al menos la indicada en el Decreto de
Plan de Expansion y en las Caracteristicas Técnicas Minimas establecidas en el numeral 2 de las
Bases de Licitacion, cuya capacidad en ningan caso podra ser inferior a la indicada para la linea.
De lo contrario, la DP correspondiente declarara la respectiva Propuesta fuera de bases. Para lo
anterior, la DP debera evaluar si con la informacién solicitada en los literales a) a ) del numeral
8.3.3, como por ejemplo tipo y cantidad de conductores por fase, descripcion de los tipos de
estructuras, entre otros, el Proyecto incluido en la respectiva Propuesta cumple con la capacidad
minima indicada en el Decreto de Plan de Expansion y en las Caracteristicas Tecnicas Minimas
establecidas en el numeral 2 de las Bases de Licitacion.

2) Asimismo los demas aspectos sefialados en el numeral 8.3.3 de las presentes Bases, se

evaluaran de la siguiente forma:

1. Descripcion del sistema de transmision de datos.

2. Descripcion general del sistema de proteccion contra vibraciones.

3. Descripcién general de la proteccion contra descargas atmosféricas.

4. Descripcion general de las mallas a tierra.

Se evaluara la consistencia técnica de cada uno de estos aspectos, calificandolos con nota de
uno a siete. El Proponente no podra tener un promedio inferior a 5,0 entre estos dos aspectos:

1. Descripcion de los tipos de estructuras.
2. Descripcién del conjunto de aislacion.
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Se evaluara con notas de uno a siete, la procedencia y la experiencia de aplicaciones en
proyectos similares. El Proponente no podra tener un promedio inferior a 5,0 entre estos dos
aspectos.

3) Para evaluar lo sefialado en los literales d) y e) del numeral 8.3.3 de las presentes Bases, se
considerara la consistencia técnica, calificandolos con nota de uno a siete. El Proponente no
podra tener una nota inferior a 5,0 en este aspecto.

En las evaluaciones de todos los aspectos del documento 15 se verificara el cumplimiento de lo

establecido en el punto e) del numeral 8.3.3, “Requisitos Minimos a considerar en los Antecedentes
del Proyecto”.
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ANEXO8 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA BOLETAS DE GARANTIA

Las Boletas de Garantia deberan ser emitidas en Chile, por una institucion bancaria constituida en
Chile, fiscalizada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)8.

Todas las boletas de garantia sefialadas en este Anexo deberan ser irrevocables, pagaderas a la
vista y con una fecha de vencimiento no inferior a lo senalado en la especificacion respectiva.

Cada Boleta de Garantia debera ser acompanada de una declaracion por parte del Proponente
firmada ante notario, renunciando al ejercicio de cualquier accion o derecho con el fin de trabar
embargo y/o medidas precautorias respecto de la correspondiente boleta de garantia entregada.

ANEXO9 FORMATO PARA ENVIO DE CONSULTAS

Las consultas deberan tener el formato que se presenta a continuacion y deberan ser enviadas al
correo electronico licitacion@cdec-sic.cl o licitacion@cdec-sing.cl, segun corresponda. El envio
debera ser en archivo MS Excel o compatible.

a) Consultas al texto de las Bases y sus Anexos

Nombre de la empresa Participante

N° de envio® Fecha: dd/mm/aaaa
N°® | Namero y | Numeral de | Pagina Consulta
Fecha de | las de las
Resolucion | presentes | presentes
Exenta de | Bases Bases
las Bases

b) Consultas especificas por proyecto

Nombre de la empresa Participante

N° de envio'?

Fecha:

dd/mm/aaaa

Proyecto: (Nombre del Proyecto indicado en el numeral 2 de las presentes Bases)

N°® Consulta

8 http://www.sbif.cl/sbifweb/serviet/ConozcaSBIF ?indice=7.5.1.1&idContenido=483
*Numero de envio de consulta de la empresa Participante
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ANEXO 10 FORMATO PARA FORMULARIO DESIGNACION DEL REPRESENTANTE DEL
PROPONENTE

“FORMULARIO “DESIGNACION DEL REPRESENTANTE DEL PROPONENTE”

MANDATO ESPECIAL

En (ciudad/pais), a (fecha),
(nombre  del representante  legal), en  representacion  de
(nombre de la persona juridica Oferente) viene en otorgar mandato o

poder especial e irrevocable a don (nombre del representante del Proponente
designado) cédula de identidad numero -, con domicilio en Chile ubicado en
, teléfonos: , fax;____, direccion postal: . e-mail: , para

que en su nnmbre y representacion parhcipe 0 actue en el Proceso de licitacion para la Adjudicacion de los
derechos de Explotacion y Ejecucion de las obras nuevas contempladas en el Decreto Exento N° 201 de
2014 del Ministerio de Energia, suscriba actos y contratos que puedan tener lugar con motivo u ocasion de la
presente Licitacion, y en tal virtud, obligue patrimonialmente a este ultimo, con la calidad de irrevocable
durante el proceso de Licitacion.

Por este acto se otorga al Representante del Proponente todas las facultades para presentar la propuesta en
forma valida, concurrir y ejecutar todos los actos, suscribir o firmar instrumentos o documentos de cualquier
tipo, celebrar contratos y acordar sus clausulas, sean éstas de su esencia, de su naturaleza, 0 meramente
accidentales, pagar, otorgar representaciones o delegar sus facultades en un tercero, acordar y otorgar
garantias o cauciones, sean éstas reales o personales, acordar indemnizaciones, otorgar y firmar finiquitos y
cancelaciones, y en general, disponer de todas las prerrogativas que fueren necesarias para la acertada
ejecucion del o los Proyectos.

En el ambito judicial, el Representante del Proponente tendra las facultades a que se refieren ambos incisos
del articulo 7° del Codigo de Procedimiento Civil de la Republica de Chile y tendra facultad para ser
emplazado legalmente en juicio, comprometer, transigir, designar arbitros, aprobar convenios y percibir.

Se determina que el Representante del Proponente tendra domicilio en la ciudad de Santiago de Chile, el que
se entendera como domicilio valido para todos los efectos legales.

--------------------------------------------------------------------------------

(Nombre y firma del Representante Legal)

(Autorizacion de la firma por Notario Publico)

69



INDICE DE TABLAS
Tabla 1: Valores Referenciales de los Proyectos y Plazos Constructivos............cccccoovvvvvceicccciccnccnnn 9
Tabla 2: Etapas y Fechas de los Procesos de Licitacion de las Obras Nuevas..............cccceeeceeevennnn. 11
18D 3: Maliz de EValuaCiON AOIMINISHBEVE...........c.isinsiimmmsisimssssssnissiioiiossmssisssmimsrasnsnssma
Tabla 4: Matriz de Evaluacion de Antecedentes TECNICOS ...........coveevvciiiiieccicccecisseaeeeessnineenes 42
Tabla 5: Experiencia Técnica en Sistemas de Transmision - Lineas de Transmision........................ 60

Tabla 6: Experiencia Técnica en Lineas de transmision con tension mayor a 24 kV y menor a 110 kV

Tabla 7. Experiencia Técnica en Sistemas de Transmision Subestaciones: Transformadores o
EOUI0E 8 COMPBNSEEIN ...or. ittt ittt st sttt i ns s biisirss D)

Tabla 8: Experiencia Técnica en Sistemas de Generacion .............ccccecevevveereeeresrrersvssssessssessssesess. 00
Tabla 9: Experiencia Técnica en Sistemas de DistribuCion.............cocccuvericiiniieissicinsssarsevisienennn 01

70



COMISION NACIONAL DE ENERGIA

Miraflores 222-Piso 10, Edificio Las Américas- SANTIAGO - CHILE

Articulo Segundo: Notifiquese la presente resolucion a la Direccion de Peajes del CDEC-SIC y Direccion de

Peajes del CDEC-SING a través de su envio por correo electronico.

Anotese y Publiquese en la pagina web de la Comision.
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Comision Nacional de Energia

e
Distribucién:
- Direccion de Peajes, CDEC-SIC

- Direccion de Peajes, CDEC-SING

- Ministerio de Energia

- Superintendencia de Electricidad y Combustibles
- Gabinete Secretaria Ejecutiva, CNE

- Area Juridica CNE

- Area Eléctrica CNE

- Archivo Res. Exentas

71



