COMISION NACIONAL DE ENERGIA

Miraflores 222-Piso 10, Edificio Las Américas - SANTIAGO - CHILE

REF: Fija texto de las Bases de Licitacion de las Obras Nuevas
Contempladas en el Decreto Exento N° 115 del 2011, del
Ministerio de Energia, que fija el Plan de Expansion del Sistema
de Transmisién Troncal para los doce meses siguientes, para las
obras necesarias para el abastecimiento de la demanda.

SANTIAGO, 13 de junio de 2011

RESOLUCION EXENTA N° 304

VISTOS: a)

b)

d)

CONSIDERANDO: a)

Lo dispuesto en el articulo 7° y 9° letra h) del D.L. 2.224
de 1978, que crea la Comision Nacional de Energia, en

“adelante, la Comisidn, modificado por Ley 20.402 que

crea el Ministerio de Energia;

Lo dispuesto en 1a Ley N° 20.402, que crea el Ministerio
de Energia, estableciendo modificaciones al D.L. N°
2.224 de 1978 y a otros cuerpos iegales;

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°4 del
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, de
2008, que fija el texto refundido, coordinado vy
sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°1 del
Ministerio de Mineria, de 1982, en adelante, “L.ey General
de Servicios Eléctricos” o la “Ley”, especialmente el
articulo 96°; y

Lo dispuesto en el Decreto Exento N°115 del Ministerio
de Energia, de fecha 2 de mayo de 2011.

Que es necesario proceder a la licitacion publica
Intemacional prevista en el articulo 96° de la Ley paradar
curso a lo establecido en el Decreto Exento N° 115 del
Ministerio de Energia, respecto de las obras nuevas
contempladas del Plan de Expansion del sistema de
Transmision Troncal del Sistema Interconectado Central
para los doce meses siguientes.

RESUELVO: Articulo Primero: Fijase el texto de las Bases de Licitacion de las
Obras Nuevas Contempladas en el Decreio Exento N° 115 del
2011, del Ministerio de Energia, que fija €| Plan de Expansion del
Sistema de Transmision Troncal para los doce meses siguientes,
para las obras necesarias para el abastecimiento de la demanda
cuyo tenor es el siguiente:




BASES DE LICITACION

PARA LA ADJUDICACION DE LOS DERECHOS DE
EXPLOTACION Y EJECUCION

DE LAS OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL
DECRETO EXENTO N° 115 DE 2011 DEL MINISTERIO
DE ENERGIA

Junio de 2011
Santiago de Chile
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1 INTRODUCCION

En virtud de lo sefialado en la Ley General de Servicios Eléctricos, DFL N° 4 del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion, en adelante e indistintamente DFL N° 4, la Direccion de
Peajes (DP) de cada Centro de Despacho Econdmico de Carga (CDEC) debera efectuar una
licitacion pUblica internacional, de acuerdo a las Bases de Licitacion elaboradas por la Comision
Nacional de Energia, en adelante e indistintamente la “Comisién” para adjudicar los derechos de
explotacion y ejecucion de las obras nuevas fijadas en el respectivo Decreto Supremo indicado en el
articulo 89° del DFL N° 4, correspondiente al Decreto Exento N° 115 del 2 de mayo del 2011, en
adelante e indistintamente “Decreto de Plan de Expansién’, del Ministerio de Energia en adelante e
indistintamente el “Ministerio”. |

Las presentes Bases Técnicas y Administrativas tienen por objeto regular el desarrollo de todo el
Proceso de Licitacién de una obra nueva, esto es, desde el llamado a licitacion, la adjudicacion, la
ejecucion y hasta que el Proyecto esté en condiciones de operar en el sistema de transmision troncal
del Sistema Interconectado Central (SIC), conforme al Articulo 7° del DFL N° 4

La adjudicacion contempla la ejecucion y el derecho a la explotacién de cada obra nueva de
transmision troncal, contenida en el Decreto de Plan de Expansion para el SIC, de acuerdo a las
condiciones establecidas en las presentes Bases, en el Decreto de Plan de Expansion y, a los
términos y condiciones que se establezcan en los respectivos Decretos que dicte el Ministerio,
conforme sefiala el articulo 97° del DFL N° 4, en adelante Decretos de Adjudicacion.

l.as presentes Bases establecen los requisitos necesarios, los plazos de entrega y modalidad de
presentacion de las ofertas administrativas y de las ofertas técnicas y econdmicas correspondientes,
de manera tal que cada oferente pueda presentar una oferta administrativa independientemente del
numero de proyectos al que presente propuestas.

2  DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS
21 VALORES REFERENCIALES

Conforme lo establecido en el Decreto de Plan de Expansion, los valores referenciales de los
Proyectos expresados en miles de dblares de los Estados Unidos de América [MUS$] a Diciembre
de 2009 y plazos constructivos son:

Tabla 1: Valores Referenciales de los Proyectos y Plazos Constructivos

| Plazo
Proyecto V.. COMA Constructivo
1 | Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV 79,32 1,14 60 meses
2 | Nueva Linea Maitencillo-Pan de AzGcar 2x500 kV 130,11 2,05 60 meses
3 | Nueva Linea Pan de Azlcar - Polpaico 2x500 kV 280,0 4,2 60 meses
4 | Nueva Linea 2x500 Charria-Ancoa: tendido del primer circuito 140 4 202 60 meses
5 :?:u\;:ao Linea 2x220 Ciruelos-Pichirropulli: tendido del primer 45 49 0.942 66 meses
6 | Subestacion Seccionadora Lo Aguirre: Etapal 69,02 | 0,994 36 meses
Nueva Linea Cardones— Diego de Almagro 2x220 kV: tendido del
/ srimer circuito 37,0 0,766 60 meses
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Plazo
Proyecto V.l COMA Constructivo
Instalacion de un CER en S/E Cardones 20,7 0,428 18 meses

El plazo constructivo se entendera contado desde la publicacion en el Diario Oficial del respectivo
Decreto de Adjudicacion.

2.2 DESCRIPCIONES TECNICAS DE LOS PROYECTOS
2.2.1 Nueva Linea Cardones- Maitencitlo 2x500 kV
2.21.1 Descripcion General y Ubicacion de la Obra

Esta obra consiste en la construccion de una nueva linea en 500 kV,entre la Subestacion Cardones
y la Subestacion Maitencillo, de una longitud aproximada de 132,4 km, en estructuras para doble
circuito, con una capacidad de 1.500 MVA. El proyecto incluye los pafios de linea en ambos

extremos de la linea. -

2.2.1.2 Caracteristicas Técnicas Minimas

La nueva linea debera poseer las siguientes caracteristicas tecnicas minimas:

— Tensidn de Operacion 500 kV
— Namero de Circuitos 2
— (Capacidad Térmica de la linea por circuito 1.700 MVA a 35 °C con sol
— Conductores por fase de ¢ada circuito 4
— Resistencia Maxima por fase de cada circuito 0,025 ohm/km
— Cable de Guardia OPGW o equivalente
— Transposiciones 1 ciclo completo
— Reactores de Linea
Potencia 75 MVA por cada circuito en
extremo Nueva Cardones
Pafos de Conexion
Reserva de Reactores

Sistema de Maniobra Automatica de Reactores (MAIS o sistema equivalente)

2.2.1.3 Pafocs de conexion, Caracteristicas Minimas

Para la conexion de la linea se deberan considerar pafios de conexion para cada circuito. En el caso
del lado Maitencillo, la linea se debera conectar a las diagonales que seran instaladas en dicho
lugar. En el lado Cardones, el proyecto contempla la construccion de diagonales en 500 kV, sus
barras principales en 500 kV, con una capacidad de 1.700 MVA 35°C con sol cada una, y reactores
de las lineas, para lo cual el Adjudicatario de la obra debera adquirir el terreno respectivo, dentro de
un area delimitada por un radio de 5 kildmetros desde la actual subestacidn Cardones 220 kV.
Asimismo, se debera considerar la construccion de dos patios principales, uno de 500 kV y otro de
220 kV, en configuracion interruptor y medio, asi como todos los elementos y equipos necesarios
para el correcto funcionamiento de este nuevo nodo.
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Adicionalmente se debera dejar el espacio suficiente para alojar 1a futura transformacion 500/220 kV
(2 bancos de transformadores monofasicos de 250 MVA cada uno, més una unidad de reserva) y
espacio para tres bancos de condensadores estaticos en 220 kV. Se debera considerar ademas el
espacio adicional para 4 diagonales de 500 kV, compensaciones serie y reactores en 500 kV,
espacio para 8 pafios en 220 kV, en configuracion interruptor y medio.

2.21.4 Enlace ala Subestacion Cardones

Dentro del area delimitada en el numeral anterior, se deberd realizar el enlace con la actual
subestacion Cardones, el cual se debera realizar en lineas en 220 kV de doble circuito, con una
capacidad minima de 750 MVA por circuito.

2.2.1.5 Equipos de Alta Tension

Los equipos serén especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacién, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en estos nudoes.

2.2.1.6 Entrada en Operacion

El proyecto debera ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 60 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
3 licitacion respectiva.

2.21.7 Valor de inversion (V.l.} y costo de operacion, mantenimiento y administracién (COMA)
referenciales

El V.. referencial del proyecto es de 79,32 millones de dolares, moneda de los Estados Unidos de
América. El COMA referencial se establece en 1,14 millones de délares (1,4 % del V.I. referencial),
moneda de los Estados Unidos de América.

2.2.2 Nueva Linea Maitencillo - Pan de Azicar 2x500 kV
2.22.1 Descripcion General y Ubicacion de la Obra

Esta obra consiste en la construccion de una nueva linea en 500 kV entre la Subestacion Maitencillo
y la Subestacion Pan de Azucar, de una longitud aproximada de 209,2 km, en estructuras para doble
circuito, con una capacidad de 1.500 MVA. El proyecto incluye los pafios de linea en ambos
extremos de la linea,

2.2.2.2 Caracteristicas Tecnicas Minimas
La nueva linea debera poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Tensidn de Operacidn 500 kV

— Numero de Circuitos 2

— Capacidad Térmica de la linea por circuito 1.700 MVA a 35 °C con sof
— Conductores por fase de cada circuito 4

~ Resistencia Maxima por fase de cada circuito 0,025 ohm/km

— Cable de Guardia OPGW o equivaiente

— Transposiciones 1 ciclo completo



Bases Licitacion Obras Nuevas D° Exento N° 115/2011 Ministerio de Energia 8

— Reactores de Linea
Potencia 75 MVA por cada circuito en cada
extremo
Pafios de Conexion
Reserva de Reactores
Sistema de Maniobra Automatica de Reactores (MAIS o sistema equivalente)
— Compensacion Serie Al menos 50% de la Reactancia de
la Linea por cada circuito.

2.2.2.3 Pafhos de conexidn, Caracteristicas Minimas

Para la conexion de la linea se deberan considerar pafios de conexion para cada circuito. En el caso
del lado Pan de Azlcar, la linea se debera conectar a las diagonales que seran instaladas en dicho
lugar, ademas de considerar los reactores de 1a linea y la compensacion serie hacia Maitencillo. En
el lado Maitencillo, el proyecto contempla la construccidn de diagonales en 500 kV, sus barras
principales en 500 kV, con una capacidad de 1.700 MVA 35°C con sol cada una, y reactores de las
lineas, para lo cual el Adjudicatario de la obra debera adquirir el terreno respectivo, dentro de un
area delimitada por un radio de 5 kildmetros desde la actual subestacion Maitencillo 220 kV.
Asimismo, se debera considerar la construccion de dos patios principales, uno de 500 kV y otro de
220 kV, en configuracion interruptor y medio, asi como todos los elementos y equipos necesarios
nara el correcto funcionamiento de este nuevo nodo.

Adicionalmente se deberé dejar el espacio suficiente para alojar la futura transformacién 500/220 kV
(2 bancos de transformadores monofasicos de 250 MVA cada uno, mas una unidad de reserva),
junto con espacio para bancos de condensadores estaticos. Ademas, se debera considerar espacio
adicional para 4 diagonales de 500 kV y de 8 pafios en 220 kV, en configuracion interruptor y medio
o doble barra con barra de transferencia.

2.2.24 Enlace a la Subestacion Maitencillo

Deniro del area delimitada en el numeral anterior, se debera realizar el enlace con la actual
subestacion Cardones, el cual se debera realizar en lineas en 220 kV de doble circuito, con una
capacidad minima de 750 MVA por circuito.

2.2.2.5 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de

contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en estos nudos.

2.22.6 Entrada en Operacion

El proyecto debera ser construido y entrar en operacidn, a mas tardar, dentro de los 60 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacién en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
|a licitacién respectiva.
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2227 Valor de Inversion (V.l.) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion (COMA)
Referenciales

El V.I. referencial del proyecto es de 130,11 millones de délares, moneda de los Estados Unidos de
América. El COMA referencial se establece en 2,05 millones de ddlares (1,57% del V.I. referencial),
moneda de los Estados Unidos de América.

2.2.3 Nueva Linea Pan de Azlcar - Polpaico 2x500 kV
2.2.3.1  Descripcion General y Ubicacion de la Obra

Esta obra consiste en la construccion de una nueva linea en 500 kV entre la Subestacion Pan de
AzUcar y la Subestacion Polpaico, de una longitud aproximada de 401,8 km, en estructuras para
doble circuito, con una capacidad de 1.500 MVA. El proyecto incluye los pahos de linea en ambos
extremos de |a linea.

2.2.3.2 Caracteristicas Técnicas Minimas
La nueva linea debera poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Tensién de Operacion 500 kV
— Nuamero de Circuitos 2
— Capacidad Térmica de la linea por circuito 1.700 MVA a 35 °C con sol
— Conductores por fase de cada circuito 4
— Resistencia Maxima por fase de cada circuito 0,025 ohm/km
— Cable de Guardia OPGW o equivalente
- Transposiciones 2 ciclos completos
— Reactores de Linea
Potencia 175 MVA por cada circuito en cada
extremo
Pafos de Conexion

Reserva de Reactores
Sistema de Maniobra Automatica de Reactores (MAIS o sistema equivalente)
Compensacion Serie Al menos 50% de la Reactancia de la Linea por cada circuito.

2.2.3.3 Paios de Conexion, Caracteristicas Minimas

Para la conexion de la linea se deberan considerar pafios de conexion para cada circuito. En el caso
de la Subestacidn Polpaico, los pafios a instalar deberan ser acordes con la configuracion de barras
de esa subestacion, incluyendo ademas la instalacion de los reactores de la linea en esa
subestacion. Para el caso del extremo Pan de Azucar, el proyecto contempla la construccién de
diagonales en 500 kV, sus barras principales en 500 kV, construccién de las compensaciones series
de las lineas hacia Polpaico, y reactores de las lineas, para lo cual el Adjudicataric de la obra debera
adquirir el terreno respectivo, dentro de un area delimitada por un radio de 10 kildmetros desde la
actual subestacién Pan de Azucar 220 kV. Asimismo, se debera considerar la construccion de dos
patios principales, uno de 500 kV y otro de 220 kV, en configuracién interruptor y medio, asi como
todos los elementos y equipos necesarios para el correcto funcionamiento de este nuevo nodo.

Adicionalmente se debera dejar el espacio suficiente para alojar la futura transformacion 500/220 kV
(2 bancos de transformadores monofasicos de 250 MVA cada uno, mas una unidad de reserva),
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junto con el espacio para bancos de condensadores estaticos. Ademas, se debera dejar el espacio
suficiente para la compensacion serie de las lineas hacia Maitencillo y futuras ampliaciones en 500
kV y 220 kV considerando para estas ultimas el espacio adicional para 4 diagonales de 500 kV y de
8 pafios en 220 kV, en configuracion interruptor y medio o doble barra con bama de transferencia,
entre otros.

2.2.34 Enlace ala Subestacion Pan de Azlcar

Dentro del 4rea delimitada en el numeral anterior, se debera realizar el enlace con la actual
subestacion Pan de Azlcar, el cual se debera realizar en lineas en 220 kV de dable circuito, con una
capacidad minima de 750 MVA por circuito.

2.2.3.5 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacién, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en estos nudos.

2.2.3.6 Entrada en Operacion

E! proyecto debera ser construido y entrar en operacidén, a mas tardar, dentro de los 60 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
|la licitacion respectiva.

2.2.3.7 Valor de Inversidn (V.l.) y Costo de Operacién, Mantenimiento y Administracién (COMA)
Referenciales

El V.I. referencial del proyecto es de 280 millones de dblares, moneda de los Estados Unidos de
Ameérica. |

El COMA referencial se establece en 4,2 millones de délares (1,5 % del V.1. referencial), moneda de
los Estados Unidos de América.

2.2.4 Nueva Linea 2x500 Charrua-Ancoa: Tendido del Primer Circuito
2.2.4.1 Descripcion General y Ubicacion de la Obra

Esta obra consiste en la construccién de una nueva linea en 500 kV entre la Subestacion Charrta y
la Subestacion Ancoa, de una longitud aproximada de 196,5 km, en estructuras para doble circuito,
congiderando en una primera fase el tendido de sélo un circuito, con una capacidad de 1.400 MVA.
El proyecto incluye los pafios de linea en ambos extremos de la linea.

2.24.2 Caracteristicas Tecnicas Minimas
La nueva linea debera poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas.

— Tension de Operacién 500 kV

~ Namero de Circuitos 2, Construccion Primer Circuito
— Capacidad Térmica de la linea por circuito 1.700 MVA a 35 °C con sol

— Conductores por fase de cada circuito 4

— Resistencia Maxima por fase de cada circuitoc 0,025 ohm/km
— Cable de Guardia OPGW o equivalente
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— Transposiciones 1 ciclos completos
— Reactores de Linea
Potencia Similares actuales lineas en
paralelo CharGa - Ancoa 500 kV, en
cada extremo
Pafos de Conexion

Reserva de Reactores
Sistema de Maniobra Automatica de Reactores (MAIS o sistema equivalente)
Compensacion Serie  Similar a actuales lineas existentes en paralelo.

2.24.3 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacién, tipo de servicio y su instalacién. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica seglin sean las exigencias del sistema en estos nudos.

2.24.4 Entrada en Operacion

El proyecto debera ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 60 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacidn en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
|a licitacion respectiva.

2245 Valor de Inversion (V.1) y Costo de Operacién, Mantenimiento y Administracion (COMA)
Referenciales

El V.. referencial del proyecto es de 140,4 millones de ddlares, moneda de los Estados Unidos de
Ameérica. El COMA referencial se establece en 2,02 millones de délares (1,4 % del V.I. referencial),
moneda de los Estados Unidos de Ameérica.

2.2.5 Nueva Linea 2x220 Ciruelos-Pichirropulli: Tendido del Primer Circuito
2.25.1 Descripcion General y Ubicacién de la Obra

Esta-obra consiste en la construccion de una nueva linea en 220 kV entre la Subestacion Ciruelos y
la futura Subestacién Pichirropulli, de una longitud aproximada de 83,0 km, en estructuras para doble
circuito, considerando en una primera fase el tendido de solo un circuito; con una capacidad nominal
de 290 MVA. El proyecto incluye los pafios de linea en ambos extremos de la linea.

2.25.2 Pafos de Conexion, Requisitos Minimos

Para la conexion de |a linea se deberan considerar paiios de conexion para cada circuito. En el caso
de la Subestacion Ciruelos, los paitos a instalar deberan ser acordes con la configuracion de barras
de esa subestacion y su proyecto de ampliacion. Para el caso del extremo Pichirropulli, el proyecto
contempla la construccion de los respectivos pafos de conexion en la nueva subestacion
seccionadora. Adicionalmente, el proyecto debe considerar la inclusion del seccionamiento en el
extremo Pichirropulli, el cual no es existente, de la actual linea 2x220 kV Valdivia — Barro Blanco-
Puerto Monti.

El drea de emplazamiento del seccionamiento sera informado por el CDEC-SIC durante el proceso
de consultas y respuestas.
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2.25.3 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segin sean las exigencias del sistema en estos nudos.

2.254 Entrada en Operacion

Ei proyecto debera ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 66 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacién en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
|a licitacion respectiva.

2.25.5 Valor de Inversién (V.I.) y Costo de Operacidn, Mantenimiento y Administracion {COMA)
Referenciales |

El V.I. referencial del proyecto es de 45,49 millones de délares, moneda de los Estados Unidos de
América. El COMA referencial se establece en 942 mil délares (2,07 % del V.I. referencial}, moneda
de los Estados Unidos de América.

2.2.6 Subestacion Seccionadora Lo Aguirre: Etapa |
2.26.1 Descnpcion General y Ubicacion de fa Obra

El proyecto consiste en la construccidn de la subestacidn seccionadora Lo Aguirre 500/220 KV,
banco de 4 autotransformadores monofasicos de 500/v(3) : 220/ V(3) kV 1.000 MVA totales, con
espacio para disponer en el futuro una segunda transformacion 500/220 kV. Para ello se considera
el seccionamiento de uno de los circuitos de la linea de 500 kV Alto Jahuel — Polpaico y el
seccionamiento completo de la actual linea de 220 kV Rapel — Cerro Navia en la barra de 220 kV de
la nueva subestacidn. La subestacion seccionadora se emplazara cercana al cruce de {as lineas Alto
Jahuel - Polpaico 500 kV y Rapel ~ Cerro Navia 220 kV, dentro del area delimitada por un radic no
superior a 3 km del punto de interseccion de las lineas a seccionar.

2.26.2 Caracteristicas Minimas de la Subestacion

La subestacion contara, en una primera etapa, con dos patios principales, uno de 500 kV y otro de
220 kV, en configuracién interruptor y medio o doble barra con barra de transferencia.

Adicionalmente, el proyecto incluye el espacio adicional para las futuras ampliaciones tanto en 500
kV como en 220 kV, de al menos 2 diagonales en 500 kV y de 10 pafios en 220 kV, espacio para
alojar el segundo banco de fransformacion de similares caracteristicas al que se instalara y espacio
para compensacion reactiva.

2.26.3 Equipos de Alta Tensién

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segln sean las exigencias del sistema en este nudo.



Bases Licitacion Obras Nuevas D° Exento N° 115/2011 Ministetio de Energia 13

2.26.4 Entrada en Operacion

El proyecto debera ser construido y entrar en operacion, a Mas tardar, dentro de los 36 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacién en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
|a licitacion respectiva.

2.26.5 Valor de Inversion (V.1.) y Costo de Operacidn, Mantenimiento y Administracion (COMA)
referenciales

El V.I. referencial del proyecto es de 69,02 millones de ddlares, moneda de los Estados Unidos de
América. El COMA referencial se establece en 994 mil dolares (1,44 % del V.l. referencial), moneda
de los Estados Unidos de América,

2.2.7 Nueva Linea Cardones - Diego de Almagro 2x220 kV: tendido del primer circuito
2.2.7.1 Descripcidon General y Ubicacion de |a Obra

El proyecto consiste en la construceién de una nueva linea en 220 kV, de una longitud aproximada
de 152 km, en estructuras para doble circuito, con el tendido de un solo circuito, y una capacidad
maxima nominal de 290 MVA, entre las subestaciones Cardones y Diego de Almagro, ubicadas en ia
Region de Atacama. El proyecto incluye los pafios de linea en ambos extremos de la linea,

2.2.7.2 Equipos de Alta Tension

Los equipos, en cantidad y tipo, seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de
cortocircuito, grado de contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se
estableceran en el nivel de ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en este tramo.

2.2.7.3 Entrada en Operacion

El proyecto debera ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 60 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacién de
|a licitacion respectiva.

2274 Valor de Inversion (V.1) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracién (COMA)
referenciales

El V.. referencial del proyecto es de 37,0 millones de dolares, moneda de los Estados Unidos de
América. El COMA referencial se establece en 766 mil ddlares (2,1% del V.. referencial}, moneda de
los Estados Unidos de América.

2.2.8 Instalacion de un CER en Subestacion Cardones

2.28.1 Descripcion General y Ubicacion de la obra

El proyecto consiste en la instalacion de un equipo de compensacion estatica de reactivos en |a

subestacion Cardones, conectado al sistema de 220 kV mediante la instalacién de un pafio de
conexion de 220 kV.

Las caracteristicas generales del CER son las siguientes:

— Compensacion Estatica de Reactivos: 100/-60 MVAr en 220 kV.
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— Paiio de Conexion en 220 kV.
— Pafio transformador MT kV
— Transformador 220/MT kV.

2.28.2 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en este nudo.

2.28.3 Entrada en Operacion

El proyecto debera ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 18 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
la licitacion respectiva.

2.2.84 Valor de Inversidn (V.l.) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion (COMA)
Referenciales

El V.I. referencial del proyecto es de 20,7 millones de ddlares, moneda de los Estados Unidos de
América. El COMA referencial se establece en 428,0 mil dblares (2,1 % del V.I. referencial), moneda
de los Estados Unidos de America.

3  ETAPAS Y FECHAS DEL PROCESO DE LICITACION

El Proceso de Licitacion de los Proyectos sera realizado por la DP del CDEC-SIC, 1a cual para estos
efectos fija domicilio en:

Oficinas CDEC-SIC, Teatinos 280, Oficina 601, Santiago, Chile

Las Etapas y Fechas de los procesos dependen del proyecto que se trate, asi para el caso de las
Obras sefialadas en los numerales 2.2.1 a 2.2.7, las Etapas y Fechas de los procesos seran los que
se indican en |a Tabla 2, mientras que para la Obra Nueva “Instalacion de un CER en Subestacion
Cardones®, las Etapas y Fechas seran las que se indican en la Tabla 3.

Tabhla 2: Etapas y Fechas de los Procesos de Licitacidn de las Obras 1 a7

Etapa Plazos

1 | Llamado a licitacion Lunes 6 de junio de 2011.

Martes 14 de junio de 2011. Lunes a Jueves de 9:00
. Inicio de venta de las Bases Técnicas | a 12:30 horas y de 14:30 a 18:00 horas, Viernes de

y Administrativas 9:00 a 12:30 horas, excepto festivos, en Oficinas
CDEC-SIC.

Inicic de Consultas. Por escrito y con
3 | copia al correo electrénico Martes 14 de junio de 2011.
licitacion@cdec-sic.cl

A Término Venta de las Bases Técnicas | Lunes 5 de diciembre de 2011, hasta 18:00 horas.
y Administrativas Oficinas CDEC-SIC.
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Etapa Plazos
5 | Término de Consultas Miércoles 2 de noviembre de 2011 a las 18:00 horas.
; Envio y Publicacion de respuestas a | Miércoles 16 de noviembre de 2011, hasta 18:00
consultas por escrito. horas.
7 Plazo maximo para modificacion y/o Miércoles 16 de noviembre de 2011.
adecuacion de Bases
Miércoles 23 de noviembre de 2011.
. iy Lunes a Jueves de 9:00 a 12:30 horas y de 14:30 a
8 | Inkcio de Recepeion de Propuestas 18:00 horas, viernes de 9:00 a 12:30 horas, excepto
festivos, en oficinas del CDEC-SIC.
9 Cierre para Presentacion de Martes 6 de diciembre de 2011, a las 12:00 horas, en
Propuestas oficinas del CDEC-SIC.
10 | Apertura de Oferta Administrativa Miércoles 7 de diciembre de 2011.
11 | Apertura estimada de Oferta Técnica | Lunes 12 de diciembre de 2011,
12 | Apertura de Oferta Econdmica - Miércoles 25 de enero de 2012.
13 | Adjudicacidn por parte de la DP Miércoles 01 de febrero de 2012.
14 Inicio estimado de Ejecucion del Marzo de 2012
Proyecto
Tabla 3: Etapas y Fechas del Proceso de Licitacion de la Obra N° 8 Instalacion de un CER en
Subestacion Cardones
Etapa Plazos
1 | Llamado a licitacion Lunes 6 de junio de 2011,
Martes 14 de junio de 2011. Lunes a Jueves de 9:00
5 inicio de venta de las Bases Técnicas | a 12:30 horas y de 1430 a 18:00 horas, Viermnes de
vy Administrativas 9.00 a 12:30 horas, excepto festivos, en Oficinas
CDEC-SIC.
Inicio de Consultas. Por escrito y con
3 | copia al correg electrénico Martes 14 de junio de 2011.
licitacion@cdec-sic.cl
4 Término Venta de las Bases Técnicas | Lunes 26 de septiembre de 2011, hasta 18:00 horas.
y Administrativas Oficinas CDEC-SIC.
& | Termino de Consultas hMcI:aeres 28 de septiembre de 2011 alas 18:00
Envio y Publicacion de respuestas a y |
6 consultas por escrito. Miércoles 12 de octubre de 2011 a las 18:00 horas.
Plazo maximo para modificacion y/o .
7 adecuacion de Bases Miércoles 12 de octubre de 2011,
Lunes 17 de octubre de 2011,
8 | Inicio de Recepcién de Propuestas Lunes a Jueves de 9:00 a 12:30 horas y de 14:30 a

18:00 horas, viernes de 2:00 a 12:30 horas, excepto
festivos, en oficinas del CDEC-SIC.
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Etapa Plazos

Viernes 21 de octubre de 2011.
9 Cierre para Presentacion de Lunes a Jueves de 9:00 a 12:30 horas y de 14:30 a
Propuestas 18:00 horas, viernes de 9:00 a 12:30 horas, excepto

festivos, en oficinas del CDEC-SIC.

10 | Apertura de Oferta Administrativa Lunes 24 de octubre de 2011.

11 | Apertura estimada de Oferta Técnica | Martes 25 de octubre de 2011,

12 | Apertura de Oferta Economica Viernes 25 de noviembre de 2011.
13 | Adjudicacién por parte de la DP Viernes 2 de diciembre de 2011.
14 Inicio estimado de Ejecucion del =nero de 2012

Proyecto

4  FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE LOS PROCESOS DE LICITACION Y
ADQUISICION DE LAS BASES

41 COSTOS DEL PROCESO DE LICITACION

El financiamiento de los Procesos de Licitacion se ajustara a lo estipulado en €l inciso primero del
articulo 896° del DFL N° 4 y al numeral 3.1.3 del articulo segundo del Decreto Plan de Expansion.

Para efectos del financiamiento de los costos de los Procesos de Licitacion, y para dar cumplimiento
al articulo 96° del DFL N° 4, la DP mantendra una contabilidad detaliada, publica y actualizada de
todos los gastos en que incurra con motivo de |la misma, y de los ingresos que pudiera tener
derivados de la venta de las Bases, en su pagina web (www.cdec-sic.cl).

El pago de los costos de los Procesos de Licitacion, asi como los criterios y consideraciones para la
determinacion de las correspondientes prorratas, seran informadas por la DP a mas tardar 15 dias
después de la fecha de adjudicacion de la Auditoria Técnica de cada Proyecto. Los usuarios de cada
Proyecto deberan pagar los costos calculados por la DP en los plazos que ésta determine.

Entre los costos de cada Proceso de Licitacion a ser financiados por los usuarios de cada Proyecto,
se encuentra el costo de la Auditoria de |a Ejecucion del Proyecto, en adelante la Auditoria Tecnica,

la cual se especifica en el numeral 11.2.1 de las presentes Bases, y que tiene un costo estimado de
UF 3.000 (Unidades de Fomento) para cada Proyecto.

42 LLAMADO A LICITACION Y ADQUISICION DE LAS BASES

El llamado a licitacién sera publico e internacional y se realizara mediante publicacion de un aviso en
al menos dos diarios de circulacion nacional y un diario extranjero. Asimismo, copia de los llamados
a licitacién seran publicados también en los sitios de dominio electronico del CDEC-SIC y de la
Comision.

Podran adquirir las bases personas juridicas chilenas y extranjeras, en forma individual o como parte

de un consorcio o asociacion, que cumplan con los requisitos indicados en el numeral & de las
presentes Bases.

La DP lievard un registro de las personas juridicas que adquieran las Bases, debidamente
individualizadas, las cuales tendran acceso a cada Proceso de Licitacion, en las etapas que
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corresponda. La DP entregara un comprobante de la venta y del registro a la persona juridica
respectiva.

El valor total de las Bases Técnicas y Administrativas para presentar Propuestas es de $2.000.000
(dos millones de pesos chilenos). El monto recaudado por la DP por concepto de la venta de las
Bases de Licitacion, seré imputado a financiar los costos de los Proceso de Licitacion sefalados en
el numeral 4.1 de ias presente Bases.

La adquisicion de las presentes Bases, otorgaré el derecho a participar del proceso de consuitas y
respuestas, y a ofertar en los Procesos de Licitacion de todas las Obras Nuevas que mediante el
presente instrumento se licitan, pudiendo los Oferentes presentar una unica Oferta Administrativa en
el caso de presentarse a la licitacion de una o mas Obras Nuevas.

5 DE LOS PROPONENTES
51 CONDICIONES GENERALES

Podran participar en cada Proceso de Licitacion personas juridicas chilenas y extranjeras, en forma
individual o como parte de un Consorcio 0 Asociacion, que tengan experiencia en el sector eléctrico,
que hayan adquirido las Bases de Licitacién y que formen parte del registro elaborado por la DP,
aunque no se trate de sociedades andnimas abiertas que tengan como su giro exclusivo la
transmision o transporte de energia eléctrica.

Los participantes deberdn contar con una Clasificacion de Riesgo no menor a B, con una
antigliedad no superior a 12 meses contados desde la presentacion del mismo, otorgada por alguna
de las clasificadoras de riesgo sefialadas en el Anexo 1 de las presentes Bases, y presentar los
antecedentes financieros de al menos los tres ltimos ejercicios contables, segun o requerido en el
numeral 8.2.11.

Sin perjuicio de lo anterior, el Proponente que no esté constituido como sociedad anonima abierta
con giro exclusivo de transmisién o transporte, conforme al articulo 7° del DFL N° 4, debera cumplir
con dicho requisito en caso que resulte ser el Adjudicatario de alguna Obra Nueva conforme lo

sefialado en el numeral 8.2.7 de estas Bases, para cuyo efecto debera constituirse como tal y su
participacion en el capital accionario no podra ser inferior al 99,9%.

5.2 DELOS CONSORCIOS O ASOCIACIONES

Podran participar en los Procesos de Licitacion Consorcios o Asociaciones de dos 0 mas personas
juridicas, donde al menos una de las cuales debera acreditar experiencia en el sector eléctrico para
habilitar la participacién del Consorcio en los Procesos de Licitacion. Los Consorcios 0 Asociaciones
deberan cumplir, en el caso que el Proyecto se les adjudique, con la obligacién de constituirse como

sociedad anénima abierta con giro exclusivo de transmision o transporte de energia electrica, en
conformidad con el numeral 8.2.7.

Los Consorcios ¢ Asociaciones podran participar en los Procesos de Licitacion, en tanto al menos
una de las empresas que lo componen haya adquirdo las Bases.

Las personas juridicas que actlen a través de un Consorcio o Asociaciones deberan pactar la
obligacién solidaria respecto del cumplimiento de las exigencias que se sefialan en las presentes
Bases, de los contenidos de su Propuesta y de las normas legales pertinentes.
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6 MARCO NORMATIVO DE LA LICITACION

Para todos los efectos de los Procesos de Licitacién, son parte integrante de las presentes Bases de
Licitacion los siguientes documentos:

— Ley General de Servicios Eléctricos, Decreto con Fuerza de Ley N° 4 del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccién de 2006, y sus modificaciones.

~ Reglamento de la Ley General de Servicios Electricos, Decreto Supremo N° 327, y sus
modificaciones.

— Decreto Supremo Exento N° 115 del Ministerio de Energia, ambos de fecha 2 de mayo de 2011 y
nublicados en el Diario Oficial de 7 de mayo de 2011.

— Ley N° 18.046 sobre Sociedades Andnimas y su Reglamento contenido en el DS 587 del
Ministerio de Hacienda, publicado el 13 de noviembre de 1982 en el Diario Oficial.

— Decreto Ley N° 40 de 1969, del Ministenio del Trabajo.

— Ley N®18.410, Ley Organica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

— Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio vigente.

Asimismo, los Proponentes para la preparacion de las Propuestas, pueden consultar, entre otros, los
siguientes documentos a modo de referencia:

— Informe Anual de Peajes, elaborado por 1a DP del CDEC-SIC, vigente a la fecha de inicio del
Proceso de Licitacion.

— Decreto de Precios de Nudo dictado por el Ministerio de Energia, vigente a la fecha de inicio del
Proceso de Licitacion.

— Informe Técnico de Precio de Nudo preparado por la Comision Nacional de Energia, vigente a la
fecha de inicio del Proceso de Licitacion.

- Reglamento Interno CDEC-SIC, sus Manuales de Procedimientos y/u otros Procedimientos.

— Antecedentes técnicos de las instalaciones del Sistema Interconectado, conforme sefala el
numeral 9.1 del las presentes Bases.

Estos antecedentes seran puestos a disposicion de los Proponentes por la DP del CDEC-SIC,

7  DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Para efectos de una mejor compresion de las presentes Bases, a continuacion se entrega un
glosario con las principales definiciones y abreviaturas contenidas en ellas:

a) CDEC-SIC: Centro de Despacho Econdmico de Carga de Sistema Interconectado Central.

b) Comision: Comision Nacional de Energia, organismo publico descentralizado creado mediante
Decreto Ley No 2.224 en el 25 de mayo de 1978, modificado por Ley N° 20.402,

¢} Ministerio: Ministerio de Energia.

d) SIC: Sistema Interconectado Central.

e) Decreto de Plan de Expansion; Decreto Exento N° 115 de mayo de 2011 del Ministerio de
Energia y sus eventuales modificaciones, al que se refiere el articulo 99° del DFL N° 4.
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f) Decreto de Adjudicacion: decreto que dicte el Ministerio de Energia, conforme sefiala el articulo
07° del DFL N° 4.

g) Dias: Siempre que no se indique lo contrario, en las presentes bases 0 en las disposiciones
normativas pertinentes, la palabra "dias" contenida en este documento significa lo mismo que
dias corridos, esto es, la secuencia cronoldgica continua de dias de 24 horas, contados desde la
medianoche. Lo anterior, sin perjuicio de que si el término del plazo respectivo corresponde a un
dia sabado, domingo o festivo, debe entenderse que es el dia siguiente habil.

h) DFL N° 4: Decreto con Fuerza de Ley N° 4 del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion de 2006, Ley General de Servicio Eléctricos y sus modificaciones.

i} DP: Direccion de Peajes del CDEC-SIC.

i) Participante: Es la persona juridica (empresa, consorcio o asociacién) que, habiendo comprado
las Bases, se encuentra participando en la fase de preparacion de la Propuesta.

k) Proponente: Es el Participante que ha presentado al menos una Propuesta, conformada por la
Oferta Administrativa, la Oferta Técnica y la Oferta Economica, en conformidad con lo indicado en
numeral 4.2 de las presentes bases.

) Adjudicatario: Es el Proponente a quien la DP le ha adjudicado la ejecucion y explotacion del
Proyecto.

m) Explotacion: Se entendera por explotacion los siguientes aspectos. operacion y administracion de
las instalaciones de transmision troncal que conforman el Proyecto, que incluyen la interconexion
de las instalaciones al Sistema Interconectado Central y su coordinacion a través del CDEC-SIC
de acuerdo a la normativa legal vigente en Chile; el adecuado mantenimiento de las instalaciones
de transmision; y la prestacién del servicio de transporte estipulado en el DFL N° 4.

n) Proceso de Licitacion: proceso a traves del cual se efectua la asignacion del derecho a la
ejecucion y explotacion de cada Proyecto respectivo, que comprende el llamado, la adjudicacion,

supervision de la ejecucion y las Auditorias Téecnicas hasta que |a obra esté en condiciones de
operar en el SIC.

o) Licitante: La DP en todo lo que dice relacion con cada Proceso de Licitacion.

p) Bases: son las Bases Teécnicas y Administrativas de Licitacion que regulan el Proceso de
Licitacion, que incluye los aspectos administrativos y evaluacion de las propuestas, y las

condiciones y caracteristicas de las Auditorias Técnicas durante el proceso de ejecucion de cada
Proyecto.

q)} Boleta de Garantia: documento bancario emitido por alguna de as instituciones establecidas en
el Anexo 9 de las presentes Bases, definido en el capitulo 8-11 de la Recopilacidn de Normas, de
la Superintendencia de Bancos ¢ Instituciones Financieras.

r) Proyecto. Cada Obra Nueva incluida en el Decreto de Plan de Expansidn a licitar
internacionalmente para asignar los derechos de explotacion y ejecucion, que incluye lineas e
instalaciones necesarias para su incorporacion al SIC, conforme lo sefialado en el Decreto de
Plan de Expansion y las presentes Bases.

s) Superintendencia: Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

f) V.l Valor de Inversion.
u} A.V.l: Anualidad del Valor de Inversién.
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v) COMA: Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion
w) VATT: Valor Anual de la Transmisién por Tramo, conformado por la suma del A.V.l. y el COMA

8 DE LAS PROPUESTAS
81 ASPECTOS GENERALES

La Propuesta constara de una Oferta Administrativa, una Oferta Técnica y una Oferta Economica,
las que deberan ser entregadas en sobres separados en la forma, el plazo y lugar que se especifica
en las presentes Bases.

Conforme lo sefialado en el numeral 1 de las presentes Bases, aquelios proponentes que decidan
presentar propuestas a dos ¢ mas proyectos, podran presentar sdlo una oferta administrativa para
varios de los proyectos establecidos en el numeral 2. El protocolo de entrega de la oferta
administrativa y de las ofertas técnicas y econdmicas correspondientes se sefiala en el numeral 9.2
de las presentes Bases.

8.1.1 De los Costos de las Propuestas

Seran de cargo exclusivo del Proponente todos los costos directos e indirectos asociados a la
preparacion y presentacion de cada Propuesta, no siendo la DP, ni el Ministerio, ni la Comision en
ningun caso, responsables de estos costos ni de reembolso alguno.

8.1.2 Del Idioma de las Propuestas

Cada Propuesta y todos los anexos entregados por los Proponentes deberan estar escritos en su
totalidad en idioma espafiol, a excepcidn de los catalogos de equipos € instalaciones, los cuales
podran ser presentados en idioma inglés. Los documentos o antecedentes exigidos en la Oferta
Adminisirativa que en su texto original se encuentren escritos en un idioma distinto al espaiiol,
deberan acompafiarse de su traduccion oficial al espafiol. El costo de traducir cualquier documento
al idioma espafiol sera de cargo del Proponente.

8.1.3 De la Moneda de las Propuestas

La moneda de la Oferta Econémica de cada Propuesta sera en délares de los Estados Unidos de
América (US$).

8.1.4 Del Plazo de Validez de las Propuestas

Cada Propuesta deberéa tener, al menos, una validez no inferior a 120 (ciento veinte} dias a contar
de la fecha de término establecida para la presentacion de ésta conforme se indica en las presentes
Bases, debiendo dejar constancia de este plazo en la respectiva Propuesta.

La Propuesta cuyo periodo de validez sea menor que el requerido, o no sea claramente
especificado, facultara a la DP para declarar fuera de Bases a la Propuesta de que se frate.

8.2 DE LA OFERTA ADMINISTRATIVA

La Oferta Administrativa estara conformada por aquellos antecedentes legales, comerciales,
financieros y tributarios que sirvan para identificar al Proponente, comprobar su existencia legal,
establecer las garantias para cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 7° del DFL N° 4
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para ser prestador de servicio piblico de transmision troncal, acreditar |a experiencia en el rubro y su
soivencia financiera.

A continuacion se especifican los Documentos a ser entregados por los Proponentes en su Oferta
Administrativa.

8.2.1 Documento 1: "Declaracion de Aceptacién de las Bases, sus Documentos Anexos y
Plazo de Validez de la Oferta”

El Proponente debera adjuntar lo siguiente:

o Una declaracién debidamente firmada por el o los representantes legales, conforme al
formato que se adjunta en el Anexo 2 de las presentes Bases.

En caso que el Proponente no tenga representacién legal en Chile, debera nombrar un
representante para efectos de la presente licitacion mediante poder notarial conforme lo
solicitado en el numeral 8.2.3 de las presente Bases.

En esta declaracion el Proponente acepta las condiciones y estipulaciones que incluyen las
presentes Bases, asi como sus documentos anexos.

e Una carta en que se deje constancia del plazo de validez de la oferta econdmica,
administrativa y técnica, de acuerdo a lo sefialado en €l numeral 8.1.4 de las presentes
Bases.
8.2.2 Documento 2: "Descripcion e Individualizacion del Proponente”

Con el objeto de individualizar adecuadamente a cada Proponente, éste debera presentar |a
siguiente informacion:

— Nombre o Razdn Social.
— Nombre de fantasia.
— Representante 0 Representantes Legales.

— Fotocopia simple del Rof Unico Tributario (RUT) del Proponente. En el caso de personas juridicas
extranjeras deberan presentar el documento tributario equivalente en el pais de origen de esta.

— Fotocopia legalizada de la cedula de identidad del o de los representantes legales. En el caso de
representantes extranjeros deberan presentar una fotocopia del documento de identificacion
otorgado por su pais, debidamente legalizada en conformidad a las leyes chilenas.

— Fecha de constitucién o inicio de actividades.
— Giro o rubro en el que la empresa se desempefia.
— Direccidn, teléfonos, fax, pagina web (si se tuviera) y correo electronico de contacto.

En el caso de Consorcios 0 Asociaciones que se conformen especialmente para efectos de |a

licitacion, éstos deben presentar la informacion anterior para c¢ada una de las empresas que lo
conforman.
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8.2.3 Documento 3: "Designacion del Representante del Proponente”

Cada Proponente deberd designar un representante o mandatario especial, exclusivamente
habilitado para actuar en el Proceso de Licitacién ante la DP, con domicilio o residencia en Chile
para todos los efectos legales.

El Representante del Proponente podra ser el mismo Representante Legal del Proponente o alguien
a quien éste designe como representante 0 mandatario especial para los efectos de esta Licitacion,
sin perjuicio de las facultades que tenga el Representante Legal del Proponente.

Dicha designacion debera constar en Escritura Publica, si es efectuada en Chile, 0 en un documento
auténtico de semejante valor a la escritura publica, si es efectuada en el extranjero, y en este ltimo
caso, el respectivo documento debera presentarse debidamente legalizado en conformidad a las
leyes chilenas y con su traduccion oficial al idioma espafiol. En la referida designacion deberan
conferirse al Representante las facultades suficientes para participar en todas y cada una de las
etapas, actos y contratos que puedan tener lugar con motivo u ocasion de la presente Licitacion, y
con la calidad de irrevocable durante todo el proceso de Licitacion y hasta su termino. Asi entonces,
el Representante debera estar dotado de facultades para presentar una propuesta y las respectivas
ofertas en forma vélida, concurrir y ejecutar todos los actos, suscribir o firmar instrumentos o
documentos de cualquier tipo, celebrar contratos y acordar sus clausulas, sean estas de su esencia,
de su naturaleza, 0 meramente accidentales, pagar, otorgar representaciones o delegar sus
facultades en un tercero, acordar y otorgar garantias o cauciones, sean estas reales o personales,
acordar indemnizaciones, otorgar y firmar finiquitos y cancelaciones, y en general, disponer de todas
las prerrogativas que fueren necesarias para la acertada ejecucion del o los Proyectos. En el ambito
judicial, ademas, debera estar dotado de las facultades a que se refieren ambos incisos del articulo
7° del Cédigo de Procedimiento Civil de la Republica de Chile; asimismo, debera designarse ai
mismo representante o a otra persona natural con residencia o domicilio en la ciudad de Santiago de
Chile, con facultad para ser emplazado legalmente en juicio, comprometer, transigir, designar
arbitros, aprobar convenios y percibir. En la Escritura Publica o el documento extranjero que haga
sus veces, segln lo ya sefialado, ademas se debera designar para el Representante un domicilio en
la ciudad de Santiago de Chile, el que se entendera como domicilio valido para los efectos de
emplazar judicialmente al Proponente ¢ Proveedor.

En consecuencia, el mencionado Representante debera estar premunido de todas las facultades que
sean necesarias y suficientes para concurrir en todas y cada una de las etapas de la Licitacion, en
nombre y representacion del Proponente y, en tal virtud, obligar patrimonialmente a este Gltimo.

8.2.4 Documento 4: "Acuerdo de Consorcio 0 Asociacion”
En el caso de Consorcios, éstos deberan presentar junto con su Propuesta:

o Copia de la Escrtura otorgada en Chile, 0 del documento auténtico otorgado en el
extranjero, este Ultimo, debidamente legalizado en conformidad a las leyes chilenas, donde
conste su constitucion y todas sus modificaciones. En caso que exista un texto refundido de
la escritura o el documento de constitucion, no sera necesario aportar las modificaciones
que dieron origen al texto refundido;

e Certificado emitido por el Gerente General o representante legal de la entidad Proponente
en el cual certifique la razén social 0 nombre de las entidades que lo componen, los
porcentajes de participacion, y el nombre de sus respectivos representantes legales;
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e Copia la Escritura otorgada en Chile, o del documento auténtico otorgado en el extranjero,
este (ltimo, debidamente legalizado en conformidad a las leyes chilenas, donde consta a
designacion del Gerente General o el representante legal del Proponente;

o Documento(s) que permitan acreditar de manera fehaciente, la existencia y vigencia del
Proponente, con una antigiiedad no superior a 60 dias a su presentacion;

e Copia de la Escritura otorgada en Chile, o del documento autentico otorgado en el
extranjero, este ultimo, debidamente legalizado en conformidad a las leyes chilenas, donde
consta el acta de acuerdo del Consorcio 0 la Asociacion de participar en la presente
Licitacion.

Asimismo, correspondera al Consorcio ¢ Asociacién entregar la documentacion en la cual conste
que se haya pactado la obligacion solidaria respecto del cumplimiento de las exigencias que se
sefialan en las presentes bases, de los contenidos de su propuesta y de las normas legales
pertinentes.

La DP podra exigir alguna aclaracion o condicion adicional en esta asociacion, relativa al
funcionamiento de la misma en cualquier etapa del Proceso de Licitacion.

8.2.5 Documento 5: "Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta”

Con el objeto de caucionar el comrecto cumplimiento del Proceso de Licitacion en su etapa de
adjudicacion, el Proponente debera presentar una o mas (segun se sefiala en el numeral 9.2 de las
Bases) Boleta (s) de Garantia Bancaria de Seriedad de la Propuesta, con una vigencia no inferior a
180 dias a contar del vencimiento del piazo para presentar la Propuesta, por un monto de:

e Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV, Nueva Linea Maitencillo-Pan de Azucar 2x500
kV y Nueva Linea Pan de Azucar — Polpaico 2x500 kV: 12,24 millones de dolares de
Estados Unidos de América. (MMUSS), equivalente al 2,5% de la suma de los V..
referenciales de cada Proyecto

e Nueva Linea 2x500 Charria-Ancoa: tendido del primer circuito: 3,51 millones de dblares de
Estados Unidos de Ameérica. (MMUSS), equivalente al 2,5 % del V.I. referencial del Proyecto

e Nueva Linea 2x220 Ciruelos-Pichirropulli: tendido del primer circuito: 1,14 millones de
délares de Estados Unidos de América. (MMUSS$), equivalente al 2,5 % del V.I. referencial
del Proyecto

e Subestacion Seccionadora Lo Aguirre: Etapa [: 1,73 millones de délares de Estados Unidos
de América. (MMUSS$), equivalente al 2,5 % del V.I. referencial del Proyecto

e Nueva Linea Cardones-Diego de Almagro 2x220 kV: tendido del primer circuito: 0,93

millones de dblares de Estados Unidos de América. (MMUSS$), equivalente al 2,5 % del V.I.
referencial del Proyecto

e Instalacion de un CER en S/E Cardones: 0,52 millones de délares de Estados Unidos de
América. (MMUS$), equivalente al 2,5 % del V.I. referencial del Proyecto

Esta {s) garantia (s) debera (n) ser tomada (s) por el Proponente, a beneficio del Ministerio de
Energia, pagadera (s) a la vista contra la simple presentacion y sin aviso al banco ni al tomador,
siendo la DP el organismo encargado de su ejecucion en caso que este verifique |as condiciones
que habiliten a su cobro. Para estos efectos, el Ministerio debera endosar dicha (s) boleta (s) dentro
de los 30 dias siguientes a su recepcion, en comision de cobranza a la DP. Este documento
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asegurara que el Proponente respete a cabalidad todas las condiciones y valores ofrecidos en su
Propuesta, en caso contrario la DP procedera al cobro de la Boleta de Garantia e informara al
Ministerio del incumplimiento de tal condicion.

Dicho documento debera ser extendido por una institucién de aquellas que describe el Anexo 9, ante
lo cual la DP pueda ejercer su cobro. La glosa de la Boleta dependiendo del Proyecto que se frate
debera ser: "Para garantizar la seriedad de la Propuesta en el Proceso de Licitacion para la
adjudicacion de los derechos de explotacion y ejecucion de:

e [as Obras Nuevas, Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV, Nueva Linea Maitencilfo-
Pan de Azticar 2x500 kV y Nueva Linea Pan de Azucar — Polpaico 2x500 kV”

[ a Obra Nueva, Nueva Linea 2x500 Charraa-Ancoa: tendido del primer circuito”

I a Obra Nueva, Nueva Linea 2x220 Ciruelos-Pichirropulli: tendido del primer circuito”

I a Obra Nueva, Subestacion Seccionadora Lo Aguirre: Efapa I’

La Obra Nueva, Nueva Linea Cardones— Diego de Almagro 2x220 kV: tendido del primer
circuito”

e [a Obra Nueva Instalacion de un CER en S/E Cardones”

La DP informara a cada Proponente de manera confidencial las condiciones de custodia de la(s)
respectiva(s) Boleta(s) de Garantia,

Las Boletas de los Proponentes cuyas Propuestas no resuiten administrativa o técnicamente
aceptadas seran devueltas dentro de los 15 dias posteriores a la fecha de apertura de las Ofertas
Econdmicas.

Para los Proponentes que resulten administrativa y tecnicamente aceptados, y que por tanto
participen en la etapa de Apertura de la Oferta Econémica, pero que no resulten adjudicados, les
seran devueltas las Boletas de Garantia dentro de los 40 dias siguientes a la Publicacion en el Diano
Oficial del Decreto de Adjudicacion del respectivo Proyecto. En el caso de que el llamado a licitacién
se declare desierto, las Boletas de Garantia seran devueltas dentro de los 15 dias siguientes desde
la notificacion de dicha situacion.

La (s) Boleta (s) de Garantia de Senedad de la Propuesta del Adjudicatario sera devuelta dentro de
los 15 dias siguientes contados desde la recepcion conforme por parte de la DP de los antecedentes
sefalados en el numeral 8.2.8 de las presentes Bases. En el evento que dicha recepcion no se haya
concretado antes de 15 dias de {a fecha de vencimiento de la Boleta de Garantia de Seriedad de la
Propuesta, el Adjudicatario debera entregar dentro del mismo plazo indicado, a la DP del CDEC-SIC
una nueva boleta de garantia. La glosa, el monto, y demas condiciones de esta boleta, a excepcion
de la fecha de vencimiento y los dias de vigencia, seran las mismas que rigieron para la boleta
original. En caso contrano, la DP procedera al cobro de la Boleta de Garantia e informara al
Ministerio del incumplimiento de tal condicion. Esta nueva entrega se permitira por una sola vez,
siendo la vigencia de esta nueva boleta de garantia de 60 dias, a contar de la fecha de vencimiento
de la boleta original.

8.2.6 Documento 6: "Constitucion Juridica de la(s) Empresa(s) Proponente(s)"

En este documento los proponentes, dependiendo de su calidad de empresa chilena o extranjera,
deberan presentar la siguiente documentacion:




Bases Licitacion Obras Nuevas D° Exento N° 115/2011 Ministerio de Energia - 25

(a) Empresas Chilenas:

Copia autorizada de la escritura social de constitucion de la persona juridica de que se
trata, y todas sus modificaciones, con sus respectivas inscripciones en el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices respectivo y las publicaciones en el Diario
Oficial, si corresponde;

Certificado emitido por el Gerente General de la entidad Proponente en el cual certifique |a
razon social 0 nombre de los socios, su participacion social 0 accionaria, Proponente y el
nombre de sus respetivos representantes legales;

Copia autorizada ante Notario de la escritura publica donde consta fa designacion del
Gerente General o el representante legal del Proponente;

Certificado emitido por el Conservador de Bienes Raices respectivo, donde conste la
existencia y vigencia de sociedad, con una antigiiedad no superior a 30 dias a su
presentacion,

(b} Empresas Extranjeras:

Copia integra y debidamente legalizada conforme a la ley chilena de su instrumento ¢
documento de constitucién y todas sus modificaciones. En caso que exista un texto
refundido del instrumento 0 documentc de constitucion, no sera necesario aportar las
modificaciones que dieron origen al texto refundido;

Certificado emitido por el Gerente General de |a entidad Proponente en el cual certifique la
razon social 0 nombre de los s0cios, su participacion social 0 accionaria, y el nombre de
de sus respectivos representantes legales;

Documento ¢ documentos que en su pais sirvan para acreditar de manera fehaciente, la
existencia y vigencia de la empresa, con una antigiiedad no superior a 60 dias a su
presentacion;

Copia original de la Escritura Publica o del documento extranjero, segin sea el caso,
donde consta la designacion y las facultades del representante del Proponente, con

domicilio o residencia en Chile, todo conforme a lo indicado en el numeral 8.2.3 de estas
bases. |

Los documentos que estén escritos en un idioma distinto al espafiol, deberan
acompafiarse en sy texto original, adjuntando su correspondiente traduccion oficial al

idioma espafiol. Los documentos extranjeros y la traduccién deberan acompafiarse
debidamente legalizados conforme a la Ley Chilena.

(c) Consorcios o Asociaciones
En el caso de Consorcio 0 Asociacion, ademas de los documentos sefialados en el
numeral 8.2.2 y 8.24 de las presentes Bases, se deberan presentar los documentos
mencionados anteriormente, con relacién a cada una de las empresas que conforman
dicho Consorcio o Asociacion, seguin se trate de personas juridicas nacionales o
extranjeras.

8.2.7 Documento 7: "Escritura Pablica de Promesa de Constituir una Sociedad Andénima
Abierta de Giro Exclusivo de Transmision”

Si el Proponente no es una Sociedad Anonima Abierta de giro exclusivo de Transmision, debera
presentar una escritura plblica de promesa, en la cual, en caso de ser adjudicado, se obliga a
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constituir o constituirse en Chile como una sociedad andnima abierta de giro exclusivo de
transmisién dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto
de Adjudicacion del Proyecto respectivo por parte del Ministerio. El incumplimiento de esta promess,
dara lugar al cobro de la Boleta de Garantia sefialada en el numeral 8.2.8 de las presentes Bases y
a la anulacién inmediata de la adjudicacion, ante lo cual la DP procedera de acuerdo al
procedimiento establecido en el numeral 10.5.2 de las presentes Bases.

En caso que, a la fecha de presentacion de la Propuesta, el Proponente ya sea una Sociedad
Anoénima Abierta de Giro Exclusivo de Transmisién constituida en el pais, debera presentar como
Documento 7 de la Oferta Administrativa, los antecedentes que la certifiquen como tal.

En el caso que el Adjudicatario del Proyecto sea un Consorcio, o Asociacion, debera suscribir una
escritura publica de promesa, en que conste su obligacidn de constituir o constituirse como sociedad
anbhima abierta de giro exclusivo de transmision o transporte, a mas tardar dentro de los 30 dias
siguientes a la fecha de publicacién en el Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion del o los
Proyectos. En caso de incumplimiento, se procedera segun lo indicado en el parrafo primero del
presente numeral. Esta Promesa estara sujeta a la condicion de que el Proyecto sea adjudicado al
Proponente.

Una vez que el Proyecto entre en operacion conforme al Decreto de Adjudicacion, las instalaciones
de transmision troncal respectivas deberan ser traspasadas en propiedad a la Sociedad Andnima
Abierta de Giro Exclusivo de Transmision, constituida por el Adjudicatario, a fin de que ésta las opere
conforme a o dispuesto en el articulo 7° del DFL N° 4.

8.2.8 Documento 8: "Boleta de Garantia de Constitucion de Sociedad Anénima Abierta de
Giro Exclusivo de Transmision”

Ademas del Documento solicitado en el numeral 8.2.7 de las presente Bases, los Proponentes
aludidos deberan presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar el correcto
cumplimiento de la constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro Exclusivo de Transmisién o
Transporte por parte de éstos, con una vigencia de 220 dias a contar de la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de cada Propuesta, por un monto de 2 millones de dolares de Estados
Unidos de América (MMUSS). Esta garantia deberd ser tomada por el Proponente, a beneficio del
Ministerio de Energia, pagadera a la vista, siendo la DP |a encargada de su ejecucién en caso que
esta verifique las condiciones que habiliten a su cobro. Para estos efectos, el Ministerio debera
endosar dicha boleta dentro de los 30 dias siguientes a su recepcion, en comision de cobranza a la
DP. Este documento asegurara que el Proponente adjudicado cumpla con la condicion de
constituirse en Sociedad Anénima de giro exciusivo en los plazos establecidos en las presentes
Bases y en el correspondiente Decreto de Adjudicacion. En caso contrario, la DP procedera al cobro
de la Boleta de Garantia e informara al Ministerio del incumplimiento de tal condicién. Dicho
documento debera ser tomado conforme a 1o dispuesto en el Anexo 8, ante la cual la DP pueda
ejercer su cobro. La glosa de la Boleta debera ser: "Para garantizar, en caso de ser Adjudicatario def
Proceso de Licitacion efectuado por la Direccién de Peajes del CDEC-SIC, del cumplimiento de la
obligacion de constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o
Transporte, de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Decrelo de Adjudicacion de los
derechos de explotacion y efecucion de la Obra Nueva *_(nombre proyecto o proyectos en el caso

que se presente a dos o mas Qbras Nievas) "del sistema de transmisién troncal del SIC, dictado
por el Ministerio de Energia’.
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La DP informara a cada Proponente de manera confidencial las condiciones de custodia de la
respectiva Boleta de Garantia.

La Boleta de Garantia de constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro Exclusivo de
Transmision, serad devuelta a los Proponentes no adjudicatarios, de acuerdo a los plazos y
condiciones sefialados en el numeral 8.2.5 de las presentes Bases.

La Boleta de Garantia de constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro Exclusivo de
Transmision sera devuelta por la DP al Adjudicatario dentro de los 15 dias siguientes a la recepcion
conforme de los siguientes documentos y antecedentes:

— La documentacion en la cual conste su constitucion como Sociedad Anénima Abierta de giro
exclusivo de transmisidn o transporte de electricidad.

— La presentacion de la "Boleta de Garantia por el Cumplimiento del Primer Hito Relevante deil
Proyecto”, sefialada en el numeral 12.1 de las presentes Bases.

— Seguro de Responsabilidad Civil por dafios a terceros, sefialado en el numeral 13.4 de las
presentes Bases.

— Seguro de Catastrofe, sefialado en el numeral 13.5 de las presentes Bases.

En el evento de que el Consorcio, Asociacién o0 Empresa Adjudicataria no se haya constituido como
Sociedad Andnima Abierta de giro exclusivo de Transmision antes de 15 dias del vencimiento de la
Boleta de Garantia entregada en el Proceso de Licitacion a la DP del CDEC-SIC y que compromete
dicha constitucion, la Empresa Adjudicataria o Consorcio debera entregar a la DP, dentro del mismo
plazo indicado, una nueva boleta de garantia. La glosa, el monto, y demas condiciones de esta
boleta, a excepcidn de la fecha de vencimiento y los dias de vigencia, seran las mismas que rigieron
nara la boleta original. Caso contrario, la DP procedera al cobro de [a Boleta de Garantia e informara
al Ministerio del incumplimiento tal condicion. Esta nueva entrega se permitird por una sola vez,
siendo la vigencia de esta nueva boleta de garantia de 60 dias, a contar de la fecha de vencimiento
de Ia boleta original.

En caso que a la fecha de presentacion de [a Propuesta, el Proponente, ya sea una Sociedad
Anodnima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision constituida en el pais, debera presentar como
Documento 8 de la Oferta Administrativa, los antecedentes que la certifiquen como tal.,

8.2.9 Documento 9: "Declaracion de Aceptacion del Régimen de Explotacion”

El Proponente debe declarar la aceptacion y conocimiento total y cabal del régimen de operacion,
explotacion y remuneracién al cual quedara sometido en caso de ser el adjudicatario de la licitacion,
régimen que estara dado por lo establecido en el DFL N° 4, y en la reglamentacion vigente.

Esta declaracion debera hacerse siguiendo €l modelo de formato que se adjunta en el Anexo 3 de
las presentes Bases.

8.2.10Documento 10: "Declaracion de Aceptacion de las Obligaciones Legales y Multas™

El Proponente debe declarar la aceptacion y conocimiento total y cabal de |a legislacion vigente a la
cual se deberd someter en caso de ser el adjudicatario de fa licitacidn, y que se refiera a las
obligaciones y derechos como concesionario de transmision troncal a su relacion con la autoridad
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regulatoria, fiscalizadora y el organismo coordinador de la operacion del sistema (CDEC), asi como
el régimen de sanciones y multas vigentes en Chile.

Esta declaracion debera hacerse siguiendo el modelo de formato que se adjunta en el Anexo 4 de
las presentes Bases.

8.2.11Documento 11: "Antecedentes Comerciales y Financieros™

El Proponente debera incluir en este documento todos los antecedentes que permitan a la DP
evaluar las condiciones comerciales de la(s) empresa(s) y su solvencia financiera.

El Proponente deberd presentar informes comerciales de todas las instituciones financieras
nacionales o internacionales con las cuales opera, donde se sefiale sus protestos, morosidades o el
historial de cumplimiento de sus obligaciones financieras. Ademas debera acompanar una
declaracion jurada de su representante legal que declare todas las instituciones financieras
nacionales o internacionales con ias cuales opera la empresa.

L.os informes referidos deben tener como maximo una antigtiedad de seis meses contados desde la
fecha de entrega de la propuesta.

Si las Instituciones financieras indicadas no utilizan el término "protesto”, en su reemplazo se debera
acreditar claramente el estricto cumplimiento de las obligaciones de la empresa y el manejo de la o
las cuentas que el Proponente posea.

Adicionalmente, debera calcular la razdén Deuda/Patrimonio y cobertura de gastos financieros,
indicadores que debera respaldar mediante sus estados financieros. La informacion utilizada para
realizar el calculo debe ser consistente con los estados financieros que deben ser aportados por los
proponentes.

Adicionalmente, los Proponentes deberan entregar un Certificado original de Clasificacion de Riesgo
vigente, elaborado por alguna de las instituciones indicadas en el Anexo 1, emitido durante los
Ultimos 12 meses anteriores a la fecha de cierre de la presentacion de la propuesta. Junto a este
certificado, las empresas deberan adjuntar un informe en que se resuma el anélisis de riesgo de la
empresa, o la metodologia utilizada en su determinacion.

El Proponente debe presentar los balances contables, los estados de resultados y las
correspondientes notas a los estados financieros de los ultimos tres ejercicios, correspondientes a la
empresa consolidada y sus filiales, certificados en original por el auditor externo pertinente.

Finalmente, el Proponente debera incluir antecedentes que acrediten el cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales. En el caso de personas juridicas chilenas, esto se hara
mediante certificado de la Direccion del Trabajo correspondiente a su domicilio, indicando que dichas
obligaciones se encuentran al dia, y para las personas juridicas extranjeras, este certificado sera
conforme a la legislacion vigente del pais de origen de ésta, con una vigencia del semestre en que
se presenta la propuesta, es decir, debe tener una antiguedad maxima de 180 dias, contados desde
la fecha de cierre de presentacion de las propuestas, debidamente legalizado en Chile.

En el caso que en el pais de origen del proponente las autoridades no emitan un certificado como el
sefialado en el inciso anterior, la acreditacién del cumplimiento de las obligaciones laborales, podra
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ser realizada por un auditor externo internacional, debidamente validada por el representante legal
del Proponente.

Los antecedentes descritos a entregar por los Proponentes, seran evaluados de acuerdo a lo
sefialado en el numeral 10.2.2.2 de las presentes Bases.

En el caso de Consorcios o Asociaciones, los antecedentes solicitados deberan ser presentados
para cada empresa que conforma el Consorcio 0 Asoclacion, y seguiran el mismo proceso de
evaluacion.

En resumen, el Proponente debera presentar la siguiente informacion:

— Informes de situacién de Protestos, Morosidades o historial de cumplimiento de obligaciones
financieras, acompafiando declaracién jurada de la empresa sefialando los Bancos con que

opera.

— Certificados de los Auditores externos sobre Razon Deuda/Patrimonio conforme a los Ultimos
estados financieros auditados.

— Certificados de los Auditores externos sobre Cobertura de Gastos Financieros conforme a los
ultimos estados financieros auditados.

— Informe Clasificacion de Riesgo.

— Estados financieros, Balances contables y estado de resultados de los tres ultimos ejercicios, por
empresa y filiales.

— Informe respecto a cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.

8.2.12 Documento 12: "Estructura de Financiamiento Proyectada”

Los Proponentes deberan presentar una descripcién de la estructura de financiamiento estimada,
indicando los porcentajes de deuda y de capital propio que se consideran para la etapa de
construccién del proyecto, especificando las instituciones de crédito y/u otras entidades de
financiamiento que hayan o estén participando como agentes asesores del Proponente.

Adicionalmente, para la etapa de ejecucion de la obra y por un total de 240 meses sucesivos (20
aflos), a partir de |a fecha de entrada en operacion del proyecto, el Proponente debera entregar una
proyeccion financiera en que se indique el aporte de capital, deuda estimada, los egresos estimados
de la inversion correspondiente y los gastos financieros estimados.

8.2.13 Documento 13: "Experiencia y Competencia Técnica del Proponente”

El Proponente debera incluir en este documento, antecedentes que permitan a la DP evaluar su
experiencia y competencia técnica.

Para ello, los Proponentes deberan demostrar su experiencia y competencia técnica, sefialando
principalmente su experiencia en la explotacion de sistemas de transmision eléctrica.

Para estos efectos los Proponentes deberan presentar los antecedentes de lineas de transmision de
nivel de tension superior a 115 KV, construidas o que estan 0 han estado bajo su expiotacion,
“detallando tipo de participacion (ejecucion, explotacidon o ambas), fecha de Puesta en Servicio, Nivel
de Tension, Cantidad de kildbmetros y Capacidad de transporte (MVA). Asimismo se deberan
presentar los antecedentes de subestaciones, transformadores o equipos de compensacion con
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nivel de tension en el patio de alta superior a 115 KV, construidas o que estan o han estado bajo su
explotacion, detallando tipo de participacion (ejecucion, explotacion o ambas), fecha de Puesta en
Servicio, Capacidad de transformacion (MVA).

Los antecedentes sefialados deberan ser entregados de acuerdo al formato indicado en el Anexo 6.

Para estos efectos, en caso de Consorcios 0 Asociaciones, se considerara como relevante solo la
informacion de las empresas con un porcentaje de participacion superior @ 30% en el respectivo
Consorcio o Asoclacion.

Ademas, en cada caso, se deberan incluir certificados de buena operacion, y ejecucion s
corresponde, para los sistemas u obras a su cargo en los Glitimos cinco afios.

En el caso en que en el pais de origen del Proponente no existan instituciones que emitan los
Certificados de buena operacion y ejecucion solicitados, €l Proponente debera entregar certificados
equivalentes por parte de un consultor especializado extemo a la empresa o en su defecto, Informes
de fallas e indisponibilidades de sus instalaciones por parte del Operador del Sistema del respectivo
nais. Estos certificados deberan ser debidamente validados por el representante legal del
Proponente.

Los antecedentes requeridos podran incluir proyectos ejecutados y operados por la casa matriz o
filiales de las empresas proponentes, pero no se deberan inciuir aquellos correspondientes a
empresas contratistas.

8.3 DE LA OFERTA TECNICA

Por cada Proyecto para el cual un Proponente presente una Propuesta, debera presentar una QOferta
Técnica de manera independiente.

Cada Oferta Técnica debera incluir los documentos que se detallan a continuacion.

8.3.1 Documento 14: "Cronograma del Proyecto”

El Proponente deberéa entregar un cronograma de la ejecucion de cada Proyecto (Carta Gantt) en el
que deberan sefialarse las actividades e hitos de cada proyecto que el Proponente realizara durante
la ejecucion del Proyecto.

Para cada actividad incluida en el cronograma, debera sefialarse la fecha de inicio de ésta, su
duracidn y su holgura. La holgura de una actividad se define, para estos efectos, como el retraso
maximo que puede tener la actividad sin que se retrase la puesta en operacién del Proyecto dentro
del plazo estipulado para tal efecto.

Para cada hito incluido en el cronograma debera sefialarse la fecha de su cumplimiento y su
contabilizacion debe realizarse en dias corridos.

Las fechas de micio de actividades y de cumplimiento de hitos, para efectos de lo indicado en los
dos parrafos anteriores, deben denominarse con la palabra "dia" seguida del namero
correspondiente a la fecha en cuestion (dia 1, dia 2, dia 3, etc.),
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Se deja establecido que el dia 1 de este cronograma correspondera a la fecha de publicacion en el
Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion Respectivo.

Sin perjuicio de lo antes sefialado, el cronograma contendra barras que representen la duracion de
las actividades, cuya longitud estara medida en meses. Habra indicaciones graficas que sefialen las
actividades que deban preceder o suceder a otras.

Dentro de los hitos del cronograma se deberan definir cinco Hitos Relevantes de acuerdo a lo
indicado a continuacion:

— Hito Relevante N° 1: Ordenes de Proceder por Suministros v Estudio que determina las
especificaciones de detalle del Proyecio:. En el caso de lineas de transmisién corresponde a las
ordenes de proceder por al menos el 50% de los siguientes items: conductor, estructuras
metalicas y aisladores. Para el caso de las Obras “Subestacion Seccionadora Lo Aguirre: Etapa I’
e “Instalacion de un CER en S/E Cardones” sera la orden de proceder por el Banco de
Autotransformadores 500/220 kV y por el Equipo Compensador Estatico de Reactivos
respectivamente, Ademas, se debe entregar el Estudio que determina las especificaciones de
detalle de cada proyecto para la compensacion serig, los reactores e interruptores, entre otros y
que incluye estudios dinamicos del sistema, los cuales deberan garantizar el correcto
funcionamiento de estas instalaciones cuando se conecten al SIC.

Se comprueba mediante una carta de aceptacidn de a orden de proceder por los suministros
emitida por el o los adjudicatarios del suministro correspondiente y ia aprobacion por parte del
auditor del Proyecto y del CDEC-SIC, del Estudio que determina las especificaciones de detalle
del Proyecto.

Este Hito deberd cumplirse dentro de los 365 dias corridos siguientes, contados desde la
publicacion del respectivo Decreto de Adjudicacion en el Diario Oficial.

— Hito Relevante N° 2: Obtencién de la Resolucion de Calificacidn Ambiental y Presentacion de la
Solicitud de Concesion Definitiva: Corresponde a la aprobacidén por parte de los organismos
competentes del Estudio o Declaracion, segun sea el caso, de Impacto Ambiental que debe
presentar el Adjudicatario del Proyecto y de la realizacion de la solicitud de concesion definitiva
ante el Ministerio de Energia.

La Obtencion de la Resolucion de Calificacion Ambiental se comprueba mediante la verificacion
de la emision de tal resolucion por parte del 6rgano competente. La admisibilidad de la solicitud
de concesidn se comprueba con la emision del Oficio correspondiente por parte del Ministerio de
Energia.

— Hito Relevante N° 3: Construccion de las fundaciones: Para el caso de lineas de transmision, se
comprueba mediante la inspeccién en terreno por parte del personal de la Auditoria Técnica, a
que hace referencia el numeral 11.2.1 de las presentes Bases, constata un porcentaje de avance

correspondiente a la construccién de al menos de un 50% de las fundaciones de las estructuras
de la linea.

En el caso de la Obra Nueva “Subestacion Seccionadora Lo Aguirre: Etapa |" se comprueba
mediante la inspeccion en terreno por parte del personal de la Auditoria Técnica, a que hace
referencia el numeral 11.2.1 de las presentes Bases, constata un porcentaje de avance
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correspondiente a la construccion de todas las obras civiles (fundaciones para todos los equipos)
e instalacion de todas las estructuras, altas y bajas, de la Nueva Subestacion,

Para el caso de la Obra Nueva “Instalacion de un CER en S/E Cardones®, se comprueba
mediante la inspeccién en terreno por parte del personal de la Auditoria Técnica, a que hace
referencia el numeral 11.2.1 de las presentes Bases, constata la construccién de todas las obras
civiles e instalacion de las estructuras altas y bajas del Equipo compensador estatico de reactivos
en [a Subestacion respectiva.

— Hito Relevante N° 4: Prueba de Equipos: Corresponde al ensayo y/o pruebas de los equipos de
las Obras Nuevas, tales como interruptores, aisladores, reactores, plataformas de compensacion,
equipos de medida, entre otros. Se comprueba el cumplimiento del Hito, mediante la aprobacion
de los informes de los Ensayos por parte del Auditor del Proyecto. Los tipos y cantidad de
ensayos, sus normas y laboratorios a considerar, asi como la cantidad y equipos a ensayar seran
determinados por el Auditor del Proyecto de acuerdo al tipo de Proyecto que se trate y a la
envergadura del mismo. Los costos asoclados a los ensayos y pruebas seran integramente de
responsabilidad y cargo de cada Adjudicatario.

— Hito Relevante N° 5: Entrada en Operacion del Proyecto: Corresponde a la finalizacion de fa
puesta en servicio del Proyecto respectivo. Se comprueba mediante la inspeccion en terreno por
parte del personal de la Auditoria Técnica a que hace referencia el numeral 11.2.1 de las
presentes Bases, en donde compruebe la correcta puesta en servicio de cada Proyecto de
acuerdo a lo indicado en la Oferta Técnica a la que se hace referencia en estas Bases.

El periodo de ocurrencia entre los Hitos Relevantes debera ser mayor 0 igual a 6 meses. Para el
caso de |la Obra “Instalacion de un CER en S/E Cardones” el periodo de ocurrencia entre los Hitos
Relevantes debera ser mayor ¢ igual a 3 meses

Sin perjuicio de lo anterior, ei Adjudicatario podra proponer la modificacion de la fecha comprometida
para cada uno de los cuatro primeros Hitos Relevantes, a mas tardar 30 dias antes del vencimiento
del plazo sefalado para cada Hito, la cual podra ser aprobada por la DP. En caso de que la DP
apruebe los cambios solicitados, €stos deberan ser informados por la DP al Ministerio, la Comision y
a la Superintendencia, a mas tardar dentro de los 5 dias siguientes a su aceptacion. Para tal efecto,
el Adjudicatario se obliga a renovar la garantia correspondiente, establecida en el numeral 12.1 de
estas Bases, con un plazo de 60 dias adicionales a la nueva fecha de termino que se convenga del
Hito modificado. El Adjudicatario debera hacer entrega de esta nueva boleta a la DP para su
custodia, a mas tardar 30 dias antes del término de vigencia original de la boleta que se prorroga, En
caso que esto no ocurra, la DP deberd proceder al cobro de la boleta correspondiente,
independientemente si la eventual ampliacién de plazo que se hubiere solicitado fuese aprobada.

8.3.2 Documento 15: "Promesa de Cumplimiento de Plazos"

El Proponente debera entregar una escritura privada de promesa, suscrita ante Notario, en la cual se
compromete a cumplir los plazos e hitos sefialados en la Carta Gantt sefialada en el numeral
anterior. Asimismo, dicha promesa establecera que se compromete la entrada en operacion de cada
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Proyecto a mas tardar en el plazo sefialado el Decreto de Adjudicacion del Proyecto, dictado por el
Ministerio, en caso de ser el Adjudicatario del mismo.

En caso que la DP apruebe cambios a los Hitos Relevantes conforme sefiala el numeral anterior, el
Adjudicatario debera presentar una nueva Promesa de Cumplimiento de Plazos de acuerdo a los
nuevos Hitos Relevantes, cumpliendo las mismas condiciones sefialadas en el inciso anterior, a mas
tardar 30 dias antes del término de vigencia original de 1a boleta que se prorroga segin lo sefiala el
numeral anterior.

8.3.3 Documento 16: "Descripciéon Técnica del Proyecto”

El Proponente debera entregar 1a siguiente informacion relativa al Proyecto individualizado en el
numeral 2 de las presentes Bases, lo que constituira las caracteristicas especificas del Proyecto
ofertado, y que debera ajustarse a lo sefialado en el Decreto de Plan de Expansion:
a) Antecedentes Basicos Lineas de Transmision:
— Capacidad Maxima de la Linea (MVA).
— Longitud estimada de la linea (km).

— Resistencia de secuencia positiva, negativa y cero, con y sin compensacion serie {1, r2 ¥ o)
en (M/km y en por unidad, base 100 MVA,

— Reactancia de secuencia positiva, hegativa y cero, con y sin compensacion serie (X1, X2 y Xo)
en (/km y en por unidad, base 100 MVA.

— Susceptancia de secuencia positiva, negativa y cero, con y sin compensacion serie (By, B2 y
Bo) en mS/km y en por unidad, base 100 MVA.

— Curva de capacidad de la linea (MVA) versus temperatura ambiente (°C).
— Capacidad y nivel de tension de los Reactores a Instalar en las S/E respectivas

— Capacidad, nivel de tension y tecnologia a utilizar para la compensacién serie a instalar, asi
como tambiéen |a descripcion del sistema de control a utilizar.

— Flexibilidad de operacidn en las subestaciones de conexidn al SIC.

— N° de pafios, indicando el detalle de cada uno de ellos, tanto para la linea como para los
reactores, la compensacion serie y los pafos y/o posiciones del segundo circuito proyectado
(en el caso de ia construccion soélo del primer circuito), entre otros.

— Sistema de Medicion y Proteccion de la Linea.

— Seccidn del(los) conductor{es) (mm2).

— Tipo de conductor{es) (ACSR, ACAR, etc.)

— Numero de conductores por fase.

— Vano medio (km).

— Estimacion terreno a ocupar en cada subestacion.

~ Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma
de interactuar con las instalaciones existentes, en que se consideren soluciones posibles,
tanto desde el punto de vista operativo como fisico.
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Plano de planta de ubicacién de las instalaciones, mostrando la factibilidad de las soluciones
especificas, en funcién de las instalaciones existentes.

— Esquemas y descripcion especifica de los siguientes sistemas del proyecto:

e Control.
¢ Protecciones.
o Comunicacion.

b) Antecedentes Basicos Subestaciones:

Configuracién de Barras:

Cantidad de Patios de 500 kV y de 220 kV:

Tipo y Caracteristicas de la Transformacion:

Capacidad de Transformacion Con y Sin Ventilacion Forzada en MVA entre Patios:
Descripcién de los grupos de conexion y Taps de los devanados:

Cantidad, Capacidad y Superficie a utilizar por Bancos de CCEE:

Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la disposicion de todos los
equipos de la Subestacion. Ademas debera mostrar.

o Superficie Total a utilizar.

e Superficie de Patios.

o Superficie de casa de Control.

e Superficie de Plataforma de Compensaciones.
e Superficie Disponible para Futuros Desarrollos
¢ Calles y Caminos

Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma
de interactuar con las instalaciones, en que se consideren soluciones posibles, tanto desde el
punto de vista operativo como fisico.

Esquemas y descripcion especifica de los siguientes sistemas del proyecto:

e Control.

¢ Protecciones.
e Comunicacion.
e Sequridad

¢} Antecedentes Compensacion Estatica de Reactivos:

Capacidad de Compensacion Reactiva Inductiva y Capacitiva.
Cantidad de Pasos.
Sistema de Contral, Proteccion y Medida.

Plano de planta de ubicacion de |as instalaciones, mostrando la factibilidad de las soluciones
especificas, en funcion de las instalaciones existentes.
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——

Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma
de interactuar con las instalaciones, en que se consideren soluciones posibles, tanto desde el
nunto de vista operativo como fisico.

d) Oftros Antecedentes:

Descripcion del sistema de transmision de datos.
Descripcién del sistema de proteccion contra vibraciones.
Descripcion de los tipos de estructuras.

Descripeion del conjunto de aislacion.

Descripcion de la proteccién contra descargas atmosfeéricas.

Descripcion de las mallas a tierra.

Descripcion del tipo de unidades del reactor y de las unidades de Respaldo (tnfasicos o
monofasicos).

Descripcion de Facilidades para el Control Automatico de los reactores y compensacion serie
del proyecto.

Para los sistemas descritos en este punto se debe incluir una descripcion cualitativa y los
esquemas correspondientes de cada uno.

e) Minuta de Calculo Funcionamiento de Nuevas Lineas:

Se debera entregar una minuta de céiculo que demuestre que con los parametros eléctricos
resultantes de la linea proyectada se produce una distribucién equilibrada de la transmision de
energia entre cada Nueva Linea y las lineas paralelas existentes. Lo anterior aplicara para los
casos de las Obras Nuevas “Nueva Linea 2x500 Charrua-Ancoa: tendido del primer circuito”,
“Nueva Linea 2x220 Ciruelos-Pichirropulli; tendido del primer circuito” y "“Nueva Linea Cardones—
Diego de Almagro 2x220 kV”.

f} Requisitos Minimos a considerar en los Antecedentes de cada Proyecto:

En la descripcion de las letras anteriores el proponente debera considerar los siguientes
requisitos minimos para cada proyecto:

— En cada subestacion, los reactores a instalar deben incluir equipos de respaldos de las

mismas caracteristicas que permitan el reemplazo de la unidad instalada, ante una posible
falla, ya sea que se haya considerado unidades monofasicas o una unidad trifasica. Estos
equipos de respaldo deben ser de uso exclusivo para cada nueva linea.

Los reacltores de cada Proyecto deben tener asociados pafios de acuerdo al nivel de tension
de la linea, de operacion independiente para cada banco. Las sefiales de operacion (abrir /
cerrar) dependeran de |a operacion del sistema eléctrico, originadas en comandos locales y/o
remotos automaticos. Los reactores y las compensaciones serie del Proyecto, ademas de su
propio sistema de operacion, deberan contar con las facilidades necesarias para ser
controlados automaticamente por un dispositivo de control, como los MAIS existentes,
recibiendo y proporcionando sefiales que permitan una adecuada coordinacion operacional
con los otros dispositivos de control actualmente existentes en las lineas paralelas.
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— Para la descripcién de tipo de estructuras y el conjunto de aislacion, en los casos de
construccion del primer circuito, esto es en los Proyectos “Nueva Linea 2x220 Ciruelos-
Pichirropulli; tendido del primer circuito”, “Nueva Linea Cardones— Diego de Almagro 2x220
kV: tendido del primer circuito” y la “Nueva Linea 2x500 Charrda-Ancoa: tendido del primer
circuito”, la linea de cada Proyecto debe considerar al menos la instalacion de fodas las
crucetas para soportar ambos circuitos. Para el segundo circuito, sélo debe quedar pendiente
la instalacion de las cadenas de aisladores con herrajes y el conductor mismo, Para efectos
de disefio de cada Proyecto, se debe considerar que el segundo circuito de |a linea es de
caracteristicas similares al primer circuito.

— Los proyectos de nuevas lineas en 500 kV, deberan cumplir que la resistencia en ohm por kilometros
de ellos no sea superior a 0,025 ohm/km por fase. Para los proyectos de nuevas lineas en 220 kV,
éstas deberan cumplir que la resistencia en ohm por kilémetros de ellos no sea superior a 0,1 ohm/km
por fase

— lLas capacidades de los reactores y compensacion serie de la Obra Nueva “Nueva Linea 2x500
CharrGia-Ancoa: tendido del primer circuito®, asi como también sus sistemas de control, deberan
permitir una operacion en simetria y compatible con la linea en 500 kV Charrua ~ Ancoa existente. La
compensacion serie debera ser capaz de compensar del orden del 50% de la reactancia serie de la
linea. El valor definitivo de esta compensacion debera ser determinada por el adjudicatano por sus
nropios estudios, tal que se logre una operacidn equilibrada con las otras lineas paralelas.

8.4 DE LA OFERTA ECONOMICA

El Proponente no incorporara en su Oferta Econdmica los costos por el uso de instalaciones
comunes, terrenos, servicios auxiliares, servicios de comunicaciones y demas instalaciones
relacionadas con el Sistema interconectado Central, que no formen parte del Proyecto, cuyo monto y
hago por parte de los usuarios del sistema de transmisién sera determinado posteriormente
conforme a la normativa que se encuentre vigente. Del mismo modo, los costos asociados a obras
complementarias o adicionales que aparezcan durante la construccion del Proyecto, o bien al
momento de su conexién al sistema, deberan sujetarse a lo establecido anteriormente. Todos los
otros costos se entenderan comprendidos en la Oferta Economica.

La Oferta Econdmica del Proponente que resulte adjudicado constituira la remuneracion de cada
Proyecto, conforme lo establecido en el articulo 95 del DFL N° 4.

8.4.1 Documento 17: “"Oferta Econdmica del Proyecto”

El Proponente en su Oferta Econémica, debera ofrecer un Valor Anual de la Transmision por Tramo
(VATT) para cada Proyecto, en dolares de los Estados Unidos de América (US$) a la fecha estimada
de adjudicacién de cada Proyecto. Esta oferta (indexada conforme a la férmula que se sefiala en &l
Anexo 5} constituira la remuneracidn de cada Proyecto y se aplicara durante cinco periodos
tarifarios, transcurridos los cuales las instalaciones y su valorizacion deberan ser revisadas y
actualizadas en el Estudio de Transmisién Troncal correspondiente. Asimismo, el Proponente debera
indicar el A.V.{. y COMA que componen el VATT ofertado.

Para el caso de las Obras Nuevas: “Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV”, “Nueva Linea
Maitencillo-Pan de Azucar 2x500 kV” y "Nueva Linea Pan de Azucar — Polpaico 2x500 kV”, la Oferta
Economica debera considerar la ejecucion de los tres Proyectos en conjunto, individualizando para
cada uno de ellos el correspondiente A.V.l y COMA.
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Para efectos de la evaluacion de las ofertas econdmicas, el valor anual de transmision que el
proponente proponga no debe incluir el IVA (impuesto al valor agregado).

Los periodos tarifarios indicados se refieren a los periodos tarifarios de cuatro afios que se
establecen el articulo 84° del DFL N° 4.

Durante el periodo de aplicacién de tal remuneracion, la misma se indexara conforme a la formula
que se sefiala en el Anexo 5.

Los pagos por el servicio de transporte o transmisidn a la empresa propietaria de cada Proyecto se
realizaran de acuerdo con lo establecido en los articulos 101° y siguientes del DFL N° 4.

El periodo de remuneracion aplicable a cada Proyecto adjudicado, abarcara un total de 240 meses
sucesivos (20 afos), a partir de la fecha de entrada en operacion del proyecto. Las fechas de inicio y
término del periodo de remuneracién antes sefialado seran establecidas en detalle en el respectivo
Decreto de Adjudicacion.

9 CONSULTAS AL PROCESO DE LICITACION Y ENTREGA DE PROPUESTAS

9.1 PROTOCOLO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS DEL PROCESO DE LICITACION Y
SOLICITUDES DE INFORMACION

La DP pondra a disposicién de los Participantes, a través de la pagina web del CDEC-SIC, foda la
informacién técnica y comercial relevante que se encuentre disponible para preparar 1as propuestas,
relativa a las instalaciones del Sistema Interconectado Central. Dicha informacidn incluira, al menos,
10 siguiente:
a) Para la documentacién General:

. Lista de todas las normas y los archivos correspondientes;

li. Antecedentes y/o estudios de conexion y de corto circuito; y

ii. Antecedentes y/o estudio de protecciones.
b} Para las subestaciones:

. Plano de Planta de la subestacion;

il. Diagrama unilineal con detalies de la protecciones;

iii. Disposicion de los equipos primarios en el patio;

iv. Disposicion de equipos en la casa de mando con informacidn de la disponibilidad de espacios;

v. Malla de tierra de |a subestacion;

vi. Diagrama unilineal de los servicios auxiliares con la disponibilidad existente para el proyecto; y

vil. Plano de las ¢canalizaciones.
¢) Parala Linea de Transmisién:

.. En caso gue algun trazado sea obligatorio en |a salida de linea, se debera indicar mediante un
planoc.

d) Para la Telecomunicacion:
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. Antecedentes y/o estudios de la definicion de la frecuencia disponible.

Con todo, en ausencia de informacién o antecedentes actualizados, primara o que se encuentre
disponible en el estudio de transmisidn troncal, sus antecedentes de respaldo y la revision anual por
parte de la DP establecida en el articulo 99° del DFL N° 4.

Sin perjuicio de lo anterior, los Participantes podran hacer consultas sobre las presentes Bases de
Licitacién, entregandolas formalmente por escrito a la DP hasta la fecha establecida para tal efecto
en el numeral 3 de las presente Bases, en un sobre caratulado y dirigido a ta Direccion de Peajes del
CDEC-SIC, de la siguiente manera:

Seior

Eduardo Ricke Mufoz
Direccion de Peajes CDEC-SIC
Teatinos 280, Piso 6

Santiago

Chile

NOMBRE DE LA EMPRESA:
MATERIA: CONSULTAS A LA DP DEL CDEC-SIC RESPECTO DEL PROCESO DE LICITACION
DEL PROYECTO " ___{Nombre del Proyecto)

El contenido del sobre sera verificado por personal de la DP. El Participante recibira un acta de
entrega del sobre con 1as Consultas, en la cual se dejara constancia de la fecha y hora de recepcion
de éste. Las consultas también deberan enviarse con copia al correo electronico licitacion@cdec-
sic.cl.

Tanto las respuestas a las consultas formales presentadas por los Participantes, como las
aclaraciones a las presentes Bases de Licitacion, seran incluidas en comunicaciones denominadas
Circulares Aclaratorias, dirigidas a todos quienes realizaron sus consultas, conforme a los plazos
sefialados en el numeral 3 de las presentes Bases y a los requisitos exigidos en el presente numeral,
las cuales seran puestas a disposicion de los mismos via correo electronico que fijaron en el registro
sefialado en el numeral 4.2 de las presentes Bases 0 en el sobre con {as consultas presentadas a la
DP, sefialado precedentemente. Adicionalmente, estas circulares aclaratorias seran publicadas en el
sitic web del CDEC-SIC en la misma oportunidad en que fueron comunicadas a todos quienes
realizaron consultas.

Las Circulares Aclaratorias deberan reunir las condiciones de claridad pertinente a las Bases y dar
respuestas completas a los temas consultados a este efecto. Los Participantes tendran un tiempo

para solicitar las aclaraciones y complementos que le parezcan pertinentes, respetando el marco de
las consuitas realizadas.

Se podran realizar rectificaciones, enmiendas 0 adiciones a las presentes Bases de Licitacion,
nroducto del proceso de consultas o de aquellas que la DP considere pertinente efectuar hasta la
fecha limite estipulada para dar respuesta a 1as consultas de los Participantes. Las rectificaciones,
enmiendas o adiciones a las presentes Bases, sdlo podran ser incorporadas a éstas previa
aprobacion de la Comision.
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9.2 PROTOCOLO DE ENTREGA DE PROPUESTAS

L.a DP recibira las Propuestas, una por una, en un acto privade en sus oficinas, en los dias y horarios
sefialados en el numeral 3 de las presentes Bases. El Proponente recibirad una copia del acta de
entrega de la Propuesta, en la cual se dejara constancia de la fecha y hora de recepcion, y contenido
formal de la misma (conforme se sefiala mas adelante). Asimismo, en dicha acta el Proponente
declarara haber entregado informacion fidedigna conforme a lo sefialado en ias Bases de Licitacion,
y que de constatarse la entrega de informacion falsa 0 maliciosa, faculta a la DP para eliminar su
Propuesta del Proceso de Licitacion. Asimismo, esta acta indicara que el Proponente se desiste de
cualquier reclamacion posterior ante la DP, el Ministerio o cualquier otra entidad por informacion
faltante o inadecuada que pudiera haber entregado para participar en el Proceso.

Las Propuestas deberan ser entregadas en sobres separados, indicando claramente cual
corresponde a la Oferta Administrativa, a la Oferta Técnica, y a la Oferta Economica, sefhalando en
ellos el nombre del Proponente, identificando a la empresa, sociedad ¢ las empresas que
conformasen un Consorcio o Asociacion que presenta la Propuesta. Para el caso de las Ofertas
Técnicas y Econdmica se debera indicar ademas el nombre del Proyecto respectivo por el cual se
esta realizando ia Propuesta. La entrega serd a mas tardar en la fecha y hora sefalada en el
numeral 3 de las presentes Bases.

Cada sobre debera estar cerrado y sellado, y debera contener en su interior un impreso en original y
una copia de la Oferta correspondiente y sus respectivos documentos, y un CD o DVD que contenga
todo lo anterior, en formato MS Office.

Los proponentes que decidan presentar Propuestas a dos 0 mas proyectos, segin lo dispone el
numeral 8.1 de las presentes Bases, podran presentar una Unica Oferta Administrativa para varnos
de los proyectos establecidos en el numeral 2. En este caso, el proponente debera adjuntar a la
Oferta Administrativa, tantas Boletas de Garantia de Seriedad de la Propuesta, como proyectos a los
cuales se vaya a presentar. Cada una de las Boletas de Garantia debera cumplir con los requisitos
estipulados en el numeral 8.2.5 de las Bases.

En el evento que alguna de las Boletas de Garantia no cumpla con los requisitos exigidos en el
numeral 8.2.5 ya citado, el proponente quedara automaticamente eliminado del proceso de licitacion
del Prayecto especifico asociado a la referida Boleta de Garantia.

Las Propuestas deberan ser entregadas en la direccién que se sefala a continuacién. Los sobres
deberan estar caratulados y dirigidos a la DP del CDEC-SIC, de la siguiente manera:

Sefor

Eduardo Ricke Muioz
Direccién de Peajes CDEC-SIC
Teatinos 280, Piso 6

Santiago

Chile

NOMBRE PROPONENTE:
OFERTA: ADMINISTRATIVA, TECNICA o ECONOMICA (segiin carresponda}
PROYECTO: " _(Nombre del Proyecto)
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La DP no recibira ninguna Propuesta después del dia y hora sefialado como de cierre de recepcion
de estas.

9.3 ERRORES U OMISIONES DE LAS PROPUESTAS

Los errores, omisiones, enmiendas, tachaduras o condicionamientos de cualquier tipo que pudieran
contener las Propuestas o los documentos que formen parte de ellas, sean de tipo matematico u otra
naturaleza, seran de responsabilidad exclusiva del Proponente y no alterara en ningun sentido los
precios de la Oferta Econdmica ni la obligacion de cumplimiento de estas Bases. En {odo caso, esia
situacién facultara a la DP para declarar fuera de Bases a la Propuesta de que se trate.

10 APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

10.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DE APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Los criterios a considerar para la evaluacion de las Propuestas seran los siguientes: cumplimiento de
aspectos administrativos y comerciales, calidad de la oferta técnica y el valor economico de la oferta.

Las etapas de apertura y evaiuacion de las Propuestas, se realizara en la forma que se presenta a
continuacion.

1. Apertura y Evaluacion Oferta Administrativa.

2. Apertura y Evaluacion Oferta Tecnica.

3. Apertura y Evaluacion Oferta Econémica.

A continuacion se entregan las condiciones y requisitos para proceder a la apertura y evaluacion de
cada una de [as Ofertas.

10.2 APERTURA Y EVALUACION DE LA OFERTA ADMINISTRATIVA

10.2.1 Acto de Apertura de [a Oferta Administrativa

Al acto de apertura podran asistir todos los Proponentes, para lo cual la DP les informara en tiempo
y forma la comparecencia.

El acto de apertura de la Oferta Administrativa de cada Proponente, se llevara a cabo en las
dependencias de {a DP, en un solo acto, a mas tardar 24 horas de vencido el plazo sefialado en €l
numeral 3 de las presentes Bases.

El acto de apertura de las Ofertas Administrativas sera realizado por los profesionales de a DP y
dirigido por el Director de Peajes del CDEC-SIC, los cuales procederan a verificar si se han incluido
todos los antecedentes solicitados.

El Director de Peajes del CDEC-SIC levantara un Acta en que dejard constancia de quiénes
presentaron las ofertas y los antecedentes recibidos. Dicha Acta sera enviada a los Proponentes vy a
la Comision, via correo certificado y correo electronico.
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La DP no aceptara bajo ninguna circunstancia que los Proponentes entreguen documentos faltantes
de los solicitados en las Bases de Licitacién o canjeen o rectifiquen los rechazados ¢on posterioridad
al inicio det acto de apertura. No se aceptara ninguna nueva Oferta o contraoferta después del dia y
hora sefialado como de cierre de recepcion de las Propuestas.

Los sobres de las Propuestas denominados "Oferta Econdmica" seran sellados y firmados por el
Director de Peajes del CDEC-SIC v los profesionales de la DP que participen en el proceso de
apertura de la Oferta Administrativa. Las Ofertas Econémicas permaneceran en custodia en las
oficinas de la DP, sin abir, hasta €l momento en que se concluya con €l proceso de revision y
evaluacion de las Ofertas Administrativas y Tecnicas.

10.2.2 Evaluacion de la Oferta Administrativa

La evaluacion de la Oferta Administrativa se realizara en dos fases. Inicialmente se verificara la
entrega de informacion perteneciente a los Documentos 1 al 13 sefialados en el numeral 8.2 de las
presentes Bases. Los Proponentes que cumplan con los requisitos solicitados, seran evaluados
segln los Aspectos Comerciales y Financieros que hayan presentado en su Propuesta, conforme a
lo dispuesto en el numeral 10.2.2.2 de las presentes Bases.

Durante la etapa de evaluacion de las Ofertas Administrativas, la DP podra solicitar 2 uno o mas
Proponentes, informacién gue estime pertinente con el objetivo de verificar los antecedentes
contenidos en su oferta administrativa o la validez de los antecedentes entregados. La o las
solicitudes realizadas por la DP deberan ser puestas en conocimiento de todos los Proponentes via
correo electronico. El Proponente o los Proponentes deberén entregar lo solicitado en la forma y
oportunidad que indique la DP.

El método de evaluacion que se ocupara para evaluar la Propuesta Administrativa se presenta a
continuacion.

10.2.2.1 Evaluacion Aspectos Administrativos

Se verificara que todos los documentos que estas Bases solicitan al Proponente se hayan incluido
en la “Oferta Administrativa”, esto es los Documentos 1 al 13 sefalados en el numeral 8.2 de las
presentes Bases.

En esta seccion se utilizara una matriz de verificacidn tal como se presenta a continuacion en la
Matriz de Evaluacion Administrativa:

Tabla 4: Matriz de Evaluacion Administrativa

Documentos Referentes a Aspectos Administrativos

Declaracion de Aceptacion de tas Bases, sus Documentos Anexos y Plazo de
Validez de |a Oferta.

Descripcion e Individualizacién del Proponente.

Designacion del Representante del Proponente.
Acuerdo de Consorcic o Asociacion.

Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta.
Constitucion Juridica de 1a(s} Empresa(s) Proponente(s).

||| WM
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Documentos Referentes a Aspectos Administrativos

Escritura Publica de Promesa de Constituir una Sociedad Anonima Abierta de
Giro Exclusivo de Transmision.,

Boleta de Garantia de Constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro

8 . -
Exclusivo de Transmision.

9 | Declaracion de Aceptacion del Régimen de Explotacion.

10 | Declaracion de Aceptacidn de las Obligaciones Legales y Multas.

11 | Antecedentes Comerciales y Financieros.

12 | Estructura de Financiamiento Proyectada.
13 | Experiencia y Competencia Técnica del Proponente.

En el caso del Documento 4, su entrega so6lo corresponde si el Proponente es un Consorcio o
Asociacion.

Asi mismo, en el caso de los Documentos 7 y 8, no serad necesaria su entrega si el 0 10s
Proponentes se encuentran constituidos como Sociedades Andnimas Abiertas de Giro Exclusivo de
Transmision y esto conste en las respectivas escrituras notariales e inscripciones en el registro de
comercio a incluir en el Documento 6.

En caso que alguno de los documentos indicados en la Matriz de Evaluacion Administrativa, faltare o
esté incompleto, sera calificado con un cero. Asimismo, fratandose de documentos juridicos, estos
deberan cumplir con las solemnidades y formalidades requeridas, de lo contrario, seran evaluadas
con un cero.

Los Proponentes que tengan un cero en cualquiera de los documentos solicitados en esta matnz
quedaran automaticamente eliminados del Proceso de Licitacion, con a excepcion de lo ya sefialado
nara el Documento 4, 7 y 8.

10.2.2.2 Aspectos Comerciales, Financieros y Experiencia del Proponente

Las Propuestas que cumplan con toda la documentacion requerida en el numeral anterior seran
evaluadas segln los Aspectos Financieros, Comerciales y Experiencia y Competencia Técnica del
Proponente, que hayan sido presentados en la "Oferta Administrativa”. Especificamente, se evaluara
la informacién contenida en los Documentos 11 y 13 solicitados en el numeral 8.2 de las presentes
Bases.

La informacidn contenida en el Documento 11 se evaluara conforme la siguiente Matriz de
Evaluacion de Antecedentes Comerciales y Financieros:

Tabla 5: Matriz de Evaluacion de Antecedentes Comerciales y Financieros

-

Evaluacion de Documento 11: "Antecedentes Comerciales y Financieros™ Calificacion
Ranking Financiero 1al7
Clasificacion de Riesgo 1al7

La calificacion del Ranking Financiero sera el promedio simple de los aspectos detallados en el
Anexo 7. La calificacion de la Clasificacion de Riesgo se evaluara conforme se sefiala en el Anexo
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10. Los Proponentes que seran considerados para ser evaluados tecnicamente deberan tener una
calificacién promedio simple no inferior a 50 en la Matriz de Evaluacion de Antecedentes
Comerciales y Financieros.

Los Proponentes que obtengan una calificacion promedio inferior a 5,0 seran automaticamente
eliminados del Proceso de Licitacion.

En el caso de Consorcio o Asociacion, cada empresa integrante que lo conforma debera tener una
calificacién promedio simple no inferior a 5,0 para la Matriz de Evaluacion de Antecedentes
Comerciales y Financieros.

La informacién contenida en el Documento 13 se evaluara conforme lo establecido en el Anexo 6.
Los Proponentes que conforme al Anexo sefialado obtengan una calificacion inferior a 5,0 serén
eliminados del Proceso de Licitacidn, salvo que el Proponente no acredite experiencia especifica en
el sector de transmision, caso en el cual se aplicara lo sefialado en el literal €) del jErrort No se
encuentra el origen de la referencia.. La DP debera notificar a mas tardar dentro de las 24 horas
de finalizada la evaluacién administrativa, a los Proponentes cuya Oferta Administrativa no haya
calificado conforme a las presentes Bases. Esta notificacion se hara mediante correo electronico
dirigido a la direccion registrada de cada Proponente.

En el caso en que luego de la evaluacién administrativa, ninguno de elios haya calificado de acuerdo
a lo establecido en los parrafos anteriores, la DP sequira el procedimiento indicado en el numeral
10.5.2 de las presentes bases.

10.3 APERTURA Y EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA
10.3.1 Acto de Apertura de la Oferta Técnica

Al acto de apertura podran asistir todos los Proponentes, para lo cual la DP les informara en tiempo
y forma la comparecencia.

A mas tardar 24 horas de vencido el plazo sefialado en el numeral 3 de las presentes Bases como

de Apertura de |a Oferta Técnica, el Director de Peajes del CDEC-SIC procedera a abrir los sobres
denominados "Oferta Técnica”,

El acto de apertura de las Ofertas Técnicas sera realizado por los profesionales de a DP y dirigido

por el Director de Peajes del CDEC-SIC, quienes procederan a verificar si se han incluido todos los
antecedentes solicitados.

El Director de Peajes del CDEC-SIC levantara un Acta en que dejara constancia de quiénes
presentaron las ofertas y los antecedentes recibidos. Dicha Acta sera enviada a los Proponentes via
correo certificado y correo electronico.

La DP no aceptara bajo ninguna circunstancia que los Proponentes entreguen documentos faltantes
de los solicitados en esta etapa por las Bases de Licitacion.

Los sobres de las Propuesta denominados "Oferta Economica” se mantendran en custodia en las
oficinas de |la DP sin abrir, hasta el momento en que se concluya con el proceso de revision y
evaluacion de las Ofertas Administrativas y Técnicas.
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10.3.2 Evaluacion de la Oferta Técnica

Se verificara la entrega de la informacién correspondiente a los Documentos 14 al 16 sefialados en
el numeral 8.3 de las presentes Bases. Los Proponentes cuyas Ofertas pasen esta etapa y la de la
Evaluacién de la Oferta Administrativa, seran evaluados segun la Oferta Economica que éstos
presenten.

El método de evaluacidn que se ocupard para evaluar cada Oferta Técnica se presenta a
continuacion.
10.3.2.1 Evaluacion de Antecedentes Técnicos Generales del Proyecto

Las Propuestas seran evaluadas en primer término en relacion a los antecedentes solicitados en los
Documentos 14 al 16 sefialados en el numeral 8.3 de las presentes Bases conforme la siguiente
Matriz de Evaluacion de Antecedentes Técnicos:

Tabla 6: Matriz de Evaluacion de Antecedentes Téecnicos

Documentos Referentes a Antecedentes Tecnicos Generales

14 | Cronograma del Proyecto
15 | Promesa de Cumplimiento de Plazos

16 | Descripcion Técnica del Proyecto

En caso que alguno de los documentos indicados en la Matriz de Evaluacién de Antecedentes
Técnicos faltare, contenga notables inconsistencias ¢ esté incompleto, sera calificado con un cero.
Asimismo, tratandose de documentos juridicos, éstos deberan cumplir con las solemnidades vy
formalidades requeridas, de lo contrario, seran evaluadas con un cero.

Los Proponentes que tengan un cero en cualquiera de los documentos solicitados en esta matriz
quedaran automaticamente eliminados del Proceso de Licitacion. Aquellos Proponentes con un uno
en cada uno de los tres campos pasaran a |a evaluacion de las Ofertas Técnicas.

10.3.2.2 Evaluacion de los Antecedentes Técnicos del Proyecto

Durante la etapa de evaluacion de las Ofertas Técnicas, la DP podra solicitar a uno 0 mas
Proponentes, informacidn que estime pertinente con el objetivo de verificar los antecedentes
contenidos en su oferta tecnica o la validez de los plazos ofrecidos y antecedentes entregados. La ¢
las solicitudes realizadas por la DP deberan ser puestas en conocimiento de todos los Proponentes
via correo electronico. El Proponente ¢ los Proponentes deberan entregar lo solicitado en la forma y
oportunidad que indique la DP.

Los criterios para la evaluacién de los antecedentes y caracteristicas técnicas del Proyecto,
contenida en la Oferta Técnica de cada Proponente, se detalla en el Anexo 8. Sélo calificaran para la
etapa de Apertura de |a Oferta Econdmica, aquellos Proponentes que hayan obtenido nota igual o
superior a cinco en los aspectos evaluados conforme al Anexo 8.

La DP debera entregar un acta o informe justificativo con los antecedentes y observaciones que

ameriten que una Propuesta no fue calificada en la etapa de Oferta Técnica, complementando la
calificacion respectiva conforme al Anexo 8.




Bases Licitacion Obras Nuevas D° Exento N° 115/2011 Ministerio de Energia 45

En el caso en que luego de la evaluacion técnica, ninguno de ellos haya calificado de acuerdo a lo
establecido en los parrafos anteriores, la DP seguira el procedimiento indicado en el numeral 10.5.2
de las presentes bases.

10.4 APERTURAY EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA
10.4.1 Acto de Apertura de la Oferta Econémica

Al acto de Apertura podran asistir todos los Proponentes, para lo cual la DP les informara en tiempo
y forma la comparecencia.

Una vez que la DP informe el resultado de la evaluacion de las Ofertas Administrativas y Tecnicas
de los Proponentes, y a mas tardar 24 horas de vencido el plazo sefialado en el numeral 3 de las
nresentes Bases como de Apertura de la Oferta Econdmica, el Director de Peajes del CDEC-SIC
procedera a abrir los sobres denominados "Oferta Econdmica” de los Proponentes, cuyas Ofertas
Administrativas y Técnicas fueron aceptadas, conforme la evaluacion realizada siguiendo los pasos
descritos en los numerales 10.2 y 10.3 de las presentes Bases.

Los sobres de la Oferta Econdmica de los Proponentes cuyas ofertas no fueron aceptadas en Ia
etapa de evaluacién administrativa y/o téenica, seran devueltos, sin abrir.

La DP procedera a eliminar del Proceso de Licitacidn a aquellos Proponentes que en sus sobres de
la Oferta Econbémica presenten mas de una oferta economica.

La DP no aceptara ninguna nueva Oferta o contraoferta después del dia y hora sefialado como de
cierre de recepcion de las Propuestas.

En el acto de apertura de las Ofertas Econdmicas, el Director de Peajes del CDEC-SIC levantara un
Acta en la cual dejara constancia de quiénes presentaron Propuestas, cuales no fueron abiertas, los
antecedentes recibidos en las Propuestas abiertas, y los valores propuestos en las Ofertas
Econémicas ordenadas de menor a mayor, identificando claramente al Proponente respectivo.

10.4.2 Evaluacion de la Oferta Econdmica

La DP procedera a adjudicar €l Proyecto a la Propuesta que presente la mejor Oferta Econdémica de
acuerdo a lo establecido en el articulo 95° del DFL N° 4, es decir, el menor Valor Anual de la
Transmision por Tramo (VATT) para ¢cada Proyecto.

Para el caso de los Proyectos Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV, Nueva Linea Maitencillo-
Pan de Azacar 2x500 kV y Nueva Linea Pan de Azicar — Polpaico 2x500 kV, el VATT a ofertar
debera ser considerando la gjecucion de estas tres obras como un solo conjunto.

Asimismo, en el VATT a adjudicar y por tanto a remunerar, se considerara el estado del sistema
cuando se elaboro el Plan de Expansion. Cualguier cambio en el estado y efectos en la seguridad de
servicio a la época de la conexidén o puesta en servicio del proyecto, debera ser asumido por los
propietarios de las instalaciones respectivas, en la medida que son ellos los que deben dar
cumplirniento a la Norma Técnica y dichos costos no estaran incluidos en el VATT a licitar del nuevo
proyecto y por tanto no seran de cargo del nuevo proyecto.
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Fn caso de que exista empate entre 2 0 mas Ofertas, se adjudicara al Proponente que tenga ¢l
mejor promedio simple de las notas asignadas para los aspectos indicados en el Anexo 8, que
evalla la Oferta Técnica de los Proponentes.

En caso de persistir el empate, se aplicara un mecanismo de seleccion al azar.

10.5 DECLARACION FUERA DE BASES Y LICITACION DESIERTA
10.5.1 Declaracion Fuera de Bases las Propuestas

Segun la etapa del Proceso de Licitacién que se trate y conforme a lo dispuesto en las presentes
Bases, el Director de Peajes del CDEC-SIC levantara un acta en la cual consten y se fundamenten
las razones por las cuales determinadas Propuestas fueron declaradas fuera de Bases.

10.5.2 Proceso de Licitacion Desierto

En caso que ninguno de los Proponentes cumpla con lo exigido en las Bases de Licitacion, la DP
declarara desierto el Procesc de Licitacidn, sin derecho a indemnizacion alguna para los
Proponentes, y sin que ello permita a los Proponentes realizar reclamo o solicitar reembolso alguno.
Esta situacion serd consignada en un Acta que levantara el Director de Pegjes, sefialando y
fundamentando los antecedentes y razones por [as cuales se procedid a declarar desierto el Proceso
de Licitacion.

En caso que esto ocurra, la DP tendra un plazo de 3 dias para comunicar al Ministerio, la Comision y
a la Superintendencia dicha situacién, ademas de publicar el Acta respectiva en su pagina web.

La Comisién eiaborara nuevas Bases de Licitacion en conformidad al DFL N° 4 y al Decreto de Plan
de Expansion, salvo en aquellos aspectos relacionados con los plazos establecidos en dicho
Decreto, y la DP debera proceder conforme a estas nuevas Bases.

11 ADJUDICACION DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACION Y EJECUCION
DEL PROYECTO

111 DE LA ADJUDICACION DEL PROYECTO

El Director de Peajes del CDEC-SIC notificara dentro de las 24 horas de evaluada la Oferta
Economica, mediante carta debidamente recepcionada al Proponente (representante) que resultd
adjudicado en el Proceso de Licitacion, acompafiando a dicha carta copia del Acta de Adjudicacion
respectiva. Copia de dicha nofificacion se remitira al Ministerio, a la Comision y a la
Superintendencia. Lo anterior sin perjuicio de la adjudicacion legal, que tiene lugar con [a publicacion
en el Diario Oficial del correspondiente Decreto de Adjudicacion dictado por el Ministerio.,

El Proponente adjudicado deberd suscribir, a mas tardar dentro de 5 dias contados desde |a
recepcion de la carta sefialada en el parrafo anterior, un Acta de Aceptacion de Adjudicacion del
Proyecto, mediante escritura publica, en la cual conste su aceptacién de la adjudicacion del Proyecto
y del cumplimiento de este en las condiciones de su Propuesta, y la promesa de someterse a las
obligaciones, condiciones y derechos legales que el Decreto de Adjudicacion le impone. El no
cumplimiento de lo dispuesto en este parrafo, habilitara a la DP para proceder al cobro de las
Boletas de Garantia respectivas, conforme a las presentes Bases. En tal situacién, la DP podra
adjudicar el Proyecto al proponente gue haya quedado en segundo |ugar.
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En este caso, la DP procedera con la misma formalidad detallada en el primer parrafo de este
numeral. El nuevo Proponente adjudicado debera actualizar la vigencia de los documentos de
caucion que correspondan y suscribir, a méas tardar dentro de 5 dias contados desde la recepcion de
la carta sefialada en el primer parrafo, un Acta de Aceptacion de Adjudicacion del Proyecto,
mediante escritura publica, en la cual conste su aceptacién de la adjudicacion del Proyecto y del
cumolimiento de éste en las condiciones de su Propuesta, y (a promesa de someterse a las
obligaciones, condiciones y derechos legales que el Decreto de Adjudicacion le impone. Si el nuevo
adjudicatario no cumpliera con esta obligacién quedara inmediatamente eliminado del proceso de
Licitacién, se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior respecte de las Boletas de Garantia, y se
nrocedera sucesivamente conforme a lo establecido en este péarrafo con el Proponente siguiente.

En caso que no se adjudicare el Proyecto a ninguno de Jos Proponentes calificados, la DP procedera
a declarar desierto el Proceso de Licitacion, siguiendo el procedimiento sefialado en el numeral
10.5.2 de las presentes Bases.

11.2 DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

La ejecucion del Proyecto en las condiciones sefialadas en la Propuesta del Adjudicatario, debera
ser supervisada por la DP conforme a las condiciones y mecanismos que se establezcan en las
presentes Bases, las que se entenderan parte integrante de la Propuesta.

La DP sera responsable de supervigilar el estado de avance del Proyecto, mediante Auditorias
Técnicas de la Ejecucion del Proyecto, aprobar el cumplimiento de los hitos relevantes del Proyecto
y de informar los eventuales incumplimientos de plazos y condiciones técnicas al Ministerio, y hacer
efectivas las Garantias correspondientes, conforme a las modalidades, formalidades y plazos que se
especifican en [as presentes Bases.

11.2.1 Auditoria Técnica

Para cada Proyecto, la DP contratara oportunamente la correspondiente Auditoria Técnica durante la
etapa de Ejecucion del Proyecto en lo que se refiere al cumplimiento de plazos e hitos definidos
previamente para la Ejecucion del Proyecto.

Esta Auditoria Técnica incluye la verificacion del cumplimiento de los hitos relevantes del proyecto al
cual se comprometié el Adjudicatario en su Oferta Técnica, y ademas especificamente incluye lo
siguiente:

— Monitorear y certificar, durante la etapa de ejecucion, el cumplimiento de los Hitos Relevantes
definidos conforme establece numeral 8.3.1 de las presentes Bases.

— Enviar cada dos meses un informe ejecutivo a la DP, la Comision y ia Superintendencia, en
donde se sefiale el estado y porcentaje de avance de las obras en ejecucion.

El Adjudicatario y los propietarios de las subestaciones que comrespondan, deberan otorgar libre
acceso al personal de la Auditoria Técnica y la DP a las instalaciones del Proyecto y a los
antecedentes del mismo que se requiera y se considere necesarios para la labor de monitoreo,
certificacion y control del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Decreto de Adjudicacion.

Para estos efectos, el adjudicatario entregara al Auditor en tiempo y forma, los siguientes
antecedentes:
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— Memorias de calculos, certificados y otros documentos que el Auditor estime conveniente y que
demuestren que el proyecto cumple con lo establecido en su oferta tecnica y en los
requerimientos de las Bases de Licitacion.

— Documentacion que respalde las gestiones y comunicaciones que el adjudicatario haga hacia los
organismos publicos relacionados con el proyecto: CONAMA, SEC, CDEC, entre ofros, o los que
0s reemplacen.,

— Programas de trabajo, de avances, de pruebas y de puesta en servicio. Los protocolos de estos
trabajos v 10s resultados obtenidos.

— Memorias de calculo sismico de las estructuras y equipos primarios de las subestaciones que
avalen el cumplimiento de la norma técnica.

12 GARANTIAS DE EJECUCION Y OPERACION DEL PROYECTO

Ademas de la constitucién de las Garantias descritas en los numerales 8.2.5 y 8.2.6 de las presentes
Bases, el Proponente que resulte adjudicado debera constituir las Boletas de Garantias que se
sefialan a continuacion.

121 GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS DEL PROYECTO

El Adjudicatario deber& presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar el correcto
cumplimiento de los Hitos Relevantes del Proyecto, establecidos conforme numeral 8.3.1 de las
presentes Bases. Esta boleta debe ser entregada a fa DP dentro de los cinco dia habiles siguientes
a la publicacién en Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion.

El mecanismo de presentacion de las Boletas de garantia sera el siguiente:

— El Adjudicatario debera presentar una Boleta con una vigencia no inferior a 60 dias posteriores al
vencimiento del plazo establecido en su Carta Gantt para el primer hifo relevante dei proyecto,
equivalente al 2% del V.I. referencial del Proyecto, establecido en el Decreto de Plan de
Expansion. |

— Un vez cumplido el primer Hito Relevante, sin petjuicio de que se haya o no procedido al cobro
de la Boleta de Garantia por parte de la DP para este hito, el Adjudicatario debera presentar ofra
Boleta de Garantia por el mismo monto sefialado en el parrafo anterior, pero con una vigencia no
inferior a la fecha correspondiente a 60 dias posteriores al vencimiento del plazo establecido en
su Carta Gantt para el siguiente hito relevante de cada Proyecto pendiente de ejecucion de
acuerdo al cronograma.

— Para el resto de los Hitos Relevantes del Proyecto se procedera de igual manera.

Estas garantias deberan ser tomadas por el Adjudicatario a beneficio del Ministerio de Energia,
pagaderas a la vista, y su cobro podra estar a cargo de la DP, para lo cuai el Ministerio podra
endosarlas dentro de los 30 dias siguientes a su recepcion, en comision de cobranza a la DP. Estos
documentos aseguraran que el Adjudicatario cumpla con los plazos sefialados en su Carta Gantt
nara los respectivos Hitos Relevantes del Proyecto. En caso que el cumplimiento no ocurra, la DP
procedera al cobro de la Boleta de Garantia correspondiente e informara al Ministerio del
incumplimiento de tal condicion.
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Dicho documento debera ser tomado en una de las instituciones sefialadas en el Anexo 8, ante la
cual la DP podra ejercer su cobro. La glosa de cada Boleta debera ser: "Para garantizar el plazo de
ejecucion del (sefialar el Hito Relevante del Proyecto), de acuerdo a lo sefialado en el Documento 14
de la Oferta Técnica, para la explotacion y ejecucion de fa obra nueva "____(nombre del Proyecto]
"y las condiciones establecidas en el Decreto de Adjudicacion dictado por el Ministerfo de Energia’.

La DP informara al Adjudicatario de manera confidencial las condiciones de custodia de la respectiva
Boleta de Garantia.

Las Boletas de Garantia seran devueltas al Adjudicatario, previo informe de la DP al Ministerio de
Energia y a la Comision, dentro de los quince dias siguientes a la recepcion conforme por parte de la
DP del respectivo informe del Auditor Técnico, en el cual conste el cumplimiento en tiempo y forma
del plazo para el hito respectivo, y previa entrega de la Boleta de Garantia por el cumplimiento del
siguiente Hito Relevante.

La Boleta de Garantia por el cumplimiento del Hito Relevante asociado a la entrada en operaciones
del Proyecto, sera devuelta dentro de los 5 dias siguientes a la entrega por parte del Adjudicatario a
la DP de la Boleta de Garantia por la Correcta Operacion del Proyecto Conforme a las Condiciones
Ofrecidas por el Adjudicatano.

12.2 CASTIGOS POR ATRASO EN LA ENTRADA EN OPERACIONES DEL PROYECTO

Sin perjuicio del cobro de la Boleta de Garantia de cumplimiento establecida para la entrada en
operaciones del Proyecto, el Adjudicatario quedara sujeto a una multa a beneficio fiscal equivalente
al 0,068% del V.\. referencial del Proyecto, establecido en el Decreto de Plan de Expansion, por
cada dia de atraso en la entrada en operaciones del Proyecto.

Para estos efectos la fecha de entrada en operaciones del Proyecto sera la establecida en el
Decreto de Adjudicacidon que en su oportunidad dicte el Ministerio.

La DP certificara el nimero de dias de atraso que verifique dentro de cada mes y efectuara la
liquidacion, comunicando al Adjudicatario los montos que por conceplo de multa deban pagarse en
la Tesoreria General de ia Republica. El Adjudicatario debera pagar la multa dentro del quinto dia
habil siguiente de la comunicacion de la DP, a través del formulario 10. Esta obligacion sera
fiscalizada por la Superintendencia, en virtud de sus airibuciones legales.

12.3 DERECHO A PONER TERMINO ANTICIPADO AL PROCESO DE EJECUCION DEL
PROYECTO Y REVOCAR LA ADJUDICACION

Sin perjuicio del cobro de las Boletas de Garantia respectivas, la DP se reserva el derecho de poner
termino al proceso de ejecucion del Proyecto en forma anticipada, previa auforizacidén del Ministerio,
en el evento de incumplimientos graves, como la no entrega por parte del Adjudicatario de las
Boletas de Garantia correspondientes en los plazos requeridos u otros incumplimientos gue hagan
presumir que el Adjudicatario no estara en condiciones de cumplir con la ejecucion del Proyecto.

El Ministerio autorizara el término anticipado del proceso de ejecucion, mediante {a dictacion de un
Decreto Revocatorio de Adjudicacion, cuando la DP haya acreditado suficientemente el ¢ los
incumplimientos graves a que se refiere el parrafo anterior.
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La revocacion de la adjudicacion no dara derecho al Adjudicatario a indemnizacidn alguna. En este
caso la DP procedera al cobro de la Boleta de Garantia senalada en 12.5.

En caso de producirse la Revocacidn de la Adjudicacion, se debera proceder a llamar a una nueva
licitacion en conformidad a lo establecido en la ley.

124 GARANTIA POR LA OPERACION DEL PROYECTO CONFORME A LAS CONDICIONES
ADJUDICADAS

Dentro de los 30 dias previos a la entrada en operaciones del Proyecto, el Adjudicatario debera
entregar a la DP una Boleta de Garantia con el objeto de cautelar que el Proyecto presente un
desempefio conforme a las condiciones técnicas ofrecidas por el Adjudicatario durante su primer aho
de funcionamiento, con una vigencia de 15 meses a contar de la entrada en operaciones del
Proyecto y por un monto, equivalente al 3% del V.1. referencial del Proyecto, establecido en el
Decreto de Plan de Expansidn.

La enfrega de la boleta sefialada sera requisito necesario para que se autonce la entrada en
operaciones del Proyecto.

Esta garantia debera ser tomada a beneficio del Ministerio de Energia, pagadera a la vista, siendo [a
DP el organismo encargado de su ejecucion en caso que ésta verifique las condiciones que habiliten
a su cobro. Para estos efectos el Ministerio, debera endosar dicha boleta dentro de los 30 dias
siguientes a su recepcion, en comision de cobranza a la DP. Este documento asegurara que el
Proponente respete a cabalidad todas las condiciones y niveles de operacion ofrecidos en su
Propuesta, en caso contrario la DP procedera al cobro de la Boleta de Garantia e informara al
Ministerio del incumplimiento de tal condicion.

Dicho documento debera ser tomado en una de |as instituciones sefialadas en el Anexo 9, ante la
cual la DP podra ejercer su cobro. La glosa de la Boleta debera ser. "Para garantizar la operacién del
proyecto conforme a las condiciones técnicas Adjudicadas, en el Proceso de Licitacion para la
adjudicacion de los derechos de explotacion y efecucion de la obra nueva ~ (nombre def
Proyecto) " del sistema de transmision troncal del SIC".

La DP informara al Adjudicatario de manera confidencial las condiciones de custodia de |a respectiva
Boleta de Garantia.

La Boleta serd devuelta al Adjudicatario, dentro de Ios quince dias siguientes a la recepcion
conforme por parte de la DP del Informe del Auditor Técnico, en el cual conste 1a correcta operacion
del Proyecto durante los primeros 12 meses de su operacion en el SIC.

12.5 GARANTIA DE EJECUCION DEL PROYECTOQ Y DE PAGO DE MULTAS

Complementariamente a las Boletas de Garantia a que se refiere 12.1, el Adjudicatario deberéa
presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar la ejecucion efectiva del Proyecto, asi
como el pago de multas por atraso en la puesta en servicio del mismo, por un valor equivalente al
8% del V.I. referencial del Proyecto, establecido en el Decreto de Pian de Expansion.
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Estas garantias deberan ser tomadas por el Adjudicatario a beneficio del Ministeric de Energia,
pagaderas a la vista, y su cobro podra estar a cargo de la DP, para lo cual el Ministerio podra
endosarlas dentro de los 30 dias siguientes a su recepcién, en comision de cobranza a 1a DP.

Esta Boleta de Garantia debera ser entregada a la DP dentro de los cinco dias habiles siguientes a
la publicacion en Diario Cficial def Decreto de Adjudicacion, y debera tener una vigencia no infenior a
6 meses postetiores al vencimiento del plazo establecido en su Carta Gantt para el quinto Hito
Relevante del Proyecto. Sin perjuicio de la vigencia sefialada, al menos 60 dias antes de su
vencimiento, el Adjudicatario debera renovar esta Boleta de Garantia, hasta dar cumplimiento a las
condiciones requeridas para su devolucion,

En caso de revocarse la adjudicacion, de acuerdo a lo sefialado en 12.3, y en caso de verificarse €l
no pago de las multas por atrasc a que se refiere 12.2., se procedera al cobro de la Boleta de
Garantia correspondiente.

Dicho documento debera ser tomado en una de las instituciones seflaladas en el Anexo 9, ante Ia
cual ia se podra ejercer su cobro. La glosa de cada Boleta debera ser. "Para garanfizar la ejecucion
efectiva def Proyecto y el pago de mulfas, de acuerdo a lo sefialado en la Oferta Técnica, para la
explotacion y ejecucion de la obra nueva”____{nombre del Provecto] * en las correspondientes
Bases de Licifacion y las condiciones establecidas en el Decreto de Adjudicacion dictado por el
Ministerio de Energia’.

L.a DP informara al Adjudicatario de manera confidencial las condiciones de custodia de la respectiva
Boleta de Garantia.

Las Boletas de Garantia seran devueltas al Adjudicatario, previo informe de la DP al Ministerio de
Energia y a la Comision, dentro de los quince dias siguientes a la recepcion conforme por parte de |a
DP del respectivo informe del Auditor Técnico, en el cual conste que el Proyecto ha entrado en
operacion, previa entrega de la Boleta de Garantia por la Correcta Operacion Del Proyecto
Conforme a las Condiciones Ofrecidas por el Adjudicatario, y de la verificacion por parte de la DP de
gue el Adjudicatario a pagado las multas por atraso a que se refiere 12.2., en caso en que éstas
procedieran.

13 OBLIGACIONES GENERALES DEL PROPONENTE Y ADJUDICATARIO
13.1 ADQUISICIONES

La compra, adquisicion yfo arriendo de bienes muebles y/o inmuebles, materiales o implementos
técnicos que sean necesarios para emplazar las instalaciones del o los Proyectos deberan
efectuarse directamente por el Adjudicatario, bajo su exclusiva responsabilidad y por su cuenta y
riesgo de conformidad con lo dispuesto en el DFL N° 4 y demas normativa aplicable.

13.2 SERVIDUMBRES

Todo gasto efectuado o valor desembolisado por concepto de servidumbres sera de exclusivo cargo
y responsabilidad del Adjudicatario.

Las servidumbres seran responsabilidad del Adjudicatario, quien en consecuencia sera responsable
de constituirlas conforme al marco legal vigente y respetando que se cumplan los plazos de
ejecucion del Proyecto y entrada en operacion.
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Todos los costos derivados de la compra de terrencs, expropiaciones y otros similares referidos a las
servidumbres son de cargo del Adjudicatario, y debera internalizarlos en su Oferta Economica,

13.3 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

El Adjudicatario, segun corresponda, debera asumir los gastos y costos derivados del cumplimiento
de la normativa medioambiental, aplicables al o los Proyectos.

13.4 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS

El Adjudicatario debera adoptar, durante |a etapa de ejecucion, todas las medidas para evitar danos
a terceros, lesiones corporales y muerte, ya sea al personal que trabaja en la obra como a terceros.
lgualmente debera tomar todas las precauciones para evitar dafios a la propiedad de terceros y al
medio ambiente durante la ejecucibn de la obra.

El Adjudicatario sera el nico responsable de todo dafio, de cualquier naturaleza, que con motivo de
la ejecucion del Proyecto y de su explotacion se cause a terceros, al personal de la obra, a la
propiedad de terceros 0 al medic ambiente, para cuyos efectos debera tomar los seguros que
corresponda.

Dentro del plazo sefialado en el numeral 8.2.7 de las presentes Bases, el Adjudicatario debera hacer
entrega a la DP de las copias de las pélizas de seguro por responsabilidad civil, certificadas por la
compafiia de seguros, equivalente al 1% del V.I. referencial del Proyecto establecido en el Decreto
de Plan de Expansion, con un deducible maximo del 5%, pagadera al contado y que debera estar
vigente durante toda la etapa de ejecucion de! Proyecto y hasta 12 meses después de su entrada en
operaciones.

Como Asegurado, al menos deben figurar ei Adjudicatario, las empresas relacionadas, contratistas y
subcontratistas.

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de la DP o el Ministerio de aplicar o hacer efectivas las
Boletas de Garantia respectivas.

13.5 SEGUROS DE CATASTROFE

Dentro del plazo sefialado en ¢l 8.2.7 de las presentes Bases, el Adjudicatario debera hacer entrega
de una o mas poélizas de seguro que cubriran los riesgos catastroficos durante toda la ejecucion del
Proyecto hasta la entrada en operaciones de |a totalidad de las obras. Dicho seguro sera por un
monto que en el tiempo llegue a cubrir al menos el equivalente al 20% del valor total del V..
referencial del Proyecto establecido en el Decreto de Plan de Expansion. Dicho seguro debera ser
tomado como un seguro “Todo riesgo de Construccion” y tendra como beneficiario la DP del CDEC-
SIC. Las sumas percibidas producto de los seguros por catastrofe seran recaudadas por la DP del
CDEC-SIC y destinadas a la reconstruccion ¢ reparacion del Proyecto siniestrado. Este seguro
debera estar vigente durante todo el periodo de ejecucion del Proyecto hasta |a entrada en
operacion de la totalidad de las obras y debera constar el pago al contado del mismo.

Dichas polizas deberan cubrir los riesgos catastroficos en la etapa de ejecucién, incluyendo entre
otros disturbios populares y actos maliciosos, y su vigencia debera extenderse hasta la fecha de
entrada en operacion del Proyecto.
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Las polizas de seguro catastrofico no podran estar incluidas ni incluir ias pdlizas por responsabilidad
civil a que hace referencia el numeral 13.4 de las presentes Bases, debiendo entregarse en forma
separada.

Como Asegurado, al menos deben figurar el Adjudicatario, las empresas relacionadas, contratistas y
subcontratistas.

Cualquier liquidacion de las Compafifas de Seguro que se realice con cargo a esta péliza debera ser
presentada al Ministerio para su aprobacion.

Sera responsabilidad del Adjudicataric hacer las gestiones ante las compafiias de seguro para que
se efectlen los pagos por dafios o siniestros.

13.6 PATENTES, PERMISOS Y OTROS

El Adjudicatario debera asumir toda responsabilidad en la obtencion de permisos, patenies y otras
obligaciones legales, tanto durante el periodo de la ejecucion del Proyecto, como durante su
explotacion, incluyendo el cumplimiento de las condiciones de conexion al sistema electrico que
correspondan.

13.7 IDENTIFICACION DE INTERFERENCIA

El Adjudicatario tiene la obligacién de identificar y solucionar todas las interferencias que se puedan
presentar durante el periodo de ejecucion, interconexion y explotacion del proyecto, tales como las
interferencias a otras lineas, subestaciones, 0 instalaciones de generacion, entre otras.

Todo traslado y adecuaciones de instalaciones existentes, conforme a la informacion en base a la
cual se realizd y sirvid de base a la licitacién, asi como las condiciones de conexion que existian a la
época de la licitacién y presentada formalmente en el Proceso de Licitacion seran de costo y cuenta
del Adjudicatario.

13.8 OTROS CRITERIOS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO
El Adjudicatario en el desarollo del Proyecto tendra la obligacion de considerar lo siguiente:

— Cumplimiento de la Norma Teécnica de Calidad y Seguridad de Servicio y de todas las demas
normativas vigentes (ambientales, técnicas, eléctricas, DGA, entre ofras).

— Realizacion de los estudios de impacto correspondientes, antes de su entrada en servicio, de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento Intemo del CDEC-SIC.

— Compatibilidad de las caracteristicas tecnicas y constructivas de los pafios de interconexion de
linea en las subestaciones con [as instalaciones y sistemas existentes.

— Compatibilidad de los sistemas de control y protecciones con sistemas existentes.

— Criterios de disefio y céaiculo de los elementos segun normas vigentes para proyectos en esa
zona. Como referencia se recomienda Ver Normas NSEG 5 En 71, de Corrientes Fuertes.

— Factores de seguridad, los niveles de exigencia ambiental, sismicos y climatologicos que
caracterizan a la zona del proyecto.

Sera responsabilidad del Proponente incluir en sus criterios de disefio, las especificaciones
sismicas que la experiencia aconseje. ksta experiencia esta relacionada con la propia de los
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proyectos en Chile y la experiencia de los proveedores que han suministrado equipos para
proyectos en Chile.

El equipo eléctrico en general, en todas sus partes, estructuras, equipo eléctrico propiamente tal
y accesorios anexos, deben ser disefiados de manera que sean capaces de resistir, sin dafos ni
perturbaciones para el servicio de la instalacion, las respuestas totales mas desfavorables que se
puedan necesitar frente a movimientos sismicos, y en plena funciéon de la fundacion que o
sostiene y del terreno en que hubieran sido instalados.

Se debe considerar esfuerzos en plancs horizontal y vertical, con los valores de aceleracion,
desplazamiento y velocidades segun los criterios aceptados para este tipo de disefios.

— Se debe considerar que el equipo en su conjunto tiene componentes rigidas y ofras partes no
rigidas; pero estas deben funcionar como un conjunto arménico frente a fendmenos sismicos
manteniendo los grados de respuesta segura dentro de los rangos recomendables.
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ANEXOS

ANEXO1 LISTADO DE CLASIFICADORAS DE RIESGO
— Feller-Rate

— Moody's

— Standard and Poor’s

— Fitch Ratings
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ANEXO 2 FORMATO DE DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES

DECLARACION JURADA

En {ciudad/pais), a {fecha) 2011, {nombre del o los representantes legales), representante (s) legal
(es) de (nombre de la persona juridica proponente) viene(n) a declarar que conoce(n) y acepta(n) e
contenido de las Bases de Licitacién elaboradas por la Comisién Nacional de Energia para el
Proceso de Licitacion para la Adjudicacion de los Derechos de Explotacion y Ejecucion de las Obras
Nuevas contempladas en el Decreto Exento N° 115 de 2011 del Ministerio de Energia, en ¢l Sistema
de Transmisién Troncal del SIC y se obliga a observar sus estipulaciones.

Asimismo declara que el plazo de validez de la Oferta Administrativa, de la Oferfa Técnica y de la
Oferta Econdmica, sera a lo menos de 120 dias, a contar de la fecha establecida para el termino de
presentacion de éstas, conforme se indica en las Bases de Licitacion antes mencionadas.

(nombre y firma del ¢ los representantes legales)
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ANEXO3 FORMATO DE DECLARACION DE ACEPTACION DEL REGIMEN DE
EXPLOTACION

DECLARACION JURADA

En (ciudad/pais), a (fecha) 2011, (nombre del o los representantes legales), representante (s) legal
(es) de (nombre de |a persona juridica proponente) viene(n) a declarar que conoce(n) y acepta(n) el
Régimen de Explotacion sefialado en Legislacion en Chile y las presentes Bases de Licitacion para
Proceso de Licitacion para la Adjudicacién de los Derechos de Explotacion y Ejecucion de las Obras
Nuevas contempladas en el Decreto Exento N° 115 de 2011 del Ministerio de Energia, en el Sistema
de Transmisidn Troncal del SIC y se obliga a observar sus estipulaciones.

(nombre y firma del o los representantes legaies)
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ANEXO 4 DECLARACION DE ACEPTACION DE OBLIGACIONES LEGALES Y MULTAS

 DECLARACION JURADA

En {ciudadfpais), a (fecha) 2011, (nombre del ¢ los representantes legales), representante (s) legal
(es) de (nombre de la persona juridica proponente) viene(n) a declarar que conoce(n) y acepta(n) las
obligaciones legales y multas sefialado por la Legislacion vigente en Chile y las presentes Bases de
Licitacién para Proceso de Licitacion para la Adjudicacion de los Derechos de Explotacion y
Ejecucion de las Obras Nuevas contempladas en el Decreto Exento N° 115 de 2011 del Ministerio
de Energia, en el Sistema de Transmision Troncal del SIC y se obliga a observar sus estipulaciones.

(nombre y firma del ¢ los representantes legales)
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ANEXO 5 INDEXACION DEL VALOR ANUAL DE LA TRANSMISION POR TRAMO DE CADA
PROYECTO

El Valor Anual de Transmision por Tramo entregado por el Proponente en su Oferta Economica
(VATT), en dblares, se reajustaréd anualmente conforme la variacion de sus componentes A.V.l. y
COMA segln las siguientes formulas:

p—

; IPC, DOL CPI PFe PCu PAl,
: AVL, =AV]|a, —5 —2+ B A Pyt B
| ' ’ _a” IPC, DOL, P CPI, < PFe, & PCu, i PAl,
; PC, DOL
COMA, =COMA,-—*. .
‘ ’ IPC, DOL,

Donde, para todas las férmulas anteriores:
AVlc  : Valordel A.V.l, que conforma el VATT adjudicado de la Obra Nueva para el mes k.

COMAy : Valor del COMA que conforma el VATT adjudicado de la Obra Nueva para el mes k.

IPC«x : Valor del indice de Precics al Consumidor en el segundo mes anterior al mes k, publicado
por el Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

DOLx : Promedio del Precio Dolar Observado, en el segundo mes anterior al mes k, publicado por
el Banco Central de Chile.

CPlk  : Valor del indice Consumer Price Index (All Urban Consumers), en el segundo mes anterior
al mes k, publicado por el Bureau of Labor Statistics (BLS) del Gobierno de los Estados
Unidos de America (Codigo BLS: CUURQOOCOSAD).

PFex : Valor del indice Iron and Steel, de |a serie Producer Price Index -Commodities, grupo

Metals and Metal Products, en el sexto mes anterior al mes k, publicado por el Bureau of
Labor Statistics (BLS) del Gobierno de EEUU. (Cédigo BLS: WPU101).

PCux : Promedio del precio del cobre, del segundo, tercer y cuarto mes anterior al mes k, cotizado
en la Bolsa de Metales de Londres (London Metal Exchange, LME}, correspondiente al valor
Cash Seller & Settlement mensual, publicado por ei Boletin Mensual de la Comision Chilena
del Cobre, en USc/Lb).

PAlx  : Promedio del precio del aluminio, del segundo, tercer y cuarto mes anterior al mes k,
cotizado en la Bolsa de Metales de Londres (London Metal Exchange, LME),
correspondiente al valor Cash Seller & Settlement mensual, publicado por el Boletin
Mensual de la Comisidon Chilena del Cobre, en USc/Lb.

Y donde el subindice 0 de la férmula sefialada para el Proyecto corresponde al mes de adjudicacion
del Proyecto.

El V.I. referencial de la obra, asi como tambien el COMA referencial del mismo, se obtendra

indexando los valores indicados en el numeral 2.1, utilizando las mismas ecuaciones respectivas
! mostradas anteriormente, siendo el mes k el mes del llamado 2 licitacion del proyecto y como
' valores base los que a continuacion se muestran:

o
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IPCo 89,38 Octubre de 2009, Base diciembre 2008 = 100
DOLs 545,83 Octubre de 2009

CPlo 216,177 Octubre de 2009

PEeg 1711 Junio de 2009

PCuo 281,98 Agosto — Octubre 2009

Palo 85,37 Agosto — Octubre 2009

La tabla anterior aplicara solo para efectos de indexdar el valor referencial de cada proyecto. El
respectivo Decreto de Adjudicacion establecera los valores base de los indices, para efectos de
indexar el VATT ( en sus componentes AVl y COMA) que resuite adjudicado. Para ello se utilizara
como referencia el mes de adjudicacion de cada Proyecto, con el fin de conformar los valores base

de los indices tal que al mes de la Adjudicacion, la aplicacién de la férmula de indexacion para el AVI
y COMA, de como resultado el AVl y COMA que conforman el VATT adjudicado.

Los Coeficientes o y B1 a p4 que seran utilizados para la formula senalada, para cada Qbra Nueva
son los siguientes.

' Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV 0,379 (0,260 (0,206 (0,004 | 0,151

2 |Nueva Linea Maitencillo-Pan de Azdcar 2x500 kV 0,309 10,269 |0,207 (0,003 (0,212

3 | Nueva Linea Pan de Azlcar - Polpaico 2x500 kV 0,405 (0,224 (0,224 (0,003 | 0,144

4 Nue\{a Linea 2x500 Charrtia-Ancoa: tendido del primer 0.393 (0,322 (0,179 {0,006 |0.100
circuito

5 Ntljeva |Tine.a 2x220 Ciruetos-Pichirropulli : tendido del 0627 0216 |0.097 10,014 10,046
primer circuito

6 | Subestacion Seccionadora Lo Aguirre: Etapa | 0,149 (0,851 |0,000 {0,000 | 0,000
Nueva Linea Cardones - Diego de Almagro 2x220 kV:

! tendido del primer circuito 0,458 10,298 10,164 10,006 | 0,074

8 |Instalacidon de un CER en S/E Cardones 0,279 10,673 10,029 (0,011 | 0,008
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ANEXO6 FORMATOS Y TABLAS PARA EVALUCION DEL DOCUMENTO 13

La entrega de informacion del Documento 13, "Experiencia y Competencia Técnica del Proponente’
se debera realizar completando las siguientes tablas segun corresponda: |

Tabla 7: Experiencia Técnica en Sistemas de Transmisién - Lineas de Transmision

. Capacidad
Nombre de |3 Tension Largo . Operador ¢ o N
Linea KV km] - I\![:drrJE]al Ejecutor Cliente Adjunto

Tabla 8: Experiencia Técnica en Sistemas de Transmision - Subestaciones

Nombre de |a Numero de Operador o L -
SSEE Transformadores Ejecutor! Cliente Adjunto

Tabla 9: Experiencia Técnica en Sistemas de Transmision - Transformadores

Capacidad g

Nombre del . Tension Operador o . .

Nominal : 1 Cliente? Adjunto?
Transformador MVA] S Sec Ter Ejecutor
Tabla 10 Experiencia Técnica en Sistemas de Generacion
Potencia

Nombre de la . Namero de Operador o . L .

Central Tipo Unidades Inﬁﬂa\lﬂaﬂda Ejecutor Cliente Adjunto’

Tabla 11: Experiencia Técnica en Sistemas de Distribucion

Energia Energia ,
[GWh] [GWh]

1 Se debe indicar si la empresa actud como ejecutor del proyecto o es el operador del mismo.
2 Se debe sefialar el nombre del operador del sistema de transmision.
3 Nembre del informe y/o archivo electronico en et cual se respalda la informacion enfregada.
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La evaluacion de los Proponentes se realizard considerando por separado la expenencia y
competencia técnica que tengan en los distintos segmentos del sector eléctrico. El puntaje final sera
la mejor calificacién de acuerdo a las siguientes ponderaciones:

a) Si el Proponente acredita sdlo experiencia y competencia técnica en transmision, el 100% de su
evaluacion sera en base a este segmento.

b} Si el Proponente acredita experiencia y competencia técnica tanto en transmision como en
generacion, su evaluacion sera con la siguiente evaluacion: se ponderara en 85% la nota
obtenida por la experiencia en el segmento de transmisidn y en un 15% |a nota obtenida en el
segmento de generacion.

¢) Si el Proponente acredita experiencia y competencia téchica tanto en transmision como en
distribucion, se ponderara en 80% la transmision y 20% distribucion.

d) En el caso que el proponente acredite experiencia y competencia técnica en transmision
distribucién y generacién, se ponderara en 70% la transmision, 15% en distribucion y 15% en
generacion.

e) En el caso que el Proponente no acredite experiencia en el segmento de transmision electrica,
debera calificar con nota siete en ios segmentos de distribucion y/o de generacion evaluados.

Para calificar la experiencia y competencia técnica de los Proponentes se considerara la ejecucion
(ingenieria y construccion) y operacion de proyectos de transmision, generacion y distribucion, en
relacion con los afnos de experiencia, numero y tamafio del o los proyectos en que ha participado, de
acuerdo a lo que se indica a continuacion:

f} En el segmento de transmision eléctrica se consideraran y evaluaran con notas de uno a siete:
i. Lineas de transmisién, las que se mediran en kildmetros de linea y nivel de tension.

iii. Subestaciones las que se mediran en nivel de tensidn, capacidad de transformacion (MVA) y
numero de pafios.

e} En el segmento de generacion eléctrica se consideraran y evaluaran con notas de uno a siete:
i. Namero de unidades de generacion.
ii. MW instalados por unidad.

f) En el segmento de distribucion eléctrica se consideraran y evaluaran con notas de uno a siete:
. Lineas de distribucién, las que se mediran en kildbmetros de linea y nivel de tension.
ii. Numero de clientes atendidos.
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ANEXO7 EVALUACION DEL DOCUMENTO 11

Protestos
Tabla 12: Evaluacion de Protestos
Situacion Nota
Empresas sin profestos 7
Empresas con protestos aclarados 4
Empresas con protestos no aclarados 1
Morosidades

Tabla 13: Evaluacion de Morosidades

Situacion Nota
Empresas sin morosidades 7
Empresas con morosidades 1

Razén Deuda/Patrimonio

" Total Patrimonio

Q Total Pasivos
P

Donde:

Total Pasivos  : corresponde al item "Total Pasivos™ del Balance General Consolidado de la
empresa.

Total Patrimonio . corresponde al item “Total Patrimonio” del Balance General Consolidado de la
empresa.

Tabla 14: Evaluacion de Razén Deuda/Patrimonio

Situacién Nota

Menor o igual a 1 7,0

Mayor que 1 y menor que 2 6,0

Mayor que 2 y menor que 3 4,5

Mayor que 3 y menor qus 4 3,5

Mayor que 4 y menor que 5 25

Mayor que 5 1,0

Cobertura de Gastos Financieros

Res. Op. - Dep.

Cobertura de Gastos Financieros = _ ,
. Financieros

Donde:

Res. Op. . corresponde al item "Resultado Operacional" del Estado Consolidado de
Resultados de la empresa.
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Dep.

G. FInancieros.

empresa.

de la empresa.

Tabla 15: Evaluacioén de Cobertura de Gastos Financieros

Situacion Nota
Mayor o igual a 6.0 7,0
Mayor que 5,0 y menor que 6 6,5
Mayor que 4,0 y menor que 5 6.0
Mayor que 3,0 y menor que 4 55
Mayor que 2,0 y menor que 3 5,0
Mayor que 1,5 y menor que 2 3.0
Mayor gue 1.0 y menor que 1.5 2,0
Menor que 1 1,0

. corresponde al item "Depreciacion” del Estado Consolidado de Resultados de la

. corresponde al item "Gastos Financieros® del Estado Consolidado de Resultados
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ANEXO8 CRITERIOS Y ESCALA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES DE LA
OFERTA TECNICA

A continuacién se detallan los criterios con los cuales se evaluara la informacion técnica entregada
por el Proponente en €l Documento 14 y 16.

Como criterio general aplicable a las Ofertas Técnicas contenidas en a) y b) siguientes, el
Proponente debera considerar lo siguiente:

— Cumplimiento de todas las normativas vigentes (ambientales, técnicas, eléctricas y otras.).

— Compatibilidad de las caracteristicas técnicas y constructivas de los pafios de interconexion de
linea en las subestaciones con las instalaciones y sistemas existentes.

— Compatibilidad de los sistemas de control y protecciones con sistemas existentes.

Documento 14: Cronograma del Proyecto

Se evaluara de manera general la consistencia cronograma de la ejecucion del Proyecto entregado
(Carta Gantt}, teniendo en cuenta de manera especial los hitos y actividades minimas que se
sefialan en el siguiente listado:

Actividad Hito

1 | Desarrolio Ingenieria Preliminar
5 Proyecto Definitivo y Preparacion Bases Licitacion

Suministros y Obras
3 | Licitacion de Contratos Suministros
4 Inicio Licitacion de Contratos de Obra
5 | Licitacién de Contratos de Obras
6 Orden de Proceder Contratos de Construccion
7 | Tramitacion Decreto Concesion
8 Presentacion de Solicitud al Ministerio de Energia
9 Decreto de Concesion
10 | Estudio o Declaracion de Impacto Ambiental
11 Decreto Aprobacion ElA
19 Negociacion de Servidumbres (programa de

avance)
13 | Contratos de construccion (programa de avance)
14 Prueba de Equipos
15 Puesta en Servicio

E! Proponente podra incorporar otras actividades e hitos a esta Carta Gantt base, de acuerdo al
desarrollo del Proyecto ofertado. Sin perjuicio de lo anterior, debera sefialar ciaramente los Hitos
Relevantes establecidos y/o aprobados por la DP, para efectos de lo sefialado en los numerales
8.3.1y 8.3.2 de las presentes Bases. La DP calificara la calidad y viabilidad la Carta Gantt con notas
de 1,0 a 7,0, siendo la nota minima un 5,0 para calificar en esta etapa.

Documento 16:; Descripcion Técnica del Proyecto

Para todos los siguientes aspectos del referido Documento, se evaluara la entrega de la informacién
debidamente respaldada y que cumpla con los requerimientos técnicos del Proyecto solicitados en
las Bases.
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a) Para todos los siguientes aspectos del Documento 16, se evaluara la entrega de la informacion
debidamente respaldada y que cumpla con los requerimientos técnicos del Proyecto solicitados
en las Bases.

1.

V.

vi.
vil.

viil.

X,

XI.
Xii.
Xil.
XIV.
XV,
XVI.

XVII,

XVIil.

XX,

Antecedentes Basicos Lineas de Transmision:

Capacidad Maxima de la Linea (MVA).
Longitud estimada de ia linea (km).

Resistencia de secuencia positiva, negativa y cero, con y sin compensacion serie (ry, 12 y
re) en (/km y en por unidad, base 100 MVA.

Reactancia de secuencia positiva, negativa y cero, con y sin compensacion serie (x1, X2 ¥
xo) en Q/km y en por unidad, base 100 MVA.

Susceptancia de secuencia positiva, negativa y cero, con y sin compensacion serie (By, Bz
y Bo) en mS/km y en por unidad, base 100 MVA.

Curva de capacidad de |a linea (MVA) versus temperatura ambiente (°C).
Capacidad y nivel de tension de los Reactores a Instalar en 1as S/E respectivas

Capacidad, nive! de tensién y tecnologia a utilizar para la compensacion serie a instalar,
asi como también la descripcion del sistema de control a utilizar.

Flexibilidad de operacion en las subestaciones de conexion al SIC.

N® de pafios, indicando el detalle de cada uno de elios, tanto para la linea como para los
reactores, la compensacion serie y los pafios y/o posiciones del segundo circuito
proyectado (en el caso de la construccion solo del primer circuito), entre otros.

Sistema de Medicion y Proteccion de la Linea.
Seccion del(los) conductor(es) (mm2).

Tipo de conductor(es) (ACSR, ACAR, etc.)
NOmero de conductores por fase.

Vano medio (kmj.

Estimacion terreno a ocupar en cada subestacion.

Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su
forma de interactuar con las instalaciones existentes, en que se consideren soluciones
posibles, tanto desde el punto de vista operativo como fisico.

Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando |a factibilidad de las
soluciones especificas, en funcion de las instalaciones existentes.

Esquemas y descripcion especifica de los siguientes sistemas del proyecto:

e Control.
¢ Protecciones.
¢ Comunicacion.

2. Antecedentes Basicos Subestaciones:

Configuracion de Barras:
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'

Vi,

Vil

Vil

IX.

Il
i1,
\"

Cantidad de Patios de 500 kV y de 220 kV:

Tipo y Caracteristicas de la Transformacion:

Capacidad de Transformacion Con y Sin Ventilacion Forzada en MVA entre Patios:
Descripcion de los grupos de conexidn y Taps de los devanados:

Cantidad, Capacidad y Superficie a utilizar por Bancos de CCEE:

Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la disposicion de todos los
equipos de la Subestacion. Ademas debera mostrar.

» Superficie Total a utilizar .

e Superficie de Patios.

o Superficie de casa de Control.

» Superficie de Plataforma de Compensaciones.
e Superficie Disponible para Futuros Desarrolios
e Calles y Caminos

Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su
forma de interactuar con las instalaciones, en que se consideren soluciones posibles,
tanto desde el punto de vista operativo como fisico.

Esquemas y descripcion especifica de los siguientes sistemas del proyecto:

e Control.

e Protecciones.
e Comunicacion.
e Sequridad

Antecedentes Compensacion Estatica de Reactivos:

Capacidad de Compensacion Reactiva Inductiva y Capacitiva.
Cantidad de Pasos.
Sistema de Control, Proteccidn y Medida.

Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la factibilidad de las
soluciones especificas, en funcién de las instalaciones existentes.

Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su
forma de interactuar con las instalaciones, en que se consideren soluciones posibles,
tanto desde el punto de vista operativo como fisico.

La DP evaluara fa consistencia y merito de la infomacién entregada, particularmente en lo
relativo al cumplimiento de lo sefialado en el Decreto de Plan de Expansién y declarara ésta
aceptable. De lo contrario eliminara del Proceso de Licitacion la Propuesta respectiva.

En el caso de proyectos de lineas, la capacidad de esta linea, debera ser al menos la indicada en
el Decreto de Plan de Expansion, sin considerar 1a compensacion serie, la que en ningun ¢aso
podra ser inferior. De ser asi la DP declarara la respectiva Propuesta fuera de bases. Para lo
anterior, la DP debera evaluar si con la informacion sclicitada en los literales a) a f) del numeral
8.3.3, como por ejemplo tipo y cantidad de conductores por fase, descripcion de los tipos de
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estructuras, entre otros, |a respectiva Propuesta cumple con la capacidad minima indicada en el
Decreto de Plan de Expansion.

Se debera entregar una minuta de calculo que demuestre que con los parametros electricos
resultantes de la linea proyectada se produce una distribucion equilibrada de la transmision de
energia entre cada Nueva Linea y las lineas paralelas existentes. Lo anterior aplicara para los
casos de las Obras Nuevas "Nueva Linea 2x500 Charrua-Ancoa: tendido del primer circuito’,
“Nueva Linea 2x220 Ciruelos-Pichirropulli: tendido del primer circuito” y "Nueva Linea Cardones—
Diego de Almagro 2x220 kV".

Las capacidades de los reactores y compensacion serie de la Obra Nueva “Nueva Linea 2x500
Charriia-Ancoa: tendido del primer circuito”, asi como también sus sistemas de control, deberan
permitir una operacion en simetria y compatible con la linea en 500 kV Charrla — Ancoa
existente. La compensacion serie debera ser capaz de compensar del orden del 50% de la
reactancia serie de la linea. El valor definitivo de esta compensacion debera ser determinada por
el adjudicatario por sus propios estudios, tal que se logre una operacion equilibrada con las otras
ineas paraielas.

b) Asimismo los demas aspectos sefiaiados en el numeral 8.3.3 de las presentes Bases, se

evaluaran de la siguiente forma:
1. Descripcion del sistema de transmision de datos.
. Descripcion general del sistema de proteccion contra vibraciones.

2
3. Descripcion general de la proteccion contra descargas atmosféricas.
4. Descripcion general de las mallas a tierra,

5

. Descripcién de Facilidades para el Control Automatico de los reactores y compensacion serie
del cada Proyecto.

Se evaluara la consistencia técnica de cada uno de estos aspectos con los sefialados,
calificandolos con nota de uno a siete. El Proponente no podra tener un promedio inferior a 5,0
entre estos cinco aspectos.

Para los aspectos:
6. Descripcion de los tipos de estructuras.
/. Descripcion del conjunto de aislacion.

8. Descripcion del tipo de unidades del reactor y de las unidades de Respaldo (trifasicos o
monofasicos)

Se evaluara con notas de uno a siete, la procedencia, certificacion de calidad y la experiencia de
aplicaciones en proyectos similares. El Proponente no podra tener un promedio inferior a 5,0
entre estos tres aspectos.

Para evaluar lo sefialado en los literales e) y f) del numeral 8.3.3 de las presentes Bases, se
considerara la consistencia técnica, calificandolos con nota de uno a siete. El Proponente no
podra tener una nota inferior a 5,0 en este aspecto.
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En las evaluaciones de todos los aspectos del documento 16 se verificara el cumplimiento de lo
establecido en el punto d) del numeral 8.3.3, “Requisitos Minimos a considerar en los Antecedentes

del Proyecto”.
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ANEXOQ LISTADO DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA BOLETAS DE
GARANTIA

Las Boletas de Garantia deberan ser emitidas por algunas de las instituciones fiscalizadas por la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).

Los Proponentes pueden verificar esta condicidn para su institucion en el sitio web de 1a SBIF:

http.://www.sbif cl/shifweb/serviet/ConozcaSBIF ?indice=7.5.1. 1&idContenido=483

ANEXO 10 EVALUACION DE LA CLASIFICACION DE RIESGO
Tabla 16: Evaluacion de la Clasificacion de Riesgo

Clasificacién de Riesgo , Nota

Internacional Local

AAA 7,0 7,0

AA+ 6,9 6,6

AA 6,8 6,4

AA- 6,6 6,2

A+ 6,4 6,0

A 6,2 5,8

A- 6,0 5,6

BBB+ 538 5.4

BBB 5,6 5,2

BBB- 5.4 5,0

BB+ 52 4.8

BB 50 4,6

BB- 45 4,0

B+ 4,0 3,5

B 3,5 3,0

B- 3,0 2,5

C o menor 1,0 1,0

Para efectos de la calificacion de la clasificacion de riesgo, en el caso que el Proponente se trate de
un Consorcio, se considerara la clasificacion de la empresa con menor clasificacion dentro de éste.
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