COMISION NACIONAL DE ENERGIA

Mirafiores 222-Piso 10, Edificio Las Américas - SANTIAGO - CHILE

VISTOS:

REF: Modifica texto de las Bases de Licitacion de las Obras
Nuevas contempladas en el Decreto Exento N°115 de 2011,
aprobadas mediante Resolucion Exenta N® 304 del 13 de junio
de 2011 y fija su texto refundido.

SANTIAGO, 26 de octubre de 2011

RESOLUCION EXENTA N° 627

a)

Lo dispuesto en el articulo 7° y 9° letra h) del D.L. 2.224
de 1978, que crea la Comision Nacional de Energia, en
adefante, ia Comusidr, modificado por Ley 20402 que
crea el Ministerio de Energia;

Lo dispuesto en la Ley N® 20.402, que crea el Ministerio
de Energia, estableciendo medificaciones al D.L. N°
2224 de 1978 y a otros cuerpos legales;

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°4 del
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, de
2008, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del Decrato con Fuerza de Ley N°1 del
Ministerio de Mineria, de 1982, en adelante, "Ley General
de Servicios Eléctricos” o la “Ley’, especialmente el
articulo 96°;

Lo dispuesto en el Decreto Exento N°115 del Ministerio
de Energia, de fecha 2 de mayo de 2011, en adelante
“Decreto 115",

Lo establecido mediante Decreto Exento N°399 del
Ministerio de Energia, de fecha 14 de octubre de 2011, en
adelante "Decreto 399°, que modifica el Decreto 115,y

Lo dispuesto en la Resolucion Exenta N° 304 y 585 de
fechas 13 de junio de 2011 y 7 de octubre de 2011,
respectivamente, ambas de la Comision Nacional de
Energia, en adelante e indistintamente Resolucion Exenta
N*® 304 y Resolucion Exenta N® 585, respectivamente;



CONSIDERANDO

a) Que la Resolucion Exenta N® 304 fij6 el texto de las Bases de Licitacion de las Obras Nuevas contempladas
en el Decreto Exento N° 115 de 2011, del Ministerio de Energia que fija el Plan de expansion del Sistema de
Transmision Trancal para los doce meses siguientes, para las obras necesarias para el abastecimiento de la
gemanda;

b) Que mediante Resolucion Exenta N® 585 se modifict el texto de las Bases sefialadas precedentemente;

¢} Que el Decreto 399 modificé el Decreto 115 en lo relativo al plazo maximo de Adjudicacion de las Obras
Nugvas y el plazo constructivo del proyecto “Instalacion de un CER en S/E Cardones”,

d) Que producto de la modificacion sefalada precedentemente, se hace necesario adecuar las Bases aprobadas
por Resolucién Exenta N°304, en especial en cuanto a las etapas y plazos de la licitacion de las Obras
Nuevas, asi como también otros perfeccionamientos en cuanto a sus contenidos,

RESUELVO:

Articulo Primero: Modificase el articulo primero de la Resolucion Exenta N* 304/2011 de la Comision Nacional de
Energia que aprueba el texto de las Bases de Licitacion de las Obras Nuevas Contempladas en el Decreto Exento
N® 115 del 2011, del Ministerio de Energia, que fija el Plan de Expansion del Sistema de Transmisién Troncal para
los doce meses siguientes, para las obras necesarias para el abastecimiento de la demanda, en el siguiente
sentido:

1. Reemplazase el parrafo primero del ndmero 1 “introduccion”, por el siguiente:

“En virtud de lo sefnalado en la Ley General de Servicios Eléctricos, DFL N° 4 del Ministerio de Econamia, Fomento
v Reconstruccion, en adelante e indistintamente DFL N® 4, la Direccidn de Peajes (DF) de cada Centro de
Despacho Econdmico de Carga (CDEC) debera efectuar una licitacion pablica internacicnal, de acuerdo a las
Bases de Licitacion elaboradas por la Comision Nacional de Energia, en adelante e indistintamente la *Comision”
para adjudicar los derechos de explotacion y ejecucion de las obras nuevas fijadas en el respectivo Decreto
Supremo indicado en el articulo 99° del DFL N° 4, correspondiente al Decreto Exenta N°® 115 del 2 de mayo del
2011 y su modificacién aprobada mediante Decreto Exento N°399 de 12 de octubre de 2011, en adelante e
indistintamente “Decreto de Plan de Expansion®, del Ministerio de Energia en adelante e indistintamente el
‘Ministerio”.”

2. Eliminase en el parrafo primero del numeral 2.1 la expresion *[MUSS]".

3. Reemplazase la tabla 1 "Valores Referenciales de los Proyectos y Plazos Constructives”, del numeral 2.1
“Valores Referenciales’, por la siguiente:

3 | Plazo
N Proyecto | V.l COMA ! Bt
1 | Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV . 79.320 1140 | B0 meses
2 | Nueva Linea Maitencillo-Pan de Azlicar 2x500 kV 130.110 | 2.050 60 meses
3 | Nueva Linea Pan de Aziicar - Polpaico 2x500 kV/ | 280000 | 4200 | 60meses
| 4 | Nueva Linea 2¢<500 Charria-Ancaa: tendida del primer circuito 140.400 | 2.020 60 meses




. , | Plazo

N Proyecto VL COMA Coamtiticlins

5 E:ifn Linea 2x220 Ciruefos-Pichirropuifi: tendido del primen 45 490 949 6R meson

6 | Subestacién Seccionadora Lo Aguirre: Etapa | 69.020 994 36 meses

7 ngva L.me.a Cardones- Diego de Almagro 2x220 kV: tendido del 37 000 766 50 e

primer circuito .

8 |Instalacion de un CER en S/E Cardones 20.700 428 24 meses

4. Reemplazase en el numeral 2.2.1.2 “Caracteristicas Tecnicas Minimas”, la frase “Capacidad Térmica de la

10.

11.

12

13.

14.

linea por circuito”, por “Capacidad de disefio de la linea por circuito”.

Reemplazase en el numeral 2.2.1.4 “Enlace a la Subestacion Cardones”, la frase “con una capacidad
minima de 750 MVA por circuito”, por “con una capacidad de disefio de 750 MVA por circuito a 35° C con
sol.",

Reemplazase en el numeral 2.2.2.2 “Caracteristicas Técnicas Minimas”, la frase “Capacidad Térmica de la
linea por circuito”, por “Capacidad de disefio de la linea por circuito”,

Reemplazase en el numeral 2.2.2.3 "Pafios de conexion, Caracteristicas Minimas", la expresion “5
kilémetros”, por “10 kilémetros”.

Reemplazase en el numeral 2.2.2.4 “Enlace a la Subestacion Maitencillo”, la frase “con una capacidad

minima de 750 MVA por circuita”, por “con una capacidad de disefio de 750 MVA por circuito a 35° C con
s0l.",

Reempiazase en el numeral 2.2.3.2 “Caracteristicas Técnicas Minimas®, la frase "Capacidad Térmica de la
linea por circuito®, por “Capacidad de disefio de la linea por circuito”,

Reemplazase en el numeral 2.2.3.3 “Pafios de conexion, Caracteristicas Minimas", |la expresion “10
kilometros®, por “20 kildmetros™,

Reemplazase en el numeral 2.2.3.4 “Enlace a la Subestacion Pan de Azlcar, |a frase “con una capacidad
minima de 750 MVA por circuito®, por “con una capacidad de disefio de 750 MVA por circuito a 35° C con
sol.”.

Reemplazase en el numeral 2.2 4.2 “Caracteristicas Tecnicas Minimas”, la frase “Capacidad Térmica de la
linea por circuito”, por “Capacidad de disefio de la linea por circuito™.

Reemplazase en el numeral 2.2.6.1 “Descripcion General y Ubicacion de la Obra", la expresion 3
kilometros”, por *5 kilometros”.

Eliminase en el primer parrafo del numeral 2.2.6.2 “Caracteristicas Minimas de la Subestacion”, la frase “ o
doble barra con barra de transferencia”

Asi mismo, agréguese el siguiente Ultimo parrafo:

“Los enlaces con las actuales lineas a seccionar, deberan tener en el caso de las lineas de 500 kV, la




misma capacidad que la actual linea Alto Jahuel - Polpaico y para el enlace en 220 kV debera, por cada
circuito, tener la misma capacidad del enlace en 500 kV."

15. Reemplazase en el numeral 2.2.8.3 “Entrada en Operacion’, el guarismo “18° por “24",
16. Reemplazase en el numeral 3 “Etapas y Fechas del Proceso de Licitacién”, el parrafo
“Las Etapas v Fechas de los procesos dependen del proyecto que se trate, asi para el caso de las Obras
sefialadas en los numerales 2.2.1 a 2.2.7, las Etapas y Fechas de los procesos seran los que se indican
en la Tabla 2, mientras que para la Obra Nueva “Instalacion de un CER en Subestacion Cardones®, las
Etapas y Fechas seran las que se indican en la Tabla 3.
por el siguiente:
“Las Etapas y Fechas de los procesos seran los que se indican en la Tabla 2.,
17. Reemplazase la tabla 2 "Etapas y Fechas de los Procesos de Licitacion de las Obras 1a 77, del numeral 3
“Etapas y Fechas del Proceso de Licitacion”, por la siguiente:
Tabia Z: Etapas y Fechas de fos Procesos de Licitacidn da las Obras f a &
Etapa Plazos
1 | Llamado a licitacion Lunes 6 de junio de 2011.
gt . =i Martes 14 de junio de 2011. Lunes a Jueves de 9:00 a 12:30
R S oy horas y de 14:30 & 18:00 horas, Viemes de 9:00 a 12:30 horas,
axcepto festivos, en Oficinas CDEC-5IC.
Inicio de Consultas. Por escrito y con copia al il
d correo electronico licitacion @cdec-sic.cl Maries. Wrde i fe 2011,
4 Término Venta de las Bases Técnicas y Lunes 5 de marzo de 2012, hasta 18:00 horas. Oficinas CDEC-
- Administrativas SIC.
5 | Témming de Consultas Martes 31 de eherp de 2012 2 las 18:00 horas.
Envio y Publicacion de respuestas a . :
G consultas por escrito. Martes 14 de febrerg de 2012, hasta 18:00 horas.
Plazo maximo para modificacion y/o I
T i g e | Martes 14 de febrerg de 2012,
Martes 21 de febrery de 2012,
e ” Lunes a Jueves de 3:00 a 12:30 horas y de 14:30 a 18:00 horas,
% | o Reception e E0pUsaine viernes de 9:00 a 12:30 horas, excepto festives, en oficinas del
CDEC-SIC.
9 | Cierre para Presentacién de Propuestas Martes 6 de marzo de 2012, a las 12:00 horas, en oficinas de!
CDEC-SIC.
10 | Apertura de Oferta Administrativa Miércoles 7 de marzo de 2012 :
11 | Apertura estimada de Oferta Técnica Lunes 12 de marzo de 2012,
12 | Apertura de Oferta Econdmica | Martes 24 de abyil de 2012,
13 | Adjudicacion por parte de la DP Miércoles 02 de& mayo de 2012
14 | Inicio estimado de Ejecucion del Proyecto Junio de 2012
18. Eliminase la tabla 3 "Etapas y Fechas de los Procesos de Licitacion de la Obra N® 8 Instalacian de un

CER en subestacion Cardones”, del numeral 3 "Etapas y Fechas del Proceso de Licitacion”.



19, Agréguese en el numeral 8.3.3 "Documento 16: “Descripcidn Técnica del Proyecte™ °, en la letra a), luego
del texto bajo la frase, "Esquemas y descripcion especifica de los siguientes sistemas del proyecto: * la
siguiente nueva frase "Ancho Franja de Seguridad (m)°

20, Intercalase en el primer parrafo del numeral 12.2 “Castigos por Atrasc en la Entrada en Operaciones del
Proyecto”, entre la frase “atraso en la entrada en operaciones del Proyecto” y antes del punto aparte, Ia
siguiente frase °, con un tope maximo de 730 dias”,

Del mismo modo, a continuacion de su dltime parrafo agréguese el siguiente nuevo parrafo:

“Para el caso de las Obras Nuevas: “Nueva Linea Cardones-Maitencille 2x500 kV", "Nueva Linea
Maitencillo-Pan de Azdcar 2x500 kV" y “Mueva Linea Pan de Azlcar — Polpaico 2x500 k", la multa a
beneficio fiscal por cada dia de atraso de los primeros 365 dias, serd equivalente al 0,068% del V..
referencial de cada obra nueva, establecida en el Decreto de Plan de Expansion, para los siguientes 365
dias sera de 0,0411% por cada dia de atraso. En todo caso el tope maximo sera de 730 dias.”

Asi mismo, reemplacese la expresion "Formulario 10°, por la frase "Formulario 10 de la Tesoreria General
de la Replblica”,

21. Agreguese en el Anexo 8 “Criterios y Escala de Evaluacion de los Antecedentes de la Oferta Técnica’,
“Documento 16 Descripcion Técnica del Proyecto”, letra a), numero 1), el siguiente nuevo numeral. “xx.
Ancho Franja de Seguridad (m)".

22, Reemplazase en el Anexo 8 "Criterios y Escala de Evaluacion de los Antecedentes de la Oferta Técnica’
‘Documento 16 Descripcion Tecnica del Proyecto”, letra a), a continuacion del namero 3, el parrafo:

“La DP evaluara la consistencia y merito de la informacion entregada, particularmente en lo relativo al
cumplimiento de lo sefialado en el Decreto de Plan de Expansion y declarara esta aceptable. De lo
contrario eliminara del Proceso de Licitacion la Propuesta respectiva”.

por el siguiente:

“La DP evaluara la consistencia y merito de la informacién entregada, particularmente en lo relativo al
cumplimiento de lo sefialado en el Decreto de Plan de Expansion y las presentes Bases, y declarara ésta
aceptable. De lo contrario eliminara del Proceso de Licitacion la Propuesta respectiva’

Articulo Segundo: Apruébase el siguiente texto refundido de las Bases de Licitacién de las Obras Nuevas
Contempladas en el Decreto Exento N® 115 del 2011, del Ministerio de Energia, que fija el Plan de Expansion del
Sistema de Transmisién Troncal para los doce meses siguientes, para las obras necesarias para el abastecimiento
de la demanda.




BASES DE LICITACION

PARA LA ADJUDICACION DE LOS DERECHOS DE
EXPLOTACION Y EJECUCION

DE LAS OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL

DECRETO EXENTO N° 115 DE 2011 DEL MINISTERIO
DE ENERGIA

Octubre de 2011
Santiago de Chile
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1 INTRODUCCION

En virtud de lo sefialado en la Ley General de Servicios Eléctricos, DFL N° 4 del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion, en adelante e indistintamente OFL N° 4, fa Direccidn de
Peajes (DP) de cada Centro de Despacho Economico de Carga (CDEC) debera efectuar una
licitacion publica intemacional, de acuerdo a las Bases de Licitacion elaboradas por la Comision
Nacional de Energia, en adelante e indistintamente la “Comisién” para adjudicar los derechos de
explotacion y ejecucion de las obras nuevas fijadas en el respectivo Decreto Supremo indicado en el
articulo 99° del DFL N° 4, correspondiente al Decreto Exento N® 115 del 2 de mayo del 2011 y su
modificacién aprobada mediante Decreto Exento N°389 de 12 de octubre de 2011, en adelanfe e
indistintamente "Decreto de Plan de Expansion’, del Ministeric de Energia en adelants e
indistintamente el "Ministerio”.

Las presentes Bases Técnicas y Administrativas tienen por objeto regular el desarrollo de todo el
Proceso de Licitacion de una obra nueva, esto es, desde &l llamado a licitacion, la adjudicacion, la
gjecucion y hasta que el Proyecto esté en condiciones de operar en el sistema de transmision froncal
del Sistema Interconectado Central (SIC), conforme al Articulo 7° del DFL N° 4

La adjudicacion contempla la ejecucion y el derecho a la explotacion de cada obra nueva de
transmision troncal, contenida en el Decreto de Plan de Expansion para el SIC, de acuerdo a las
condiciones establecidas en las presentes Bases, en el Decreto de Plan de Expansion vy, & los
términos y condiciones que se establezcan en los respectivos Decrefos que dicte el Ministerio,
conforme sefiala el articulo 97° del DFL N° 4, en adelante Decretos de Adjudicacion.

Las presentes Bases establecen los requisitos necesarios, los plazos de entrega y modalidad de
presentacion de las ofertas administrativas y de las ofertas técnicas y econdmicas correspondientes,
de manera tal que cada oferente pueda presentar una oferta administrativa independientemente del
numero de proyectos al que presente propuestas.

2 DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS

21 VALORES REFERENCIALES

Conforme lo establecido en el Decreto de Plan de Expansion, los valores referenciales de los
Proyectos expresados en miles de ddlares de los Estados Unidos de América a Diciembre de 2009
y plazos constructivos son:

Tabla 1: Valores Referenciales de los Proyectos y Plazos Constructivos

" Plazo
N Proyecto v, ROMEA | Constructivo

' Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV 79.320 | 1.140 - B0 meses

Nueva Linea Maitencillo-Pan de Az(car 2x500 kV 130.110 2.050 60 meses

Nueva Linea Pan de Aziicar — Polpaico 2x500 kV | 280000 | 4200 | 60 meses

Eﬁfﬂ Linea 2x220 Ciruelos-Pichiropulli; tendido del primer s g0 942 65 meses

1

2

3 —=

4 |Nueva Linea 2x500 Charriia-Ancoa: tendido del primer circuito | 140.400 | 2,020 60 meses
5

6

| Subestacion Seccionadora Lo Aguirre: Etapa | | 68.020 | 994 36 meses
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Plazo
Proyecto Vil COMA Constructivo
Mgeva Llinela Cardones— Diego de Almagro 2x220 kV: tendido del 37 000 766 80 meses
primer circuito
Instalacion de un CER en S/E Cardones 20.700 428 24 meses |

El plazo constructivo se entendera contado desde la publicacion en el Diario Oficial del respectivo
Decreto de Adjudicacion.

2.2 DESCRIPCIONES TECNICAS DE LOS PROYECTOS
2.2.1 Nueva Linea Cardones- Maitencillo 2x500 kV
2.2.1.1  Descripcién General y Ubicacién de la Obra

Esta obra consiste en la construccion de una nueva linea en 500 kV entre la Subestacion Cardones
y la Subestacion Maitencillo, de una longitud aproximada de 1324 km, en estructuras para doble
circuito, con una capacidad de 1.500 MVA. El proyecto incluye los pafios de linea en ambos
extremos de la linea.

2.21.2 Caracteristicas Tecnicas Minimas
La nueva linea debera poseer |as siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Tension de Operacion 500 kV
— Nimero de Circuitos 2
— Capacidad de disefio de la linea por circuito  1.700 MVA a 35 °C con sol
— Conductores por fase de cada circuito 4
— Resistencia Maxima por fase de cada circuito 0,025 chm/km
— Cable de Guardia OPGW o equivalente
— Transposiciones 1 ciclo completo
— Reactores de Linea
Potencia 75 MVA por cada circuito en

extremo Nueva Cardones
Pafos de Conexion
Reserva de Reactores
Sistema de Maniobra Automética de Reactores (MAIS o sistema equivalente)

2.2.1.3 Pafos de conexion, Caracteristicas Minimas

Para la conexion de la linea se deberan considerar pafios de conexidn para cada circuito. En el caso
del lado Maitencilio, fa linea se deberd conectar a (as diagonales que seran instaladas en dicho
lugar. En el lado Cardones, el proyecto contempla la construccion de diagonales en 500 kV, sus
barras principales en 500 kV, con una capacidad de 1.700 MVA 35°C con sol cada una, y reactores
de las lineas, para lo cual el Adjudicatario de la obra debera adquirir el terreno respectivo, dentro de
un area delimitada por un radio de 5 kilometros desde la actual subestacion Cardones 220 kV.
Asimismo, se debera considerar |la construccion de dos patias principales, uno de 500 kV y ofro de
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220 kV, en configuracién interruplor y medio, asi como todos los elementos y equipos necesarios
para el correcto funcionamiento de este nuevo nodo.

Adicionalmente se debera dejar el espacio suficiente para alojar la futura transformacion 500/220 kV
(2 bancos de transformadores monofasicos de 250 MV4 cada uno, mas una unidad de reserva) ¥
espacio para tres bancos de cendensadores estaticos en 220 kV. Se debera considerar ademas el
espacio adicional para 4 diagonales de 500 kV, compensaciones serie y reactores en 500 kV;
espacio para 8 pafios en 220 kV, en configuracion interruptor y medio.

2214 Enlace a la Subestacion Cardones

Dentra del area delimitada en el numeral anterior, se debera realizar el enlace con la actual
subestacion Cardones, el cual se debera realizar en lineas en 220 kV de doble circuito, con una
capacidad de disefio de 750 MVA por circuito a 35° C con sol.

2215 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo 2l nivel de alslamiento, nivel de cortocirculto, grado de
contaminacién, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en estos nudos.

2216 Entrada en Operacion

El proyecto debera ser construido y entrar en operacién, a mas tardar, dentro de los 60 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacidn en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
|a licitacion respectiva,

2.2.1.7 Valor de inversidn (V.|.) y costo de operacién, mantenimiento y administracion (COMA)
referenciales

El V.. referencial del proyecto &s de 79,32 millones de délares, moneda de los Estados Unidos de
America, El COMA referencial se establece en 1,14 millones de ddlares (1,4 % del V.I. referencial),
moneda de los Estados Unidos de América.

2.2.2 Nueva Linea Maitencillo - Pan de Aziicar 2x500 kV
2.2.21 Descripcién General y Ubicacion de la Obra

Esta obra consiste en la construccion de una nueva linea en 500 kV entre la Subestacién Maitencillo
y la Subestacion Pan de Azlcar, de una longitud aproximada de 209,2 km, en estructuras para doble
circuito, con una capacidad de 1.500 MVA. El proyecto incluye los pafios de linea en ambos
extremos de la linga.

2.2.2.2 Caracteristicas Técnicas Minimas

La nueva linea debera poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Tension de Operacion 500 kv

—  Nimero de Circuitos 2

— Capacidad de disefio de la linea por circuito  1.700 MVA a 35 *C con sol
— Conductores por fase de cada circuito 4

— Resistencia Maxima por fase de cada circuito 0,025 ohm/km



Bases Licitacion Obras Nuevas D° Exento N° 115/2011 Ministerio de Energia 12

— Cable de Guardia OPGW o equivalente
— Transposiciones 1 ciclo completo
— Reactores de Linea
Potencia 75 MVA por cada circuito en cada
extremo

Pafios de Conexién
Reserva de Reactores
Sistema de Maniobra Automatica de Reactores (MAIS o sistema equivalente)
— Compensacion Serie Al menos 50% de la Reactancia de
la Linea por cada circuito.

2.2.2.3 Pafios de conexion, Caracteristicas Minimas

Para la conexion de |a linea se deberan considerar pafios de conexidn para cada circuito. En el caso
del lado Pan de Azlcar, la linea se deberé conectar a las diagonales que seran instaladas en dicho
lugar, ademas de considerar los reactores de la linea y la compensacion serie hacia Maitencillo. En
¢l lado Maitencillo, ¢l proyecto contempla la construccion de diagonales en 500 kV, sus barras
principales en 500 kV, con una capacidad de 1.700 MVA 35°C con sol cada una, y reactores de las
lineas, para lo cual el Adjudicatario de la obra debera adquirir el terreno respectivo, dentro de un
area delimitada por un radio de 10 kildmetros desde la acfual subestacion Maitencilfo 220 V.
Asimismo, se debera considerar la construccion de dos patios principales, uno de 500 kV y ofro de
220 kV, en configuracién interruptor y medio, asi como todos los elementos y equipos necesarios
para el correcto funcionamiento de este nuevo nodo.

Adicionalmente se debera dejar el espacio suficiente para alojar la futura transformacion 500/220 kV
(2 bancos de transformadores monofasicos de 250 MVA cada uno, mas una unidad de reserva),
junto can espacio para bancos de condensadores estaticos. Ademas, se debera considerar espacio
adicional para 4 diagonales de 500 kV y de 8 pafios en 220 kV, en configuracion interruptor y medio
o doble barra con barra de fransferencia.

2.2.24 Enlace a la Subestacion Maitencillo

Dentro del area delimitada en el numeral anterior, se debera realizar el enlace con la actual
subestacién Cardones, el cual se debera realizar en lineas en 220 kV de doble circuito, con una
capacidad de disefio de 750 MVA por circuito a 35° C con sol.

2.2.2.5 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo 2l nivel de aislamiento, nivel de cortocircuite, grado de
contaminacién, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segin sean las exigencias del sistema en estos nudos.

2.2.2.6 Entradaen Operacion

El proyecto deberd ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 60 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacidn en el Diario Cficial del Decreto de adjudicacion de
|a licitacion respectiva.
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2227 Valor de Inversion (V.1.) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion (COMA)
Referenciales

El V.I. referencial del proyecto es de 130,11 millones de délares, moneda de los Estados Unidos de
América. E| COMA referencial se establece en 2,05 millones de doblares (1,57% del V.. referencial),
moneda de los Estados Unidos de América.

2.2.3 Nueva Linea Pan de Azucar - Polpaico 2x500 kY
2.2.3.1 Descripcion General y Ubicacion de la Cbra

Esta obra consiste en fa construccidn de una nueva finea en 500 kY entre la Subestacion Pan de
Azicar y la Subestacion Polpaito, de una longitud aproximada de 401,8 km, en estructuras para
doble circuito, con una capacidad de 1.500 MVA. El proyecto incluye los pafios de linea en ambos
extremos de la linea.

2.23.2 Caracteristicas Tecnicas Minimas
La nueva linea deberd poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Tension de Operacién 507 kv
— Nimero de Circuitos 2
— Capacidad de disefio de la linea por circuito  1.700 MVA a 35 °C con sol
— Conductores por fase de cada circuito 4
— Resistencia Maxima por fase de cada circuito 0,025 ohm/km
— Cable de Guardia OPGW o equivalente
— Transposiciones 2 Giclos completos
— Reactores de Linea
Potencia 175 MVA por cada circuito en cada
extremo

Pafos de Conexion

Reserva de Reactores

Sistema de Maniobra Automatica de Reactores (MAIS o sistema equivalente)
Compensacion Serie Al menos 50% de la Reactancia de la Linea por cada circuito.

2.2.3.3 Panos de Conexion, Caracteristicas Minimas

Para la conexion de la linea se deberan considerar pafios de conexion para cada circuito. En el caso
de la Subestacién Polpaico, los pafios a instalar deberan ser acordes con la configuracion de barras
de esa subestacion, incluyendo ademas la instalacion de los reactores de la linea en esa
subestacion. Para el caso del extremo Pan de Azlcar, el proyecto contempla la construccion de
diagonales en 500 kY, sus barras principales en 500 kY, construccion de las compensaciones series
de las lineas hacia Polpaico, y reactores de las lineas, para lo cual el Adjudicatario de |a obra debera
adquirir el terreno respectivo, dentro de un area delimitada por un radio de 20 kilometros desde la
actual subestacion Pan de Aztcar 220 kV. Asimismo, se debera considerar la construccion de dos
pafios principales, uno de 500 kV y otro de 220 kV, en configuracion interruptor v medio, asi como
todos los elementos y equipos necesarios para el correcte funcionamiento de este nuevo nodo.

Adicionalmente se debera dejar el espacio suficiente para alojar |a futura transformacion 500/220 kV
(2 bancos de transformadores monofasicos de 250 MVA cada uno, mas una unidad de reserva),
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junto con el espacio para bancos de condensadores estaticos. Ademas, se debera dejar el espacio
suficiente para la compensacion serie de las lineas hacia Maitencillo y futuras ampliaciones en 500
k\ y 220 kV considerando para estas Gltimas el espacio adicional para 4 diagonales de 500 kV y de
8 pafias en 220 kY, en configuracion interruptor y medio o doble barra con barra de fransferencia,
entre otros.

2.234 Enlace ala Subestacion Pan de Azlcar

Dentro del dreg delimitada en el numeral anterior, se debera realizar el enlace con la aclual
subestacion Pan de Azlcar, el cual se debera realizar en lineas en 220 k' de doble circuito, con una
capacidad de disefio de 750 MVA por circuito a 35° C con sol.

2.2.3.5 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas s& estableceran en el nivel de
ingenieria basica segin sean las exigencias del sistema en estos nudos,

2.2.3.6 Entrada en Operacion

El proyecto debera ser construido y entrar en operacion, a méas tardar, dentro de los 60 meses
siguientes contados desde |a fecha de publicacion en el Diarie Oficial del Decreto de adjudicacion de
la licitacion respectiva.

2.2.3.7 Valor de Inversion (V.l.) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion (COMA)
Referenciales

El V.|, referencial del proyecto es de 280 millones de dolares, moneda de los Estados Unidos de

América.

El COMA referencial se establece en 4,2 millones de dolares (1,5 % del V.I. referencial), moneda de
los Estados Unidos de Ameérica.

224 Nueva Linea 2x500 Charriia-Ancoa; Tendido del Primer Circuito
2.24.1 Descripcion General y Ubicacion de la Qbra

Esta obra consiste en la construccion de una nueva linea en 500 kV entre la Subestacién Charrda y
la Subestacion Ancoa, de una longitud aproximada de 196,5 km, en estructuras para doble circuifo,
considerando en una primera fase el tendido de solo un circuito, con una capacidad de 1.400 MVA.
El proyecto incluye los pafios de linea en ambos exiremos de la linea,

2242 Caracteristicas Técnicas Minimas
La nueva linea debera poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Tension de Operacidn 500 kV

— Numero de Circuitos 2, Construccion Primer Circuito
— (Capacidad de diserio de ia linea por circyita 1,700 MVA 8 35 °C con sol

— Conductores por fase de cada circuito 4

— Resistencia Maxima por fase de cada circuito 0,025 ohm/km
— (Cable de Guardia OPGW o equivalente
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— Transposiciones 1 ciclos compietos
— Reactores de Linea
Potencia Similares  actuales lineas en
paralelo Charda - Ancoa 500 kV, en
cada extremo

Pafios de Conexion

Reserva de Reactores

Sistema de Maniobra Automatica de Reactores (MAIS o sistema equivalente)
Compensacion Serie  Similar a actuales lineas existentes en paralelo.

2.24.3 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortacircuito, grado de
contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en estos nudos.

2.24.4 Entrada en Operacion

El proyecto debera ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 60 meses
siguientes contados desde |a fecha de publicacion en ef Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
|a licitacion respectiva.

2.245 Valor de Inversion (V.I.) y Costo de Operacién, Mantenimiento y Administracion (COMA]
Referenciales

El V). referencial del provecto es de 140.4 millones de dolares. moneda de los Estados Unidos de
América, EI COMA referencial se establece en 2,02 millones de dolares (1,4 % del V.1 referencial),
moneda de los Estados Unidos de America.

2.2.5 Nueva Linea 2x220 Ciruelos-Pichirropulli: Tendido del Primer Circuito
2.25.1 Descripcion General y Ubicacion de la Obra

Esta obra consiste en la construccion de una nueva linea en 220 kV entre la Subestacion Ciruelos y
la futura Subestacion Pichirropulli, de una longitud aproximada de 83,0 km, en estructuras para doble
circuito, considerando en una primera fase el tendido de solo un circuito; con una capacidad nominal
de 290 MVA. El proyecto incluye los pafios de linea en ambos extremos de la linea.

2.25.2 Pafos de Conexion, Reguisitos Minimos

Para la conexion de la linea se deberan considerar pafos de conexion para cada circuito. En el caso
de la Subestacion Ciruelos, los pafios a instalar deberan ser acordes con la configuracion de barras
de esa subestacion y su proyects de ampliacién. Para el case del extrema Pichirropulli, 8! proyecio
contempla la construccidn de los respectivos pafios de conexion en la nueva subestacion
seccionadora. Adicionalmente, el proyecto debe considerar la inclusion del seccionamienta en el
extremo Pichirropulli, el cual no es existente, de la actual linea 2x220 kV Valdivia = Barmo Blanco-
Puerto Montt.

El drea de emplazamiento del seccionamiento sera informade por el CDEC-SIC durante el proceso
de consultas y respuestas.
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2.25.3 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segin sean las exigencias del sistema en estos nudos.

2254 Entrada en Operacion

Ei proyecto debera ser consfruido y entrar en operacién, a mas tardar, dentrc de los 66 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
|a licitacion respectiva.

2.255 Valor de Inversion (V1) v Costo de Operacion, Mantenimiento v Administracion (COMA)
Referenciales

El V.|, referencial del proyecto es de 45,49 millones de délares, moneda de los Estados Unidos de
America. El COMA referencial se establece en 942 mil dolares (2,07 % del V.l. referencial), moneda
de lps Estados Unidos de América.

2.2.6 Subestacion Seccionadora Lo Aguirre: Etapa |
2281 Descripcion General y Ubicacién de la Obra

El proyecto consiste en fa consfruccion de fa subestacion seccionadora Lo Aguirre 500/220 kY,
banco de 4 autotransformadores monofasicos de 500/V(3) : 220/ ~(3) kv 1.000 MVA totales, con
espacio para disponer en el futuro una segunda transformacion 500/220 k. Para ello se considera
el seccionamiento de uno de los circuitos de la linea de 500 kV Alto Jahuel - Polpaico y el
seccionamiento completo de Iz actual linea de 220 kV Rapel — Cerro Navia en la barra de 220 kV de
la nueva subestacion. La subestacién seccionadora se emplazara cercana al cruce de las lineas Alto
Jahuel - Polpaico 500 kV y Rapel — Cerro Navia 220 kV, dentro del area delimitada por un radio no
superior a 2 km del punto de interseccion de las lineas a seccionar.

2262 Caracteristicas Minimas de la Subestacion

La subestacion contara, en una primera etapa, con dos patios principales, uno de 500 kV y otro de
220 kV, en configuracion interruptor y medio.

Adicionalmente, el proyecto incluye el espacio adicional para las futuras ampliaciones tanto en 500
k\ como en 220 kV, de al menos 2 diagonales en 500 kV y de 10 pafios en 220 kV, espacio para
alojar el segundo banco de transformacion de similares caracteristicas al que se instalara y espacio
para compensacion reactiva.

Los enlaces con las actuales lineas a seccionar, deberan tener en el caso de las lineas de 500 kV, |3
misma capacidad que la actual linea Alto Jahuel - Polpaico y para el enlace en 220 kV debera, por
cada circuito, tener la misma capacidad del enlace en 500 kV.

2.2.6.3 Equipos de Alta Tension

Los equipos serén especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
Ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en este nudo.
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2264 Entrada en Operacion

El proyecto debera ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 36 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
la licitacion respectiva.

2265 Valor de Inversion (V.l.) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion (COMA)
referenciales

El V.l referencial del proyecto es de 63,02 millones de délares, moneda de los Estados Unidos de
América. El COMA referencial se establece en 994 mil délares (1,44 % del V.. referencial), moneda
de los Estados Unidos de América.

2.2.7 Nueva Linea Cardones — Diege de Almagro 2x220 kV: tendido del primer circuito
2.27.1 Descripcion General y Ubicacion de la Obra

El proyecto consiste en la construcsién de una nueva linea en 220 kY, de una longitud aproximada
de 152 km, en estructuras para doble circuito, con el tendido de un solo circuito, y una capacidad
maxima nominal de 230 MVA, entre las subestaciones Cardones y Diego de Almagro, ubicadas en la
Region de Atacama. El proyecto incluye los pahos de linea en ambos extremos de |a linea.

2.27.2 Equipos de Alta Tension

Los equipos, en cantidad vy tipo, seran especificados de acuerdo al nivel de aisfamiento, nivel de
cortocircuito, grado de contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se
estableceran en &l nivel de ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en este tramo.

2.2.7.3 Entrada en Operacion

El proyecto debera ser construido y entrar en operacion, & mas tardar, dentro de los 60 meses
siguientes contados desde |a fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
la licitacidn respectiva.

2274 Valor de Inversion (V.1.) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion (COMA)
referenciales

El V.I. referencial del proyecto es de 37,0 millones de délares, moneda de los Estados Unidos de
Ameérica, El COMA referencial se establece en 766 mil délares (2,1% del V.|. referencial), moneda de
los Estados Unidos de América.

2.2.8 Instalacion de un CER en Subestacion Cardones

2.28.1 Descripcion General y Ubicacidn de ia obra

El proyecto consiste en la instalacion de un equipo de compensacion estatica de reactivos en la
subestacion Cardones, conectado al sistema de 220 kV mediante la instalacion de un pafio de
conexion de 220 kV,

L as caracteristicas generales del CER son las siguientes:

— Compensacion Estatica de Reactivos: 100/-60 MVAren 220 kV.
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— Pafo de Conexion en 220 kY.
— Pafo transformador MT kY
—  Transformador 220/MT kV.

2.28.2 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segln sean las exigencias del sistema en este nudo.

2.28.3 Enfrada en Operacion

El proyecto deberd ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 24 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacién en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
(a ficitacian respectiva.

2284 Valor de Inversion (V.1.) y Costo de Operacidn, Mantenimiento y Administracion (COMA)
Relferenciales

El V.I. referencial del proyecto es de 20,7 millones de délares, moneda de los Estados Unidos de
Ameérica. El COMA referencial se establece en 428,0 mil délares (2,1 % del V1. referencial), moneda
de los Estados Unidos de América.

3  ETAPASY FECHAS DEL PROCESO DE LICITACION

El Proceso de Licitacidn de los Prayectos sera realizado por la DP del CDEC-SIC, la cual para estos
efectos fija domicilio en:

Oficinas CDEC-SIC, Teatinos 280, Oficina 601, Santiago, Chile
Las Etapas y Fechas de los procesos seran los que s& indican en la Tabla 2.

Tabla 2: Etapas y Fechas de los Procesos de Licitacion de las Obras 1a 8

Etapa Plazos

1 | Llamado a licitacion Lunes € de junio de 2011.

Martes 14 de junio de 2011, Lunes a Jueves de 9:00
Inicio de venta de las Bases Técnicas | a2 12:30 horas y de 14:30 a 18:00 horas, Viernes de
y Administrativas 9:00 a 12:30 horas, exceplo festivos, en Oficinas
CDEC-8IC.

Inicio de Consultas. Por escrito ¥ con ]
3 | copia al correo electrénico Martes 14 de junio de 2011,

licitacion@cdec-sic.cl

e ——

4 Término Yenta de las Bases Técnicas | Lunes 5 de marzo de 2012, hasta 18:00 horas.
|y Administrativas Oficinas CDEC-SIC.

" 5 | Término de Consultas - Martes 31 de enero de 2012 a las 18:00 horas.

Envio y Publicacidn de respuestas a :
consultas por escrito. Martesr’id de febrero de 2012, hasta 18:00 horas.
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a=r,

Etapa ' Plazos

| . : .
Plazo maximo para modificacion yio
i e | Martes 14 de febrero de 2012. |

Martes 21 de febrero de 2012.

Lunes a Jueves de 9:00 2 12:30 horas y de 14:30 3
18:00 horas, viernes de $:00 a 12:30 horas, excepto
| festivos, en oficinas del CDEC-SIC.

7

8 | Inicio de Recepcion de Propuestas

9 Cierre para Presentacitn de faries § de marzo de 2012, a fas 12:00 horas, en
Propuestas oficinas del CDEC-SIC.

10 | Apertura de Oferta Administrativa Miercoles 7 de marzo de 2012.
11 | Apertura estimada de Oferta Técnica | Lunes 12 de marzo de 2012,

12 | Apertura de Oferta Econémica Miércoles 24 de abril de 2012,
| 13 | Adjudicacién por parte de la DP Miércoles 02 de mayo de 2012
Inicio estimado de Ejecucion del Junio de 2012

I_’i | Proyecto

4  FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE LOS PROCESOS DE LICITACION Y
ADQUISICION DE LAS BASES

4.1 COSTOS DEL PROCESO DE LICITACION

El financiamiento de los Procesos de Licitacion se ajustara a lo estipulado en el inciso primero del
articulp 96° del DFL N° 4 y al numeral 3.1.3 del articulo segundo del Decreto Plan de Expansion,

Para efectos del financiamiento de las costos de los Procesos de Licitacién, y para dar cumplimiento
al articulo 95° del DFL N° 4, la DP mantendrs una contabilidad detallada, publica v actualizada de
todos los gastos en que incurra con motivo de la misma, y de los ingresos que pudiera tener
derivados de la venta de las Bases, én su pagina web (www.cdec-sic.cl).

El pago de los costos de los Procesos de Licitacion, asi como los criterios y consideraciones para la
determinacion de las correspondientes prorratas, seran informadas por la DP a mas tardar 15 dias
después de la fecha de adjudicacion de la Auditoria Técnica de cada Proyecfo. Los usuarios de cada
Proyecto deberan pagar 10s costos calculados por la DP en los plazos que esta determine.

Entre los costos de cada Proceso de Licitacion a ser financiados por los usuarios de cada Proyecto,
se encuentra el costo de la Auditoria de la Ejecucion del Proyecto, en adelante la Auditoria Técnica,
la cual se especifica en el numeral 11.2.1 de las presentes Bases, v que tiene un costo estimado de
UF 3.000 (Unidades de Fomento) para cada Proyecto.

4.2 LLAMADG A LICITACION Y ADQUISICION DE LAS BASES

El llamado a licitacion sera plblico e interacional v se realizara mediante publicacion de un aviso en
al menos dos diarics de circulacion pacional y un diario extranjero. Asimismo, copia de los llamados
a licitacidn seran publicados también en los sitios de dominio electronico del CDEC-SIC y de la
Comision.
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Podran adquirir las bases personas juridicas chilenas y extranjeras, en forma individual o como parte
de un consorcio o asociacion, que cumplan con los requisitos indicados en el humeral 5 de las
presentes Bases.

La DP llevara un registro de las personas juridicas que adquieran las Bases, debidamente
individualizadas, las cuales tendran acceso 2 cada Proceso de Licitacion, en las etapas que
corresponda, La DP entregard un comprobante de la venta y del registro a la persona juridica
respectiva,

El valor total de las Bases Técnicas y Administrativas para presentar Propuestas es de $2.000.000
(dos millones de pesos chifenos]. Ef monto recaudado por fa DF por conceplo de la venta de las
Bases de Licitacion, sera imputado a financiar los costos de los Proceso de Licitacion sefialados en
el numeral 4.1 de las presenie Bases.

La adquisicion de las presentes Bases, otorgara el derecho a participar del proceso de consultas y
respuestas, y a ofertar &n los Procesos de Licitacion de todas las Obras Muevas que mediante ef
prescnte instrumento se licitan, pudiendo los Oferentes presentar una dnica Oferta Administrativa en
el caso de presentarse a ia ficitacion de una o mas Obras Nuevas.

5 DELOS PROPONENTES
5.1 CONDICIONES GENERALES

Podran participar en cada Proceso de Licitacion personas juridicas chilenas y exfranjeras, en forma
individual o como parte de un Consorcio o Asociacion, que tengan experiencia en el sector eléctrico,
que hayan adquirido fas Bases de Licitacidn y que farmen parte del registro elaborado por la DP,
aungue no se frate de sociedades anbnimas abiertas que tengan como su giro exclusivo la
transmisién o fransporte de energia electrica.

Los participantes deberan contar con una Clasificacion de Riesgo no menor a B, con una
antigiiedad no superior a 12 meses contados desde la presentacion del mismo, otorgada por alguna
de las clasificadoras de riesqo sefialadas en el Anexo 1 de las presentes Bases, y presentar los
anfecedentes financieros de al menos los tres Gltimas ejercicios contables, segun lo requerido gn el
numeral 8.2.11.

Sin perjuicio de lo anterior, el Proponente que no esté constituido como sociedad anonima abierta
con giro exclusivo de transmisién o transporte, conforme al articulo 7° del DFL N° 4, debera cumplir
con dicho requisito en caso que resufte ser el Adjudicatario de aiguna Obra Nueva conforme io
safialado en el numeral 8.2.7 de estas Bases, para cuyo efecto debera constituirse como tal y su
participacion en el capital acclonaric no podra ser inferior al 89,9%,

5.2 DELOS CONSCORCIOS O ASQCIACIONES

Podran participar en los Procesos de Licitacion Consorcios o Asociaciones de dos o mas personas
juridicas, donde al menos una de las cuales debera acreditar experiencia en el sector eléctrico para
habilitar la participacion del Cansorcio en los Procesos de Licitacion. Los Consorcios o Asociaciones
deberan cumplir, en el caso que el Proyecto se les adjudique, con la obligacion de constituirse como
sociedad anonima abierta con giro exclusive de fransmision o franspore de energia eiéclrica, en
conformidad con el numeral 8.2.7,
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Los Consarcios 0 Asociaciones podran participar en 108 Procesos de Licitacidn, en tanto al menas
una de las empresas que lo componen haya adquirido las Bases.

Las personas juridicas que actuen a traves de un Consorcio o Asociaciones deberan pactar la
obligacion solidaria respecto del cumplimiento de las exigencias que se sefialan en las presentes
Bases, de los contenidos de su Propuesta y de las normas legales pertinentes,

6 MARCO NORMATIVO DE LA LICITACION

Para todos los efectos de los Procesos de Licitacion, son parte integrante de las presentes Bases de
Licitacion los siguientes documentos:

— Ley General de Servicios Eléctricos, Decreto con Fuerza de Ley N° 4 del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion de 2006, y sus modificaciongs.

— Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, Decrefo Supremo N° 327, y sus
modificaciones.

— Decreto Supremo Exento N° 115 del Ministerio de Energia, ambos de fecha 2 do mayo de 2011y
publicados en el Diario Oficial de 7 de mayo de 2011.

— Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anonimas y su Reglamento contenido en el DS 587 del
Ministerio de Hacienda, publicado el 13 de noviembre de 1982 en el Diario Oficial.

— Decreto Ley N° 40 de 1969, del Ministerio del Trabajo.

— Ley N° 18.410, Ley Organica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

— Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio vigente.

Asimismo, los Proponentes para la preparacion de las Propuestas, pueden consultar, entre ofros, los
siguientes documentos a modo de referencia;

— Informe Anual de Peajes, elaborado por la DP del CDEC-SIC, vigente a la fecha de inicio del
Proceso de Licitacion.

— Decreto de Precios de Nudo dictado por el Ministerio de Energia, vigente a la fecha de inicio del
Proceso de Licitacion.

— Informe Técnico de Precio de Nudo preparado por la Comision Nacional de Energia, vigente a la
fecha de inicio del Proceso de Licitacion.

— Reglamento Intemo CDEC-SIC, sus Manuales de Procedimientos y/u otros Procedimientos.

— Antecedentes técnicos de las instalaciones del Sistema Interconectado, conforme sefiala el
numeral 9.1 del las presentes Bases,

Estos antecedentes seran puestos a disposicién de los Proponentes por la DP del CDEC-SIC.

7  DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Para efectos de una mejor compresion de las presentes Bases, a continuacion se entrega un
glosario con las principales definiciones y abreviaturas contenidas en ellas:

a) CDEC-SIC: Centro de Despacho Econdmico de Carga de Sistema Interconectado Central.

bj Comisidn: Comision Nacional de Energia, organismo plblico descentralizado creadoc mediante
Decreto Ley No 2.224 en el 25 de mayo de 1978, modificado por Ley N° 20.402,
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¢) Ministerio: Ministerio de Energia.
d) SIC: Sistema Interconectado Central.

e) Decreto de Plan de Expansion: Decreto Exento N° 115 de mayo de 2011 del Ministerio de
Energia y sus eventuales modificaciones, al que se refiere el articulo 99° del DFL N° 4.

f) Decreto de Adjudicacion: decreto que dicte el Ministerio de Energia, conforme sefiala el articulo
97° del DFL N° 4.

g) Dias: Siempre que no se indigue lo contrario, en las presentes bases o en las disposiciones
normativas pertinentes, la palabra "dias" contenida en este documento significa lo mismo que
dias corridos, esto es, la secuencia cronoldgica continua de dias de 24 horas, contados desde la
medianoche. Lo anterior, sin perjuicio de que si el termino del plazo respectivo corresponde a un
dia sabado, domingo o festivo, debe entenderse que es el dia siguiente habil.

h} DFL N? 4: Decreto con Fuerza de Ley N® 4 del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion de 2006, Ley General de Servicio Eléctricos y sus modificaciones.

i) DP: Direccidn de Peajes del CDEC-SIC.

j) Participante: Es la persona juridica (empresa, consorcio o asociacion) que, habiendo comprado
las Bases, se encuentra participando en la fase de preparacion de la Propuesta.

k) Proponente: Es el Participante que ha presentado al menos una Propuesta, conformada por la
Oferta Administrativa, la Oferta Tecnica y la Oferta Economica, en conformidad con lo indicado en
numeral 4.2 de las presentes bases.

) Adjudicatario: Es el Proponente a quien la DP le ha adjudicado la ejecucion y explotacion del
Proyecto.

m) Explotacion: Se entendera por explotacion los siguientes aspectos: operacion y administracion de
las instalaciones de transmision troncal que conforman el Proyecto, que incluyen la interconexion
de las instalaciones al Sistema Interconectado Central y su coordinacion a través del CDEC-SIC
de acuerdo a la normativa legal vigente en Chile; el adecuado mantenimiento de las instalaciones
de transmision; y la prestacion del servicio de transporte estipulado en el DFL N° 4.

n) Proceso de Licitacidn: proceso a través del cual se efectlia la asignacion del derecho a la
gjecucion y explotacion de cada Proyecto respectivo, que comprende el llamado, la adjudicacion,
supervision de la ejecucion y las Auditorias Tecnicas hasta que la obra este en condiciones de
operaren el SIC.

0} Licitante: La DP en todo lo que dice relacion con cada Proceso de Licitacion,

p| Bases: son las Bases Tecnicas y Administrativas de Licitacion que regulan el Proceso de
Licitacion, que incluye los aspectos administrativos y evaluacion de las propuestas, y las
condiciones y caracteristicas de las Auditorias Técnicas durante el proceso de ejecucion de cada
Proyecto.

q) Boleta de Garantia: documento bancaric emitido por alguna de las instituciones establecidas en
el Anexo 9 de las presentes Bases, definido en el capitulo 8-11 de la Recopilacion de Normas, de
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

r} Proyecto: Cada Obra NMNueva incluida en el Decreto de Plan de Expansion a licitar
internacionalmente para asignar los derechos de explotacion y ejecucion, que incluye lineas e
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instalaciones necesarias para su incorporacidn al SIC, conforme lo sefialado en el Decreto de
Plan de Expansién y las presentes Bases.

s} Superintendencia; Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

t} V.l.: Valor de Inversion.

u) AV Anualidad del Valor de Inversion.

v) COMA: Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion

w) VATT: Valor Anual de la Transmision por Tramo, conformado por la suma del A.V.1. y el COMA

8 DELAS PROPUESTAS
81 ASPECTOS GENERALES

La Propuesta constard de una Oferta Administrativa, una Oferta Técnica y una Oferta Econdmica,
las que deberan ser entregadas en sobres separados en la forma, el plazo y lugar que se especifica
en las presentes Bases.

Conforme lo sefialado en el numeral 1 de las presentes Bases, aquellos proponentes que decidan
presentar propuestas a dos ¢ mas proyectos, podran presentar solo una oferta administrativa para
varios de los proyectos establecidos en el numeral 2. El protocolo de enfrega de la oferta
administrativa y de las ofertas técnicas y econdmicas correspondientes se sefala en el numeral 9.2
de las presentes Bases.

8.1.1 De los Costos de las Propuestas

Seran de cargo exclusivo del Proponente todos los costos directos e indirectos asociados a la
preparacion y presentacion de cada Propuesta, no siendo la DP, ni el Ministerio, ni la Comision en
ninglin caso, responsables de estos costos ni de reembolso alguno.

8.1.2 Del Idioma de las Propuestas

Cada Propuesta y todos los anexos entregados por los Proponentes deberan estar escritos en su
totalidad en idioma espafiol, a excepcion de los catalogos de equipos e instalaciones, los cuales
podran ser presentados en idioma inglés. Los documentos o antecedentes exigidos en la Oferta
Administrativa que en su texto original se encuentren escritos en un idioma distinto al espaiol,
deberan acompariarse de su traduccion oficial al espanol. El costo de traducir cualquier documento
al idioma espafiol sera de cargo del Proponente.

8.1.3 De |la Moneda de las Propuestas

La moneda de la Oferta Econdmica de cada Propuesta sera en délares de los Estados Unidos de
América (USS).

8.1.4 Del Plazo de Validez de las Propuestas

Cada Propuesta debera tener, al menos, una validez no inferior a 120 (ciento veinte) dias a contar
de fa fecha de térming establecida para la presentacion de ésta conforme se indica en las presentes
Bases, debiendo dejar constancia de este plazo en la respectiva Propuesta.

La Propuesta cuyo pericdo de validez sea menor que el requerido, o no sea claramente
especificado, facultara a la DP para declarar fuera de Bases a la Propuesta de que se frate.
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8.2 DELAOFERTA ADMINISTRATIVA

La Oferta Administrativa estard conformada por aquellos antecedentes legales, comerciales,
financieros y tributarios que sirvan para identificar al Proponente, comprobar su existencia legal,
establecer las garantias para cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 7° del DFL N° 4
para ser prestador de servicio publico de transmision troncal, acreditar la experiencia en el rubro y su
solvencia financiera.

A continuacion se especifican los Documentos a ser entregados por los Proponentes en su Ofera
Administrativa.

8.2.1 Documento 1: "Declaracion de Aceptacion de las Bases, sus Documentos Anexos y
Plazo de Validez de la Oferta"

El Proponente debera adjuntar lo siguiente:

o Una declaracion debidamente firmada por el o los representantes legales, conforme al
formato que se adjunta en el Anexo 2 de las presentes Bases.

En caso que el Proponente no tenga representacion legal en Chile, deberd nombrar un
representante para efectos de la presente licitacion mediante poder notarial conforme lo
solicitado en el numeral 8.2.3 de |as presente Bases.

En esta declaracion el Proponente acepta las condiciones y estipulaciones que incluyen las
presentes Bases, asi como sus documentos anexos.

e Una carta en que se deje constancia del plazo de validez de la oferta econdmica,
administrativa y técnica, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 8.1.4 de las presentes
Bases.
8.2.2 Documento 2: "Descripcion e Individualizacién del Proponente”

Con el objete de individualizar adecuadamente a cada Proponente, éste debera presentar la
siguiente informacion:

— Nombre 0 Razén Social.
— Nombre de fantasia.
— Representante o Representantes Legales.

— Fotocopia simple del Rol Unico Tributario (RUT) del Proponente. En &l caso de personas juridicas
extranjeras deberan presentar el documento tributario equivalente en el pais de origen de ésta,

— Fotocopia legalizada de la cédula de identidad del o de los representantes legales. En el caso de
representantes extranjeros deberan presentar una fotocopia del documento de identificacion
otorgado por su pais, debidamente legalizada en conformidad a las leyes chilenas.

— Fecha de constitucién o inicio de actividades.

— Giro o rubro en el que la empresa se desemperia.

— Direccion, teléfonos, fax, pagina web (si se tuviera) y correo electrénico de contacto.
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En el caso de Consorcios o Asociaciones que se conformen especialmente para efectos de la
licitacién, éstos deben presentar la informacién anterior para cada una de las empresas que lo
conforman.

8.2.3 Documento 3: "Designacion del Representante del Proponente™

Cada Proponente debera designar un representante o mandatario especial, exclusivamente
habilitado para actuar en el Proceso de Licitacién ante la DP, con domicilio o residencia en Chile
para todos los efectos legales.

El Representante del Praponente podra ser el mismo Representante Legal del Proponente o alguien
a quien éste designe como representante o mandatario especial para los efectos de esta Licitacion,
sin perjuicio de las facultades que tenga el Representante Legal del Proponente,

Dicha designacion debera constar en Escritura Publica, si es efectuada en Chile, o en un documento
auténtico de semejante valor a la escritura plblica, si es efectuada en el extranjero, y en este dltimo
caso, el respectivo documento debera presentarse debidamente iegalizado en conformidad & las
leyes chilenas y con su traduccion oficial al idioma espafiol. En la referida designacion deberan
conferirse al Representante las facultades suficientes para participar en todas y cada una de las
etapas, actos y contratos que puedan tener lugar con motivo u ocasion de la presente Licitacion, y
con la calidad de irrevocable durante todo el proceso de Licitacian y hasta su término. Asi entonces,
el Representante deberd estar dotado de facultades para presentar una propuesta y las respectivas
ofertas en forma valida, concurrir y ejecutar todos los actos, suscribir o firmar instrumentos o
documentos de cualquier tipo, celebrar contratos y acordar sus clausulas, sean éstas de su esencia,
de su naturaleza, o meramente accidentales, pagar, otorgar representaciones o delegar sus
facultades en un tercero, acordar y otorgar garantias o cauciones, sean éstas reales o personales,
acordar indemnizaciones, otorgar y firmar finiquitos y cancelaciones, y en general, disponer de todas
las prerrogativas que fueren necesarias para la acertada ejecucion del o los Proyectos. En el dmbito
judicial, ademas, deber estar dotado de las facultades a que se refieren ambos incisos del articulo
7° del Codigo de Procedimiento Civil de la Replblica de Chile; asimismo, debera designarse al
mismo representante o a ofra persona natural con residencia o domicilio en la ciudad de Santiago de
Chile, con facultad para ser emplazado legalmente en juicio, comprometer, transigir, designar
arbitros, aprobar convenios y percibir. En fa Escritura Pablica o el documento extranjero que haga
sus veces, segun lo ya sefialado, ademas se debera designar para el Representante un domicilio en
la ciudad de Santiago de Chile, el que se entenderd como domicilio valido para los efectos de
emplazar judicialmente al Proponente o Proveedor,

En consecuencia, el mencionado Representante debera estar premunido de todas las facultades que
sean necesarias y suficientes para concurrir en todas y cada una de las etapas de la Licitacion, en
nombre y representacién del Proponente v, en tal virtud, obligar patrimonialmente a este Gltimo.

8.2.4 Documento 4. "Acuerde de Consorcio o Asociacion”
En el caso de Consorcios, éstos deberan presentar junto con su Propuesta;

o Copia de la Escritura otorgada en Chile, o del documento auténtico otorgado en el
extranjero, este (ltimo, debidamente legalizado en conformidad a las leyes chilenas, donde
conste su constitucién y todas sus modificaciones. En caso que exista un texto refundido de
la escritura 0 el documento de constitucion, no sera necesario aportar las modificaciones
que dieron origen al fexto refundido;
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» Certificado emitido por el Gerente General o representante legal de la entidad Proponente
en el cual certifique la razon social o nombre de las entidades que lo componen, los
porcentajes de participacion, y el nombre de sus respectivos representantes legales;

» Copia la Escritura otorgada en Chile, o del documento auténtico otorgado en el extranjero,
este (ltimo, debidamente legalizado en conformidad a las leyes chilenas, donde consta la
designacion del Gerente General o el representante legal del Proponente;

» Documento(s) que permitan acreditar de manera fehaciente, la existencia y vigencia del
Proponente, con una antigliedad no superior a 60 dias a su presentacion;

e Copia de la Escritura otorgada en Chile, o del documento auténtico otorgado en el
extranjero, este Gltimo, debidamente legalizado en conformidad a las leyes chilenas, donde
consta el acta de acuerdo del Consorcio o la Asociacion de participar en la presente
Licitacion.

Asimismo, corresponderé al Consorcio o Asociacion entregar la documentacion en la cual conste
que se haya pactado la obligacion solidaria respecio del cumplimiento de las exigentias que se
sefialan en las presentes bases, de los contenidos de su propuesta y de las normas legales
pertinentes.

La DP podrd exigir alguna aclaracion o condicién adicional en esta asociacion, relativa al
funcionamiento de la misma en cualquier etapa del Proceso de Licitacion.

8.2.5 Documento 5: "Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta”

Con el objeto de caucionar el correcto cumplimiento del Proceso de Licitacién en su etapa de
adjudicacion, el Proponente debera presentar una o mas (segun se sefiala en el numeral 9.2 de las
Bases) Boleta (s) de Garantia Bancaria de Seriedad de la Propuesta, con una vigencia no inferior a
180 dias a contar del vencimiento del plazo para presentar la Propuesta, por un monto de:

* Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV, Nueva Linea Maitencillo-Pan de Azlicar 2x500
kV y Nueva Linea Pan de Azlcar - Polpaico 2x500 kV: 12,24 millones de dolares de
Estados Unidos de America. (MMUSS), equivalente al 25% de la suma de los V.1
referenciales de cada Proyecto

* Nueva Linea 2x500 Charrla-Ancoa: tendido del primer circuito: 3,51 millones de ddlares de
Estados Unidos de América. (MMUSS), equivalente al 2,5 % del V.. referencial del Proyecto

e Nueva Linea 2x220 Ciruelos-Pichirropulli: tendido del primer circuito: 1,14 millones de
délares de Estados Unidos de América. (MMUSS), equivalente al 2,5 % del V.|, referencial
del Proyecto

e Subestacion Seccionadora Lo Aguirre: Etapa I: 1,73 millones de ddlares de Estados Unidos
de América. (MMUSS), equivalente al 2,5 % del V1. referencial del Proyecto

e Nueva Linea Cardones-Diego de Almagro 2x220 kV: tendide del primer circuito: 093
millones de dolares de Estados Unidos de America. (MMUSS), equivalente al 2,5 % del V..
referencial del Proyecto

» |Instalacién de un CER en S/E Cardones: 0,52 millones de ddlares de Estados Unidos de
América. (MMUSS), equivalente al 2,5 % del V.I. referencial del Proyecto
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Esta (s) garantia (] debera (n) ser tomada (s} por el Proponente, a veneficio del Ministerio de
Energla, pagadera (s) a la vista contra la simple presentacion y sin aviso al banco ni al tomador,
siendo la DP el organismo encargado de su ejecucion en caso que este verifique las condiciones
que habiliten a su cobro. Para estos efectos, el Ministerio debera endosar dicha (s) boleta (s) dentro
de los 30 dias siguientes a su recepcion, en comisidn de cobranza a la DP. Este documento
asequrara que el Proponente respete a cabalidad todas las condiciones y valores ofrecidos en su
Propuesta, en caso contrario la DP procedera al cobro de |a Boleta de Garantia e informara al
Ministerio del incumplimiento de tal condicion.

Dicho documento debera ser extendido por una institucion de aquellas que describe el Anexo 9, ante
lo cual la DP pueda ejercer su cobro. La glosa de la Boleta dependiendo del Proyecto que se trate
debera ser; "Para garantizar la seriedad de la Propuesta en el Proceso de Licitacion para la
adjudicacion de los derechos de explotacion y ejecucion de:

¢ [as Obras Nuevas, Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV, Nueva Linea Maitencillo-
Pan de Azicar 2x500 kV v Nueva Linea Pan de Azlcar - Polpaico 2x500 kV”

La Obra Nueva, Nueva Linea 2x500 Charria-Ancoa: lendidu del primer circuito”

La Obra Nueva, Nueva Linea 2x220 Ciruelos-Pichirropulli: tendido del primer circuito”

La Obra Nueva, Subestacién Seccionadora Lo Aguirre: Etapa I

La Obra Nueva, Nueva Linea Cardones- Diego de Almagro 2x220 kV: tendido del primer
circuito”

« [a Obra Nueva Instalacion de un CER en S/E Cardones”

La DP informara a cada Proponente de manera confidencial las condiciones de custodia de la(s)
respectivals) Boleta(s) de Garantia.

Las Boletas de los Proponentes cuyas Propuestas no resulten administrativa o técnicamente
aceptadas seran devueltas dentro de los 15 dias posteriores a la fecha de apertura de las Ofertas
Econémicas.

Para los Proponentes que resulten administrativa y técnicamente aceptados, y que por tanto
participen en fa efapa de Apertura de fa Oferta Econdmiica, pero que o resulten adjudicades, les
seran devueltas |las Boletas de Garantia dentro de los 40 dias siguientes a la Publicacion en el Diario
Oficial del Decreto de Adjudicacion del respectivo Proyecto. En el caso de que el llamado a licitacion
se declare desierto, las Boletas de Garantia seran devueltas dentro de los 15 dias siguientes desde
la notificacion de dicha situacion.

La (s) Boleta (s) de Garantia de Seriedad de la Propuesta del Adjudicatario sera devuelta dentro de
los 15 dias siguientes contados desde la recepcion conforme por parte de |a DP de los antecedentes
sefialados en el numeral 8.2.8 de las presentes Bases. En el evento que dicha recepcion no se haya
concretado antes de 15 dias de la fecha de vencimiento de |a Boleta de Garantia de Seriedad de la
Propuesta, el Adjudicatario debera entregar dentro del mismo plazo indicado, a la DP del CDEC-SIC
una nueva boleta de garantia. La glosa, el monto, y demas condiciones de esta boleta, a excepcién
de la fecha de vencimiento y los dias de vigencia, seran las mismas que rigieron para la boleta
original. En caso contrario, la DP procedera al cobro de la Boleta de Garantia e informara al
Ministerio del incumplimiento de tal condicion. Esta nueva entrega se permitira por una sola vez,
siendo la vigencia de esta nueva boleta de garantia de 60 dias, a contar de |a fecha de vencimiento
de |a boleta original.
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8.2.6 Documento 6: "Constitucion Juridica de la(s) Empresa(s) Proponente(s)"

En este documento los proponentes, dependiendo de su calidad de empresa chilena o extranjera,
deberan presentar la siguiente documentacion:

(a) Empresas Chilenas:

Copia autorizada de la escritura social de constitucion de la persona juridica de que se
trata, y todas sus modificaciones, con sus respectivas inscripciones en el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices respectivo y las publicaciones en el Diario
Oficial, si corresponde;

Certificado emitido por el Gerente General de la entidad Proponente en el cual certifique la
razon social o nombre de los socios, su participacion social o accionaria, Proponente y el
nombre de sus respetivos representantes legales;

Copia autorizada ante Notario de la escritura publica donde consta la designacién del
Gerente General o el representante legal del Proponente;

Certificado emitido por el Conservador de Bienes Raices respectiva, donde conste la
existencia y vigencia de sociedad, con una antigliedad no superior a 30 dias a su
presentacion;

(b) Empresas Extranjeras:

Copia integra y debidamente legalizada conforme a la ley chilena de su instrumento o
documento de constitucion y todas sus modificaciones. En caso que exista un texto
refundido del instrumento o decumento de constitucion, no serd necesario aportar las
modificaciones que dieron origen al texto refundido;

Certificado emitido por el Gerente General de |a entidad Proponente en el cual certifique la
razén social o nombre de los socios, su participacion social o accionaria, y el nombre de
de sus respectivos representantes legales;

Documento o documentos que en su pais sirvan para acreditar de manera fehaciente, la
existencia y vigencia de la empresa, con una antigiedad no superior 2 60 dias a su
presentacion;

Copia original de Ja Escritura Pablica o del documento extranjero, segln sea el caso,
donde consta la designacion y las facultades del representante del Proponente, con

domicilio o residencia en Chile, todo conforme a lo indicado en el numeral 8.2.3 de estas
hases.

Los documentos que esten escritos en un idioma distinto al espafiol, deberan
acompanarse en su texto original, adjuntando su correspondiente traduccion oficial al
idioma espafiol. Los documentos extranjeros y la traduccion deberan acompafiarse
debidamente legalizados conforme a la Ley Chilena.

(c) Consorcios o Asociaciones
En el caso de Consorcio o Asociacion, ademas de los documentos sefialados en el
numeral 8.2.2 y 8.2.4 de las presentes Bases, se deberan presentar los documentos
mencionados anteriormente, con relacién a cada una de las empresas que conforman
dicho Consorcio o Asociacion, seguin se frate de personas juridicas nacionales o
extranjeras,
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8.2.7 Documento 7: "Escritura Publica de Promesa de Constituir una Sociedad Anénima
Abierta de Giro Exclusivo de Transmision"

Si el Proponente no es una Sociedad Andnima Abierta de giro exclusivo de Transmision, debera
presentar una escritura publica de promesa, en la cual, en caso de ser adjudicado, se obliga a
constituir o constituirse en Chile como una sociedad andnima abierta de giro exclusivo de
transmision dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de publicacidn en el Diario Oficial del Decreto
de Adjudicacién del Proyecto respectivo por parte del Ministerio. El incumplimiento de esta promesa,
dara lugar al cobro de la Boleta de Garantia sefialada en el numeral 8.2.8 de las presentes Bases y
a la anulacidén inmediata de |la adjudicacion, ante lo cual la DP procederd de acuerdo al
procedimiento establecido en el numeral 10.5.2 de las presentes Bases.

En caso que, a la fecha de presentacion de la Propuesta, el Proponente ya sea una Sociedad
Anonima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision constituida en el pals, debera presentar como
Documento 7 de ia Oferta Administrativa, los antecedentes que la certifiquen como fal.

En el caso que el Adjudicatario del Proyecto sea un Consorcio, o Asociacion, debera suscribir una
escritura plblica de promesa, en que conste su obligacion de constituir o constituirse como sociedad
andnima abierta de giro exclusivo de transmision o transporte, a mas tardar dentro de los 30 dias
siguientes a la fecha de publicacién en el Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion del o los
Proyectos. En caso de incumplimiento, se procedera segln lo indicado en el parrafo primero del
presente numeral. Esta Pramesa estara suieta a la condician de que el Proyecto sea adiudicade al
Proponente.

Una vez que el Proyecto entre en operacion conforme al Decreto de Adjudicacion, las instalaciones
de transmision troncal respectives deberan ser raspasadas en propiedad a Y& Sotiedad Anbnima
Abierta de Giro Exclusivo de Transmisidn, constituida por el Adjudicatario, a fin de que ésta las opere
conforme a lo dispuesto en el articulo 7° del DFL N° 4.

8.2.8 Documento 8: "Boleta de Garantia de Constitucion de Sociedad Andnima Abierta de
Giro Exclusivo de Transmision”

Ademas del Documento solicitado en el numeral 8.2.7 de las presente Bases, los Proponentes
aludidos deberdn presentar una Boleta de Garantia con el objeto de cautionar & comecto
cumplimiento de la constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o
Transporte por parte de éstos, con una vigencia de 220 dias a contar de la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de cada Propuesta, por un monto de 2 millones de dblares de Estados
Unidos de América (MMUSS). Esta garantia debera ser tomada por el Proponente, a beneficio del
Ministerio de Energia, pagadera a la vista, siendo la DP la encargada de su ejecucion en caso que
ésta verifique las condiciones que habiliten a su cobro. Para estos efectos, €l Ministerio deberé
endosar dicha boleta dentro de los 30 dias siguientes a su recepcion, en comisién de cobranza a la
DP. Este documento asegurara que el Proponente adjudicado cumpla con la condicion de
constituirse en Sociedad Andnima de giro exclusivo en los plazos establecidos en las presentes
Bases y en el correspondiente Decreto de Adjudicacion. En caso contrario, la DP procedera al cobro
de la Boleta de Garantia e informara al Ministeria dal incumplimiento de tal condicidn. Bicho
documento debera ser tomado conforme a 1o dispuesto en el Anexo 9, ante la cual la DP pueda
ejercer su cobro. La glosa de |a Boleta debera ser: "Para garantizar, en caso de ser Adjudicatario del
Proceso de Licitacion efectuado por la Direccion de Peajes del CDEC-SIC, del cumplimiento de fa
obligacion de constifucién de Sociedad Antnima Abierla de Giro Exclusivo de Transmision o
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Transporte, de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Decreto de Adjudicacion de los
derechos de explotacion y ejecucion de la Obra Nueva *__(nombre proyecto o proyectos en el caso
que se presente a dos o0 mas Obras Nuevas) "del sistema de transmision troncal del SIC, dictado
por el Ministerio de Energia".

La DP informara a cada Proponente de manera confidencial las condiciones de custodia de la
respectiva Boleta de Garantia.

La Boleta de Garantia de constitucidn de Sociedad Andnima Abierta de Giro Exclusivo de
Transmision, sera devuelta a los Proponentes no adjudicatarios, de acuerdo a los plazos y
condiciones sefialados en el numeral 8.2.5 de las presentes Bases.

La Boleta de Garantia de constitucion de Sociedad Anénima Abierta de Giro Exclusivo de
Transmision sera devuelta por la DP al Adjudicatario dentro de los 15 dias siguientes a la recepcion
conforme de los siguientes documentos y antecedentes:

— La documentacion en la cual conste su constitucion como Sociedad Andnima Abierta de giro
exclusivo de transmision o fransporte de electricidad.

— La presentacion de la "Boleta de Garantia por el Cumplimiento del Primer Hito Relevante del
Proyecto”, sefialada en el numeral 12.1 de las presentes Bases.

— Seguro de Responsabilidad Civil por dafios a terceros, sefialado en el numeral 13.4 de las
presentes Bases.

— Seguro de Catastrofe, sefialado en el numeral 13.5 de las presentes Bases.

En el evento de que el Consorcio, Asociacidn o Empresa Adjudicataria no se haya constituido como
Sociedad Anonima Abierta de giro exclusivo de Transmision antes de 15 dias del vencimiento de la
Boleta de Garantia entregada en el Proceso de Licitacion a la DP del CDEC-SIC y que compromete
dicha constitucion, la Empresa Adjudicataria o Consorcio debera entregar a la DP, dentro del mismo
plazo indicado, una nueva boleta de garantia. La glosa, el monto, y demas condiciones de esta
boleta, a excepcion de la fecha de vencimiento y los dias de vigencia, seran las mismas gue rigieron
para |a boleta original. Caso contrario, la DP procedera al cobro de la Boleta de Garantia e informara
al Ministerio del incumplimiento tal condicion. Esta nueva entrega se permitira por una sola vez,
siendo la vigencia de esta nueva boleta de garantia de 60 dias, a contar de la fecha de vencimiento
de |a boleta original.

En caso que a |a fecha de presentacion de la Propuesta, el Proponente, ya sea una Sociedad
Anonima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision constituida en el pais. debera presentar como
Documento 8 de la Oferta Administrativa, los antecedentes que la certifiquen como tal.

8.2.9 Documento 9: "Declaracion de Aceptacion del Regimen de Explotacion”

El Proponente debe declarar la aceptacion y conocimiento total y cabal del regimen de operacion,
explotacion y remuneracién al cual quedara sometido en caso de ser el adjudicatario de la licitacion,
régimen que estara dado por lo establecido en el DFL N® 4, y en la reglamentacion vigente.

Esta declaracion debera hacerse siguiendo el modelo de formato que se adjunta en el Anexo 3 de
las presentes Bases.
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8.2.10Documento 10: "Declaracién de Aceptacion de las Obligaciones Legales y Multas”

El Proponente debe declarar la aceptacion y conocimiento total y cabal de la legislacion vigente a la
cual se deberi someter en caso de ser el adjudicatario de la licitacién, y que se refiera a las
obligaciones y derechos como concesionario de transmision troncal a su relacion con la autoridad
regulatoria, fiscalizadora y el organismo coordinador de la operacion del sistema (CDEC), asi como
el régimen de sanciones y multas vigentes en Chile.

Esta declaracion deberd hacerse siguiendo el modelo de formato que se adjunta en el Anexo 4 de
las presentes Bases.

8.2.11Documento 11: "Antecedentes Comerciales y Financieros"

El Proponente debera incluir en este documento todos los antecedentes que permitan a la DP
evaluar las condiciones comerciales de la(s) empresa(s) y su solvencia financiera.

El Proponente debera presentar informes comerciales de todas las instituciones financieras
nacionales o internacionales con las cuales opera, donde se sefiale sus pratestos, marnsidades o el
historial de cumplimiento de sus obligaciones financieras. Ademas debera acompafar una
declaracion jurada de su representante legal que declare todas las instituciones financieras
nacionales o intemacionales con las cuales opera la empresa.

Los informes referidos deben tener como maximo una antigliedad de seis meses contados desde la
fecha de entrega de |a propuesta.

Si las Instituciones financieras indicadas no utilizan el término "protesto”, en su reemplazo se debera
acreditar claramente el estricto cumplimiento de las obligaciones de la empresa y el manejo de la o
las cuentas que el Proponente posea.

Adicionalmente, debera calcular la razon Deuda/Patrimonio y cobertura de gastos financieros,
indicadores que debera respaldar mediante sus estados financieros. La informacion utilizada para
realizar el calculo debe ser consistente con los estados financieros que deben ser aportados por los
proponentes.

Adicionalmente, los Proponentes deberan entregar un Certificado original de Clasificacion de Riesgo
vigente, elaborado por alguna de las instituciones indicadas en el Anexo 1, emitido durante los
ultimos 12 meses anteriores a la fecha de cierre de la presentacion de la propuesta. Junto a este
certificado, las empresas deberan adjuntar un informe en que se resuma el analisis de riesgo de la
empresa, o la metodologia utilizada en su determinacidn.

El Proponente debe presentar los balances contables, los estados de resultados y fas
correspondientes notas a los estados financieros de los ultimos tres ejercicios, correspondientes a la
empresa consolidada vy sus filiales, certificados en original por el auditor externo pertinente.

Finalmente, el Proponente deberd incluir antecedentes que acrediten el cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales. En el caso de personas juridicas chilenas, esto se hara
mediante certificado de |a Direccion del Trabajo correspondiente a su domicilio, indicando que dichas
obligaciones se encuentran al dia, y para las personas juridicas extranjeras, este certificado sera
conforme a la legislacion vigente del pais de origen de ésta, con una vigencia del semestre en que
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se presenta la propuesta, es decir, debe tener una antigliedad méaxima de 180 dias, contados desde
|la fecha de cierre de presentacion de las propuestas, debidamente legalizado en Chile.

En el caso que en el pais de origen del proponente las autoridades no emitan un certificado como el
sefialado en el inciso anterior, la acreditacion del cumplimiento de las obligaciones laborales, podra
ser realizada por un auditor externo internacional, debidamente validada por el representante legal
del Proponente.

Los antecedentes descritos a entregar por los Proponentes, seran evaluados de acuerde a lo
senalado en el numeral 10.2.2.2 de las presentes Bases.

En el caso de Consorcios o Asociaciones, los antecedentes solicitados deberan ser presentados
para cada empresa que conforma el Consorcio o Asociacion, y seguiran el mismo proceso de
evaluacion.

En resumen, el Proponente debera presentar la siguiente informacion:

— Informes de situacion de Protestos, Morosidades o historial de cumplimiento de obligaciones
financieras, acompafando declaracion jurada de la empresa sefalando los Bancos con que

opera.
— Cerificados de los Auditores externos sobre Razdn Deuda/Patrimonio conforme a los (ltimos
estados financieros auditados.

— Certificados de los Auditores externos sobre Cobertura de Gastos Financieros conforme a los
ultimos estados financieros auditados.

— Informe Clasificacidn de Riesgo.

— Estados financieros, Balances contables y estado de resultados de los tres Gltimos ejercicios, por
empresa y filiales.

— Informe respecto a cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.

8.2.12 Documento 12: "Estructura de Financiamiento Proyectada”

Los Proponentes deberan presentar una descripcion de la estruciura de financiamiento estimada,
indicando los porcentajes de deuda y de capital propio que se consideran para la etapa de
construccion del proyecto, especificando las instituciones de crédito y/u otras entidades de
financiamiento que hayan o estén participando como agentes asesores del Proponente.

Adicicnalmente, para la etapa de ejecucion de la obra y por un total de 240 meses sucesivas (20
afos), a partir de la fecha de entrada en operacion del proyecto, el Proponente debera entregar una
proyeccion financiera en que se indigue el aporte de capital, deuda estimada, los egresos estimados
de la inversion correspondiente y los gastos financieros estimados.

8.2.13 Documento 13: "Experiencia y Competencia Técnica del Proponente”
El Proponente debera incluir en este documento, antecedentes que permitan a la DP evaluar su
experiencia y competencia técnica,

Para ello, los Proponentes deberan demostrar su experiencia y competencia técnica, sefialando
principalmente su experiencia en la explotacion de sistemas de transmision eléctrica.
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Para estos efectos los Proponentes deberan presentar los antecedentes de lineas de transmision de
nivel de tension superior a 115 KV, construidas o que estan o han estado bajo su explotacion,
detallando tipo de participacion (ejecucion, explotacion o ambas), fecha de Puesta en Servicio, Nivel
de Tension, Cantidad de kildmetros y Capacidad de ftransporte (MVA). Asimismo se deberan
presentar los antecedentes de subestaciones, transformadores o equipos de compensacion con
nivel de tensidn en el patio de alta superior a 115 KV, construidas o que estan o han estado bajo su
explotacién, detallando tipo de participacion (ejecucion, explotacion o ambas), fecha de Puesta en
Servicio, Capacidad de transformacion (MVA).

Los antecedentes sefialados deberan ser entregados de acuerde al formato indicado en el Anexo 6.

Para estos efectos, en caso de Consorcios o Asociaciones, se considerara como relevante solo la
informacion de las empresas con un porcentaje de participacion superior a 30% en el respectivo
Consorcio o Asociacion,

Ademas, en cada casc, se deberan incluir certificados de buena opseracion, y ejecucion si
corresponde, para los sistemas u obras a su cargo en los Ultimos cinco afos.

En el caso en que en el pais de origen del Proponente no existan instituciones que emitan los
Certificados de buena operacion y ejecucion solicitados, el Proponente debera entregar certificados
equivalentes por parte de un consultor especializado externo a la empresa o en su defecto, Informes
de fallas e indisponibilidades de sus instalaciones por parte del Operador del Sistema del respectivo
pais. Estos cerificados deberan ser debidamente validados por el representante legal del
Proponente.

Los antecedentes requeridos podran incluir proyectos ejecutados y operados por la casa matniz o
filiales de las empresas proponentes, pero no se deberan incluir aquellos correspondientes a
empresas confratistas.

8.3 DE LA OFERTA TECNICA
Por cada Proyecto para el cual un Proponente presente una Propuesta, debera presentar una Oferta
Técnica de manera independiente.

Cada Oferta Técnica debera incluir los documentos que se detallan a continuacion.

8.3.1 Documento 14: "Cronograma del Proyecto”

El Proponente debera entregar un cronograma de la ejecucion de cada Proyecto (Carta Gantt) en el
que deberan sefalarse las actividades e hitos de cada proyecto que el Proponente realizara durante
la ejecucion del Proyecto.

Para cada actividad incluida en el cronograma, debera sefialarse la fecha de inicio de ésta, su
duracion y su holgura. La holgura de una actividad se define, para estos efectos, como el retraso
maximo que puede tener la actividad sin que se retrase la puesta en operacion del Proyecto dentro
del plazo estipulado para tal efecto.

Para cada hito incluido en el cronograma debera sefialarse la fecha de su cumplimiento y su
contabilizacion debe realizarse en dias corridos.
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Las fechas de inicio de actividades y de cumplimiento de hitos, para efectos de lo indicado en los
dos parrafos anteriores, deben denominarse con la palabra "dia" seguida del nlmero
correspondiente a la fecha en cuestion (dia 1, dia 2, dia 3, efc.).

Se deja establecido que el dia 1 de este cronograma correspondera a la fecha de publicacion en el
Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion Respectivo.

Sin perjuicio de lo antes sefialado, el cronograma contendra barras que representen la duracion de
las actividades, cuya longitud estara medida en meses. Habra indicaciones gréficas que sefialen las
actividades que deban preceder o suceder a ofras.

Dentro de los hitos del cronograma se deberan definir cinco Hitos Relevantes de acuerdo a lo
indicado a continuacion:

~ Hito Relevante N° 1: Ordenes de Proceder por Suministros y Estudio que determina las
especificaciones de detalle del Proyecto:. En el caso de lineas de transmision corresponde a las
ordenes de proceder por al menos el 50% de los siguientes items: conductor, estructuras
metalicas y aisladores. Para el caso de las Obras "Subestacion Seccionadora Lo Aguirre: Etapa I"
e “Instalacion de un CER en S/E Cardones” sera la orden de proceder por el Banco de
Autotransformadores 500/220 kV y por el Equipe Compensador Estatico de Reactivos
respectivamente, Ademas, se debe entregar el Estudio que determina las especificaciones de
detalle de cada proyecto para la compensacion serig, los reactores e interruptores, entre otros y
que incluye estudios dinamicos del sistema, los cuales deberan garantizar el correcto
funcionamiento de estas instalaciones cuando se conecten al SIC.

Se comprueba mediante una carta de aceptacion de la orden de proceder por los suministros
emitida por el o los adjudicatarios del suministro correspondiente y la aprobacion por parte del
auditor del Proyecto y del CDEC-SIC, del Estudio que determina las especificaciones de detalle
del Proyecto.

Este Hito debera cumplirse dentro de los 365 dias corridos siguientes, contados desde la
publicacion del respectivo Decreto de Adjudicacion en el Diario Oficial.

~ Hito Relevante N° 2: Obtencion de la Resolucion de Calificacion Ambiental y Presentacion de la
Solicitud de Cancesion Definitiva: Corresponde a la aprobacién por parte de los organismos
competentes del Estudio o Declaracién, seglin sea el caso, de Impacto Ambiental que debe
presentar el Adjudicatario del Proyecto y de la realizacion de la solicitud de concesion definitiva
ante el Ministerio de Energia.

La Obtencidn de la Resolucion de Calificacion Ambiental se comprueba mediante |a verificacion
de la emision de tal resolucion por parte del drgano competente. La admisibilidad de la solicitud
de concesion se comprueba con la emision del Oficio correspondiente por parte del Ministerio de
Energia.

— Hito Relevante N° 3: Construccion de las fundaciones: Para el caso de lineas de transmision, se

comprueba mediante la inspeccién en terreno por parte del personal de la Auditoria Técnica, a
que hace referencia el numeral 11.2.1 de las presentes Bases, constata un porcentaje de avance
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correspondiente a la construccion de al menos de un 50% de las fundaciones de las estructuras
de la linea.

En el caso de la Obra Nueva “Subestacion Seccionadora Lo Aguirre: Etapa |" se comprueba
mediante la inspeccién en terreno por parte del personal de la Audiferia Técnica, a que hace
referencia el numeral 11.2.1 de las presentes Bases, constata un porcentaje de avance
correspondiente a la construccion de todas las obras civiles (fundaciones para todos los equipos)
e instalacion de todas las estructuras, altas y bajas, de la Nueva Subestacion.

Para el caso de la Obra Nueva “Instalacién de un CER en S/E Cardones’, se comprueba
mediante la inspeccion en ferreno por parte del personal de la Auditorfa Tecnica, a que hace
referencia el numeral 11.2.1 de las presentes Bases, constata la construccion de todas |as obras
civiles e instalacion de las estructuras altas y bajas del Equipe compensador estatico de reactivos
en la Subestacion respectiva.

— Hito Relevante N° 4: Prueba de Equipos: Corresponde al ensayo yia pruebas de los equipos de
las Obras Nuevas, tales como interruptores, aisladores, reactores, plataformas de compensacion,
equipos de medida, entre otros. Se comprueba el cumplimiento del Hito, mediante la aprobacién
de los informes de los Ensayos por parte del Auditor del Proyecto. Los tipos y cantidad de
ensayos, sus normas y laboratorios a considerar, asi como la cantidad y equipos a ensayar seran
determinados por el Auditer del Proyecto de acuerdo al tipo de Proyecte que se trate y a la
envergadura del mismo. Los costos asociados a los ensayos y pruebas seran integramente de
responsabilidad y cargo de cada Adjudicatario.

— Hito Relevante N° 5: Entrada en Operacion del Proyecto: Corresponde a la finalizacion de la
puesta en servicio del Proyecto respectivo. Se comprueba mediante la inspeccion en terreno por
parte del personal de la Auditoria Técnica a que hace referencia ¢l numeral 11.2.1 de las
presentes Bases, en donde compruebe la correcta puesta en servicio de cada Proyecto de
acuerdo a lo indicado en la Oferta Tecnica a la que se hace referencia en estas Bases.

El perfodo de acurrencia entre los Hitos Relevantes debera ser mayor o igual a 6 meses. Para €l
caso de la Obra “Instalacion de un CER en S/E Cardones” el periodo de ocurrencia entre los Hitos
Relevantes debera ser mayor o igual a 3 meses

Sin perjuicio de lo anterior, el Adjudicatario podra proponer la modificacién de la fecha comprometida
para cada uno de los cuatro primeros Hitos Relevantes, a mas tardar 30 dias antes del vencimiento
del plazo sefialado para cada Hito, la cual podra ser aprobada por la DP. En caso de que la DP
apruebe los cambios solicitados, éstos deberan ser informados por la DP al Ministerio, la Comision y
a la Superintendencia, a mas tardar dentro de los 5 dias siguientes a su aceptacion. Para tal efecto,
el Adjudicatario se obliga a renovar la garantia correspondiente, establecida en el numeral 12.1 de
estas Bases, con un plazo de 60 dias adicionales a |a nueva fecha de término gue se convenga del
Hito medificado. El Adjudicatario debera hacer entrega de esta nueva boleta a la DP para su
custodia, a mas tardar 30 dias antes del término de vigencia original de la boleta que se prorroga. En
caso que esto no ocurra, la DP debera proceder al cobro de la boleta comespondiente,
independientemente si la eventual ampliacion de plazo que se hubiere solicitado fuese aprobada.
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8.3.2 Documento 15: "Promesa de Cumplimiento de Plazos”

El Proponente debera entregar una escritura privada de promesa, suscrita ante Notario, en la cual se
compromete a cumplir los plazos e hitos sefalados en la Carta Gantt sefialada en el numeral
anterior. Asimismo, dicha promesa establecera que se compromete la entrada en operacion de cada
Proyecto a mas fardar en el plazo sefialado el Decreto de Adjudicacion del Proyecto, dictado por &l
Ministerio, en caso de ser el Adjudicatario del mismo.

En caso que la DP apruebe cambios a los Hitos Relevantes conforme sefiala el numeral anterior, el
Adjudicatario debera presentar una nueva Promesa de Cumplimiento de Plazos de acuerdo a los
nuevos Hitos Relevantes, cumpliendo las mismas condiciones sefaladas en el inciso anterior, 28 mas
tardar 30 dias antes del término de vigencia original de la boleta que se prorroga segun lo sefiala el
numeral anterior.

8.3.3 Documento 16: "Descripcion Técnica del Proyecto™

El Proponente debera entregar la siguiente informacion relativa al Proyecto individualizado en el
numeral 2 de las presentes Bases, lo que constituird las caracteristicas especificas del Proyecto
ofertado, y que debera ajustarse a lo sefialado en el Decreto de Plan de Expansion:
a) Antecedentes Basicos Lineas de Transmision:
— Capacidad Maxima de la Linea (MVA).
— Longitud estimada de la linea (km).

— Resistencia de secuencia positiva, negativa y cero, con y sin compensacion serie (1, rz ¥ ro)
en Q/km y en por unidad, base 100 MVA.

— Reactancia de secuencia positiva, negativa y cero, con y sin compensacion serie (X1, Xz ¥ Xo)
en (km y en por unidad, base 100 MVA,

— Susceptancia de secuencia positiva, negativa y cero, con y sin compensacion serie (B:, Bz y
Bg) en mS/km y en por unidad, base 100 MVA.

— Curva de capacidad de la linea (MVA) versus temperatura ambiente (°C).
— Capacidad y nivel de tension de los Reactores a Instalar en las S/E respectivas

— Capacidad, nivel de tensién y tecnologla a utilizar para la compensacion serie a instalar, asi
como también la descripcion del sistema de control a utilizar,

— Flexibilidad de operacion en las subestaciones de conexion al SIC.

— N de panos, indicando el detalle de cada uno de ellos, tanto para la linea como para los
reactores, la compensacion serie y los pafios yfo posiciones del segundo circuito proyectado
(en el caso de la construccion solo del primer circuito), entre otros.

— Sistema de Medicidn y Proteccion de la Linea.
— Seccion del(los) conductor{es) (mm2).

— Tipo de conductor(es) (ACSR, ACAR, efc.)

— Numero de conductores por fase.

— Vano medio (km).
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Estimacion terreno a ocupar en cada subestacion,

Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma
de interactuar con las instalaciones existentes, en que se consideren soluciones posibles,
tanto desde el punto de vista aperative comae fisica.

Plano de planta de ubicacién de las instalaciones, mostrando la factibilidad de las soluciones
especificas, en funcion de las instalaciones existentes.

Esquemas y descripcion especifica de los siguientes sistemas del proyecto:

e Control.
» Protecciones.

 Comunicacion.
Ancho Franja de Seguridad (m):

b} Antecedentes Basicos Subestaciones:

Confliguracion de Barras:

Cantidad de Patios de 500 kV y de 220 kV:

Tipo y Caracteristicas de la Transformacion:

Capacidad de Transformacion Con y Sin Ventilacion Forzada en MVA entre Patios:
Descripcion de los grupos de conexion y Taps de los devanados:

Cantidad, Capacidad y Superficie a utilizar por Bancos de CCEE:

Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la disposicion de todos los
equipos de la Subestacion. Ademas debera mostrar.

» Superficie Total a utilizar.

 Superficie de Patios.

 Superficie de casa de Contral.

e Superficie de Plataforma de Compensaciones.
e Superficie Disponible para Futuros Desarrollos
e Calles y Caminos

Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma
de interactuar con las instalaciones, en que se consideren soluciones posibles, tanto desde el
punto de vista operativo como fisico.

Esquemas y descripcion especifica de los siguientes sistemas del proyecto:

 Control,

» Protecciones.
» Comunicacion.
+ Sequridad

c) Antecedentes Compensacion Estatica de Reactivos:

Capacidad de Compensacién Reactiva Inductiva y Capacitiva.
Cantidad de Pasos.
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=

Sistema de Control, Proteccion y Medida.

Plano de planta de ubicacién de las instalaciones, mostrando la factibilidad de las scluciones
especificas, en funcion de las instalaciones existentes.

Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma
de interactuar con las instalaciones, en que se consideren soluciones posibles, tanto desde el
punto de vista operativo como fisico.

d) Otros Antecedentes:

Descripcion del sistema de transmision de datos.

Descripcion del sistema de proteccion contra vibraciones.

Descripcion de los tipos de estructuras.

Descripcién del conjunto de aislacion,

Descripcion de la proteccion contra descargas atmaosféricas.

Descripcién de las mallas a tierra,

Descripcién del tipo de unidades del reactor y de las unidades de Respaldo (trifasicos o
monofésicos).

Descripcion de Facilidades para el Control Automatico de los reactores y compensacion serie
del proyecto.

Para los sistemas descrifos en este punto se debe incluir una descripcion cualitativa y los
esquemas correspondientes de cada uno,

e) Minuta de Calculo Funcionamiento de Nuevas Lineas:

Se debera entregar una minuta de calculo que demuestre que con los parametros eléctricos
resultantes de la linea proyectada se produce una distribucion equilibrada de la transmision de
energia entre cada Nueva Linea y las lineas paralelas existentes. Lo anterior aplicara para los
casos de las Obras Nuevas "Nueva Linea 2x500 Charria-Ancoa; tendido del primer circuito”,
“Mueva Linea 2x220 Ciruelos-Pichirropulli: tendido del primer circuito” y "Mueva Linea Cardones—
Diego de Almagro 2x220 kV".

f) Requisites Minimos a considerar en los Antecedentes de cada Proyecto:

En la descripcion de las letras anteriores el proponente deberd considerar los siguientes
requisitos minimos para cada proyecto:

En cada subestacion, los reactores a instalar deben incluir equipos de respaldos de las
mismas caracteristicas gque permitan el reemplazo de la unidad instalada, ante una posible
falla, ya sea que se haya considerado unidades monofasicas o una unidad trifasica. Esfos
equipos de respaldo deben ser de uso exclusivo para cada nueva linea.

Los reactores de cada Proyecto deben tener asociados pafios de acuerdo al nivel de tensién
de la linea, de operacion independiente para cada banco. Las sefiales de operacion (abrir /
cerrar) dependeran de la operacion del sistema eléctrico, originadas en comandos locales ylo
remotos automaticos. Los reactores y las compensaciones serie del Proyecto, ademéas de su
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propio sistema de operacidn, deberan contar con las facilidades necesarias para ser
controlados automaticamente por un dispositivo de control, como los MAIS existentes,
recibiendo y proporcionando sefiales que permitan una adecuada coordinacion operacional
con los otros dispositivos de control actualmente existentes en las lineas paralelas.

— Para la descripcion de tipo de estructuras y el conjunto de aislacidn, en los casos de
construccién del primer circuito, esto es en los Proyectos "Nueva Linea 2x220 Ciruelos-
Pichirropulli: tendido del primer circuito”, "Nueva Linea Cardones— Diego de Almagro 2x220
kV: tendido del primer circuito” y la “Nueva Linea 2x500 Charria-Ancoa: tendido del primer
circuito”, la linea de cada Proyecto debe considerar al menos la instalacion de todas las
crucetas para soportar ambos circuitos. Para el segundo circuito, sélo debe quedar pendiente
la instalacion de las cadenas de aisladores con herrajes y el conductor mismo. Para efectos
de disefio de cada Proyecto, se debe considerar que el sequndo circuito de la linea es de
caracteristicas similares al primer circuito.

—  Los proyectos de nuevas lineas en 500 kV, deberan cumplir que ia resistencia en ohm por kildmetros
de ellos no sea superior a 0,025 chm/km por fase. Para los proyectos de nuevas lineas en 220 kV,
astas deberan cumplir que |a resistencia en ohm por kildmetros de ellos ne sea superior a2 0,1 ohm/km
por fase

— Las capacidades de los reactores y compensacion serie de la Obra Nueva *Nueva Linea 2x500
Charria-Ancoa; tendido del primer circuito”, asi como tambien sus sistemas de control, deberan
permitir una operacion en simetria y compatible con la linea en 500 kV Charrtia - Ancoa existente. La
compensacion serie debera ser capaz de compensar del orden del 50% de la reactancia serie de la
linea. El valor definitivo de esta compensacion debera ser determinada por el adjudicatario por sus
propios estudios, tal que se logre una operacion equilibrada con las otras lingas paralelas.

8.4 DE LA OFERTA ECONOMICA

El Proponente no incorporaréd en su Oferta Econdmica los costos por el uso de instalaciones
comunes, terrenos, servicios auxiliares, servicios de comunicaciones y demas instalaciones
relacionadas con el Sistema Interconectado Central, que no formen parte del Proyecto, cuyo monto y
pago por parte de los usuarios del sistema de transmision sera determinado posteriormente
conforme a la normativa que se encuentre vigente. Del mismo mode, los costos asociados a obras
complementarias ¢ adicionales que aparezcan durante la construccion del Proyecto, o bien al
momento de su conexion al sistema, deberan sujetarse a lo establecido anteriormente. Todos los
otros costos se entenderan comprendidos en la Oferta Economica.

La Oferta Econdmica del Proponente que resulte adjudicado constituira la remuneracion de cada
Proyecto, conforme lo establecido en el articulo 95 del DFL N® 4,

8.4.1 Documento 17: "Oferta Econdmica del Proyecto”

El Proponente en su Oferta Econdmica, debera ofrecer un Valor Anual de la Transmision por Tramo
(VATT) para cada Proyecto, en délares de los Estados Unidos de América (USS) a la fecha estimada
de adjudicacion de cada Proyecto. Esta oferta (indexada conforme a la formula que se sefiala en el
Anexo 5) constituird la remuneracion de cada Proyecto y se aplicara durante cinco periodos
tarifarios, transcurridos los cuales las instalaciones y su valorizacion deberan ser revisadas y
actualizadas en el Estudio de Transmision Troncal correspondiente. Asimismo, el Proponente debera
indicar el A.V.1. y COMA gue componen el VATT ofertado.
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Para el caso de las Obras Nuevas: “Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV°, "Nueva Linea
Maitencillo-Pan de Azucar 2x500 kV" y “Nueva Linea Pan de Azlcar — Polpaico 2x500 KV, la Oferta
Econdmica debera considerar la ejecucién de los tres Proyectos en conjunto, individualizando para
cada uno de ellos el correspondiente A.V.I y COMA.

Para efectos de la evaluacion de las ofertas econtmicas, el valor anual oe ransmision que &l
proponente propenga no debe incluir el VA (impuesto al valor agregado).

Los periodos tarifarios indicados se refieren a los periodos tarifarios de cuatro afios que se
establecen el articulo 84° del DFL N° 4.

Durante el periodo de aplicacion de tal remuneracion, la misma se indexara conforme a la formula
que se sefiala en el Anexo 5.

Los pagos por el servicio de transporte o transmision a la empresa propietaria de cada Proyecto se
realizaran de acuerdo con lo establecido en los articulos 101° y siguientes del DFL N° 4,

El periodo de remuneracion aplicable a cada Proyecto adjudicado, abarcara un total de 240 meses
sucesivos (20 afos), a partir de la fecha de entrada en operacién del proyecto. Las fechas de inicio y
termino del periodo de remuneracion antes sefialado seran establecidas en detalle en el respectivo
Decreto de Adjudicacion.

9 CONSULTAS AL PROCESO DE LICITACION Y ENTREGA DE PROPUESTAS

9.1 PROTOCOLO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS DEL PROCESO DE LICITACION Y
SOLICITUDES DE INFORMACION

La DP pondra a disposicién de los Participantes, a través de la pagina web del CDEC-SIC, toda la
informacién técnica y comercial relevante que se encuentre disponible para preparar las propuestas,
relativa a las instalaciones del Sistema Interconectado Central, Dicha informacion incluira, al menos,
lo siguiente:
a) Para la documentacion General;
. Lista de todas las normas y los archivos correspondientes;
ii. Antecedentes y/o estudios de conexién y de corto circuito; y
lii. Antecedentes y/o estudio de protecciones.
b} Para las subestaciones:
.. Plano de Planta de la subestacion;
ii. Diagrama unilineal con detalles de la protecciones;
iii. Disposicion de los equipos primarios en el patio;
iv. Disposicion de equipos en la casa de mando con informacion de la disponibilidad de espacios;
v. Malla de tierra de la subestacion;
vi, Diagrama unilineal de los servicios auxiliares con la disponibilidad existente para el proyecto; y
vil. Plano de las canalizaciones.



Bases Licitacion Obras Nuevas D° Exento N° 115/2011 Ministerio de Energia 41

¢) Parala Linea de Transmision:

I, En caso que algun trazado sea obligatorio en la salida de linea, se debera indicar mediante un
plano.

d) Parala Telecomunicacion;
. Antecedentes y/o estudios de la definicién de la frecuencia disponible.

Con todo, en ausencia de informacion o antecedentes actualizados, primara lo que se encuentre
disponible en el estudio de transmisién troncal, sus antecedentes de respaldo y la revision anual por
parte de la DP establecida en el articulo 99° del DFL N° 4.

Sin perjuicio de lo anterior, los Participantes podran hacer consultas sobre las presentes Bases de
Licitacién, entregandolas formalmente por escrito a la DP hasta la fecha establecida para tal efecto
en el numeral 3 de las presente Bases, en un sobre caratuladoe y dirigide a la Direccidn de Peajes del
CDEC-SIC, de la siguiente manera:

Sefor

Eduardo Ricke Mufioz
Direccion de Peajes CDEC-SIC
Teatinos 280, Piso 6

Santiago

Chile

NOMBRE DE LA EMPRESA:

MATERIA: CONSULTAS A LA DP DEL CDEC-SIC RESPECTO DEL PRGCESG DE LICITACION
DEL PROYECTO " (Nombre del Proyecto)

El contenido del sobre serd verificado por personal de la DP. El Participante recibira un acta de
entrega del sobre con las Consultas, en la cual se dejara constancia de la fecha y hora de recepcion

de este. Las consultas también deberan enviarse con copia al correo electronico licitacion@cdec-
sic.cl,

Tanto las respuestas a las consultas formales presentadas por los Participantes, como las
aclaraciones a las presentes Bases de Licitacion, seran incluidas en comunicaciones denominadas
Circulares Aclaratorias, dirigidas a todos quienes realizaron sus consultas, conforme a los plazos
sefialados en el numeral 3 de las presentes Bases y a los requisitos exigidos en el presente numeral,
las cuales seran puestas a disposicion de los mismos via correo electrdnico que fijaron en el registro
sefialado en el numeral 4.2 de las presentes Bases o en el sobre con [as consultas presentadas a la
DP, sefalado precedentemente. Adicionalmente, estas circulares aclaratorias seran publicadas en el
sitioc web del CDEC-SIC en la misma oportunidad en que fueron comunicadas a todos quienes
realizaron consultas.

Las Circulares Aclaratorias deberan reunir las condiciones de claridad pertinente a las Bases y dar
respuestas completas a los temas consultados a este efecto. Los Participantes tendran un tiempo
nara solicitar las aclaraciones y complementos que le parezean pertinentes, respetando & marco de
las consultas realizadas,

Se podran realizar rectificaciones, enmiendas o adiciones a las presentes Bases de Licitacion,
producto del proceso de consultas o de aquellas que la DP considere pertinente efectuar hasta la
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fecha limite estipulada para dar respuesta a las consultas de los Participantes. Las rectificaciones,
enmiendas o adiciones a las presentes Bases, sblo podran ser incorporadas a estas previa
aprobacion de la Comision.

9.2 PROTOCOLO DE ENTREGA DE PROPUESTAS

La DP recibira las Propuestas, una por una, en un acto privado en sus oficinas, en los dias y horarios
sefialados en el numeral 3 de las presentes Bases. El Proponente recibira una copia del acta de
entrega de la Propuesta, en la cual se dejara constancia de la fecha y hora de recepcion, y contenido
formal de la misma (conforme se sefiala mas adelante). Asimismo, en dicha acta el Proponente
declarara haber entregado informacién fidedigna conforme a lo sefialado en las Bases de Licitacion,
y gue de constatarse la entrega de informacion falsa o maliciosa, faculta a la DP para eliminar su
Propuesta del Proceso de Licitacion. Asimismo, esta acta indicara que el Proponente s& desiste de
cualguier reclamacién posterior ante la DP, el Ministerio o cualquier otra entidad por informacién
faltante o inadecuada que pudiera haber entregado para participar en el Proceso.

Las Propusstas deberan ser entregadas en sobres separados, indicando claramente cudl
corresponde a la Oferta Administrativa, a la Oferta Técnica, y a la Oferta Econdmica, sefialando en
ellos el nombre del Proponente, identificando a la empresa, sociedad o las empresas que
conformasen un Consorcio o Asociacion que presenta la Propuesta. Para el caso de las Ofertas
Técnicas ¥ Econdmica se debera indicar ademas el nombre del Proyecto respectivo por el cual se
esta realizando la Propuesta. La entrega sera a mas tardar en la fecha y hora sefialada en el
numeral 3 de las presentes Bases.

Cada sobre debera estar cerrado y sellado, y debera contener en su interior un impreso en original y
una copia de |a Oferta correspondiente y sus respectivos documentos, y un CD o DVD que contenga
todo lo anterior, en formato MS Office.

Los proponentes que decidan presentar Propuestas a dos o mas proyectos, segun lo dispene el
numeral 8.1 de las presentes Bases, podran presentar una Gnica Oferta Administrativa para varios
de los proyectos establecidos en el numeral 2. En este caso, el proponente debera adjuntar a la
Oferta Administrativa, tantas Boletas de Garantia de Seriedad de la Propuesta, como proyectos a los
cuales se vaya a presentar. Cada una de las Boletas de Garantia debera cumplir con los requisitos
estipulados en el numeral 8.2.5 de las Bases,

En el evento que alguna de las Boletas de Garantia no cumpla con los requisitos exigidos en el
numeral 8.2.5 ya citado, el proponente quedara automaticamente eliminado del proceso de licitacion
del Proyecto especifico asociado a la referida Boleta de Garantia.

Las Propuestas deberan ser entregadas en la direccion que se sefiala a continuacion. Los sobres
deberan estar caratulados y dirigidos a la DP del CDEC-SIC, de la siguiente manera.

Sefor

Eduardo Ricke Mufoz
Direccion de Peajes CDEC-SIC
Teatinos 280, Piso 6

Santiago

Chile

NOMBRE PROPONENTE:
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OFERTA: ADMINISTRATIVA, TECNICA o ECONOMICA (segtin mrreﬁpﬂnda}
PROYECTO: " (Nombre del Proyecto)

La DP no recibira ninguna Propuesta después del dia y hora sefialado como de cierre de recepcion
de éstas.

9.3 [ERRORES U OMISIONES DE LAS PROPUESTAS

Los emores, omisiones, enmiendas, tachaduras o condicionamientos de cualquier tipo gue pudieran
contener las Propuestas o los documentos que formen parte de ellas, sean de tipo matematico u ofra
naturaleza, seran de responsabilidad exclusiva del Proponente y no alterara en ningiin sentido los
precios de la Oferta Economica ni la obligacion de cumplimiento de estas Bases. En todo caso, esta
situacion facultara a la DP para declarar fuera de Bases a la Propuesta de que se frate.

10 APERTURAY EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

10.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DE APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Los criterios a considerar para la evaluacién de las Propuestas seran los siguientes: cumplimiento de
aspectos administrativos y comerciales, calidad de la oferta técnica y el valor econémico de la oferta.
Las etapas de apertura y evaluacion de las Propuestas, se realizara en la forma que se presenta a
continuacion:

1. Apertura y Evaluacion Oferta Administrativa.

2. Apertura y Evaluacién Oferta Técnica.

3. Apertura y Evaluacion Oferta Econdmica,

A continuacion se entregan 1as condiciones y requisitos para proceder 2 la apertura y evaluacion de
cada una de las Ofertas.

10.2 APERTURA Y EVALUACION DE LA OFERTA ADMINISTRATIVA

10.2.1 Acto de Apertura de |a Oferta Administrativa

Al acto de apertura podran asistir todos los Proponentes, para lo cual 1a DP les informara en tiempo
v forma la comparecencia.

El acto de apertura de la Oferta Administrativa de cada Proponente. se llevara a cabo en las
dependencias de la DF, en un solo acto, a mas tardar 24 horas de vencido el plazo sefialado en el
numeral 3 de las presentes Bases.

El acto de apertura de las Ofertas Administrativas sera realizado por los profesionales de la DP y
dirigido por ¢! Director de Peajes del CDEC-SIC, los cuales procederan a verificar si se han incluido
todos los antecedentes solicitados.
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—

El Director de Peajes del CDEC-SIC levantard un Acta en que dejara constancia de quienes
presentaron 1as ofertas y los antecedentes recibidos. Dicha Acta sera enviada a los Proponentes y a
la Comision, via correo certificado y correo electrénico.

La DP no aceptara bajo ninguna circunstancia que los Proponentes entreguen documentos faltantes
de los solicitados en las Bases de Licitacion o canjeen o rectifiquen los rechazados con posterieridad
gl inicio del acto de apertura. Mo se aceptara ninguna nueva Oferta o contracierta después del dia y
hora sefialado como de cierre de recepcion de las Propuestas.

Los sobres de las Propuestas denominados "Oferta Econdmica” seran sellados y firmados por el
Director de Peajes del CDEC-SIC y los profesionales de la DP que participen en el proceso de
apertura de 12 Oferla Adminisirativa. Las Ofertas Econbmicas permaneceran en custodia en las
oficinas de la DP, sin abrir, hasta el momento en que se concluya con el proceso de revision y
evaluacion de las Ofertas Administrativas y Técnicas.

10.2.2 Evaluacion de la Oferta Administrativa

La evaluacidn de la Oferta Administrativa se realizara en dos fases. Inicialmente se verificara la
entrega de informacion perteneciente a los Documentos 1 al 13 sefialados en el numeral 8.2 de las
presentes Bases. Los Proponentes gue cumplan con los requisitos solicitados, seran evaluados
segln los Aspectos Comerciales y Financieros que hayan presentado en su Propuesta, conforme a
lo dispuesto en el numeral 10.2.2.2 de las presentes Bases.

Durante la etapa de evaluacidn de las Ofertas Administrativas, la DP podra solicitar a uno o mas
Froponentes, informacién que estime pertinente con el objetivo de verificar los antecedentes
contenidos en su oferta administrativa o la validez de los antecedentes entregados. La o las
solicitudes realizadas por la DP deberan ser puestas en conocimiento de todos los Proponentes via
correo electrénico. El Proponente o los Proponentes deberan entregar lo solicitado en la forma y
oportunidad que indigue la DP.

El método de evaluacidon que se ocupara para evaluar la Propuesta Administrativa se presenta a
continuacion.

10.2.2.1 Evaluacion Aspectos Administrativos

Se verificara que todos los documentos gue estas Bases solicitan al Proponente se hayan incluido
en la “Oferta Administrativa®, esto es los Documentos 1 al 13 sefialados en el numeral 8.2 de las
nresentes Bases,

En esta seccidn se utilizara una matriz de verificacion tal como se presenta a continuacion en la
Matriz de Evaluacion Administrativa;

Tabla 3: Matriz de Evaluacién Administrativa

Documentos Referentes a Aspectos Administrativos

| Declaracion de Aceptacion de las Bases, sus Documentos Anexos y Plazo de
Validez de la Oferta,

2 | Descripcidn e Individualizacion del Proponente.

3 | Designacion del Representante del Proponente.
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Documentos Referentes a Aspectos Administrativos

Acuerdo de Consorcio o Asociacion.
Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta.
Constitucion Juridica de la(s) Empresa(s) Proponente(s).

Escritura Plblica de Promesa de Constituir una Sociedad Anonima Abierta de '
Giro Exclusivo de Transmision.

8 Boleta de Garantia de Constitucion de Sociedad Anénima Abierta de Giro
' Exclusivo de Transmision.

8 | Declaracion de Aceptacion del Régimen de Explotacion.

10 | Declaracion de Aceptacion de las Obligaciones Legales y Multas.
11 | Antecedentes Comerciales y Financieros.

12 | Estructura de Financiamiento Proyectada.

13 | Experiencia y Competencia Técnica del Proponente.

=] |3 Cn|

En el caso del Documento 4, su entrega soio comesponde si &l Proponenie es un Consorcio o
Asociacion,

Asi mismo, en el caso de los Documenios 7 y 8, no serd necesaria su entrega si el o los
Proponentes se encuentran constituidos como Sociedades Andnimas Abiertas de Giro Exclusivo de
Transmision y esto conste en las respectivas escrituras notariales e inscripciones en el registro de
comercio a incluir en el Documento 6.

En caso que alguno de los documentos indicados en |a Matriz de Evaluacion Administrativa, faltare o
esté incompleto, sera calificado con un cero, Asimismo, tratdndose de documentos juridicos, éstos
deberan cumplir con las solemnidades y formalidades requeridas, de lo contrario, seran evaluadas
CON un cero.

Los Proponentes que tengan un cero en cualquiera de los documentos solicitados en esta matriz
quedaran automaticamente eliminados del Proceso de Licitacion, con la excepcion de lo ya sefialado
para el Documento 4, 7 y 8.

10.2.2.2 Aspectos Comerciales, Financieros y Experiencia del Proponente

Las Propuestas que cumplan con toda la documentacion requerida en el numeral anterior seran
evaluadas segun los Aspectos Financieros, Comerciales y Experiencia y Competencia Técnica del
Proponente, que hayan sido presentados en la "Oferta Administrativa”. Especificamente, se evaluara
la informacién contenida en los Documentos 11 y 13 solicitados en el numeral 8.2 de las presentes
Bases.

La informacion contenida en e Documento 41 se evaluard conforme 'a siguiente Watiz de
Evaluacion de Antecedentes Comerciales y Financieros:

Tabla 4: Matriz de Evaluacion de Antecedentes Comerciales y Financieros

~ Evaluacién de Documento 11: "Antecedentes Comerciales y Financieros" | Calificacion
Ranking Financiero 1al7
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Evaluacién de Documento 11: "Antecedentes Comerciales y Financieros" | Calificacion
' Clasificacion de Riesgo _ 1al7

La calificacion del Ranking Financiero seré el promedio simple de los aspectos detallados en el
Anexo 7. La calificacién de la Clasificacion de Riesgo se evaluara conforme se sefiala en el Anexo
10. Los Proponentes que seran considerados para ser evaluados técnicamente deberan tener una
calificacion promedio simple no inferior a 50 en la Matriz de Evaluacion de Antecedentes
Comerciales y Financieros.

Los Proponentes gue obtengan una calificacién promedio inferior a 5,0 sern automaticamente
eliminados del Proceso de Licitacion,

En el caso de Consorcio o Ascciacion, cada empresa integrante que lo conforma debera tener una
calificacion promedio simple no inferior a 50 para la Matriz de Evaluacion de Antecedentes
Comerciales y Financieros.

La informacion contenida en el Documento 13 se evaluara conforme lo establecido en el Anexo 6.
Los Proponentes que conforme al Anexo sefialado obtengan una calificacion inferior a 5,0 seran
eliminados del Proceso de Licitacion, salvo que el Proponente no acredite experiencia especifica en
el sector de transmision, caso en el cual se aplicara lo sefialado en el literal ¢) del jError! No se
encuentra el origen de la referencia.. La DP debera notificar a mas tardar dentro de las 24 horas
de finalizada la evaluacion administrativa, a los Proponentes cuya Oferta Administrativa no haya
calificado conforme a las presentes Bases. Esta nofificacion se hard mediante correo electronico
dirigido a la direccién registrada de cada Proponente.

En el caso en que luego de la evaluacion administrativa, ninguno de ellos haya calificado de acuerdo
a o establecido en los parrafos anteriores, la DP sequird el procedimiento indicado en el numeral
10.5.2 de las presentes bases.

10.3 APERTURA Y EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA
10.3.1 Acto de Apertura de la Oferta Técnica

Al acto de apertura podran asistir todos los Proponentes, para lo cual la DP les informaré en tiempo
y forma la comparecentia,

A mas tardar 24 horas de vencido el plazo sefialado en el numeral 3 de las presentes Bases como
de Apertura de la Oferta Técnica, el Director de Peajes del CDEC-SIC procedera a abrir los sobres
denominados "Oferta Tecnica".

El acto de apertura de las Ofertas Técnicas sera realizado por los profesionales de la DP y dirigido
por el Director de Peajes del CDEC-SIC, quienes procederan a verificar si se han incluido todos los
antecedentes solicitados.

El Director de Peajes del CDEC-SIC levantara un Acta en que dejard constancia de quiénes
presentaron las ofertas y los antecedentes recibidos. Dicha Acta sera enviada a los Proponentes via
correo certificado y correo electronico.

La DP no aceptara bajo ninguna circunstancia que los Proponentes entreguen documentos faltantes
de los solicitados en esta etapa por las Bases de Licitacion.




Bases Licitacion Obras Nuevas D° Exento N° 115/2011 Ministerio de Energia 47

Los sobres de las Propuesta denominados "Oferta Econdmica” se manténdran en custodia én las
oficinas de la DP sin abrir, hasta el momento en que se concluya con el proceso de revisién y
evaluacion de las Ofertas Administrativas y Técnicas.

10.3.2 Evaluacion de la Oferta Técnica

Se verificara la entrega de |a informacién correspondiente a los Documentos 14 al 16 sefalados en
el numeral 8.3 de las presentes Bases. Los Proponentes cuyas Ofertas pasen esta etapa y la de la
Evaluacion de la Oferta Administrativa, seran evaluados segun la Oferta Economica que éstos
presenten.

El método de evaluacion que se ocupara para evaluar cada Oferta Técnica se presenta a
continuacion.
10.3.2.1 Evaluacién de Antecedentes Técnicos Generales del Proyecto

Las Propuestas seran evaluadas en primer término en relacion a los antecedentes solicitados en los
Documentos 14 al 16 sefialados en el numeral 8.3 de (as presentes Bases conforme (a siguiente
Matriz de Evaluacion de Antecedentes Técnicos:

Tabla 5: Matriz de Evaluacién de Antecedentes Técnicos

Documentos Referentes a Antecedentes Técnicos Generales

14 | Cronograma del Proyecto
15 | Promesa de Cumplimiento de Plazos
16 | Descripcion Tecnica del Proyecto

En caso gue alguno de los documentos indicados en la Matriz de Evaluacion de Antecedentes
Técnicos faltare, contenga notables inconsistencias o esté incompleto, sera calificado con un cero,
Asimismo, tratandose de documentos juridicos, éstos deberan cumplir con las solemnidades y
formalidades requeridas, de lo contrario, seran evaluadas con un cero.

Los Proponentes que tengan un cero en cualquiera de los documentos solicitados en esta matriz
quedaran automaticamente eliminados del Proceso de Licitacion. Aguellos Proponentes con un uno
en cada uno de los tres campos pasaran a la evaluacion de las Ofertas Técnicas.

10.3.2.2 Evaluacion de los Antecedentes Tecnicos del Proyecto

Durante la etapa de evaluacion de las Ofertas Tecnicas, la DP podra solicitar a uno o mas
Proponentes, informacion que estime pertinente con el objetivo de verificar los antecedentes
contenidos en su oferta técnica o la validez de los plazos ofrecides y antecedentes entregados. La o
las solicitudes realizadas por la DP deberan ser puestas en conocimiento de todos los Proponentes
via correo electronico. El Proponente o los Proponentes deberan entregar lo solicitado en la forma y
oportunidad que indique la DP.

Los criterios para la evaluacion de los antecedentes y caracteristicas técnicas del Proyecto,
contenida en la Oferta Técnica de cada Proponente, se detalla en el Anexo 8. Sélo calificaran para la

etapa de Apertura de la Oferta Econdmica, aquellos Proponentes que hayan obtenido nota igual o
superior a cinco en los aspectos evaluados conforme al Anexo 8.
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La DP debera entregar un acta o informe justificativo con los antecedentes y observaciones que
ameriten que una Propuesta no fue calificada en la etapa de Oferta Técnica, complementando la
calificacion respectiva conforme al Anexo 8.

En el caso en que luego de la evaluacion tecnica, ninguno de ellos haya calificado de acuerdo a lo
establecido en los parrafos anteriores, la DP seguira el procedimiento indicado en el numeral 10.5.2
de |as presentes bases.

10.4 APERTURA Y EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA
10.4.1 Acto de Apertura de la Oferta Econdmica

Al acto de Apertura podran asistir todos los Proponentes, para lo cual la DP les informara en tiempo
y forma la comparecencia.

Una vez que la DP informe el resultado de la evaluacion de las Ofertas Administrativas y Tecnicas
de los Proponentes, y a mas tardar 24 horas de vencido el plazo sefialado en el numeral 3 de las
presentes Bases como de Apertura de la Qferta Econamica, el Director de Peajes del CDEC-SIC
procedera a abrir los sobres denominados "Oferta Econdomica” de los Proponentes, cuyas Ofertas
Administrativas v Técnicas fueron aceptadas, conforme la evaluacion realizada siguiendo los pasos
descritos en los numerales 10.2 y 10.3 de |as presentes Bases.

Los sobres de la Oferta Econdmica de los Proponentes cuyas ofertas no fueron aceptadas en la
etapa de evaluacion administrativa y/o técnica, seran devueltos, sin abrir.

La DP procedera a eliminar del Proceso de Licitacion a aquellos Proponentes que en sus sobres de
la Oferta Econdmica presenten mas de una oferta econdmica.

La DP no aceptara ninguna nueva Oferta o contraoferta después del dia y hora sefialado como de
cierre de recepcion de las Propuestas.

En el acto de apertura de las Ofertas Econémicas, el Director de Peajes del CDEC-SIC levantara un
Acta en la cual dejara constancia de quienes presentaron Propuestas, cuales no fueron abiertas, los
antecedentes recibidos en las Propuestas abiertas, y los valores propuestos en las Ofertas
Economicas ordenadas de menor a mayor, identificando claramente al Proponente respectivo.

10.4.2 Evaluacion de la Oferta Econémica

La DP procedera a adjudicar el Proyecto a la Propuesta que presente la mejor Oferta Economica de
acuerdo a lo establecido en el articulo 95° del DFL N° 4, es decir, el menor Valor Anual de la
Transmision por Tramo (VATT) para cada Proyecto.

Para el caso de los Proyectos Nueva Linea Cardones-Maitencilie 2x200 kV, Nueva Linea Maitencillo-
Pan de Azlcar 2x500 kV y Nueva Linea Pan de Azlcar — Polpaico 2x500 kV, el VATT a ofertar
debera ser considerando la ejecucion de estas tres cbras como un solo conjunto.

Asimismo, en el VATT a adjudicar y por tanto a remunerar, s& considerara el estado del sistema
cuando se elabord el Plan de Expansién. Cualguier cambio en el estado y efectos en la seguridad de
servicio a la epoca de la conexion o puesta en servicio del proyecto, debera ser asumido por los
oropietarios de las instalaciones respectivas, en la medida que son ellos los que deben dar
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cumplimiento a la Norma Tecnica y dichos costos no estaran incluidos en el VATT a licitar del nuevo
proyecto y por tanto no seran de cargo del nuevo proyecto.

En caso de que exista empate entre 2 o mas Ofertas, se adjudicard al Proponente que tenga el
mejor promedio simple de las notas asignadas para los aspectos indicados en el Anexo 8, que
evalla la Oferta Técnica de los Proponentes.

En caso de persistir el empate, se aplicara un mecanismo de seleccion al azar,

10.5 DECLARACION FUERA DE BASES Y LICITACION DESIERTA
10.5.1 Declaracion Fuera de Bases las Propuestas

Segln la etapa del Proceso de Licitacion que se trate y conforme a lo dispuesto en las presentes
Bases, &l Director de Peajes del CDEC-SIC levantara un acta en la cual consten y se fundamenten
las razones por las cuales determinadas Propuestas fueron declaradas fuera de Bases.

10.5.2 Proceso de Licitacién Desierto

En caso que ninguno de los Proponentes cumpla con lo exigido en las Bases de Licitacion, la DP
declarara desierto el Procesc de Licitacién, sin derecho a indemnizacion alguna para los
Proponentes, y sin que ello permita a los Proponentes realizar reclamo o solicitar reembolso alguno.
Esta situacion sera consignada en un Acta que levantara el Director de Peajes, sefialando vy
fundamentando los antecedentes y razones por las cuales se procedio a declarar desierto el Proceso
de Licitacion,

En caso que esto ocurra, la DP tendra un plazo de 3 dias para comunicar al Ministerio, la Comision y
a la Superintendencia dicha situacién, ademas de publicar el Acta respectiva en su pagina web,

La Comision elaborara nuevas Bases de Licitacion en conformidad al DFL N° 4 y al Decreto de Plan
de Expansion, salvo en aquellos aspectos relacionados con los plazos establecidos en dicho
Decreto, y la DP debera proceder conforme a estas nuevas Bases.

11 ADJUDICACION DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACION Y EJECUCION
DEL PROYECTO

11.1 DE LA ADJUDICACION DEL PROYECTO

El Director de Peajes del CDEC-SIC notificara dentro de las 24 horas de evaluada la Oferta
Econdmica, mediante carta debidamente recepcionada al Proponente (representante) que resultd
adjudicado en el Proceso de Licitacién, acompanando a dicha carta copia del Acta de Adjudicacion
respectiva. Copia de dicha nofificacion se remitird al Ministerio, a la Comision y a la
Superintendencia. Lo anterior sin perjuicio de la adjudicacion legal, que tiene lugar con la publicacién
en el Diario Cficial del correspondiente Decreto de Adjudicacion dictado por el Ministerio.

El Proponente adjudicado debera suscribir, a mas tardar denfro de 5 dias contados desde la
recepcion de la carta sefialada en el parrafo anterior, un Acta de Aceptacion de Adjudicacion del
Proyecto, mediante escritura publica, en la cual conste su aceptacion de la adjudicacion del Proyecto
y del cumplimiento de éste en las condiciones de su Propuesta, y la promesa de someterse a las
obligaciones, condiciones y derechos legales que el Decreto de Adjudicacion le impone. El no
cumplimiento de lo dispuestc en este parrafo, habilitard a la DP para proceder al cobro de las
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Boletas de Garantia respectivas, conforme a las presentes Bases. En tal situacién, la DP podra
adjudicar el Proyecto al proponente que haya quedado en segundo lugar.

En este caso, la DP procedera con la misma formalidad detallada en el primer parrafo de este
numeral. El nuevo Proponente adjudicado deberd actualizar la vigencia de los documentos de
caucion que correspondan y suscribir, a mas tardar dentro de 5 dias contados desde la recepcion de
la carta sefialada en el primer parrafo, un Acta de Aceptacion de Adjudicacion del Proyecto,
mediante escritura publica, en la cual conste su aceptacion de la adjudicacion del Proyecto y del
cumplimiento de éste en las condiciones de su Propuesta, y la promesa de someterse a las
obligaciones, condiciones y derechos legales que el Decreto de Adjudicacion fe impone. Si el nuewo
adjudicatario no cumpliera con esta obligacion quedara inmediatamente eliminado del proceso de
Licitacién, se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior respecto de las Boletas de Garantia, y se
procedera sucesivamente confarme a lo establecido en este parrafo con el Proponente siguiente,

En caso que no se adjudicare el Proyecto a ninguno de los Proponentes calificados, la DF procedera
a declarar desierto el Procesc de Licitacién, siguiendo el procedimiento sefialado en el numeral
10.5.2 de las presentes Bases.

11.2 DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

La ejecucion del Proyecto en las condiciones sefialadas en |a Propuesta del Adjudicatario, debera
ser supervisada por la DP conforme a las condiciones y mecanismos que se establezcan en las
presentes Bases, las que se entenderan parte integrante de la Propuesta.

La DP serd responsable de supervigilar el estado de avance del Proyecto, mediante Auditorias
Tecnicas de la Ejecucion del Proyecto, aprobar el cumplimiento de los hitos relevantes del Proyecto
v de informar los eventuales incumplimientos de plazos y condiciones técnicas al Ministerio, y hacer
efectivas las Garantias correspondientes, conforme a las modalidades, formalidades y plazos que se
especifican en las presentes Bases,

11.2.1 Auditoria Técnica

Para cada Proyecto, la DP contratara oportunamente la correspondiente Auditoria Técnica durante la
etapa de Ejecucion del Proyecto en lo que se refiere al cumplimiento de plazos e hitos definidos
previamente para la Ejecucion del Proyecto,

Esta Auditoria Técnica incluye la verificacion del cumplimiento de los hitos relevantes del proyecto al
cual se comprometio el Adjudicatario en su Oferta Técnica, y ademas especificamente incluye lo
siquiente:

— Monitorear y certificar, durante (3 efapa de ejecucidn, el cumplimiento de ios Hitos Relevanies
definidos conforme establece numeral 8.3.1 de las presentes Bases.

Enviar cada dos meses un informe ejecutivo a la DP, la Comision y la Superintendencia, en
donde se sefale el estado y porcentaje de avance de las obras en ejecucion.

El Adjudicatario y los propietarios de las subestaciones que correspondan, deberan otorgar libre
acceso al personal de la Auditoria Técnica y la DP a las instalaciones del Proyecto y a los
antecedentes del mismo que se requiera y se considere necesarios para la labor de monitoreo,
certificacion y control del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Decreto de Adjudicacion,
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Para estos efectos, el adjudicataric entregara al Auditor en tiempo y forma, los siguientes
antecedentes:

— Memerias de calculos, certificados y ofros documentos que el Auditor estime conveniente y que
demuestren que el proyecto cumple con lo establecido en su oferta técnica y en los
requerimientos de las Bases de Licitacion.

— Documentacién que respalde las gestiones y comunicaciones que el adjudicatario haga hacia los
organismos plblicos relacionados con el proyecto: CONAMA, SEC, CDEC, entre otros, o los que
los reemplacen.

- Programas de trabajo, de avances, de pruebas y de puesta en servicio. Los protocolos de estos
trabajos y los resultados obtenidos,

— Memorias de calculo sismico de lag estructuras y equipos primarios de las subestaciones que
avalen el cumplimiento de la norma técnica.

12 GARANTIAS DE EJECUCION Y OPERACION DEL PROYECTO

Ademas de la constitucion de las Garantias descritas en los numerales 8.2.5 y 8.2.8 de |as presentes
Bases, el Proponente que resulte adjudicado debera constituir las Boletas de Garantias que se
sefialan a continuacion.

121 GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS DEL PROYECTO

El Adjudicatario debera presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar el correcto
cumplimiento de los Hitos Relevantes del Proyecto, establecidos conforme numeral 8.3.1 de las
presentes Bases. Esta boleta debe ser entregada a la DP dentro de los cinco dia habiles siguientes
a la publicacion en Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion.

Ef mecanismo de presentacion de ias Boiefas de garantia sera el siguiente:

— El Adjudicatario debera presentar una Boleta con una vigencia no inferior a 60 dias posteriores al
vencimiento del plazo establecido en su Carta Gantt para el primer hito relevante del proyecto,
equivalente al 2% del V.| referencial del Proyecto, establecido en el Decreto de Plan de
Expansion,

— Un vez cumplido el primer Hito Relevante, sin perjuicio de que se haya o no procedido al cobro
de la Boleta de Garantia por parte de Ja DP para este hito, el Adjudicatario debera presentar ofra
Boleta de Garantia por el mismo monto sefialado en el parrafo anterior, pero con una vigencia no
infericr a la fecha correspondiente a 60 dias posteriores al vencimiento del plazo establecido en
su Carta Gantt para el siguiente hito relevante de cada Proyecto pendiente de ejecucidn de
acuerdo al cronograma,

— Para el resto de los Hitos Relevantes del Proyecto se procedera de igual manera.

Estas garantias deberan ser tomadas por el Adjudicatario a beneficio del Ministerio de Energia,
pagaderas a la vista, y su cobro podra estar a cargo de la DP, para lo cual el Ministerio podra
endosarlas dentro de los 30 dias siguientes a su recepcion, en comision de cobranza a la DP. Estos
documentos aseguraran que el Adjudicatario cumpla con los plazos sefialados en su Carta Gantt
para los respectivos Hitos Relevantes del Proyecto. En caso que el cumplimiento no ocurra, la DP
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procederd al cobro de la Boleta de Garantia correspondiente e informara al Ministerio del
incumplimiento de tal condicion.

Dicho documento debera ser tomado en una de las instituciones sefialadas en el Anexo 9, ante |a
cual la DP podra ejercer su cobro. La glosa de cada Boleta debera ser: "Para garantizar el plazo de
gfecucion del (sefalar el Hito Relevante del Proyecto), de acuerdo a lo sefialado en el Documento 14
de la Oferta Técnica, para la explotacion y ejecucion de la obra nueva * (nombre del Proyecio)
", y las condiciones establecidas en el Decreto de Adjudicacién dictado por el Ministerio de Energia”.

La DP informar3 al Adjudicatario de manera confidencial las condiciones de custodia de |a respectiva
Boleta de Garantia.

Las Boletas de Garantia seran devueltas al Adjudicatario, previo informe de la DP al Ministerio de
Energia y a la Comision, dentro de los quince dias siguientes a |a recepcion conforme por parte de la
DP del respectivo informe del Auditor Técnico, en el cual conste el cumplimiento en tiempo y forma
del plazo para el hito respectivo, y previa entrega de la Boleta de Garantia por el cumplimiento del
siguiente Hito Relevante.

La Boleta de Garantia por el cumplimiento del Hite Relevante asociado a la entrada en uperationes
del Proyecto, sera devuelta dentro de los 5 dias siguientes a la entrega por parte del Adjudicatario a
la DP de la Boleta de Garantia por la Correcta Operacion del Proyecto Conforme a las Condiciones
Ofrecidas por el Adjudicatario.

12.2 CASTIGOS POR ATRASO EN LA ENTRADA EN OPERACIONES DEL PROYECTO

Sin perjuicio del cobro de la Boleta de Garantia de cumplimiento establecida para la entrada en
operaciones del Proyecto, el Adjudicataric quedara sujeto a una multa a beneficio fiscal equivalente
al 0,068% del V.I. referencial del Proyecto, establecido en el Decreto de Plan de Expansion, por
cada dia de atraso en la enfrada en operaciones del Proyecto, con un tope maxime de 730 dias

Para estos efectos la fecha de entrada en operaciones del Proyecto sera la establecida en el
Decreto de Adjudicacion que en su oportunidad dicte el Ministerio.

La DP certificara el nimero de dias de atraso que verfique dentro de cada mes y efectuara la
liquidacion, comunicando al Adjudicatario los montos que por concepto de multa deban pagarse en
la Tesoreria General de la Repablica. El Adjudicatario debera pagar la multa dentro del quinto dia
habil siguiente de la comunicacion de la DP, a través del formulario 10 de la Tesoreria General de la
Republica. Esta obligacion sera fiscalizada por la Superintendencia, en virtud de sus atribuciones
legales.

Para el caso de las Obras Nuevas: "Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV", “Nueva Linea
Maitencillo-Pan de Azlcar 2x500 kV" y "Mueva Linea Pan de Azlcar — Polpaico 2x500 kV", la multa
a beneficio fiscal por cada dia de atraso de los primeros 365 dias, sera equivalente al 0,068% del
V.I. referencial de cada obra nueva, establecida en el Decreto de Plan de Expansion, para los
siguientes 365 dias sera de 0,0411% por cada dia de atraso. En todo caso el tope maximo sera de
730 dias.
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12.3 DERECHO A PONER TERMINO ANTICIPADO AL PROCESO DE EJECUCION DEL
PROYECTO Y REVOCAR LA ADJUDICACION

Sin perjuicio del cobro de las Boletas de Garantia respectivas, la DP se reserva el derecho de poner
término al proceso de ejecucion del Proyecto en forma anticipada, previa autorizacion del Ministerio,
en el evento de incumplimientos graves, como la no entrega por parte del Adjudicatario de las
Boletas de Garantia correspondientes en los plazos requeridos u otros incumplimientos que hagan
presumir que el Adjudicatario no estara en condiciones de cumplir con la ejecucion del Proyecto.

El Ministerio autorizara el término anticipado del proceso de ejecucién, mediante la dictacién de un
Decreto Revocatorio de Adjudicacion, cuando la DP haya acreditado suficientemente el o los
incumplimientos graves a que se refiere el parrafo anterior.

La revocacion de la adjudicacion no dara derecho al Adjudicatario a indemnizacion alguna. En este
caso la DP procedera al cobro de la Boleta de Garantia sefialada en 12.5.

En caso de producirse la Revocacion de la Adjudicacion, se debera proceder a llamar a una nueva
licitacion en conformidad a lo establecido en la ley.

12.4 GARANTIA POR LA OPERACION DEL PROYECTO CONFORME A LAS CONDICIONES
ADJUDICADAS

Dentro de los 30 dias previos a la entrada en operaciones del Proyecto, el Adjudicatario debera
entregar a la DP una Boleta de Garantia con el objeto de cautelar que el Proyecto presente un
desempefio conforme a las condiciones técnicas ofrecidas por el Adjudicatario durante su primer afio
de funcionamiento, con una vigencia de 15 meses a contar de la entrada en operaciones del
Proyecto y por un monto, equivalente al 3% del V.. referencial del Proyecto, establecido en el
Decreto de Plan de Expansion.

La entrega de la boleta sefalada sera requisito necesario para que se autorice la entrada en
operaciones del Proyecto.

Esta garantia debera ser tomada a beneficio del Ministerio de Energia, pagadera a la vista, siendo la
DP el organismo encargado de su ejecucion en caso que ésta verifique las condiciones que habiliten
a su cobro. Para estos efectos el Ministerio, debera endosar dicha boleta dentro de los 30 dias
siguientes a su recepcion, en comision de cobranza a la DP. Este documentc asegurara que el
Proponente respete a cabalidad todas las condiciones y niveles de operacion ofrecidos en su
Propuesta, en caso contrario la DP procedera al cobro de la Boleta de Garantia e informara al
Ministerio del incumplimiento de tal condicion,

Dicho documento debera ser tomado en una de las instituciones sefialadas en el Anexo 9, ante la
cual la DP podra ejercer su cobro. La glosa de la Boleta debera ser: "Para garantizar la operacion del
proyecto conforme a las condiciones técnicas Adjudicadas, en el Proceso de Licitacion para la
adjudicacion de los derechos de explotacion y ejecucion de la obra nueva " (nombre del
Proyecto) " del sistema de fransmision troncal del SIC”.

La DP informara al Adjudicataric de manera confidencial las condiciones de custodia de la respectiva
Boleta de Garantia.
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La Boleta sera devuelta al Adjudicatario, dentro de los quince dias siguientes a la recepcion
conforme por parte de la DP del Informe del Auditor Tecnico, en el cual conste la correcta operacion
del Proyecto durante los primeros 12 meses de su operacion en el SIC.

12.5 GARANTIA DE EJECUCION DEL PROYECTO Y DE PAGO DE MULTAS

Complementariamente a las Boletas de Garantia a que se refiere 12,1, el Adjudicatario debera
presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar la ejecucion efectiva del Proyecto, asi
como el pago de multas por atraso en la puesta en senvicio del misme, por un valor equivalents &l
8% del V.l. referencial del Proyecio, establecido en el Decreto de Plan de Expansion.

Estas garantias deberan ser tomadas por el Adjudicatario a beneficio del Ministerio de Energia,
pagaderas a la vista, y su cobro podra estar a cargo de la DP, para lo cual el Ministerio podra
endosarlas dentro de los 30 dias siguientes a su recepcion, en comision de cobranza a la DP.

Esta Buleta de Garantia debera ser entregada a la DP denlio de los cinco dias habiles sigulentes a
la publicacion en Diario Cficial del Decreto de Adjudicacion, y debera tener una vigencia no inferior a
& meses posteriores al vencimiento del plazo establecido en su Carta Gantt para el quinto Hito
Relevante del Proyecto. Sin perjuicio de la vigencia sefialada, al menos 60 dias antes de su
vencimiento, el Adjudicatario debera renovar esta Boleta de Garantia, hasta dar cumplimiento a las
condiciones requeridas para su devolucion.

En caso de revocarse |a adjudicacién, de acuerdo a lo sefialado en 12.3, y en caso de verificarse el
no pago de las multas por atraso a que se refiere 12.2., se procedera al cobro de la Beleta de
(Garantia correspondiente,

Dicho documento debera ser tomado en una de las instituciones sefialadas en el Anexo 9, ante la
cual la se podra ejercer su cobro. La glosa de cada Boleta debera ser: "Para garantizar la gjecucion
efectiva del Proyecto y el pago de multas, de acuerdo a lo sefialado en la Oferta Técnica, para la
explotacion y ejecucion de la obra nueva " {nombre del Proyecto) ", en las correspondientes

Bases de Licitacion y las condiciones establecidas en el Decreto de Adjudicacion dictado por el
Ministerio de Energia".

La DP informara al Adjudicatario de manera confidencial las condiciones de custodia de la respectiva
Boleta de Garantia.

Las Boletas de Garantia seran devueltas al Adiudicataria, nrevio informe de la DP 2 Ministerio de
Energia y a la Comision, dentro de los quince dias siguientes a la recepcion conforme por parte de la
DP del respectivo informe del Auditor Técnico, en el cual conste que el Proyecto ha entrado en
operacidn, previa entrega de la Boleta de Garantia por la Correcta Operacion Del Proyecto
Conforme a las Condicicnes Ofrecidas por el Adjudicatario, y de la verificacion por parte de la DP de
que el Adjudicataric a pagado las multas por atraso a que se refiere 12.2., en caso en gue éstas
procedieran,



Bases Licitacion Obras Nuevas D° Exento N® 115/2011 Ministeric de Energia 55

13 OBLIGACIONES GENERALES DEL PROPONENTE Y ADJUDICATARIO

13.1 ADQUISICIONES

La compra, adquisicion yfo arriendo de bienes muebles y/o inmuebles, materiales o implementos
tecnicos que sean necesarios para emplazar las instalaciones del o los Proyectos deberan
efectuarse directamente por el Adjudicatario, bajo su exclusiva responsabilidad y por su cuenta y
riesgo de conformidad con lo dispuesto en el DFL N° 4 y demas normativa aplicable.

13.2 SERVIDUMBRES

Todo gasto efectuado o valor desembolsado por concepto de servidumbres serd de exclusivo cargo
y responsabilidad del Adjudicatario.

Las servidumbres seran responsabilidad del Adjudicatario, quien en consecuencia sera responsable
de constituirlas conforme al marco legal vigente y respetando que se cumplan los plazos de
ejecucion del Proyecto y entrada en operacion.

Todos los costos derivados de la compra de terrenos, expropiaciones y otros similares referidos a las
servidumbres son de cargo del Adjudicatario, y deber intemalizarlos en su Oferta Economica.

13.3 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

El Adjudicatario, segln corresponda, debera asumir los gastos y costos derivados del cumplimiento
de la normativa medioambiental, aplicables al o los Proyectos.

13.4 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS

El Adjudicatario debera adoptar, durante la etapa de ejecucion, todas las medidas para evitar dafios
a terceros, lesiones corporales y muerte, ya sea al personal que trabaja en la obra como a terceros.
Igualmente debera tomar todas las precauciones para evitar dafios a la propiedad de terceros y al
medio ambiente durante |a ejecucion de |a obra.

El Adjudicatario sera el Unico responsable de todo dafo, de cualquier naturaleza, que con motivo de
la ejecucion del Proyecto y de su explotacion se cause a terceros, al personal de la obra, a la
propiedad de terceros 0 al medio ambiente, para cuyos efectos debera tomar los seguros que
corresponda.

Dentro del plazo sefialado en el numeral 8.2.7 de las presentes Bases, el Adjudicatario debera hacer
entrega a la DP de las copias de las polizas de seguro por responsabilidad civil, certificadas por la
compafila de seguros, equivalente al 1% del V.I. referencial del Proyecto establecido en el Decreto
de Plan de Expansion, con un deducible maximo del 5%, pagadera al contado y que debera estar
vigente durante foda la etapa de ejecucion del Proyecto y hasta 12 meses después de su entrada en
operaciones.

Como Asegurado, al menos deben figurar el Adjudicatario, las empresas relacionadas, contratistas y
subcontratistas.

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de la DP o el Ministerio de aplicar o hacer efectivas las
Boletas de Garantia respectivas.
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13.5 SEGUROS DE CATASTROFE

Dentro del plazo sefialado en el 8.2.7 de las presentes Bases, el Adjudicatario debera hacer entrega
de una o mas polizas de seguro que cubriran los riesgos catastroficos durante toda la ejecucion del
Proyecto hasta la entrada en operaciones de la totalidad de las obras. Dicho seguro sera por un
monto que en el tiempo llegue a cubrir al menos el equivalente al 20% del valor total del V..
referencial del Proyecto establecido en el Decreto de Plan de Expansién. Dicho seguro debera ser
tomado como un seguro “Todo riesgo de Construccion” y tendra como beneficiario la DP del CDEC-
SIC. Las sumas percibidas producto de los seguros por catastrofe seran recaudadas por la DP del
CDEC-SIC y destinadas a la reconstruccion o reparacion del Proyecto siniestrado. Este seguro
debera estar vigente durante todo el periodo de ejecucion del Proyecto hasta la entrada en
operacion de la totalidad de las obras y debera constar el pago al contado del mismo.

Dichas polizas deberan cubrir los riesgos catastroficos en la etapa de ¢jecucion, incluyendo entre
otros disturbios populares y actos maliciosos, y su vigencia debera extenderse hasta la fecha de
entrada en operacion del Proyecto.

Las polizas de seguro catastrofico no podran estar incluidas ni incluir las pélizas por responsabilidad
civil a que hace referencia el numeral 13.4 de las presentes Bases, debiendo entregarse en forma
separada.

Como Asegurado, al menos deben figurar el Adjudicatario, las empresas relacionadas, contratistas y
subcontratistas.

Cualquier liquidacion de las Compaiiias de Seguro que se realice con cargo a esta poliza deber ser
presentada al Ministerio para su aprobacion.

Sera responsabilidad del Adjudicatario hacer las gestiones ante las compafias de seguro para que
se efectlen los pagos por dafios o siniestros.

13.6 PATENTES, PERMISOS Y OTROS

El Adjudicatario debera asumir toda responsabilidad en la obtencion de permisas, patentes v ofras
obligaciones legales, tanto durante el periodo de la ejecucion del Proyecto, como durante su
explotacién, incluyendo el cumplimiento de las condiciones de conexion al sistema eléctrico que
correspondan.

13.7 IDENTIFICACION DE INTERFERENCIA

El Adjudicatario tiene la obligacién de identificar y solucionar todas las interferencias que se puedan
presentar durante el periodo de ejecucion, interconexion y explotacion del proyecto, tales como las
interferencias a ofras lineas, subestaciones, o instalaciones de generacion, entre ofras.

Todo traslado y adecuaciones de instalaciones existentes, conforme a la informacion en base a la
cual se realizo y sirvid de base a la licitacion, asi como las condiciones de conexidn que existian a la
época de la licitacion y presentada formalmente en el Proceso de Licitacion seran de costo y cuenta
del Adjudicatario.

13.8 OTROS CRITERIOS A CONSIDERAR EN EL PROYECTQ
El Adjudicatario en el desarrollo del Proyecto tendra la obligacion de considerar lo siguiente:
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— Cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad y Seguridad de Servicio y de todas las demas
normativas vigentes (ambientales, técnicas, eléctricas, DGA, entre ofras).

— Realizacion de los estudios de impacto correspondientes, antes de su entrada en servicio, de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno del CDEC-5IC.

— Compatibilidad de las caracteristicas tecnicas y constructivas de los pafios de interconexion de
linea en las subestaciones con las instalaciones y sistemas existentes.

— Compatibilidad de los sistemas de control y protecciones con sistemas existentes.

— Criterios de disefio y calculo de los elementos segln normas vigentes para proyectos en esa
zona. Como referencia se recomienda Ver Normas NSEG 5 En 71, de Corrientes Fuertes.

— Factores de seguridad, los niveles de exigencia ambiental, sismicos y climatologicos que
caracterizan a la zona del proyecto.

Sera responsabilidad del Proponente incluir en sus criterios de disefio, las especificaciones
sismicas que la experiencia aconseje. Esta experiencia esta relacionada con la propia de los
proyectos en Chile y la experiencia de los proveedores gue han suministrado equipos para
proyectos en Chile.

El equipo eléctrico en general, en todas sus partes, estructuras, equipo eléctrico propiamente tal
y accesorios anexos, deben ser disefiados de manera que sean capaces de resistir, sin dafios ni
perturbaciones para el servicio de la instalacion, |as respuestas totales mas desfavorables que se
puedan necesitar frente a movimientos sismicos, y en plena funcion de la fundacion que lo
sostiene y del terreno en que hubieran sido instalados.

Se debe considerar esfuerzos en planos horizontal y vertical, con los valores de aceleracion,
desplazamiento y velocidades segin los criterios aceptados para este tipo de disefios.

— Se debe considerar que el equipo en su conjunto tiene componentes rigidas vy ofras partes no
rigidas; pero estas deben funcionar como un conjunto arménico frente a fendmenos sismicos
manteniendo los grados de respuesta sequra dentro de los rangos recomendables.
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ANEXOS

ANEXO 1 LISTADO DE CLASIFICADORAS DE RIESGO
— Feller-Rate

— Moody's

— Standard and Poor's

—~ Fitch Ratings
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ANEXO2 FORMATO DE DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES

DECLARACION JURADA

En (ciudad/pals), a (fecha) 2011, (nombre del o los representantes legales), representante (s) legal
(es) de (nombre de |a persona juridica proponente) viene(n) a declarar que conoce(n) y acepta(n) el
contenido de las Bases de Licitacion elaboradas por la Comision Nacional de Energia para el
Proceso de Licitacion para la Adjudicacion de los Derechos de Explotacion y Ejecucion de las Obras
Nuevas contempladas en el Decreto Exento N® 115 de 2011 del Ministerio de Energia, en el Sistema
de Transmision Troncal del SIC y se obliga a observar sus estipulaciones.

Asimismo declara que &l plazo de validez de la Oferta Administrativa, de la Oferta Técnica y de Ia
Oferta Econdmica, sera a lo menos de 120 dias, a contar de la fecha establecida para el término de
presentacion de éstas, conforme se indica en las Bases de Licitacién antes mencionadas.

(nombre y firma del o los representantes legales)
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ANEXO3 FORMATO DE DECLARACION DE ACEPTACION DEL REGIMEN DE
EXPLOTACION

DECLARACION JURADA

En (ciudad/pais), a (fecha) 2011, (nombre del o los representantes legales), representante (s) legal
(es) de (nombre de la persona juridica proponente) viene(n) a declarar que conoce(n) y acepta(n) el
Régimen de Explotacion sefialado en Legislacion en Chile y las presentes Bases de Licitacion para
Proceso de Licitacion para la Adjudicacién de los Derechos de Explotacion y Ejecucion de las Obras
Nuevas contempladas en el Decreto Exento N® 115 de 2011 del Ministerio de Energia, en el Sistema
de Transmision Troncal del SIC y se obliga a observar sus estipulaciones.

(nombre y firma del o los representantes legales)
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ANEXO 4 DECLARACION DE ACEPTACION DE OBLIGACIONES LEGALES Y MULTAS

DECLARACION JURADA

En (ciudad/pais), a (fecha) 2011, (nombre del o los representantes legales), representante (s) legal
(es) de (nombre de |a persona juridica proponente) viene(n) a declarar que conoce(n) y acepta(n) las
obligaciones legales y multas sefialado por la Legislacién vigente en Chile y las presentes Bases de
Licitacion para Proceso de Licitacion para la Adjudicacion de los Derechos de Explotacion y
Ejecucion de las Obras Nuevas contempladas en el Decreto Exento N° 115 de 2011 del Ministerio
de Energia, en el Sistema de Transmisién Troncal del SIC y se obliga a chservar sus estipulacicnes.

(nombre y firma del o los representantes legales)
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ANEXO5 INDEXACION DEL VALOR ANUAL DE LA TRANSMISION POR TRAMO DE CADA
PROYECTO

El Valor Anual de Transmision por Tramo entregado por el Proponente en su Oferta Econdmica
| IVATT), en délares, se reajustard anualmente conforme la variacion de sus componentes A VL y
COMA seguin las siguientes formulas:

[PC. DOL CPIL, PFe PCu P:‘if-|

ANE AN ey ik T g g o e DR _ i bAl

1 A [af,. IPC, DOL, Prn CPI, Pon PFe, Pra PCu, Ps PAI, |
IPC. DOL,
COMA., =COMA. . —X. .
* " iPC, DOL,

Donde, para todas las formulas anteriores;
AVl Valor del AV.1., que conforma el VATT adjudicado de |a Obra Nueva para el mes k.
COMA : Valor del COMA que conforma el VATT adjudicado de la Obra Nueva para el mes k.

‘ IPCc  : Valor del Indice de Precios al Consumidor en el segundo mes anterior al mes k, publicado
por el Instituto Nacional de Estadisticas {INE).

DOLx  : Promedio del Precio Dolar Observado, en el segundo mes anterior al mes k, publicado por
el Banco Central de Chile.

CPl,  : Valor del indice Consumer Price Index (All Urban Consumers), en el segundo mes anterior
al mes k, publicado por el Bureau of Labor Statistics (BLS) del Gobierno de los Estados
| Unidos de América (Cadigo BLS: CUUROO00SAD).

PFey : Valor del indice Iron and Steel, de la serie Producer Price Index -Commodities, grupo
Metals and Metal Products, en el sexto mes anterior al mes k, publicado por el Bureau of
Labor Statistics (BLS) del Gobiemo de EEUU. (Codige BLS: WPU101).

PCux : Promedio del precio del cobre, del segundo, tercer y cuarto mes anterior al mes k, cotizado
en la Bolsa de Metales de Londres (London Metal Exchange, LME), correspondiente al valor
Cash Seller & Settlement mensual, publicado por el Boletin Mensual de la Comision Chilena
‘ del Cobre, en USc/Lb).

PAl  : Promedio del precio del aluminio, del segundo, tercer y cuarto mes anterior al mes k,
cotizado en la Bolsa de Metales de Londres (London Metal Exchange, LME),
correspondiente al valor Cash Seller & Settlement mensual, publicado por el Boletin
Mensual de la Comision Chilena del Cobre, en USc/Lb.

Y donde el subindice 0 de la formula sefialada para el Proyecto corresponde al mes de adjudicacion
del Proyecto.

El V.1 referencial de la obra, asi como también el COMA referencial del mismo, se obtendra
indexando los valores indicados en el numeral 2.1, utilizando las mismas ecuaciones respectivas
mostradas anteriormente, siendo el mes k el mes del llamade a licitacion del proyecto y como
valores base los que a continuacion se muestran:
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- ::."I-'.‘ S et mas 00 Bl
= = R R T Y e Sl

IPCo 0028 Octubre de 2009, Base diciembre 2008 = 100
DOLs 545,83 | Octubre de 2009

CPla 216177 Octubre de 2009

Ffes 171.1 Junio de 2009

PCug 281,98 ‘ Agosto — Octubre 2009

Palg 85,37 _ Agosto — Octubre 2009

La tabla anterior aplicara sdlo para efecios de indexdar & valor referencial de cada proyecto. El
respectivo Decreto de Adjudicacién establecera los valores base de los indices, para efectos de
indexar el VATT ( en sus componentes AV| y COMA) que resulte adjudicado. Para ello se utilizarg
como referencia el mes de adjudicacion de cada Proyecto, con el fin de conformar los valores base
de los indices tal que al mes de la Adjudicacion, la aplicacion de la formula de indexacion para el AVI
y COMA, de como resultado el AVl y COMA que conforman el VATT adjudicado.

Los Coeficientes « y B1 a B4 que seran utilizados para la formula sefialada, para cada Obra Nueva
son los siguientes.

N° Obra Nueva o B4 B2 B3 Ba
Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV 0,379 10,260 {0,206 (0,004 | 0,151
2 | Nueva Linea Maitencillo-Pan de Azucar 2x500 kV 0,309 10,269 |0,207 (0,003 0,212
3 | Nueva Linea Pan de Azlcar — Polpaico 2x500 kV 0,405 10,224 0,224 0,003 | 0,144
'ﬁ N_ueufa Linea 2x500 Charria-Ancoa: tendido del primer | 0393 10322 [0.179 | 0,006 | 0,100
circuito
Nueva Linea 2x220 Ciruelos-Pichirropulli ; tendido del
5 orimer circuito 0,627 10,216 | 0,097 [0,014 (0,046
6 | Subestacion Seccionadora Lo Aguirre; Etapa | 0,149 | 0,851 (0,000 | 0,000 |0,000
Nueva Linea Cardones - Diego de Almagro 2x220 kV:
i? tendido del primer circuito 0458 10,298 |0,164 10,006 0.074
| 8 |Instalacion de un CER en S/E Cardones 0,279 10,673 10,029 (0,011 |0,008
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ANEXO6 FORMATOSY TABLAS PARA EVALUCION DEL DOCUMENTO 13

La entrega de informacion del Documento 13, "Experiencia y Competencia Técnica del Proponente”
se deber realizar completando las siguientes tablas segin corresponda:

| Tabla 6: Experiencia Técnica en Sistemas de Transmision - Lineas de Transmision

| - Capacidad
Mombre de la Tension Largo : : Operador o - G
Linea KV] km] r“[mi?' | Eecutor Cliente Adjunto

Tabla 7: Experiencia Técnica en Sistemas de Transmision - Subestaciones

e

Mombre da la Mamero de Oparador o

SSEE | Transformadores |  Ejecutor! el | e

Tabla 8: Experiencia Técnica en Sistemas de Transmision - Transformadores

Capacidad .
; : Tensidn
Trangiomedor | omnal = GHIAD | e Adjunto?
[MVA] Prim Sec Ter J
Tabla 9 Experiencia Técnica en Sistemas de Generacidn
; Potencia
Mombre de la : Numero de Operador o b 55 T

Tabla 10: Experiencia Técnica en Sistemas de Distribucién

Energia Energla :
”;?;E;;:EI Comprada Vendida ”g&ﬁ:a Adiunto
[GWh] [GWh]
|

1 Se debe indicar si la empresa actud como ejecutor del proyecto o es el operador del mismo.
? 5e debe senalar el nombre del operador del sistema de transmision.
¥ Nombre del informe ylo archivo electrénico en el cual se respalda la informacion entregada.
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j
La evaluacion de los Proponentes se realizara considerando por separado la experiencia vy
competencia técnica que tengan en los distintos segmentos del sector eléctrico. El puntaje final sera

la mejor calificacion de acuerdo a las siguientes ponderaciones:

a) Si el Proponente acredita sélo experiencia y competencia técnica en transmision, el 100% de su
evaluacion sera en base a este segmento.

b) Si el Proponente acredita experiencia y compefencia técnica fanfo en fransmisidn coma en
generacion, su evaluacion sera con la siguiente evaluacion: se ponderarad en 85% la nota
obtenida por la experiencia en el segmento de transmisién y en un 15% la nota obtenida en el
segmento de generacion.

¢} Si el Proponente acredita expenencia y competencia tecnica tanto en fransmisidn como en
distribucion, se ponderara en 80% la transmisién y 20% distribucion.

d) En el caso que el propenente acredite experiencia y competencia técnica en transmision
distribucion y generacion, se ponderara en 70% la transmision, 15% en distribucion y 15% en
generacion.

g) En el caso que el Proponente no acredite experiencia en el segmento de transmision eléctrica,
debera calificar con nota siete en los segmentos de distribucion yio de generacion evaluados.

Para calificar la experiencia y competencia técnica de los Proponentes se considerara la ejecucion
(ingenieria y construccion) y operacion de proyectos de transmision, generacion y distribucién, en
relacion con los afios de experiencia, nimero y tamafio del o los proyectos en que ha participado, de
acuerdo a lo que se indica a continuacion;

f) En el segmento de transmision eléctrica se consideraran y evaluaran con notas de uno a siete:
ii. Lineas de transmision, las que se mediran en kildmetros de linea y nivel de tension.

iil. Subestaciones las que se mediran en nivel de tension, capacidad de transformacion (MVA) y
numero de pafos.

e) En el segmento de generacion eléctrica se consideraran y evaluaran con notas de uno a siete:
i. Nimero de unidades de generacion.
i. MW instalados por unidad.

fy En el segmento de disfribucion eléctrica se consideraran y evaluaran con notas de uno a siete:
i. Lineas de distribucion, las que se mediran en kilometros de linea y nivel de tension.
i, Numero de clientes atendidos.
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ANEXO7 EVALUACION DEL DOGCUMENTO 11

Protestos
Tahla 11: Evaluacian de Protestos
Situacién Nota |
Empresas sin protestos 7 |
Empresas con protestos aclarados 4
Empresas con protestos no aclarados 1
Morosidades
Tabla 12: Evaluacion de Morosidades
Situacién Nota
Empresas sin morosidades 7
Empresas con morosidades
Razdén Deuda/Patrimonio
D _ Total Pasivos
P Total Patrimonio
Donde:
Total Pasivos  : corresponde al item "Total Pasivos" del Balance General Consolidado de la

empresa.

Total Patrimonio : corresponde al item “Total Patrimonio” del Balance General Consolidado de la
empresa.

Tabla 13: Evaluacion de Razén Deuda/Patrimonio

Situacion Nota
Menor o igual & 1 7.0
Mayor que 1 y menor que 2 6,0
Mayor que 2 y menor que 3 4.5
Mayor que 3 y menor que 4 35
Mayor gue 4 y menor que 5 25
Mayor que 5 1.0
Cobertura de Gastos Financieros
e 5. Op. - Dep.
Cobertura de Gastos Financieros = - - P ,- P
. Financieros
Donde:
Res. Op. . comesponde al item "Resultado Operacional” del Estado Consolidado de

Resultados de |la empresa,
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Dep. - corresponde al item "Depreciacion” del Estado Consolidado de Resultados de la
empresa.

G. Financieros. : corresponde al item "Gastos Financieros" del Estado Consolidado de Resultados
de la empresa.

Tabla 14: Evaluacién de Cobertura de Gastos Financieros

Situacién | Nota
—Ma:.rc:r oigual a 6.0 7.0
. Mayor que 5,0 y menor gue 6 6,5
Mayor que 4.0 y menor que 5 8,0
Mayor que 3.0 y menor que 4 5,5
Mayor que 2,0 y menor que 3 5,0
Mayor que 1,5 y menor que 2 3.0
Mayor que 1.0 y menor que 1.5 2,0
Menor que 1 1,0
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ANEXO 8 CRITERIOS Y ESCALA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES DE LA
OFERTA TECNICA

A continuacién se detallan los criterios con los cuales se evaluara la informacién técnica entregada
por el Proponente en el Documento 14 y 16.

Como criterio general aplicable a las Ofertas Técnicas contenidas en a) y b) siguientes, el
Proponente debera considerar lo siguiente:

— Cumplimiento de todas las normativas vigentes (ambientales, fécnicas, electricas y otras.).

— Compatibilidad de las caracteristicas técnicas y constructivas de los pafios de interconexion de
linea en las subestaciones con las instalaciones y sistemas existentes.

— Compatibilidad de los sistemas de control y protecciones con sistemas existentes.

Documento 14: Cronograma del Proyecto

Se evaluara de manera general la consistencia cronograma de la ejecucién del Proyecto entregado
[Carta Gantt), teniendo en cuenia de manera especial los hilus vy actividades minimas que se
sefialan en el siguiente listado:

Actividad Hito

=

Desammollo Ingenieria Preliminar

Proyecto Definifivo y Preparacion Bases Licitacidn

: Suministros y Obras
3 | Licitacion de Contratos Suministros
4 | Inicio Licitacién de Confratos de Obra
5 | Licitacion de Contratos de Qbras |
3] . Orden de Proceder Confratos de Construccitn
7 | Tramitacion Decreto Concesidn
8 Presentacion de Solicitug al Ministerio de Energia
] Decreto de Concesion
10 | Estudio o Declaracidn de Impacta Ambiantal
" Decreto Aprobacion EIA
12 Megociacion de Servidumbres (programa de
avance)
13 | Confratos de construccion (programa de avance)
| 14 Prueba de Equipos
15 | Puesta en Servicio

El Proponente podra incorporar otras actividades e hitos a esta Carta Gantt base, de acuerdo al
desarrollo del Proyecto ofertado. Sin perjuicio de lo anterior, debera sefalar claramente los Hitos
Relevantes establecidos y/o aprobados por la DP, para efectos de lo sefialado en los numerales
8.3.1y 8.3.2 de las presentes Bases. La DP calificara la calidad y viabilidad la Carta Gantt con notas
de 1,0 a 7,0, siendo la nota minima un 5,0 para calificar en esta etapa.

Documento 16: Descripeién Técnica del Proyecto

Para todos los siguientes aspectos del referido Documento, se evaluara la entrega de la informacion
debidamente respaldada y que cumpla con los requerimientos técnicos del Proyecto solicitados en
las Bases.
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a) Para todos los siguientes aspectos del Documento 16, se evaluara la entrega de la informacion
debidamente respaldada y que cumpla con los requerimientos técnicos del Proyecto solicitados
en las Bages.

1

iV

vil.
Vil

viii,

X,
Xl
xiil.
Xiv.
XV,
XVi.
Vi,

¥viii.

¥ix,

Antecedentes Basicos Lineas de Transmision:

Capacidad Maxima de la Linea (MVA).
Longitud estimada de la linea (km).

Resistencia de secuencia positiva, negativa y cero, con y sin compensacion serie (ry, rz y
ro) en Q/km y en por unidad, base 100 MVA.

Reactancia de secuencia positiva, negativa y cero, con y sin compensacion serie (x4, Xz ¥
xg) en Q/km y en por unidad, base 100 MVA.

Susceptancia de secuencia positiva, negativa y cero, con y sin compensacion serie (B1, B;
y Bo) en mS/km y en por unidad, base 100 MVA,

Curva de capacidad de la linea (MVA) versus temperatura ambiente (°C).
Capacidad y nivel de tension de los Reactores a Instalar en las S/E respectivas

Capacidad, nivel de tension y tecnologia a utilizar para la compensacion serie a instalar,
asi como también la descripcién del sistema de control a utilizar.

Flexibilidad de operacion en las subestaciones de conexién al SIC.

N° de pafios, indicando el detalle de cada uno de ellos, tanto para la linea como para los
reactores, la compensacion serie vy los pafios y/o posiciones del segundo circuito
proyectado (en el caso de la construccion solo del primer circuito), entre ofros.

Sistema de Medicién y Proteccion de |a Linea.
Seccion del(los) conductor{es) (mm2).

Tipo de conductor(es) (ACSR, ACAR, etc.)
Nimero de conductores por fase.

Vano medio (km).

Estimacion terreno a ocupar en cada subestacion.

Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su
forma de interactuar con las instalaciones existentes, en que se consideren soluciones
posibles, tanto desde el punto de vista operativo como fisico.

Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la factibilidad de las
soluciones especificas, en funcion de las instalaciones existentes.

Esquemas y descripcion especifica de los siguientes sistemas del proyecto:

« Control,
« Protecciones.
e Comunicacion,

%% Ancho Franja de Seguridad (m).

2. Antecedentes Basicos Subestaciones:
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Vi,

Vi,

il

X,

Configuracion de Barras:

Cantidad de Patios de 500 kV y de 220 kV:

Tipo y Caracteristicas de la Transformacion:

Capacidad de Transformacion Con y Sin Ventilacion Forzada en MVA entre Patios:
Descripcion de los grupos de conexion y Taps de los devanados:

Cantidad, Capacidad y Superficie a utilizar por Bancos de CCEE:

Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la disposicion de todos los
equipos de la Subestacién. Ademas debera mostrar,

« Superficie Total a utilizar .

» Superficie de Patios.

» Superficie de casa de Control.

» Superficie de Plataforma de Compensaciones.
» Superficie Disponible para Futuros Desarrollos
» Calles y Caminos

Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios Y su
forma de interactuar con las instalaciones, en que se consideren soluciones posibles,
tanto desde el punto de vista operativo como fisico.

Esquemas y descripcion especifica de los siguientes sistemas del proyecto:

» Control,

» Protecciones.
» Comunicacion,
» Sequridad

Antecedentes Compensacion Estatica de Reactivos:

Capacidad de Compensacion Reactiva Inductiva y Capacitiva.
Cantidad de Pasos.
Sistema de Control, Proteccion y Medida.

Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la factibilidad de las
soluciones especificas, en funcién de las instalaciones existentes.

Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su
forma de interactuar con Yas instalaciones, en que se consideren soluciones posibles,
tanto desde el punto de vista operativo como fisico.

La DP evaluara la consistencia y merito de la informacion entregada, particularmente en lo
relativo al cumplimiento de lo sefialado en el Decreto de Plan de Expansion y las presentes

Bases, y declarara esta aceptable. De lo contrario eliminara del Proceso de Licitacion la
Propuesta respectiva,

En el caso de proyectos de lineas, la capacidad de esta linea, debera ser al menos la indicada en
el Decreto de Plan de Expansion, sin considerar la compensacion serie, la que en ningln caso
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podra ser inferior. De ser asi la DP declarara la respectiva Propuesta fuera de bases. Para lo
anterior, la DP debera evaluar si con la informacién solicitada en los literales a) a f) del numeral
8.3.3, como por ejemplo tipo y cantidad de conductores por fase, descripcién de los tipos de
estructuras, entre otros, la respectiva Propuesta cumple con la capacidad minima indicada en el
Decreto de Plan de Expansion,

Se debera entregar una minuta de calculo que demuestre que con los parametros eléctricos
resultantes de ia finea proyectada se produce una distribucion equilibrada de la transmision de
energia entre cada Nueva Linea y las lineas paralelas existentes. Lo anterior aplicara para los
casos de las Obras Nuevas "Nueva Linea 2x500 Charrda-Ancoa: tendido del primer circuito”,
“Nueva Linea 2x220 Ciruelos-Pichirropulli: tendido del primer circuito” y *Nueva Linea Cardones-
Diego de Almagro 2x220 k",

Las capacidades de los reactores y compensacion serie de la Obra Nueva "Nueva Linea 2x500
Charria-Ancoa; tendido del primer circuito”, asi como tambien gus sistemas de control, deberan
permitir una operacion en simetria y compatible con la linea en 500 kV Charrua - Ancoa
existente. La compensacion serie debera ser capaz de compensar del orden del 50% de la
reactancia serie de la linea. El valor definitivo de esta compensacion debera ser determinada por
el adjudicataric por sus propics estudios, tal que se logre una operacion equilibrada con las ofras
lineas paralelas.

Asimismo los demas aspectos sefialados en el numeral 8.3.3 de las presentes Bases, se
evaluaran de la siguiente forma:

1. Descripcion del sistema de transmision de datos.

2. Descripcion general del sistema de proteccion contra vibraciones,

3. Descripcion general de la proteccion contra descargas atmosféricas.
4. Descripcion general de las mallas a tierra.
5

. Descripcidn de Facilidades para el Control Automatico de los reactores y compensacion serie
del cada Proyecto.

Se evaluara la consistencia tecnica de cada uno de estos aspectos con los sefalados,
calificandolos con nota de uno a siete. El Proponente no podra tener un promedio inferior a 5,0
entre estos cinco aspectos.

Para los aspectos:
6. Descripcion de los tipos de estructuras.
7. Descripcion del conjunto de aislacion.

8. Descripcién del tipo de unidades del reactor y de las unidades de Respalde [trifasicos o
monofasicos)

Se evaluara con notas de uno a siete, la procedencia, certificacion de calidad y la experiencia de
aplicaciones en proyectos similares. El Proponente no podra tener un promedio inferior a 5,0
entre estos tres aspectos.
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¢) Para evaluar lo sefialado en los literales ) y f) del numeral 8.3.3 de las presentes Bases, se
considerara la consistencia técnica, calificdndolos con nota de uno a siete. El Proponente no
podra tener una nota inferior a 5,0 en este aspecto.

En las evaluaciones de todos los aspectos del documento 16 se verificara el cumplimiento de lo
establecido en el punto d) del numeral 8.3.3, "Requisitos Minimos a considerar en los Antecedentes
del Proyecto”.
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ANEXO9 LISTADO DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA BOLETAS DE
GARANTIA

Las Boletas de Garantia deberan ser emitidas por algunas de las instituciones fiscalizadas por la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).

Los Proponentes pueden verificar esta condicibn para su institucidn en el sitio web de la SBIF;

hitp://www.sbif.clisbifweb/serviet/ConozcaSEIF ?indice=7.5.1.1&idContenido=483

ANEXO 10 EVALUACION DE LA CLASIFICACION DE RIESGO
Tabla 15: Evaluacién de la Clasificacién de Riesgo

Ra— . | Nota
Clasificacion de Riesgo intemacional o

ARA ' 7.0 7.0

BA+ 6.9 6,6

Ad _ 6,8 B4

AL 6.6 6,2

A+ 6.4 8,0

A 6.2 5,8

A 6,0 5.6

BEB+ 58 5.4
BEE 5.6 52
EBE- 5.4 5,0

BB+ 52 4,8

BB ' 5,0 4.6

BB- ' 45 40

R+ 4.0 3.5

B 35 3,0

B- 3,0 25

C o menor 1,0 1.0 !

Para efectos de la calificacion de la clasificacion de riesgo, en el caso que el Proponente se trate de
un Consorcio, se considerara la clasificacion de la empresa con menor clasificacidn dentro de éste.
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COMISION NACIONAL DE ENERGIA
Miraflores 222-Piso 10, Edificio Las Américas - SANTIAGO - CHILE

Articulo Tercero: Notifiqguese la presente resolucion a la Direccion de Peajes del CDEC-SIC a
través de su envio por correo electrénico.

Andtese y Publiquese en la pagina web de la Comision.

EL CONTRERAS SEPULVEDA
Secretario Ejecutivo
Comisién Nacional de Energia

Minis
- Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
- Gabinete Secretaria Ejecutiva, CNE;
- Area Juridica CNE;
- Area Eléctrica CNE;
- Archivo Res, Exentas.



