COMISION NACIONAL DE ENERGIA

Miraflores 222-Piso 10, Edificio Las Américas- SANTIAGO - CHILE

VISTOS:

REF: Modifica Resolucion Exenta N° 277 de la Comision
Nacional de Energia, de fecha 30 de abril de 2012, que Aprueba
Bases de Licitacién de las Obras Nuevas contempladas en el
Decreto Exento N°82 de 2012 que fija el Plan de Expansidn
Troncal para los doce meses siguientes y fija su texto refundido.

SANTIAGO, 22 de enero de 2013
RESQLUCION EXENTA N° 36

a)

b)

Lo dispuesto en el articulo 7° y 9° letra h) del D.L. 2.224
de 1978, que crea la Comision Nacional de Energia, en
adelante, fa Comisién, modificado por Ley 20.402 que
crea el Ministerio de Energia;

Lo dispuesto en la Ley N° 20.402, que crea el Ministerio
de Energia, estableciendo modificaciones al DL. N°
2.224 de 1978 y a otros cuerpos legales;

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°4 del
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, de
2006, que fija el texto refundido, coordinado vy
sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°1 del
Ministerio de Mineria, de 1982, en adelante, “Ley General
de Servicios Eléctricos” o la “Ley’, especialmente el
articulo 96°;

Lo dispuesto en el Decreto Exento N°82 del Ministerio de
Energia, de fecha 29 de febrero de 2012, en adelante
‘Decreto 82", modificado mediante Decretos Supremos
Exentos N° 487 de 2012 y N°1 de 2013;

Lo establecido en la Resolucion Exenta CNE N° 277 de la
Comision Nacional de Energia, fecha 30 de abril de 2012,
modificada por las Resoluciones Exentas CNE N° 625,
801, 949, 975 y 11, del 22 de agosto de 2012, 23 de
octubre de 2012, 10 de diciembre de 2012, 18 de
diciembre de 2012, 7 de enero de 2013 respectivamente,
en adelante e indistintamente “Resclucién Exenta N°
277"y

Lo sefialado en Cartas CDEC-SING N°® 1177/2012,
N°1292/2012, 1436/2012 y 0008/2013, de fecha 17 de
octubre de 2012, 20 de noviembre de 2012, 26 de
diciembre de 2012 y 4 de enero de 2013
respectivamente, del Centro de Despacho Econdmico de
Carga del Sistema Interconectado del Norte Grande y las
cartas DP N° 053012012, 0720/2012,0794/2012 y
008/2013, de fecha 13 de agosto de 2012, 23 de
noviembre de 2012, 28 de diciembre de 2012 y 4 de
enero de 2013 respectivamente, del Centro de Despacho
Econémico de Carga del Sistema Interconectado Centrall.



CONSIDERANDO:

a) Que , habiendo analizado las cartas enviadas por las Direcciones de peajes de los Centros de Despacho
Econdémico de Carga del SIC y SING a la Comision Nacional de Energia identificadas en el Visto f), en
relacién a las recomendaciones y solicitudes contenidas;

b) Que, estando dentro de plazo para modificar las Bases de Licitacion aprobadas mediante Resolucion
Exenta N° 277, se estima necesario realizar modificaciones, adecuando el texto de las mismas.

RESUELVO:

Articulo Primero: Modificase el articulo primero de la Resolucion Exenta N° 277, que aprueba Bases de Licitacion
de las Obras Nuevas contempladas en el Decreto Exento N° 82 de 2012, que fija el Plan de Expansién Troncal
para los Doce Meses Siguientes, en el siguiente sentido:

1.- Agregase a continuacion del segundo parrafo del numeral 2.2.1.1: “Descripcién General y Ubicacion de fa Obra”,
la siguiente nueva linea;

“Para estos efectos, se debera considerar la configuracion futura de las subestaciones Lagunas y Encuentro.”

2.- Intercalese en el primer parrafo del numeral 2.3.4.1, “Descripcion General y Ubicacion de la Obras", entre la
frase “tramo subterraneo” y la palabra “de”, la frase “en tanel".

3.- Intercélese en el primer parrafo del numeral 2.3.4.2, “Consideraciones del tramo subterraneo”, entre la frase
“tramo subterraneo” y 1a palabra “tendra”, [a frase “en tanel".

4 - Reemplacese en |a tabla N°2 “Etapas y Fechas de los Procesos de Licitacion de Obras Nuevas', los siguientes
numerales:

3 ;i?&?r?i;?a\;;gtsa 10 s s U s | Lunes 15 de abril de 2013 hasta las 12:00 hrs

B | Término de consultas | Miércoles 27 de febrero de 2013 -

9 | Serie de respuestas final a consultas | Miércoles 13 de marzo de 2013 T
Plazo maximo para modificacion yfo B

10 | adecuacion de Bases y serie de Martes 19 de marzo de 2013
respuestas final aconsultas |

Lunes 8 de abril de 2013. N
Lunes a Jueves de 9:00 a 12:30 horas y de 14:30 a 18:00
horas, viemes de 9:00 a 12:30 horas, excepto festivos, en
oficinas del CDEC-SIC o CDEC-SING respectivamente.
Martes 16 de abril de 2013 a las 12 hrs. en oficinas del
CDEC-SIC o CDEC-SING respectivamente.

11 | Inicio de Recepcion de Propuestas

| 12 | Cierre para Presentacion de Propuestas

13 | Apertura de Oferta Administrativa Lunes 22 de abril de 2013, -
| 14 | Apertura estimada de Oferta Técnica Lunes 29 de abril de 2013,

15 | Apertura de Oferta Econdmica | Miércoles 12 de junio de 2013,

16 | Adjudicacion por parte de las DP | Viemes 14 de junio de 2013,

17 | Inicio estimado de ejecucion dei_proy_e@_i_Agos_to 2013




5.- Agregase a continuacion del tercer parrafo del numeral 8.3.3, letra d): *Minuta de Célculo Funcionamiento de
Nuevas Obras:”, el siguiente nuevo parrafo:

"Para el caso del proyecto “Nueva Linea 2x220 kV Lo Aguirre ~ Cerro Navia”, se debera entregar una memoria de
calculo donde se justifique el tipo, caracteristicas, cantidad y disposicion de los conductores, y se demuestre que el
disefio propuesto permitira cumplir con la capacidad de la linea definida en el numeral 2.3.4.1 de las Bases de
Licitacion.”

6.- Reemplacese en primer parrafo y en el pie de firma del Anexo 2, “FORMATO DE DECLARACION DE
ACEPTACION DE LAS BASES”, el texto “representantes legales” por “representantes del proponente”.

7.- Reemplacese en primer pamafo y en el pie de fima del Anexo 3, “FORMATO DE DECLARACION DE
ACEPTACION DEL REGIMEN DE EXPLOTACION", el texto “‘representantes legales’ por “representantes del
proponente”.

B.- Reemplacese en primer parrafo y en el pie de fima del Anexo 4, “DECLARACION DE ACEPTACION DE
OBLIGACIONES LEGALES Y MULTAS”, el texto “representantes legales™ por “representantes del proponente”.

9.- Reempléacese en la ecuacion de la Cobertura de Gastos Financieros, del Anexo 7, el operador matemético resta
(-) por el de suma ().

10.- Agregase a continuacién del dltimo parrafo del Anexo 8, Documento 16, namero 1), letra c); "Otros
Antecedentes:”, el siguiente nueva parrafo.

“Para el caso del Proyecto “Nueva Linea 2x220 kV Lo Aguirre — Cemro Navia®, se debera entregar una memoria de
calculo donde se justifique el tipo, caracteristicas, cantidad y disposicion de los conductores, y se demuestre que
el disefio propuesto permitira cumplir con la capacidad de la finea definida en el numeral 2.3.4.1 de las Bases de
Licitacién.”

Articulo Segundo: Apruébase el siguiente texto refundide de las Bases de Licitacion de las Obras Nuevas
Contempladas en el Decreto Exento N° 82 del 2012, del Ministerio de Energia, que fija el Plan de Expansion
Troncal Para los Doce Meses Siguientes.



BASES DE LICITACION

PARA LA ADJUDICACION DE LOS DERECHOS DE
EXPLOTACION Y EJECUCION

DE LAS OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL
DECRETO EXENTO N° 82 DE 2012 DEL MINISTERIO
DE ENERGIA

Enero de 2013
Santiago de Chile
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1  INTRODUCCION

En virtud de lo sefialado en la Ley General de Servicios Eléctricos, DFL N® 4 del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccién, en adelante e indistintamente DFL N° 4, la Direccién de
Peajes (DP) de cada Centro de Despacho Econdmico de Carga (CDEC) debera efectuar una
licitacion publica internacional, de acuerdo a las Bases de Licitacion elaboradas por la Comisién
Nacional de Energia, en adelante e indistintamente la “Comision” para adjudicar los derechos de
explotacion y ejecucion de |as obras nuevas fijadas en el respectivo Decreto Supremo indicado en el
articulo 99° del DFL N° 4, correspondiente al Decreto Exento N° 82 del 29 de febrero del 2012, en
adelante e indistintamente “Decreto de Plan de Expansién”, del Ministerio de Energia en adelante e
indistintamente el “Ministerio”.

Las presentes Bases Tecnicas y Administrativas tienen por objeto regular el desarrollo de todo el
Proceso de Licitacion de una obra nueva, esto es, desde el llamado a licitacion, la adjudicacion, la
gjecucion y hasta que el Proyecto esté en condiciones de operar en el sistema de transmisién troncal
del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) o Sistema Interconectado Central (SIC) segin
corresponda, conforme al Articulo 7° del DFL N° 4

La adjudicacion contempla la ejecucion y el derecho a la explotaciéon de cada obra nueva de
transmision troncal, contenida en el Decreto de Plan de Expansion para el SING o SIC segun
corresponda, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes Bases, en el Decreto del
Plan de Expansion y, a los terminos y condiciones que se establezcan en los respectivos Decretos
que dicte el Ministerio, conforme sefiala el articulo 97° del DFL N° 4, en adelante Decretos de
Adjudicacion.

Las presentes Bases establecen los requisitos necesarios, los plazos de entrega y modalidad de
presentacion de las ofertas administrativas y de las ofertas técnicas y econémicas correspondientes,
de manera tal que cada oferente pueda presentar una oferta administrativa independientemente del
numero de proyectos al que presente propuestas, en relacion a las Obras Nuevas a licitar por parte
del CDEC-SIC.

2 DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS
2.1 VALORES REFERENCIALES

Conforme lo establecido en el Decreto de Plan de Expansién, los valores referenciales de los
Proyectos expresados en miles de délares de los Estados Unidos de América a Diciembre de 2009
y plazos constructivos son:

Tabla 1: Valores Referenciales de los Proyectos y Plazos Constructivos

= — == _coma
= = | ViReferencial | Referencial "
N _ Proyecta i
Nueva Linea 2X220 kV
1 | Encuentro-Lagunas, primer SING 38.700 800 42 meses
circuito B
Segundo transformador Ancoa
2 | 5001220 kv SIc 2451 294 36 meses
3 |Nueva Linea 1X220kV A. Melipilla|  SIC 23.690 490 | 60 meses
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Ne | _% . | Siste
- Rapel - _ i.
Nueva Linea 2X220 kV Lo
4 | Aguirre - A. Melipilla, con un SIC 27815 575 60 meses
circuito tendido
Nueva Linea 2X220 kV Lo
5 Aguirre - Cerro Navia SIC 54 810 765 48 meses

El plazo constructivo se entendera contado desde la publicacién en el Diario Oficial del respectivo
Decreto de Adjudicacién.

2.2 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO A LICITAR Y ADJUDICAR POR PARTE DE
LA DIRECCION DE PEAJES DEL CDEC-SING

2.2.1 Nueva Linea 2x220 kV Encuentro— Lagunas, primer circuito
2.2.1.1 Descripcion General y Ubicacion de la Obra

El proyecto consiste en la construccidn de una nueva linea de transmision de 174 km en estructuras
de doble circuito, con el tendido inicial de un circuito, entre fas barras de 220 kV de las
subestaciones Encuentro y Lagunas, con una capacidad de 290 MVA a 35°C con sal.

El Proyecto también incluye los pafios de linea en ambos extremos del primer circuito, el pafio de
conexién del reactor de linea y el reactor de linea, en el extremo S/E Lagunas. Para estos efectos,
se debera considerar la configuracion futura de las subestaciones Lagunas y Encuentro.

2.21.2 Caracteristicas Técnicas Minimas

La nueva linea debera poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Tensién de Operacion 220 kv
— Nimero de Circuitos (tendido del 1¢f circuito) 2
— Capacidad de disefio de la linea por circuito 290 MVA a 35 °C temp. amb., con

sol
— Resistencia Maxima por fase de cada circuito 0,073 chm/km
— Cable de Guardia OPGW o equivalente
— Transposiciones 1 ciclo completo
— Reactores de Linea Ser definido por parte del

CDEC-SING, segln se requiera
— Sensores de medida de temperatura y corriente Al menos 6 equipos de monitoreo,
con sus correspondientes
suministros y estaciones asociadas
— Conjunto de Aislacion Vidrio o Porcelana
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2213 Equipos de Alta Tensién

Los equipos, en cantidad y tipo, seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de
cortocircuito, grado de contaminacion, tipo de servicio y su instalacién. Las caracteristicas se
estableceran en &l nivel de ingenieria basica segln sean las exigencias del sistema en este tramo.

2.2.14 Entrada en Operacion

El proyecto debera ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 42 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
la licitacion respectiva.

2215 Valor de Inversion (V.l.) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion (COMA)
referenciales

El V.|. referencial del proyecto es de 38,7 millones de délares, moneda de los Estados Unidos de
América. EI COMA referencial se establece en 800 mil délares (2,07% del V.I. referencial), moneda
de los Estados Unidos de América.

2.3 DESCRIPCIONES TECN'ICAS DE LOS PROYECTOS A LICITAR Y ADJUDICAR POR
PARTE DE LA DIRECCION DE PEAJES DEL CDEC-SIC

2.3.1 Segundo Transformador Ancoa 500/220 kV
2.3.1.1 Descripcion General y Ubicacion de la Obra

Esta obra consiste en la instalacién de un banco de autotransformadores 500/220 kV, de 750 MVA
totales, mas una unidad de reserva.

Esta obra se emplazara al interior de la subestacion Ancoa utilizando el espacic que se encuentra
disponible en dicha subestacién. El proponente deberéd considerar las adecuaciones que sean
necesarias para la habilitacion de los espacios disponibles en esta subestacion. Del mismo modo,
debera considerar el proyecto los sistemas de control, automatismos y configuraciones que deba
contar el equipo a instalarse para garantizar la correcta ejecucion y funcionamiento del mismo.

2.3.1.2 Caracteristicas Técnicas Minimas
El nuevo transformador debera poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Cada unidad monofasica tendra las siguientes caracteristicas: Potencia 170/210/250 MVA,
ONAN/ONAF1/ONAF2; Razén de transformacion 525/v3 / 230/V3: frecuencia nominal 50
Hz, con cambiador de tomas bajo carga en 230/43 kV.

—  Conexién YNynQ

— BIL minimo enrollados 500 kV: 1.425 kV.

— BIL minimo enrollados 220 kV: 950 kV.

— Tanto las pérdidas en vacio como las perdidas en el cobre no podran ser superiores a las
establecidas para el banco existente.

El nuevo banco de autotransformadores debera operar en paralelo con el banco de
autotransformadores existente, por lo cual se debera garantizar una distribucién equilibrada de las



Bases Licitacién Obras Nuevas D° Exento N° 82/2012 Ministerio de Energia 10

cargas en todo el rango de operacién de éstos. La ubicacion de la nueva unidad de reserva, a ser
dispuesta en frio, sera determinada por parte del CDEC-SIC. Se deberan adicionar los elementos
tales como conductores, adecuacion de barras auxiliares y/o elementos de control, entre otros, que
permitan que la actual reserva de transformacion se pueda utilizar para el nuevo banco a instalar.

2.3.1.3 Equipos de Alta Tensién

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aistamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria bésica segln sean las exigencias del sistema en este nudo.

2314 Entrada en Operacién

El proyecto debera ser construido y entrar en operacién, a mas tardar, dentro de los 36 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacién en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacién de
|a licitacién respectiva.

2.3.1.5 Valor de inversion (V.1) y costo de operacion, mantenimiento y administracién (COMA)
referenciales

El V.1. referencial del proyecto es de 20,451 millones de dolares, moneda de los Estados Unidos de
Ameérica. El COMA referencial se establece en 294 mil dblares (1,44 % del V.|. referencial), moneda
de los Estados Unidos de América.

2.3.2 Nueva Linea 1x220 kV A. Melipilla - Rapel
23.21 Descripcion General y Ubicacion de la Obra

Esta obra consiste en la construccion de una nueva linea en 1X220 kV entre la Subestacion Rapel y
la Subestacién Alto Melipilla, de una longitud aproximada de 50 km, en estructuras para simple
circuito, con una capacidad nominal de 290 MVA. El Proyecto incluye el pafio de linea en el extremo
Rapel. Este circuito correspondera a la continuacién del circuito sefialado en el numeral 2.3.3de las
presentes bases.

Esta obra debe realizarse de forma conjunta con la obra indicada en el numeral 2.3.3de las
presentes bases.

2.3.2.2 Caracteristicas Técnicas Minimas

La nueva linea debera poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Tensién de Operacion 220 kV

~ Numero de Circuitos 1

— Capacidad de disefio de la linea porcircuito 290 MVA a 35 °C temp. amb., con
sol

— Resistencia Maxima por fase de cada circuito 0,1 ohm/km

— Cable de Guardia OPGW o equivalente

— Transposiciones 1 ciclo completo
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2.3.2.3 Panos de conexion, Caracteristicas minimas

Para |a canexién se deberan considerar pafios de conexion para cada circuito. En el caso del lado
Rapel, la linea se debera conectar a las nuevas posiciones que para tal efecto se construyan en esa
subestacion. En el lado Alto Melipilla, el proyecto contempla la construccion de los pafios y la
construccion de nuevos patios de alta tension junto con sus barras principales en 220 kV, con una
capacidad a definir por parte del CDEC-SIC, para lo cual el Adjudicatario de la obra debera adquirir
gl terreno respectivo, dentro de un area delimitada por un radic de bkilémetros desde la actual
subestacién Alto Melipilla en 220 kV. Asimismo, se debera considerar la normalizacién de la actual
conexion de |a subestacién Alto Melipilla en tap off de modo que la actual linea existente de 220 kV
Rapel — Tap Alto Melipilla — Cerro Navia, el tap off existente para Alto Melipilla y las nuevas
lineas"Linea 1x220 kV A. Melipilla — Rapel” y “Linea 2x220 kV Lo Aguirre ~ Alto Melipilla, con un
circuito tendido”, queden conectadas con sus respectivos pafios a los patios que seran construidos.
La configuracion de las barras principales en 220 kV a construir sera en doble barra con barra de
transferencia. Los nuevos patios a construir y el espacio de terrenc a adquirir deberan contar con la
holgura en espacios que el CDEC-SIC defina para estos efectos.

2324 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segln sean las exigencias del sistema en estos nudos.

2.3.2.5 Entrada en Operacion

El proyecto debera ser construido y entrar en operacién, a mas tardar, dentro de los 60 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacién en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
la licitacién respectiva.

2.3.26 Valor de Inversion (V.1.) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion (COMA)
Referenciales

El V.. referencial del proyecto es de 23,620 millones de délares, moneda de los Estados Unidos de
América. E| COMA referencial se establece en 490 mil dolares (2,07% del V.I. referencial), moneda
de los Estados Unidos de América,

2.3.3 Nueva Linea 2x220 kV Lo Aguirre - Alto Melipilla, con un circuito tendido

2.3.3.1 Descripcién General y Ubicacion de la Obra

Esta obra consiste en la construccion de una nueva linea 2X220 kV entre la nueva Subestacion Lo
Aguirre y la Subestacion A. Melipilla, de una longitud aproximada de 42 km, en estructuras de doble
circuito, con el tendido inicial de un circuito, y una capacidad nominal de 290 MVA. El proyecto
incluye el pafio de linea en el extremo Lo Aguirre. Este circuito correspondera a la continuacion del
circuito sefialado en el numeral 2.3.2de las presentes bases.

2.3.3.2 Caracteristicas Técnicas Minimas

La nueva linea debera poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Tensién de Operacion 220 kv
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— Ndmero de Circuitos (tendido del 1 circuito) 2
— Capacidad de disefio de |a linea por circuito 290 MVA a 35 °C temp. amb., con

sol
— Resistencia Maxima por fase de cada circuito 0,1 ohm/km
— Cable de Guardia OPGW o equivalente
— Transposiciones 1 ciclo completo

23.3.3 Pafios de conexidn, Caracteristicas minimas

Para la conexién se deberan considerar pafios de conexion para cada circuito. En el caso del lado
Alto Melipilla, la linea se debera conectar al patio de 220 que sera construido. En el lado Lo Aguirre,
el proyecto contempla la construccion los pafios en la configuracién y tipo que esa subestacion
posea. La ubicacion de la futura subestacion Lo Aguirre sera comunicada por parte del CDEC-SIC.

2.3.34 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacion, tipo de servicio y su instalacién. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en estos nudos.

2.3.35 Entrada en Operacion

El proyecto debera ser construido y entrar en operacion, a méas tardar, dentro de los 60 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
la licitacion respectiva.

2.33.6 Valor de Inversion (V.1.) y Costo de Operacioén, Mantenimiento y Administracion (COMA)
Referenciales

El V.I. referencial del proyecto es de 27,815 millones de délares, moneda de los Estados Unidos de
America. El COMA referencial se establece en 575 mil délares (2,07 % del V.. referencial}, moneda
de los Estados Unidos de América.

2.3.4 Nueva Linea 2x220 kV Lo Aguirre — Cerro Navia
2341 Descripcion General y Ubicacion de la Obra

Esta obra consiste en la construccién de una nueva linea 2X220 kV entre la Subestacion que
seccionara las lineas Rapel — Cerro Navia y Alto Jahuel - Polpaico y la Subestacion Cerro Navia,
con una longitud aproximada de 12 km y al menos un tramo subterraneo en tinel de una longitud de
entre 1 a 2 km desde la Subestacion Cerro Navia. La capacidad nominal de la linea es de 1.500
MVA. El proyecto incluye el pafic de linea en el extremo Lo Aguirre y Cerro Navia.

La nueva linea debera poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Tensién de Operacién 220 kv

— Ndmero de Circuitos 2

— Capacidad de disefio de la linea por circuite ~ 1.500 MVA a 35 °C temp. amb.,
con sol

— Resistencia Méxima por fase de cada circuito  0,0150hm/km
— Cable de Guardia OPGW o equivalente
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2.34.2 Consideraciones del tramo subterraneo

El tramo subterraneo en tinel tendra una longitud de entre 1 a 2 km desde |a subestacion Cerro
Navia, su instalacion debera realizarse con cable para instalacion subterranea con aislacién tipo
XLPE. El conjunto de cables debera instalarse en un tinel de concreto en toda su extensidn. La
cantidad y seccion de los cables debera garantizar la capacidad de disefio de |a linea y en el caso de
necesitar compensacién reactiva, esta debe proveerse adecuadamente.

Se debera incluir dentro del proyecto, al menos el tramo subterraneo indicado desde la subestacion
Cerro Navia, pudiendo tener el proyecto otros tramos en cable si asi se requiriese dado el
emplazamiento del proyecto.

2.34.3 Equipos de Alta Tensidn

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacién, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segn sean las exigencias del sistema en estos nudos.

2344 Entrada en Operacion

El proyecto debera ser construido y entrar en operacion, a més tardar, dentro de los 48 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
Ia licitacion respectiva.

2.34.5 Valor de Inversién (V.I.) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion (COMA)
Referenciales

El V.I. referencial del proyecto es de 54,6 millones de dolares, moneda de los Estados Unidos de
América. E| COMA referencial se establece en 765 mil délares (1,4 % del V.I. referencial), moneda
de los Estados Unidos de América.

23456 Paiios de conexion, Caracteristicas Minimas

Para la conexion se deberan considerar pafios de conexién para cada circuito. En el caso del lado
Cerro Navia, la linea se deberad conectar al patio de 220kV. En el lado Lo Aguirre, €l proyecto
contempla la construccion los pafios en la configuracién y tipo que esa subestacion posea. La
ubicacién de |a futura subestacién Lo Aguirre sera comunicada por parte del CDEC-SIC.

3 ETAPASY FECHAS DEL PROCESO DE LICITACION

El Proceso de Licitacion de los Proyectos sera realizado por las DP del CDEC-SIC y del CDEC-
SING, las cuales para estos efectos fijan domicilio en:

Oficinas CDEC-SING, Av. Apoquindo 4501, Of. 603-604, Las Condes, Santiago, Chile
Oficinas CDEC-SIC, Teatinos 280, Piso 12, Santiago, Chile

Las Etapas y Fechas de los procesos seran los que se indican en la Tabla 2.
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Tabla 2: Etapas y Fechas de los Procesos de Licitacion de las Obras Nuevas

Etapa | Plazos

Llamado a licitacion | Lunes 23 de abril de 2012,

| Miércoles 03 de mayo de 2012, Lunes a jueves de
Inicio de venta de las Bases Técnicas | 9:00 a 12:30 horas y de 14:30 a 18:00 horas, viermnes
y Administrativas de 9:00 a 12:30 horas, excepto festivos, en Oficinas
CDEC-SIC y CDEC-SING respectivamente.

T_Término Venta de las Bases Técnicas J . _
y Administrativas ;_Lunes 15 de aEnl de 2013 hasta las 12;00 hrs. o

Inicio de Consultas. Por escrito y con
copia al correo electrénico
correspondiente licitacion@cdec-
sic.cl o licitacion@cdec-sing.cl

Lunes 14 de mayo de 2012.

[ 11

5 | Serie de respuestas N° 1 a consultas | Lunes 11 de junio de 2012 hasta las 12:00hrs.
6 |Vistaatereno | Desde el dia viernes 06 de julio de 2012.
7 | Serie de respuestas N° 2 a consultas | Miercoles 2_3 de julio de 2012 hasta las 18:00 hrs.
8 | Término de consultas | Miércoles 27 de febrero de 2013
9 | Serie de respuestas final a consultas | Miercoles 13 de marzo de 2013.
Plazo maximo para modificacion y/o |
10 | adecuacion de Bases y serie de Martes 19 de marzo de 2013.

' respuestas final a consultas

Lunes 8 de abril de 2013,

Lunes a Jueves de 9:.00 a 12:30 horas y de 14:30 a
Inicio de Recepcion de Propuestas 18:00 horas, viernes de 9:00 a 12:30 horas, excepto
festivos, en oficinas del CDEC-SIC o CDEC-SING

respectivamente.

12 Cierre para Presentacion de Martes 16 de abril de 2013 a las 12 hrs. en oficinas
| Propuestas del CDEC-SIC o CDEC-SING respectivamente.

13 | Apertura de Oferta Administrativa | Lunes 22 de abril de 2013.

14 | Apertura estimada de Oferta Técnica | Lunes 29 de abril de 2013.

15 Apertura de Oferta Econémica | Miércoles 12 de junio de 2013. -
16 | Adjudicacién por parte de las DP | Viernes 14 de junio de 2013.

7 Inicio estimado de ejecucion del Agosto 2013
| proyecto ! )
4 FINANCIAM]ENTO DE LOS COSTOS DE LOS PROCESOS DE LICITACION Y
ADQUISICION DE LAS BASES
41 COSTOS DEL PROCESO DE LICITACION

El financiamiento de los Procesos de Licitacion se ajustara a lo estipulado en el inciso primero del
articulo 96° del DFL N° 4 y al numeral 4.1.3 del articulo segundo del Decreto Plan de Expansion.
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Para efectos del financiamiento de los costos de los Procesos de Licitacion, y para dar cumplimiento
al articulo 96° del DFL N° 4, las DP mantendran una contabilidad detallada, publica y actualizada de
todos los gastos en que incurran con motivo de la misma, y de los ingresos que pudieran tener
derivados de la venta de las Bases, en sus paginas web (www.cdec-sic.cl ywww.cdec-sing.cl
respectivamente),

El pago de los costos de los Procesos de Licitacion, asi como los criterios y consideraciones para la
determinacién de las correspondientes prorratas, seran informadas por las DP a mas tardar 15 dias
después de la fecha de adjudicacién de la Auditoria Técnica de cada Proyecta. Los usuarios de cada
Proyecto deberan pagar los costos calculados por las DP en los plazos que éstas determinen.

Entre los costos de cada Proceso de Licitacion a ser financiados por los usuarios de cada Proyecto,
se encuenfra el costo de la Auditoria de fa Ejecucion del Proyecto, en adelante la Auditoria e
Inspeccién Tecnica, la cual se especifica en el numeral 11.2.1 de las presentes Bases, y que tiene
un costo estimado de UF 4.000 (Unidades de Fomento) para cada Proyecto.

4.2 LLAMADO A LICITACION Y ADQUISICION DE LAS BASES

El llamado a licitacion a realizar por cada DP, sera plblico e intemacional y se realizara mediante
publicacion de un aviso en al menos dos diarios de circulacion nacional y un diario extranjero.
Asimismo, copia de los llamados a licitacion seran publicados también en los sitios de dominic
electrénico del CDEC-SIC, CDEC-SING y de la Comision.

Podran adquirir las bases personas juridicas chilenas y extranjeras, en forma individual o como parte
de un consorcio o asociacion, que cumplan con los requisitos indicados en el numeral 5 de las
presentes Bases.

Cada DP llevara un registro de las personas juridicas que adquieran las Bases, debidamente
individualizadas, las cuales tendran acceso a cada Proceso de Licitacion, en las etapas que
corresponda. Las DP entregaran un comprobante de la venta y del registro a la persona juridica
respectiva.

El valor total de las Bases Técnicas y Administrativas para presentar Propuestas es de $1.000.000
(un millén de pesos chilenos). El monto recaudado por cada DP por concepto de la venta de las
Bases de Licitacion, sera imputado a financiar los costos de los Procesos de Licitacion sefialados en
el numeral 4.1 de las presente Bases.

Para participar del proceso de consultas y respuestas, visita a terreno y para ofertar por la Obra
Nueva Linea 2X220 kV Encuentro— Lagunas, primer circuito, las Bases de Licitacion se deberan
adquirir en |as oficinas del CDEC-SING.

De similar manera para participar del proceso de consultas y respuestas, visita a terreno y para
ofertar por las Obras Nuevas Segundo transformador Ancoa 500/220 kV, Nueva Linea 1X220 kV A.
Melipilla — Rapel, Nueva Linea 2X220 kV Lo Aguirre - A. Melipilla, con un circuito tendido y Nueva
Linea 2X220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia, las Bases de Licitacion se deberan adquirir en las oficinas
del CDEC-SIC. En el caso de las obras a licitar por parte del CDEC-SIC, la adquisicion de las
presentes Bases, otorgara el derecho a los Oferentes para presentar una tnica Oferta Administrativa
en el caso de presentarse a la licitacion de una o mas Obras Nuevas que sean licitadas por parte del
CDEC-SIC.
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5 DELOS PROPONENTES
5.1 CONDICIONES GENERALES

Podran participar en cada Proceso de Licitacion personas juridicas chilenas y extranjeras, en forma
individual 0 como parte de un Consorcio 0 Asociacion, que tengan experiencia en el sector electrico,
que hayan adquirido las Bases de Licitacidn y que formen parte del registro elaborado por las DP,
aunque no se trate de sociedades andnimas abiertas que tengan como su giro exclusivo la
transmision o transporte de energia eléctrica.

Los participantes deberan contar con una Clasificacion de Riesgo no menor a BB-, con una
antigiiedad no superior a 12 meses contados desde |a presentacion de ofertas, otorgada por alguna
de las clasificadoras de riesgo sefialadas en el Anexo 1 de las presentes Bases, y presentar los
antecedentes financieros de al menos los tres ultimos ejercicios contables, segln lo requerido en el
numeral 8.2.11 de las presentes bases.

Sin perjuicio de lo anterior, el Proponente que no este constituido como sociedad anénima abierta
con giro exclusivo de transmision o transporte, conforme al articulo 7° del DFL N° 4, debera cumplir
con dicho requisito en caso que resulte ser el Adjudicatario de alguna Obra Nueva conforme lo
sefialado en el numeral 8.2.7 de las presentes Bases, para cuyo efecte debera constituirse como tal
y su participacion en el capital accionario no podra ser inferior al 99,9%.

Las personas juridicas o naturales que conforman el capital accionario del 99,9% deberan mantener
dicha participacion durante toda la ejecucion del proyecto y hasta un afio luego de la puesta en
servicio de cada obra de expansion. Cualquier modificacion que implique cambios en la participacion
en el capital accionario mencionado en el parrafo anterior, debera ser aprobada previamente por la
Comisién Nacional de Energia. Dicha autorizacion se debera solicitar por escrito, indicando
fundadamente las razones por |as cuales se requiere el cambio.

5.2 DELOS CONSORCIOS O ASOCIACIONES

Podrén participar en los Procesos de Licitacion Consorcios o Asociaciones de dos 0 més personas
juridicas, donde al menos una de las cuales debera acreditar experiencia en el sector eléctrico para
habilitar la participacién del Consorcio en los Procesos de Licitacidn. Los Consorcios 0 Asociaciones
deberan cumplir, en el caso que el Proyecto se les adjudique, con la obligacidn de constituirse como
sociedad anonima abierta con giro exclusivo de transmision o transporte de energia eléctrica, en
conformidad con €! numeral 8.2.7 de |as presentes bases.

Los Consorcios o Asociaciones podran participar en los Procesos de Licitacion, en tanto al menos
una de las empresas que lo componen haya adquiride las Bases.

Las personas juridicas que actien a través de un Consorcio o Ascciaciones deberan pactar la
obligacion solidaria respecto del cumplimiento de las exigencias que se sefialan en las presentes
Bases, de los contenidos de su Propuesta y de las normas legales pertinentes.

6 MARCO NORMATIVO DE LA LICITACION

Para todos los efectos de los Procesos de Licitacién, son parte integrante de |as presentes Bases de
Licitacion los siguientes documentos:
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— Ley General de Servicios Eléctricos, Decreto con Fuerza de Ley N° 4 del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion de 2008, y sus modificaciones.

— Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, Decreto Supremo N° 327, y sus
modificaciones.

— Decreto Supremo Exento N° 82 del Ministerio de Energia, de fecha 29 de febrero de 2012,
publicado en el Diario Oficial del 24 de marzo de 2012.

— Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anénimas y su Reglamento contenido en el DS 587 del
Ministerio de Hacienda, publicado el 13 de noviembre de 1982 en el Diario Oficial.

— Decreto Ley N® 40 de 1969, del Ministerio del Trabajo.

— Ley N°18.410, Ley Organica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

— Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio vigente.

Asimismo, los Proponentes para la preparacion de las Propuestas, pueden consultar, entre otros, los
siguientes documentos a modo de referencia:

— Informe Anual de Peajes, elaborado por las DP del CDEC-SIC y CDEC-SING respectivamente,
vigentes a la fecha de inicio del Proceso de Licitacion.

— Decreto de Precios de Nudo dictado por el Ministerio de Energia, vigente a la fecha de inicio del
Proceso de Licitacion.

— Informe Técnico de Precio de Nudo preparado por la Comision Nacional de Energia, vigente a la
fecha de inicio del Proceso de Licitacion.

— Reglamentos Internos del CDEC-SIC y CDEC-SING, sus Manuales de Procedimientos y/u ofros
Procedimientos.

— Antecedentes técnicos de las instalaciones del Sistema Interconectado correspondiente,
conforme senala el numeral 9.1de las presentes Bases.

— Oficio Ordinario de la Superintendencia de electricidad y Combustibles N° 3777 del 27 de marzo
de 2012.

Estos antecedentes seran puestos a disposicion de los Proponentes por parte de las DP del CDEC-
SIC y CDEC-SING respectivamente.

7  DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Para efectos de una mejor compresion de las presentes Bases, a continuacién se entrega un
glosario con |as principales definiciones y abreviaturas contenidas en ellas:

a} CDEC-SIC: Centro de Despacho Econdmico de Carga de Sistema Interconectado Central.

b} CDEC-SING: Centro de Despacho Econdmico de Carga del Sistema Interconectado del Norte
Grande.

¢) Comision: Comision Nacional de Energia, organismo publico descentralizado creado mediante
Decreto Ley No 2.224 en el 25 de mayo de 1978, modificado por Ley N° 20.402.

d) Ministerio: Ministerio de Energia.
e) SIC: Sistema Interconectado Central.
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f) SING: Sistema Interconectado del Norte Grande.

g) Decreto de Plan de Expansion: Decreto Exento N° 82 de febrero de 2012 del Ministerio de
Energia y sus eventuales modificaciones, al que se refiere el articulo 99° del DFL N° 4.

h) Decreto de Adjudicacién: decreto que dicte el Ministerio de Energia, conforme sefala el articulo
97° del DFL N° 4.

i} Dias: Siempre que no se indique lo contrario, en las presentes bases o en las disposiciones
normativas pertinentes, la palabra "dias” contenida en este documento significa lo mismo que
dias corridos, esto es, la secuencia cronolégica continua de dias de 24 horas, contados desde la
medianoche. Lo anterior, sin perjuicio de que si el término del plazo respectivo corresponde a un
dia sabado, domingo o festivo, debe entenderse que es el dia siguiente habil.

j) DFL N° 4: Decreto con Fuerza de Ley N° 4 del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion de 2006, Ley General de Servicio Eléctricos y sus modificaciones.

k) DP: Direccion de Peajes del CDEC-SIC o del CDEC-SING, segun se indique.

) Participante: Es la persona juridica o conjunto de personas juridicas en el caso de un consercio o
asociacion que, habiendo comprado las Bases, se encuentra participando en la fase de
preparacion de la Propuesta.

m) Proponente: Es el Participante que ha presentado al menos una Propuesta, conformada por la
Oferta Administrativa, la Oferta Técnica y la Oferta Econdmica, en conformidad con lo indicado en
numeral 4.2 de |as presentes Bases.

n) Adjudicatario: Es el Proponente a quien la DP le ha adjudicado la ejecucién y explotacion del
Proyecto.

o) Explotacion: Se entendera por explotacion ios siguientes aspectos: operacion y administracién de
las instalaciones de transmision troncal que conforman el Proyecto, que incluyen la interconexion
de las instalaciones al Sistema Interconectado Central o Sistema Interconectado del Norte
Grande y su coordinacion a traves del CDEC-SIC o CDEC-SING de acuerdo a la normativa legal
vigente en Chile; el adecuado mantenimiento de las instalaciones de transmisién; y la prestacion
del servicio de transporte estipulado en el DFL N° 4,

p} Proceso de Licitacién: proceso a través del cual se efectlia la asignacion del derecho a la
ejecucion y explotacion de cada Proyecto respectivo, que comprende el llamado, |2 adjudicacion,
supervisién de la ejecucion y las Auditorias Técnicas hasta que la obra esté en condiciones de
operar en el SIC o SING.

q) Licitante: Las DP en todo lo que dice relacién con cada Proceso de Licitacion.

r) Bases: son las Bases Técnicas y Administrativas de Licitacion que regulan el Proceso de
Licitacién, que incluye los aspectos administrativos y evaluacién de las propuestas, y las
condiciones y caracteristicas de las Auditorias Técnicas durante el proceso de ejecucion de cada
Proyecto.

s) Boleta de Garantia: documento bancario emitido por alguna de las instituciones establecidas en
el Anexo 9 de las presentes Bases, definido en el capitulo 8-11 de la Recopilacion de Normas, de
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

t} Proyecto: Cada Obra Nueva incluida en el Decreto de Plan de Expansién a licitar
internacionalmente para asignar los derechos de explotacion y ejecucion, que incluye lineas e
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instalaciones necesarias para su incorporacion al SIC o al SING, conforme lo sefialado en el
Decreto de Plan de Expansién y las presentes Bases.

u) Superintendencia: Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

v) V.l Valor de Inversion.

w) A.V.l.. Anualidad del Valor de Inversion.

x} COMA: Costo de Operacién, Mantenimiento y Administracion

y) VATT: Valor Anual de la Transmisién por Tramo, conformado por la suma del A.V.l. y el COMA

z) Documento legalizado: Se entendera por documento legalizado aquel que ha sido debidamente
visado por el Consulado de Chile ubicado en el pais de donde provienen los documentos y
posteriormente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

aa)  Fotocopia legalizada: Se entendera por fotocopia legalizada aquella que ha sido certificada
por un Notario Publico como fiel copia del documento original. Si el documento proviene del
extranjero, debe haber sido certificado previamente por el Consulado de Chile.

8 DELAS PROPUESTAS
8.1 ASPECTOS GENERALES

La Propuesta constara de una Oferta Administrativa, una Oferta Técnica y una Oferta Econdémica,
las que deberan ser entregadas en sobres separados en la forma, el plazo y lugar que se especifica
en las presentes Bases.

Conforme lo sefialado en el numeral 1 de las presentes Bases, para las obras a licitar por parte del
CDEC-SIC, aquelios proponentes que decidan presentar propuestas a dos o mas proyectos, podran
presentar solo una oferta administrativa para varios de los proyectos descritos en el numeral 2.3 de
las presentes Bases. El protocolo de entrega de la oferta administrativa y de las ofertas técnicas y
econoémicas correspondientes se sefiala en el numeral 9.2de las presentes Bases.

Sin perjuicio de lo anterior, para las obras nuevas del CDEC-SIC, Nueva Linea 1x220kV A. Melipilla-
Rapel y Nueva Linea 2x220 kV Lo Aguirre-A. Melipilla, debera presentarse una sola propuesta para
ambos proyectos y deberan adjudicarse en forma conjunta, como si constituyeran un solo proyecto.

8.1.1 De los Costos de las Propuestas

Seran de cargo exclusivo del Proponente todos los costos directos e indirectos asociados a la
preparacidn y presentacion de cada Propuesta, no siendo la DP, ni el Ministerio, ni la Comision en
ningun caso, responsables de estos costos ni de reembolso alguno.

8.1.2 Del Idioma de las Propuestas

Cada Propuesta y todos los anexos entregados por los Proponentes deberan estar escritos en su
totalidad en idioma espariol, a excepcion de los catalogos de equipos e instalaciones, los cuales
podran ser presentados en idioma inglés.

Los documentos o antecedentes exigidos en la Oferta Administrativa que en su texto original se
encuentren escritos en un idioma distinto al espafial, deberan acompafiarse de su traduccion al
espafiol. En este caso, los Proponentes deberan suscribir una declaracion jurada en la cual se
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declare que la traduccion realizada es un fiel reflejo de los documentos en el idioma original y son
contestes con ellos. La declaracién jurada debera ser suscrita por el Representante del Proponente y
debera ser autorizada por un Notario Pablico en Chile, lo cual se realizara de acuerdo a lo contenido
en el modelo de formato indicado en el Anexo 2de las presentes Bases.

El costo de traducir cualquier documento al idioma espafiol sera de cargo del Proponente.

8.1.3 De la Moneda de las Propuestas

La moneda de la Oferta Economica de cada Propuesta sera en ddlares de los Estados Unidos de
América (USS).

8.1.4 Del Plazo de Validez de las Propuestas

Cada Propuesta debera tener, al menos, una validez no inferior a 120 (ciento veinte) dias a contar
de |a fecha de término establecida para la presentacién de ésta conforme se indica en las presentes
Bases, debienda dejar constancia de este plazo en la respectiva Propuesta.

La Propuesta cuyo periodo de validez sea menor que el requerido, o no sea claramente
especificado, facultara a las DP para declarar fuera de Bases a la Propuesta de que se trate.

8.2 DE LA OFERTA ADMINISTRATIVA

La Oferta Administrativa estara conformada por aqueilos antecedentes legales, comerciales,
financieros vy tributarios que sirvan para identificar al Proponente, comprobar su existencia legal,
establecer las garantias para cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 7° del DFL N° 4
para ser prestador de servicio publico de transmisidn troncal, acreditar la experiencia en el rubro y su
solvencia financiera.

Para ofertar por la Obra Nugva Linea 2x220 kV Encuentro- Lagunas, primer circuito, la Oferta
Administrativa se debera presentar en las Oficinas del CDEC-SING.

De igual modo para las Qbras Nuevas Segundo transformador Ancoa 500/220 kV, Nueva Linea
1x220 kV A. Melipilla — Rapel, Nueva Linea 2X220 kV Lo Aguirre - A. Melipilla, con un circuito
tendido y Nueva Linea 2x220 kY Lo Aguirre - Cerro Navia, las ofertas Administrativas se deberan
presentar en las Oficinas del CDEC-SIC.

A continuacion se especifican los Documentos a ser entregados por los Proponentes en su Oferta
Administrativa.

8.2.1 Documento 1: "Declaracion de Aceptacion de las Bases, sus Documentos Anexos y
Plazo de Validez de la Oferta"

El Proponente debera presentar un documento con la declaracion de aceptacion de las condiciones
y estipulaciones que incluyen las presentes Bases, asi como sus Documentos Anexos y el Plazo de
Validez de la Oferta.

El documento debera ser suscrito por el Representante del Proponente y debera ser autorizado por
un Notario Pablico en Chile.
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El Documento 1: "Declaracion de Aceptacion de las Bases, sus Documentos Anexos y Plazo de
Validez de 1a Oferta" debera hacerse siguiendo el modelo de formato indicado en el Anexo 2 de las
presentes Bases.

Si la declaracion es firmada en el extranjero, debera entregarse debidamente legalizada conforma a
la ley chilena.

8.2.2 Documento 2: "Descripcion e Individualizacién del Proponente™
El Proponente debera presentar un documento con su descripcion e individualizacion.

En el caso de Consorcios o Asociaciones que se conformen especialmente para efectos del
presente Proceso de Licitacion, deberan presentar la descripcion e individualizacion para cada una
de las personas juridicas 0 empresas que lo conforman.

El documento debera ser suscrito por el representante legal de |a persona juridica, definido de
acuerdo al literal ¢ del presente numeral.

El Documento 2: "Descripcién e Individualizacién del Proponente” debera especificar al menaos lo
siguiente:

Nombre o Razén Social de la persona juridica.

a
b. Nombre de fantasia.

c. Representante legal o representantes legales de la persona juridica.
d

Fotocopia simple del Rol Unico Tributario (RUT) de la persona juridica. En el caso de
personas juridicas extranjeras deberan presentar el documento tributario equivalente en el
pais de origen de ésta.

e. Fotocopia legalizada de la cédula de identidad del o de los representantes legales de la
persona juridica. En el caso de representantes extranjeros deberan presentar una fotocopia
del documento de identificacion otorgado por su pais, debidamente legalizada en
conformidad a las leyes chilenas.

f. Fecha de constitucién o inicio de actividades.
Giro o rubro en el que la empresa se desempenia.
h. Direccion, tetéfonos, fax, pagina web (si se tuviera) y correo electronico de contacto.

8.2.3 Documento 3: "Designacién del Representante del Proponente”

Cada Proponente deberd presentar un documento con la designacién de un representante o
mandatario especial, exclusivamente habilitado para actuar en el Proceso de Licitacién ante la DP,
mediante Escritura Plblica otorgada en Chile, ¢ documento auténtico otorgado en el extranjero de
similar valor a la Escritura Piblica, y debidamente legalizado en conformidad a las leyes chilenas.

El Representante del Proponente podra ser el mismo Representante Legal del Proponente o alguien
a quien éste designe como representante o mandatario especial para el Proceso de Licitacion, sin
perjuicio de las facultades que tenga el Representante Legal del Proponente. En el caso que lo
anterior ocurriera, no sera necesaria [a presentacion del presente Documento 3.
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En el caso que el Proponente corresponda a un Consorcio o Asociacion el Representante del
Proponente deberéd quedar claramente establecido en el Documento 4: “Acuerdo de Consarcio ©
Asociacion "de las presentes Bases.

El Documento 3: "Designacion del Representante del Proponente” debera especificar al menos lo
siguiente:

Deberan conferirse al Representante del Proponente las facultades suficientes para participar en
todas y cada una de las etapas, actos y contratos que puedan tener lugar con motivo u ocasion de la
presente Licitacion, en nombre y representacion del Proponente y, en tal virtud, obligar
patrimoniaimente a este tltimo, y con la calidad de irrevocable durante todo el procese de Licitacién.

El Representante del Proponente debera estar dotado de facultades para presentar la propuesta en
forma valida, concurrir y ejecutar todos los actos, suscribir o firmar instrumentos o documentos de
cualquier tipo, celebrar contratos y acordar sus clausulas, sean éstas de su esencia, de su
naturaleza, o meramente accidentales, pagar, otorgar representaciones o delegar sus facultades en
un tercero, acordar y otorgar garantias o cauciones, sean éstas reales o personales, acordar
indemnizaciones, otorgar y firmar finiquitos y cancelaciones, y en general, disponer de todas las
prerrogativas que fueren necesarias para la acertada ejecucion del o los Proyectos.

En el ambito judicial, ademas, el Representante del Proponente debera estar dotado de las
facultades a que se refieren ambos incisos del articulo 7° del Codigo de Procedimiento Civil de la
Republica de Chile; asimismo, debera designarse al mismo representante o a otra persona natural
con residencia o domicilic en la ciudad de Santiago de Chile, con facultad para ser emplazado
legalmente en juicio, comprometer, transigir, designar arbitros, aprobar convenios y percibir.

Se debera designar para el Representante del Proponente un domicilio en la ciudad de Santiago de
Chile, el que se entendera como domicilio valido para todos los efectos legales.

8.2.4 Documento 4: "Acuerdo de Consorcio o Asociacién”

En el caso que el Proponente sea un Consorcio o Asociacion, debera presentar el "Acuerdo de
Consorcio" o “Acuerdo de Asociacidn” mediante Escritura Piblica otorgada en Chile, o documento
autentico otorgado en el extranjero de similar valor a la Escritura Publica, y debidamente legalizado
en conformidad a las leyes chilenas.

El documento deberd ser suscrito por los representantes legales de las personas juridicas que
conforman el Consorcio 0 Asociacion,

El Documento 4: "Acuerdo de Consorcio o Asociacién”, debera estar constituido por los siguientes
documentos:

a. Copia de la Escritura Plblica de "Acuerdo de Consarcio" o “Acuerde de Asociacion”,
acompafiado de su traduccién en el caso que el texto del documento sean en un idioma
diferente al espafiol, especificando al menos lo siguiente:

i.  Razén social o nombre de las entidades que componen el Consorcio o Asociacion.

ii.  Porcentajes de participacion de las entidades que componen el Consorcio o
Asociacion.
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i.  Condiciones de dicha asociacion para efectos de la presentacion de la Propuesta y
la adjudicacidn por la explotacion y ejecucion del Proyecto.

iv.  Designacion del o los representantes legales det Consorcio o Asociacion.

v. Designacion de uno o0 mas representantes 0 mandatarios especiales,
exclusivamente habilitados para actuar en el Proceso de Licitacion ante [a DP, esto
es Representante del Proponente, los que podran ser a la vez los representantes
legales del Consercio o Aseciacion.

vi.  Vigencia o duracién del acuerdo, el que no podra ser inferior a la fecha en que las
instalaciones de transmisién troncal respectivas sean traspasadas en propiedad a la
Sociedad Andnima Abierta de Giro Exclusivo Transmision ¢ Transporte que se
constituya al efecto, en el evento de ser adjudicatario de la Licitacion.

vii.  Pacto de |a obligacion solidaria respecto del cumplimiento de las exigencias que se
sefialan en las presentes Bases, de los contenidos de su Propuesta y de las normas
legales pertinentes.

b. Fotocopia legalizada de la cédula de identidad del o los representantes del Consorcio o
Asociacion. En el caso de representantes extranjeros deberan presentar una fotocopia del
documento de identificacion otorgado por su pais, debidamente legalizada en conformidad a
las leyes chilenas.

En el caso que el acuerdo tenga una antigiedad superior a 60 dias contados desde la presentacion
de Ofertas, el Proponente debera entregar un certificado de vigencia con una antigliedad no superior
a 60 dias contados desde igual fecha.

En cualquier etapa del Proceso de Licitacién, la DP respectiva podra exigir una aclaracion del
Acuerdo de Consorcio 0 Asociacion o condicién adicional relativa a su funcionamiento.

8.2.5 Documento 5: "Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta”

Con el objete de caucionar el correcto cumplimiento del Proceso de Licitacion en su etapa de
adjudicacién, el Proponente debera presentar, a la Direccién de Peajes que corresponda, una o mas
(segin se sefiala en el numeral 9.2 de las presentes Bases) Boleta (s) de Garantia Bancaria de
Seriedad de la Propuesta, con una vigencia no inferior a 220 dias a contar del vencimiento del plazo
para presentar la Propuesta, por los montos que se indican segun las obras que se sefialan a
continuacion:

a) Nueva Linea 2X220 kV Encuentro- Lagunas, primer circuito: 0,97 millones de ddlares de
Estados Unidos de América. (MMUSS), equivalente al 2,5 % del V.I. referencial del Proyecto.

b) Segundo Transformador Ancoa 500/220 kV: 0,51 millones de dolares de Estados Unidos de
América. (MMUSS$), equivalente al 2,5% del V.. referencial del Proyecto.

¢) Nueva Linea 1x220 A. Melipilla - Rapel, Nueva Linea 2x220 kV Lo Aguirre - A. Melipilla, con
un circuito tendido: 1,29 millones de délares de Estados Unidos de América. (MMUSS$),
equivalente al 2,5 % de la suma de los V.| referenciales de cada Proyecto.

d) Nueva Linea 2X220 kV Lo Aguirre — Cerro Navia: 1,37 millones de dolares de Estados
Unidos de América. (MMUSS), equivalente al 2,5 % del V.. referencial del Proyecto.
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Esta (s} garantia (s) debera (n) ser tomada (s) por el Proponente, a beneficio del Ministerio de
Energia, pagadera (s) a |a vista contra la simple presentacion y sin aviso al banco ni al tomador,
siendo la DP correspondiente el organismo encargado de su ejecucion en caso que este verifique las
condiciones que habiliten a su cobro. Para estos efectos, el Ministerio podra endosar dicha (s) boleta
(s) dentro de los 30 dias siguientes a su recepcion, en comisién de cobranza a la DP
correspondiente. Este documento asegurard que el Proponente respete a cabalidad todas las
condiciones y valores ofrecidos en su Propuesta, en caso confrario la DP correspondiente procedera
al cobro de la Boleta de Garantia e informara al Ministerio del incumplimiento de tal condicidn.

Dicho documento debera ser emitido en Chile por una institucién bancaria constituida en Chile ante
la cual la DP respectiva pueda ejercer su cobro. La glosa de la Boleta dependiendo del Proyecto que
se trate debera ser: "Para garantizar la seriedad de fa Propuesta en ef Proceso de Licitacion para la
adjudicacion de los derechos de explotacién y ejecucion de:

e) La Obra Nueva, Nueva Linea 2X220 kV Encuentro — Lagunas, primer circuito, del Sistema
Interconectado def Norte Grande”

f} La Obra Nueva, Segundo Transformador Ancoa 500/220 kV, del Sistema Interconectado
Central”

g) La Obra Nueva, Nueva Linea 1X220 kV A. Melipilla — Rapel y La Obra Nueva, Nueva Linea
2x220 Lo Aguirre — A. Melipilla, con un circuito tendido, ambas del Sistema Interconectado
Central”

h) La Obra Nueva, Nueva Linea 2X220 kV Lo Aguirre — Cerro Navia, de! Sistema
Interconectado Centraf”

La DP respectiva informara a cada Proponente de manera confidencial [as condiciones de custodia
de la(s) respectiva(s) Boleta(s) de Garantia.

Las Boletas de fos Proponentes cuyas Propuestas no resulten administrativa o técnicamente
aceptadas seran devueltas dentro de los 15 dias posteriores a la fecha de apertura de las Ofertas
Econdmicas.

Para los Proponentes que resulten administrativa y técnicamente aceptados, y que por tanto
participen en |a etapa de Apertura de la Oferta Econdmica, pero que no resulten adjudicados, les
seran devueltas las Boletas de Garantia dentro de los 40 dias siguientes a |a Publicacién en el Diario
QOficial del Decreto de Adjudicacion del respectivo Proyecto. En el caso de que €l llamado a licitacion
se declare desierto, las Boletas de Garantia seran devueltas dentro de los 15 dias siguientes desde
la notificacién de dicha situacion.

La (s} Boleta (s) de Garantia de Seriedad de la Propuesta del Adjudicatario sera devuelta dentro de
los 15 dias siguientes contados desde la recepcion conforme por parte de la DP respectiva de los
siguientes documentos:

i) La presentacion de la "Boleta de Garantia por el Cumplimiento del Primer Hito Relevante del
Proyecto’, sefialada en el numeral 12.1de las presentes Bases.



Bases Licitacion Obras Nuevas D° Exento N° 82/2012 Ministerio de Energia 25

i} La presentacion de la Boleta de Garantia de Ejecucion del Proyecto y de Pago de Multas,
sefialada en el numeral 12.5 de las presentes Bases.

En el evento que dicha recepcién no se haya concretado antes de 15 dias de la fecha de
vencimiento de |a Boleta de Garantia de Seriedad de |a Propuesta, el Adjudicatano debera entregar
dentro del mismo plazo indicado, una nueva boleta de garantia a la DP del CDEC-SIC o CDEC-
SING segun corresponda. La glosa, el monto, y demas condiciones de esta boleta, a excepcion de la
fecha de vencimiento y los dias de vigencia, seran las mismas que rigieron para la boleta original. En
caso contrario, la DP respectiva procedera al cobro de la Boleta de Garantia e informara al Ministerio
del incumplimiento de tal condicién. Esta nueva entrega se permitira por una sola vez, siendo la
vigencia de esta nueva boleta de garantia de 60 dias, a contar de la fecha de vencimiento de la
boleta onginal.

8.2.6 Documento 6: "Constitucion Juridica de la(s) Empresa(s} Proponente(s)"

El Proponente debera presentar los antecedentes de su constitucion juridica. En el caso de
Consorcios o Asociaciones que se conformen especialmente para efectos del presente Proceso de
Licitacidn, se deberan presentar los antecedentes de cada una de las personas juridicas o empresas
que fo conforman.

Dependiendo de la calidad de persona juridica chilena ¢ extranjera de la empresa, deberd estar
constituido por los siguientes documentos:

a. Empresas Chilenas:

. Copia autorizada de la Escritura Publica de constitucién de la persona juridica de que se
trata, y todas sus modificaciones, con sus respectivas inscripciones en el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices respectivo y las publicaciones en el Diario
Oficial, si corresponde;

i. Certificado emitido por el Gerente General de la persona juridica Proponente, en el cual
certifique el nombre de sus respectivos representantes legales, la razon social o nombre y
participacion social o accionaria de los 10 mayores socios o accionistas, los que en todo
caso deberan representar al menos el 51% de la propiedad accionaria del proponente. Para
el caso de aquellas empresas cuyos 10 mayores accionistas no alcancen a representar el
citado porcentaje, deberan completar dicha lista hasta alcanzar el citado porcentaje.

i. Copia autorizada ante Notario Piblico en Chile de la Escritura Piblica donde consta la
designacién del o los representantes legales de la persona juridica.

iv. Certificado emitido por el Conservador de Bienes Raices respectivo, donde conste la
existencia y vigencia de la sociedad, emitido durante los Gltimos 30 dias anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas.

b. Empresas Extranjeras:

t. Copia integra y debidamente legalizada conforme a las leyes chilenas de su instrumento o
documento de constitucion y todas sus modificaciones, acompafiado de su traduccion en el
caso que el texto del documento sea en un idioma diferente al espariol. En caso que exista
un texto refundido del instrumento o documento de constitucion, no sera necesario aportar
las modificaciones que dieron origen al texto refundido.
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ii. Certificado emitido por el Gerente General de la persona juridica Proponente, en el cual
certifique el nombre de sus respectivos representantes legales, la razén social o nombre y
participacion social 0 accionaria de los 10 mayores socios 0 accionistas los que en todo caso
deberan representar al menos el 51% de la propiedad accionaria del proponente. Para el
caso de aquellas empresas cuyos 10 mayores accionistas no alcancen a representar el
citado porcentaje, deberan completar dicha lista hasta alcanzar el citado porcentaje.

iii.  Documento o documentos que en su pais sirvan para acreditar de manera fehaciente, la
gxistencia y vigencia de ia empresa y del o los representantes legales, emitido durante los
ultimos 60 dias anteriores a la presentacion de ofertas.

iv. Copia original de 1a Escritura Piblica o del documento extranjero, segun sea el caso, donde
consta la designacion y las facultades del representante del Proponente, con domicilio o
residencia en Chile, todo conforme a lo indicado en el numeral 8.2.3 de estas bases.

Los documentos que estén escritos en un idioma distinto al espaiiol, deberan acompaiarse en su
texto original, adjuntando su correspondiente traduccién al idioma espafiol. Los documentos
extranjeros deberan acompanarse debidamente legalizados conforme a las Leyes Chilenas.

8.2.7 Documento 7: "Escritura Pablica de Promesa de Constituir una Sociedad Andnima
Abierta de Giro Exclusivo de Transmision”

El Proponente, deberd presentar un decumento con una promesa, mediante escritura publica
otorgada en Chile en la cual se obliga, en caso de resultar adjudicatario, a constituir o constituirse en
Chile como una Sociedad Anénima Abierta de Giro Exclusivo de Transmisién o Transporte dentro
de los 30 dias siguientes a la fecha de publicacién en el Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion
del Proyecto respectivo por parte del Ministerio.

En caso que, a la fecha de presentacion de la Propuesta, el Proponente ya sea una Sociedad
Antnima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o Transporte constituida en el pais, debera
presentar como Documento 7, los antecedentes que la certifiquen como tal.

Una vez que el Proyecto entre en operacion conforme al Decreto de Adjudicacion, las instalaciones
de transmision troncal respectivas deberan ser traspasadas en propiedad a la Sociedad Anénima
Abierta de Giro Exclusivo de Transmisién o Transporte, constituida por el Adjudicatario, a fin de que
ésta las opere conforme a lo dispuesto en el articulo 7° del DFL N° 4.

El incumplimiento de esta promesa, dara lugar al cobro de la Boleta de Garantia sefialada en el
numeral 8.2.8de las presentes Bases y a la anulacidn inmediata de la adjudicacion, ante lo cual la
DP procedera de acuerdo a lo establecido en el numeral 10.5.2 de las presentes Bases.

8.2.8 Documento 8: "Boleta de Garantia de Constitucion de Sociedad Anénima Abierta de
Giro Exclusivo de Transmision™

El Proponente debera presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar el correcto
cumplimiento de la constitucién de Sociedad Anénima Abierta de Giro Exclusivo de Transmisién o
Transporte. Esta garantia deberad ser tomada por el Proponente, a beneficio del Ministerio de
Energia, pagadera a la vista, siendo la DP la encargada de su ejecucion en ¢aso que ésta verifique
las condiciones que habiliten a su cobro. Para estos efectos, el Ministerio podréa endosar dicha boleta
dentro de los 30 dias siguientes a su recepcién, en comision de cobranza a la DP.
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Este documento asegurara que el adjudicatario cumpla con la condicion de constituirse en Sociedad
Andnima de Abierta de Giro Exclusivo de Transmisién o Transporte en los plazos establecidos en las
presentes Bases y en el correspondiente Decreto de Adjudicacién. En caso contrario, la DP
procedera al cobro de la Boleta de Garantia e informara al Ministerio del incumplimiento de tal
condicion.

La boleta de Garantia debera ser emitida, en Chile por una institucidn bancaria constituida en Chile,
ante la cual la DP pueda ejercer su cobro, pagadera a la vista, con una vigencia de 220 dias a contar
de la fecha de vencimiento del plazo para la presentacién de cada Propuesta, por un monto de 2
millones de ddlares de Estados Unidos de América (MMUSS).

La glosa de |a Boleta de Garantia debera ser para el caso de la Obra Nueva Linea 2X220 kV
Encuentro — Lagunas, primer circuito la siguiente: "Para garantizar, en caso de ser Adjudicatario del
Proceso de Licitacion efectuado por fa Direccion de Peajes del CDEC-SING, def cumplimiento de la
obfigacion de constifucion de Sociedad Anbnima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o
Transporte, de acuerdo a los plazos y condiciones esfablecidos en el Decrefo de Adjudicacion de los
derechos de explotacion y ejecticion de la Obra Nueva ‘Linea 2X220 kV Encuentro — Lagunas,
primer circuito™ del sistema de transmision troncel def SING, dictado por ef Ministerio de Energia".

Para el caso de las Obras a Licitar por parte del CDEC-SIC la glosa de la Boleta debera ser: “Para
garantizar, en caso de ser Adjudicatario def Proceso de Licitacion efectuado por la Direccién de
Peajes del CDEC-SIC, del cumplimiento de fa obligacién de constitucion de Sociedad Anénima
Abierta de Giro Exclusivo de Transmisibn o Transporte, de acuerdo a los plazos y condiciones
esfablecidos en ef Decreto de Adjudicacion de los derechos de explotacion y ejecucion de la Obra
Nueva *_(nombre provecto o provectos en el caso que se presente a dos o mas Obras Nuevas] ”
del sistema de transmision troncal del SIC, dictado por ef Ministerio de Energia".

La DP informara a cada Proponente de manera confidencial las condiciones de custodia de la
respectiva Boleta de Garantia.

La Boleta de Garantia de constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro Exclusivo de
Transmision o Transporte, sera devuelta a los Proponentes no adjudicatarios, de acuerdo a los
plazos y condiciones sefialados en el numeral 8.2.5 de las presentes Bases.

La Boleta de Garantia de constitucién de Sociedad Anénima Abierta de Giro Exclusivo de
Transmision o Transporte sera devuelta por la DP al Adjudicatario dentro de los 15 dias siguientes a
la recepcién conforme de |la documentacion en la cual conste su constitucion como Sociedad
Andnima Abierta de giro exclusivo de transmision o transporte de electricidad.

En el evento de que el Consorcio, Asociacion o Empresa Adjudicataria no se haya constituido como
Sociedad Andnima Abierta de giro exclusivo de Transmision o Transporte antes de 15 dias del
vencimiento de la Boleta de Garantia entregada en el Proceso de Licitacion a la DP del CDEC
respectivo, el adjudicatario debera entregar a la DP, dentro del mismo plazo indicado, una nueva
Boleta de Garantia con iguales condiciones de la boleta de garantia original, a excepcion de su
vigencia, la que sera de 60 dias, a contar de |a fecha de vencimiente de la Boleta Original. En caso
contraric, la DP procedera al cobro de la Boleta de Garantia original e informara al Ministerio del
incumplimiento tal condicién.
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En caso que a la fecha de presentacién de la Propuesta, el Proponente, ya sea una Sociedad
Andnima Abierta de Giro Exclusivo de Transmisién constituida en el pais, no sera necesarna la
presentacion de este Documento 8.

8.2.9 Documento 9: "Declaracion de Aceptacion del Régimen de Explotacion”

El Proponente debera presentar un documento con la declaracién de aceptacion y conocimiento total
y cabal del régimen de operacion, explotacién y remuneracion al cual quedard sometido en caso de
ser el adjudicatario de la licitacion, régimen que estara dado por lo establecido en el DFL N° 4, y en
la reglamentacion vigente.

El documento debera ser suscrito por el Representante del Proponente y debera ser autorizado por
un Notario Publico en Chile. El Documento 9 "Declaracion de Aceptacion del Régimen de
Explotacion™ debera hacerse siguiendo el medelo de formato indicado en el Anexo 3 de las
presentes Bases

8.2.10Documento 10: "Declaracion de Aceptacion de las Obligaciones Legales y Multas"

El Proponente debera presentar un documente con la declaracion de la aceptacion y conocimiento
total y cabal de la legislacion vigente a la cual se deberéd someter en caso de resultar Adjudicatario
de la licitacién, y que se refiere a las obligaciones y derechos como concesionario de transmision
troncal a su relaciéon con la autoridad regulatoria, fiscalizadora y el organismo coordinador de la
operacion del sistema {CDEC}, asi como el régimen de sanciones y multas vigentes en Chile.

El documento debera ser suscrito por el Representante del Proponente y debera ser autorizado por
un Notario Pablico en Chile. El Documento 10: "Declaracidn de Aceptacion de las Obligaciones
Legales y Multas", debera completarse siguiendo el modelo de formato indicado en el Anexo 4 de las
presentes Bases

8.2.11Documento 11: "Antecedentes Comerciales y Financieros"

El Proponente debera presentar los antecedentes que permitan a la DP evaluar las condiciones
comerciales de la(s) empresa(s) y su solvencia financiera. En el caso de Consorcios o Asociaciones
que se conformen especialmente para efectos del presente Proceso de Licitacion, deberan presentar
los antecedentes para cada una de |as personas juridicas o empresas que lo conforman.

El Documento 11: "Antecedentes Comerciales y Financieros”, debera estar compuesto por los
siguientes documentos:

a. Declaracion jurada del representante legal de la persona juridica Proponente, que declare
todas |as instituciones financieras nacionales o internacionales, con las cuales opera 0
mantiene obligaciones financieras.

Para cada institucion financiera declarada, debera presentar informes comerciales donde se
sefiale sus protestos, morosidades o el historial de cumplimiento de sus obligaciones
financieras. En caso que la entidad financiera {no bancaria) no otorgue este tipo de informes,
se admitira un informe de una empresa internacional de auditoria con oficina en Chile.
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Si las Instituciones financieras indicadas no utilizan el término "protesto”, en su reemplazo se
debera acreditar claramente el estricto cumplimiento de las obligaciones de la empresa y el
manejo de la o las cuentas que el Proponente posea.

La declaracion y los informes referidos deberan haber sido emitidos durante los Ultimos
nueve meses anteriores a la fecha de presentacion de Ofertas.

b. Estados Financieros consolidados, auditados por auditores independientes y las respectivas
Notas a los Estados Financieros, de cada uno de los dltimos tres ejercicios, certificados por
el auditor externo correspondiente.

C. Calculo de los indices "Razén Deuda/Patrimonio y “Cobertura de Gastos Financieros”, para
la empresa consolidada de acuerdo a las formulas establecidas en el Anexo 7, para cada
uno de los tres (ltimos estados financieros consclidados auditados, aportades por los
proponentes de acuerdo a la letra b) del presente numeral.

d. Certificado de Clasificacion de Riesgo, elaborado por aiguna de las instituciones indicadas
en el Anexo 1, de las presentes Bases, emitido durante fos Gltimos doce meses anteriores a
la fecha de presentacién de ofertas.

El Certificado debera ser respaldado mediante un informe de fa institucion que o emita, el
cual debe resumir el andlisis de riesgo de la empresa, o la metodologia utilizada en su
determinacion.

En caso que la empresa clasificadora de riesgo no emita copia fisica de los certificados en
Chile, se aceptara [a copia impresa del certificado emitido digitalmente.

e. Certificado que acrediten el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.

En el caso de personas juridicas chilenas, esto se hara mediante certificado de la Direccion
del Trabajo correspondiente a su domicilio, indicando gue dichas obligaciones se encuentran
al dia

Para las personas juridicas extranjeras el Proponente debera presentar un certificado
debidamente legalizado en Chile. El certificado debera emitirse conforme a la legislacion
vigente del pais de origen de ésta y, en el caso que las autoridades no emitan un certificado
como el sefialado, la certificacién del cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales, podra ser realizada por un auditor extemo, debidamente validada por el
representante legal de la persona juridica Proponente.

El certificado debera tener una antigiedad méaxima de 90 dias contados desde la
presentacion de Ofertas.

Los antecedentes descritos a entregar por los Proponentes, seran evaluados de acuerdo a lo
sefialado en el numeral 10.2.2.2 de las presentes Bases.
8.2.12Documento 12: "Estructura de Financiamiento Proyectada"

El Proponente deberd presentar una descripcion de la estructura de financiamiento estimada,
indicando los porcentajes de deuda y de capital propio que se consideran para la etapa de
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construccion del proyecto, especificando las instituciones de crédito y/u ofras entidades de
financiamiento que hayan o estén participando como agentes asesores del Proponente.

Adicionalmente, para la etapa de ejecucion de la obra y por un total de 240 meses sucesivos (20
afos), a partir de |a fecha de entrada en operacion del proyecto, el Proponente debera entregar una
proyeccion financiera en que se indique el aporte de capital, deuda estimada, los egresos estimados
de la inversion correspondiente y los gastos financieros estimados.

8.2.13Documento 13: "Experiencia y Competencia Técnica del Proponente™

El Proponente debera presentar los antecedentes que permitan a la DP respectiva evaluar su
experiencia y competencia técnica, sefialando principalmente su experiencia en la explotacion de
sistemas de transmision eléctrica. En el caso de Consorcios o Asociaciones que se conformen
especialmente para efectos det presente Proceso de Licitacion, deberan presentar los antecedentes
para cada una de las personas juridicas o0 empresas que lo conforman.

Para estos efectos El Documento 13: "Experiencia y Competencia Técnica det Proponente”, debera
incluir los siguientes antecedentes:

a) Antecedentes de lineas de transmision de nivel de tensién superior o igual a 110 kV,
construidas o que estan o han estado bajo su explotacion, detallando tipo de participacién
{ejecucion, explotacion o ambas), fecha de Puesta en Servicio, Nivel de Tensién, Cantidad
de kilometros y Capacidad de transporte (MVA).

b} Antecedentes de subestaciones, transformadores o equipos de compensacion con nivel de
tensién en el patio de alta superior o igual a 110 kV, construidas o que estan o han estado
bajo su explotacion, detallando tipo de participacion (ejecucién, explotacién o ambas), fecha
de Puesta en Servicio, Capacidad de transformacion (MVA).

¢) Antecedentes en proyecios de lineas de transmision en nivel de tensidn superior a 24 kV.

Los antecedentes sefialados deberan ser entregados de acuerdo al formato indicado en el Anexo 6.

La experiencia tanto en los segmentos de Distribucion como de Generacion se evaluargd como se
indica en el Anexo 6.

Para estos efectos, en caso de Consorcios 0 Asociaciones, se considerara como relevante soélo la
informacion de las empresas con un porcentaje de participacion superior a 30% en el respectivo
Consorcio o Asociacion.

Ademas, en cada caso, Para los sistemas u obras a su cargo en los Gltimos cinco afios se deberan
incluir certificados de buena operacion, y ejecucion si corresponde.

En el caso en que en el pais de origen del Proponente no existan instituciones que emitan los
Certificados de buena operacion y ejecucion solicitados, el Proponente debera entregar certificados
equivalentes por parte de un consultor especializado extero a la empresa o en su defecto, informes
de fallas e indisponibilidades de sus instalaciones por parte del Operador del Sistema del respectivo
pais. Estos certificados deberan ser debidamente validados por el representante legal del
Proponente.

Los antecedentes sefialados deberan ser entregados de acuerdo al formato indicado en el Anexo 6
de las presentes Bases. Podran incluir proyectos ejecutados y operados por la casa matriz o las
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filiales de las empresas proponentes, pero no se deberan incluir aquellos correspondientes a
empresas contratistas.

8.3 DE LA OFERTA TECNICA

Por cada Proyecto para el cual un Proponente presente una Propuesta, debera presentar una Oferta
Técnica de manera independiente.

Para ofertar por la Obra Nueva Linea 2X220 kV Encuentro- Lagunas, primer circuito, la Oferta
Técnica se debera presentar en la direccion del CDEC-SING.

De igual modo para las Obras Nuevas Segundo transformador Ancoa 500/220 kV, Nueva Linea
1X220 kV A. Melipilla — Rapel, Nueva Linea 2X220 kV Lo Aguirre - A. Melipilia, con un circuito
tendido y Nueva Linea 2X220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia, las ofertas técnicas se deberan hacer
llegar al lugar que la presentaran en la Direccién de Peajes del CDEC-SIC establezca para estos
efectos.

Cada Oferta Técnica debera incluir los documentos que se detallan a continuacién.

8.3.1 Documento 14: "Cronograma del Proyecto”

El Proponente debera entregar un cronograma de la ejecucion de cada Proyecto (Carta Gantt) en el
que deberan sefalarse las actividades e hitos de cada proyecto que el Proponente realizara durante
la ejecucion del Proyecto.

Para cada actividad incluida en el cronograma, deberé sefialarse la fecha de inicio de ésta, su
duracién y su holgura. La holgura de una actividad se define, para estos efectos, como el retraso
maximo que puede tener la actividad sin que se retrase la puesta en operacion del Proyecto dentro
del plazo estipulado para tal efecto.

Para cada hito incluido en el cronograma debera sefialarse la fecha de su cumplimientoy su
contabilizacion debe realizarse en dias corridos.

Las fechas de inicio de actividades y de cumplimiento de hitos, para efectos de lo indicado en los
dos parrafos anteriores, deben denominarse con la palabra "dia" seguida del numero
correspondiente a la fecha en cuestion (dia 1, dia 2, dia 3, efc)).

Se deja establecido que el dia 1 de este cronograma correspondera a la fecha de publicacion en el
Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion Respectivo.

Sin perjuicio de lo antes sefialado, el cronograma contendra barras que representen la duracion de
las actividades, cuya longitud estara medida en meses. Habra indicaciones graficas que sefialen las
actividades que deban preceder o suceder a ofras.

Denfro de los hitos del cronograma se deberan definir cinco Hitos Relevantes de acuerdo a lo
indicado a continuacion:

i. Hito Relevante N° 1: Seguros contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle
del Proyecto:. Se debe entregar el Estudio que determina las especificaciones de detalle de cada

proyecto, los reactores e interruptores, entre otros y que incluye estudios dinamicos del sistema,
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los cuales deberan garantizar el correcto funcionamiento de estas instalaciones cuando se
conecten al Sistema Interconectado respectivo. Adicionaimente se deben hacer entrega de los
seguros de Responsabilidad Civil por dafios a terceros y del Seguro de Catastrofe que el
Adjudicatario ha contratado.

Se comprueba mediante:

a. Recepcion conforme por parte de la DP del CDEC respectivo del Seguro de Responsabilidad
Civil por dafios a terceros, sefialado en el numeral 13.4 de las presentes Bases y del Seguro
de Catéastrofe, sefialado en el numeral 13.5de las presentes Bases.

b. Aprobacién por parte del auditor del proyecto y del CDEC que corresponda del Estudio que
determina las especificaciones de detalle del Proyecto.

Este Hito debera cumplirse dentro de los 365 dias corridos siguientes, contados desde la
publicacion del respectivo Decreto de Adjudicacion en el Diario Oficial.

Hito Relevante N° 2: Obtencién de la Resolucién de Calificacion Ambiental y Presentacion de |a
Solicitud de Concesion Definitiva: Corresponde a la aprobacion por parte de los organismos
competentes del Estudio o Declaracion, segin sea el caso, de Impacto Ambiental que debe
presentar el Adjudicatario del Proyecto y de la presentacion de la solicitud de concesién definitiva
ante el Ministerio de Energia.

La Obtencion de la Resolucion de Calificacion Ambiental se comprueba mediante la verificacion
de la emision de tal resolucion por parte del drgano competente. La admisibilidad de la solicitud
de concesion se comprueba con la emision del Oficio correspondiente por parte del Ministerio de
Energia.

Para el caso del Proyecto "Segundo Transformador Ancoa 500/220 kV", no sera necesario para
verificar el cumplimiento del presente hito la presentacion de la solicitud de concesion definitiva
ante el Ministerio de Energia.

Hito Relevante N° 3: Construccidn de tas fundaciones: Para el caso de lineas de transmisién, se
comprueba mediante la inspeccién en terreno por parte del personal de |a Auditoria Técnica, a
que hace referencia el numeral 11.2.1 de las presentes Bases, constata un porcentaje de avance
correspondiente a la construccion de al menos de un 50% de las fundaciones de las estructuras
de la linga.

En el caso de la Obra Nueva "Segundo Transformador Ancoa 500/220 kV" se comprueba
mediante la inspeccion en terreno por parte del personal de la Auditoria e Inspeccion Técnica, a
que hace referencia el numeral 11.2.1 de las presentes Bases, la que constata un porcentaje de
avance del 50% correspondiente al montaje de los equipos asociados al banco de
autotransformadores ya la instalacion y construccién del 50% de los sistemas de seguridad y
auxiliares del equipo, y las obras civiles en |a subestacién Ancoa.

Para el caso de la Obra Nueva Linea 2x220 kV Lo Aguirre — Cerro Navia, se comprueba
mediante la inspeccion en terreno por parte del personal de la Auditoria e Inspeccion Téchica, a
que hace referencia el numeral 11.2.1 de las presentes Bases, la que constata un porcentaje de
avance correspondiente a la construccion de al menos de un 50% de las fundaciones de las
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estructuras de la linea y de al menos la construccion del 50% de las obras civiles para e tramo
subterraneo.

Hito Relevante N° 4: Prueba de Equipos: Corresponde al ensayo yfo pruebas de los equipos de
las Obras Nuevas, tales como interruptores, aisladores, transformadores, equipos de medida,
cable aislado de alta tensidn, entre otros. Se comprueba el cumplimiento del Hito, mediante la
aprobacién de los informes de los ensayos por parte del Auditor del Proyecto. Los tipos y
cantidad de ensayos, sus normas Yy laboratorios a considerar, asi como la cantidad y equipos a
ensayar seran determinados por el Auditor del Proyecto de acuerdo al tipo de Proyecto que se
trate y a la envergadura del mismo. Los costos asociados a los ensayos y pruebas seran
integramente de responsabilidad y cargo de cada Adjudicatario.

Hito Relevante N° 5: Entrada en Operacién del Proyecto: Corresponde a la finalizacion de la
puesta en servicio del Proyecto respectivo. Se comprueba mediante la inspeccién en terreno por
parte del personal de la Auditoria e Inspeccion Técnica a que hace referencia el numeral 11.2.1
de las presentes Bases, en donde compruebe la cofrecta puesta en servicio de cada Proyecto de
acuerdo a lo indicado en la Oferta Técnica y a las presentes Bases.

El periodo de ocurrencia entre los Hitos Relevantes debera ser mayor o igual a 6 meses.

Sin perjuicio de lo anterior, el Adjudicatario podra proponer fundadamente la modificacion de la fecha
comprometida para cada uno de los cuatro primeros Hitos Relevantes mediante solicitud por escrito,
a mas tardar 30 dias antes del vencimiento del plazo sefialado para cada Hito, la cual podra ser
aprobada por la DP respectiva. En caso de que la DP apruebe los cambios solicitados, éstos
deberan ser informados por la DP correspondiente al Ministerio, la Comisién y a la Superintendencia,
a mas tardar dentro de los 5 dias siguientes a su aceptacion. Para tal efecto, el Adjudicatario se
obliga a renovar la garantia correspondiente, establecida en el numeral 12.1de las presentes Bases,
con un plazo de 60 dias adicionales a la nueva fecha de término que se convenga del Hito
modificado. El Adjudicatario debera hacer entrega de esta nueva boleta a ta DP respectiva para su
custodia, a mas tardar 30 dias antes del término de vigencia original de la boleta que se prorroga,
fecha en la que también debera presentar una nueva Promesa de Cumplimiento de Plazos de
acuerdo a lo indicado en el numeral 8.3.2 de las presentes Bases. En caso que esto no ocurra, la DP
respectiva debera proceder al cobro de la boleta correspondiente, independientemente si la eventual
ampliacién de plazo que se hubiere solicitado fuese aprobada.

8.3.2 Documento 15: "Promesa de Cumplimiento de Plazos"

El Proponente debera entregar una Escritura Privada de promesa, suscrita ante Notario Publico en
Chile, en la cual se compromete a cumplir los plazos e hitos sefialados en la Carta Gantt sefialada
en ¢l numeral anterior.

Asimismo, dicha promesa establecera que se compromete |a entrada en operacion de cada Proyecto
amas tardar en el plazo sefialado el Decreto de Adjudicacion del Proyecto, dictado por el Ministerio,
en caso de ser el Adjudicatario del mismo.

El documento deberéd ser suscrito por el Representante del Proponente, definido de acuerdo al
numeral 8.2.3de las presentes Bases.
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En caso que la DP apruebe cambios a los Hitos Relevantes conforme sefiala el numeral anterior, el
Adjudicatario debera presentar una nueva Promesa de Cumplimiento de Plazos de acuerdo a los
nuevos Hitos Relevantes, cumpliendo las mismas condiciones sefialadas en el inciso anterior, a mas
tardar 30 dias antes del termino de vigencia original de la Boleta de Garantia que se prorroga segin
lo sefiala el numeral anterior.

8.3.3 Documento 16: “Descripcion Técnica del Proyecto”

El Proponente debera entregar la siguiente informacion relativa al Proyecto individualizado en el
numeral 2 de las presentes Bases, lo que constituira las caracteristicas especificas del Proyecto
ofertado, y que debera ajustarse a lo sefialado en el Decreto de Plan de Expansion y las presentes
Bases:

a) Antecedentes Basicos Lineas de Transmision:

..Maxima capacidad de transmisién de la linea en funcién de la temperatura ambiente, por cada
circuito (MVA}.

ii.Longitud estimada de la linea (km).

iii. Resistencia de secuencia positiva, negativa y cero, (r, r2 ¥ ro) en Q/km y en por unidad, base 100
MVA.

iv.Reactancia de secuencia positiva, negativa y cero, (x1, X2 ¥ Xo) en Q/km y en por unidad, base
100 MVA.

v.Susceptancia de secuencia positiva, negativa y cero, (Br, B2 y Bp) en mS/km y en por unidad,
base 100 MVA.

vi.Curva de capacidad de la linea (MVA) versus temperatura ambiente (°C).
vii.Capacidad y nivel de tension de los Reactores a Instalar en las S/E respectivas.

viii. Flexibilidad de operacién en las subestaciones de conexién al Sistema Interconectado
correspondiente.

ix.N® de pafios, indicando el detalle de cada uno de elles, tanto para la linea como los pafios y/o
posiciones del segundo circuito proyectado (en el caso de la construccion sélo del primer
circuito), entre otros.

x.Sistema de Medicién y Proteccion de la Linea.
xi.Seccion del(los) conductor(es) {mmz2).
xil.Tipo de conductor(es) (ACSR, ACAR, etc.)
xiii.NUmero de conductores por fase.
xiv.Vano medio {(km).
xv.Estimacion terreno a ocupar en cada subestacion.

xvi.Diagrama unilineal simplificade que muestre los componentes de equipos primarios y su forma de
interactuar con las instalaciones existentes, en que se consideren soluciones posibles, tanto
desde el punto de vista operativo como fisico.

xvii.Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando |a factibilidad de las soluciones
especificas, en funcion de las instalaciones existentes.
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xviii. Esquemas y descripcion especifica de los siguientes sistemas del proyecto:

1.
2
3.
4.

Control.
Protecciones.
Comunicacion.
Seguridad

xix.Ancho Franja de Seguridad (m).
xx.Antecedentes Basicos Subestaciones:

1.
2.

Configuracién de Barras.
Cantidad de Patios de 220 kV u otros.

xxi.Caracteristicas del cable de guardia
xxii.Cantidad, Capacidad y Superficie a utilizar por Bancos de CCEE.
xxiii.Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la disposicion de todos los equipos

Sk wp =

de la Subestacion. Ademéas debera mostrar:

Superficie Total a utilizar.

Superficie de Patios.

Superficie de casa de Control.

Superficie de Plataforma de Compensaciones.
Superficie Disponible para Futurcs Desarrollos
Calles y Caminos

xxiv.Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma de

interactuar con las instalaciones, en que se consideren soluciones posibles, tanto desde el
punto de vista operativo como fisico.

xxv.Descripcidn de Servicios Auxiliares:

Vi

1.
2.
4
4

b)

Diagrama unilineal de los SS/AA de corriente alterna y corriente continua, incluyendo barras
principales y barras secundarias de distribucion.

Criterios de disefio.

Tiempo de respaldo de los bancos de baterias.

Capacidades estimadas.

Tipo y Caracteristicas de ia Transformacion:

Parametros de Secuencia positiva, negativa y cero (r1, r2 y r0) en Q y en por unidad, base 100

MVA, tanto para la resistencia y reactancia de la rama serie y paralelo (dispersion y
magnetizacion). Lo anterior para las diferentes etapas de refrigeracion consideradas.

Capacidad maxima de Transformacion (MVA).
Capacidad de Transformacién con y sin Ventilacidon Forzada en MVA entre Patios, versus la

temperatura ambiente.

Etapas y Tipo de Refrigeracién consideradas.
Descripcion y caracteristicas del aceite o silicona aislante a utilizar.
Descripcion y caracteristicas del tipo de aislante de las bobinas.



vii.

viii.

vi.

vil.

viil.
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Descripcion de los grupoes de conexion y Taps de los devanados.
Tipo y caracteristicas de los Bushings del equipo de transformacion.

Descripcién y caracteristicas de los sistemas de medida, control y proteccion del equipo de
transformacion.

Descripcion y caracteristicas de los SS.AA. del equipo de transformacion.

Descripcion y caracteristicas de los sistemas contra incendio y sistemas de seguridad del equipo
de transformacion.

c) Otros Antecedentes:

Descripcion del sistema de fransmision de datos.
Descripcion del sistema de proteccion contra vibraciones.
Descripcion de los tipos de estructuras.

Descripcion del conjunto de aislacion.

Descripcion de la proteccion contra descargas atmosféricas.
Descripcion de las mallas a tierra.

Descripcion del tipo de unidades del reactor y de Jas unidades de Respaldo (trifasicos o
monofasicos).

Descripcion de Facilidades para el Control Automatice de los reactores del proyecto.

Para los sistemas descritos en este punto se debe incluir una descripcidn cualitativa y los
esquemas correspondientes de cada una.

d} Minuta de Calculo Funcionamiento de Nuevas Obras:

Se debera entregar una minuta de calculo que demuestre que con los pardmetros eléctricos
resultantes de la linea proyectada se produce una distribucién equilibrada de la transmision de
energia entre las obras “Nueva Linea 1X220 kV A. Melipilla — Rapel”, “Nueva Linea 2X220 kV Lo
Aguirre — A. Melipilla, con un circuito tendido” y las lineas paralelas existentes.

Asi mismo, se debera entregar una minuta de calculo que muestre la distribucion de los flujos
resultantes por las lineas paralelas existentes con la inclusién de |a obra "Nueva linea 2X220 kV
Encuentro - Lagunas, primer circuito.

Del mismo modo, se debera entregar una minuta de calculo que demuestre que el equipo
proyectado para la Obra Nueva Segundo transformador Ancoa 500/220 kV, produce una
distribucion equilibrada de |a transmisidn de energia con el actual transformador instalado en esa
subestacion. Los niveles de transferencia a los cuales se deben realizar los calculos, seran
definidos por parte del CDEC correspondiente.

Para el caso del proyecto “Nueva Linea 2x220 kV Lo Aguirre — Cerro Navia”, se debera entregar
una memoria de célculo donde se justifique el tipo, caracteristicas, cantidad y disposicién de los
conductores, y se demuestre que el disefio propuesto permitira cumplir con la capacidad de la
linea definida en el numeral 2.3.4.1 de las Bases de Licitacin.
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e) Requisitos Minimos a considerar en los Antecedentes de cada Proyecto:

En la descripcion de las letras anteriores el proponente deberd considerar los siguientes
requisitos minimos para cada proyecto:

Para |a descripcion de tipo de estructuras y el conjunto de aislacién, en los casos de construccion
del primer circuito, esto es en los Proyectos “Nueva Linea 2x220 Lo Aguirre A. Melipilla, con un
circuito tendido” y “Nueva Linea 2x220 kV Encuentro~ Lagunas primer circuito”, la linea de cada
Proyecto debe considerar al menos la instalacion de todas las crucetas para soportar ambos
circuitos. Para el segundo circuito, sélo debe quedar pendiente la instalacion de las cadenas de
aisladores con herrajes y el conductor mismo. Para efectos de diseio de cada Proyecto, se debe
considerar que el segundo circuito de la linga es de caracteristicas similares al primer circuito.

Los proyectos de nuevas lineas en 220kV, deberan cumplir que la resistencia en ohm por
kilometros de elios no sea superior a 0,1 ohm/km por fase, para la condicion de disefio
establecida para cada proyecto, a excepcion de lo establecido en el numeral 2.2.1.2.

Para el caso de la Nueva Linea 2x220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia, se deberan considerar las
interferencias que el proyecto pueda tener, al encontrarse en la zona préxima al Aeropuerto
Internacional de Santiago y el emplazamiento del proyecto en una zona urbana al llegar a la
subestacién Cerro Navia, entre otras. El proyecto debera cumplir que la resistencia en ohm por
kilometro no sea superior a 0,015 ohm/km

Para la construccion de los tramos subterranecs a considerar, €l cable a utilizar debera ser del
tipo seco. Adicionalmente, se deberan considerar las obras civiles necesarias para la ejecucion
de los ductos u tlneles requeridos para la instalacion de los conductores.

En la Obra Nueva Segundo transformador Ancoa 500/220 kV, se debera tener en consideracion
la compatibilidad que existira entre el actual equipo instalado y €l que se oferta, con el objeto de
verificar la flexibilidad de las nuevas instalaciones. La capacidad de refrigeracién y su respaldo,
debera ser tal, que le permita al equipo operar permanentemente en |a capacidad de transmision
deseada. La oferta también debera considerar todo el equipamiento de seguridad y protecciones
que estos equipos requieren, siendo de responsabilidad del Adjudicatario su implementacion y
mantenimiento en dptimas condiciones.

La capacidad de disefio correspondera a aquella en que !a linea es capaz de operar en forma
permanente y continua, en las condiciones ambientales indicadas, sujeto a las demas
restricciones de disefio. Para el caso de las lineas de transmision se considerara una velocidad
del viento de 0,61 m/s.

8.4 DE LA OFERTA ECONOMICA

El Proponente no incorporara en su Oferta Econémica los costos por el uso de instalaciones
comunes, terenos, servicios auxiliares, servicios de comunicaciones y demas instalaciones
relacionadas con el Sistema Interconectado correspondiente, que no formen parte del Proyecto,
cuyo monto y pago por parte de los usuarios del sistema de transmision serd determinado
posteriormente conforme a la normativa que se encuentre vigente. Del mismo modo, los costos
asociados a obras complementarias ¢ adicionales que aparezcan durante la construccion del
Proyecto, o bien al momento de su conexion al sistema, deberan sujetarse a lo establecido
anteriormente. Todos los otros costos se entenderan comprendidos en la Oferta Econdmica.

La Oferta Econémica del Proponente gue resulte adjudicado constituira la remuneracion de cada
Proyecto, conforme lo establecido en el articulo 95 del DFL N° 4.
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8.41 Documento 17: "Oferta Econémica del Proyecto”

El Proponente en su Oferta Econdmica, debera ofrecer un Valor Anual de ia Transmision por Tramo
(VATT) para cada Proyecto, en dolares de los Estados Unidos de América (US$) a la fecha estimada
de adjudicacion de cada Proyecto. Esta oferta (indexada conforme a la férmula que se sefala en el
Anexo 5) constituird fa remuneracidon de cada Proyecto y se aplicara durante cinco periodos
tarifarios, transcurridos los cuales las instalaciones y su valorizacién deberén ser revisadas y
actualizadas en el Estudio de Transmision Troncal correspondiente. Asimismo, el Proponente debera
indicar el A.V.1. y COMA que companen el VATT ofertado.

Para ofertar por la Obra Nueva Linea 2X220 kV Encuentro — Lagunas, primer circuito, la Oferta
Econodmica se debera presentar en Ias oficinas del CDEC-SING.

De igual modo para las Obras Nuevas Segundo transformador Ancoa 500/220 kV, Nueva Linea
1X220 kV A. Melipilla ~ Rapel, Nueva Linea 2X220 kV Lo Aguirre - A. Melipilla, con un circuito
tendido y Nueva Linea 2X220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia, las ofertas Econdémicas se deberan
presentar en las oficinas del CDEC-SIC.

Para el caso de las Obras Nuevas: “Nueva Linea 1X220 kV A. Melipilla — Rapel” y "Nueva Linea
2X220 kV Lo Aguirre — A. Melipifla, con un circuito tendido”, se debera presentar una sola Oferta
econdmica la que debera considerar |a ejecucion de los dos proyectos en conjunto, individualizando
para cada uno de ellos, el comespondiente A.V.1. y COMA.

Para efectos de la evaluacion de las ofertas econdmicas, el valor anual de transmision que el
proponente proponga no debe incluir el IVA (impuesto al valor agregado).

Los periodos tarifarios indicados se refieren a los periodos tarifarios de cuatro afios que se
establecen en el articulo 84° del DFL N° 4,

Durante el periodo de aplicacién de tal remuneracion, la misma se indexara conforme a la formula
que se sefiala en el Anexo 5.

Los pagos por el servicio de transporte o fransmisién a la empresa propietaria de cada Proyecto se
realizaran de acuerdo con lo establecido en los articulos 101° y siguientes del DFL N° 4.

El periodo de remuneracion aplicable a cada Proyecto adjudicado, abarcara un total de 240 meses
sucesivos (20 afios), a partir de la fecha de entrada en operacidn del proyecto. Las fechas de inicio y
termino del periodo de remuneracién antes sefialado seran establecidas en detalie en el respectivo
Decreto de Adjudicacion.

9  CONSULTAS AL PROCESO DE LICITACION Y ENTREGA DE PROPUESTAS

9.1 PROTOCOLO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS DEL PROCESO DE LICITACION Y
SOLICITUDES DE iNFORMACION

Cada DP pondra a disposicion de los Participantes, a través de la pagina web del CDEC-SIC o
CDEC-SING segun corresponda, toda la informacion técnica y comercial relevante que se encuentre
disponible para preparar las propuestas, relativa a las instalaciones del Sistema Interconectado
Central 0 Sistema Interconectado del Norte Grande, seglin corresponda. Dicha informacion incluir,
al menos, |0 siguiente:
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a) Para la documentacién General:
i. Lista de todas las normas v los archivos correspondientes;
ii. Antecedentes y/o estudios de conexion y de corto circuito; y
iii, Antecedentes y/o estudio de protecciones.
b) Para las subestaciones:
i. Plano de Planta de |a subestacion;
ii. Diagrama unilineal con detalles de la protecciones;
fii. Disposicion de los equipos primarios en el patio;
iv. Disposicién de equipos en la casa de mando con informacion de la disponibilidad de espacios;
v. Malla de tierra de la subestacion;
vi. Diagrama unilineal de los servicios auxiliares con la disponibilidad existente para el proyecto; y
vii. Plana de las canalizaciones.
¢) Parala Linea de Transmisién:

i. En caso que algun trazadoe sea obligatorio en fa salida de linea, se deberd indicar mediante un
plano.

d) Para equipos del sistema

I. Parametros eléctricos de los equipos del sistema que se requieran para realizar las
evaluaciones.

ii. Dimensiones fisicas de los equipos.
iii. Dimensiones fisicas de las instalaciones.
e} Para la Telecomunicacion:
. Antecedentes y/o estudios de la definicion de la frecuencia disponible.

Con todo, en ausencia de informacién o antecedentes actualizados, primara lo que se encuentre
disponible en el estudio de transmision troncal, sus antecedentes de respaldo, la revision anual por
parte de cada DP establecida en el articulo 99° del DFL N° 4 y el Plan de Expansitn anual.

Sin perjuicio de lo anterior, los Participantes podran hacer consultas sobre las presentes Bases de
Licitacion, entregandolas formalmente por escrito a la DP respectiva hasta la fecha establecida para
tal efecto en el numeral 3 de las presente Bases, en un sobre caratulado y dirigido a la Direccion de
Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING, de la siguiente manera:

Obra a Licitar por parte del CDEC-SING:

Seiior

Daniel Salazar Jaque

Direccion de Peajes CDEC-SING

Av. Apoquindo 4501, Of. 603-604, Las Condes
Santiago

Chile
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NOMBRE DE LA EMPRESA: )
MATERIA: CONSULTAS A LA DP DEL CDEC-SING RESPECTO DEL PROCESO DE LICITACION
DEL PROYECTO "Obra Nueva Linea 2X220 kV Encuentro - Lagunas, primer circuito "

Obras a Licitar por parte del CDEC-SIC:

Sefor

Eduardo Ricke Mufnoz
Direccién de Peajes CDEC-SIC
Teatinos 280, Piso 12

Santiago

Chile

NOMBRE DE LA EMPRESA:

MATERIA: CONSULTAS A LA DP DEL CDEC-SIC RESPECTO DEL PROCESO DE LICITACION
DEL PROYECTO " (Nombre del Proyecto)

El contenido del sobre sera verificado per personal de la DP respectiva. El Participante recibira un
acta de entrega del sobre con las Consultas, en la cual se dejara constancia de la fecha de
recepcion de éste. Las consultas también deberan enviarse con copia al correo electrénico
licitacion@cdec-sic.cl o ficitacion@cdec-sing.cl segin corresponda el sistema interconectado de la
obra que se esta participando.

Las Consultas sefialadas deberan ser entregadas de acuerdo al formato indicado en el Anexo 11 de
las presentes Bases. La DP no aceptara consultas realizadas en formatos distintos al establecido en
el mencionado Anexo.

Tanto fas respuestas a las consultas formales presentadas por los Participantes, como las
aclaraciones a las presentes Bases de Licitacion, seran publicas e incluidas en comunicaciones
denominadas Circulares Aclaratorias, dirigidas a todos quienes realizaron sus consultas, conforme a
los plazos sefialados en el numeral 3de las presentes Bases y a los requisitos exigidos en el
presente numeral, las cuales seran puestas a disposicion de los mismos via correo electrnico que
fijaron en el registro sefialado en el numeral 4.2 de las presentes Bases o en el sobre con las
consultas presentadas a la DP respectiva, sefialado precedentemente. Adicionalmente, estas
circutares aclaratorias seran publicadas en el sitio wetr del CDEC-SING o CDEC-SIC, segln
corresponda en la misma oportunidad en que fueron comunicadas a todos quienes realizaron
consulitas.

Las Circulares Aclaratorias deberan reunir las condiciones de claridad pertinente a las Bases y dar
respuestas completas a los temas consultados a este efecto. Los Participantes tendran un tiempo
para solicitar las aclaraciones y complementos que le parezcan pertinentes, respetando el marco de
las consultas realizadas.
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Se podran realizar rectificaciones, enmiendas o adiciones a las presentes Bases de Licitacion,
producto del proceso de consultas o de aquellas que cada DP considere pertinente efectuar hasta la
fecha limite estipulada para dar respuesta a las consultas de los Participantes. Las rectificaciones,
enmiendas o0 adiciones a las presentes Bases, solo podran ser incorporadas a estas previa
aprobacion de la Comision.

Las DP deberan coordinarse para resguardar la uniformidad de las respuestas o aclaraciones
respecto las ofertas Administrativas pertinentes.

9.2 PROTOCOLO DE ENTREGA DE PROPUESTAS

La DP respectiva recibira las Propuestas, una por una, en un acto privado en las oficinas del CDEC-
SING y del CDEC-SIC establezcan, en los dias y horarios sefialados en el numeral 3 de las
presentes Bases. El Proponente recibira una copia del acta de entrega de la Propuesta, en la cual se
dejara constancia de la fecha y hora de recepcién, y contenido formal de la misma {conforme se
sefiala mas adelante). Asimismo, en dicha acta el Proponente declarara haber entregado
informacién fidedigna conforme a lo sefialado en las Bases de Licitacion, y que de constatarse |a
entrega de informacion falsa o maliciosa, faculta a la DP respectiva para eliminar su Propuesta del
Proceso de Licitacion. Asimismo, esta acta indicara que el Proponente se desiste de cualquier
reclamacion posterior ante la DP respectiva, el Ministerio o cualquier otra entidad por informacion
faltante o inadecuada que pudiera haber entregado para participar en el Proceso.

Las Propuestas deberan ser entregadas en sobres separados, indicando claramente cual
corresponde a la Oferta Administrativa, a la Oferta Técnica, y a la Oferta Econdémica, sefialando en
ellos el nombre del Proponente, identificando a la empresa, sociedad o las empresas que
conformasen un Consorcio o Asociacion que presenta la Propuesta. Para el caso de las Ofertas
Técnicas y Econdmica se debera indicar ademas el nombre del Proyecto respectivo por el cual se
esta realizando la Propuesta. La entrega serd a mas tardar en la fecha y hora sefialada en el
numeral 3de las presentes Bases.

Cada sobre deber estar cerrado y sellado, y debera contener en su interior un impreso en original y
una copia de la Oferta comrespondiente y sus respectivos documentos, y unt CD o DVD que contenga
todo lo anterior, en formato MS Office, Adobe Acrobat PDF, tales que permitan reproducir los
documentos impresos en la Oferta.

Para el caso de las obras a licitar por parte del CDEC-SIC, los proponentes que decidan presentar
Propuestas a dos o mas proyectos, segin lo dispone el numeral 8.1 de las presentes Bases, podran
presentar una unica Oferta Administrativa para varios de los proyectos establecidos en el numeral
23 de las presentes Bases. En este caso, el proponente debera entregar en su Oferta
Administrativa, tantas Boletas de Garantia de Seriedad de la Propuesta, como proyectos a los cuales
se vaya a presentar. Cada una de las Boletas de Garantia debera cumplir con los requisitos
estipulados en &l numeral 8.2.5 de las presentes Bases.

Para el caso de la obra a ficitar por parte del CDEC-SING, el proponente debera adjuntar a la Oferta
Administrativa a entregar a la Direccidén de Peajes del CDEC-SING, entre otros, la Boleta de
Garantia de Seriedad de la Propuesta, la cual debera cumplir con los requisitos estipulados en el
numeral 8.2.5 de las Bases.
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En el evento que alguna de las Boletas de Garantia no cumpla con los requisitos exigidos en el
numeral 8.2.5 ya citado, el proponente quedara automaticamente eliminade del proceso de licitacion
del Proyecto especifico asociado a la referida Boleta de Garantia, sin perjuicio de lo establecido en
los numerales 10.2.3y 10.2.4.

Las Propuestas deberan ser entregadas en la direccién que se sefiala a continuacion. Los sobres
deberan estar caratulados y dirigidos a la DP del CDEC-SING o del CDEC-SIC segin comesponda,
de |a siguiente manera:

Obra a Licitar por parte del CDEC-SING:

Sefior

Daniel Salazar Jaque

Direccion de Peajes CDEC-SING

Av. Apoquindo 4501, Of, 603-604, Las Condes

Santiago

Chile

NOMBRE PROPONENTE: ] ]

OFERTA: ADMINISTRATIVA, TECNICA o ECONOMICA (segin corresponda)
PROYECTO: "Obra Nueva Linea 2X220 kV Encuentrg- Lagunas, primer circuito "

Obras a Licitar por parte del CDEC-SIC:

Sefior

Eduardo Ricke Muiioz
Direccion de Peajes CDEC-SIC
Teatinos 280, Piso 12

Santiago

Chile

NOMBRE PROPONENTE:

OFERTA: ADMINISTRATIVA, TECNICA o ECONOMICA (segtin corresponda)
PROYECTO: " (Nombre del Proyecto)

La DP no aceptara bajo ninguna circunstancia que los Proponentes entreguen documentos faltantes
de los solicitados en las Bases de Licitacion, asi como tampoco recibira ninguna Oferta o después
del dia y hora sefialado como de cierre de recepcién de las Propuestas.

9.3 ERRORES U OMISIONES DE LAS PROPUESTAS

Los errores, omisiones, enmiendas, tachaduras, errores y/o imprecisiones en las traducciones de los
documentos, o condicionamientos de cualquier tipo, que pudieran contener Jas Propuestas o los
documentos que formen parte de ellas, sean de tipo matemético u otra naturaleza, seran de
responsabilidad exclusiva del Proponente y no alteraré en ningtn sentido los precios de la Oferta
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Econdmica ni la obligacion de cumplimiento de estas Bases. En todo caso, esta situacion facultara a
la DP respectiva para declarar fuera de Bases a la Propuesta de que se trate.

10 APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

10.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DE APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Los criterios a considerar para la evaluacion de tas Propuestas seran los siguientes: cumplimiento de
aspectos administrativos y comerciales, calidad de la oferta técnica y el valor econémico de la oferta.
Las etapas de apertura y evaluacion de las Propuestas, se realizara en la forma que se presenta a
continuacion:

1. Apertura de la Oferta Administrativa.

2. Apertura de la Oferta Técnica.

3. Evaluacion de la Oferta Administrativa

4. Evaluacion de la Oferta Técnica.

5. Apertura y Evaluacion de la Oferta Econdmica.

A continuacién se entregan las condiciones y requisitos para proceder a la apertura y evaluacién de
cada una de las Ofertas.

10.2 APERTURA Y EVALUACION DE LA OFERTA ADMINISTRATIVA

10.2.1Acto de Apertura de la Oferta Administrativa

Al acto de apertura podran asistir todos los Proponentes, para lo cual cada DP informara en tiempo y
forma |la comparecencia.

El acto de apertura de la Oferta Administrativa de cada Proponente, se llevara a cabo en las
dependencias de la DP respectiva, en un solo acto, a més tardar 24 horas de vencido el plazo
sefialado en el numeral 3 de las presentes Bases.

El acto de apertura de las Ofertas Administrativas sera realizado por los profesionales de la DP
respectiva y dirigido por el Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING segun corresponda, los
cuales procederan a verificar si se han incluido todos los Documentos solicitados en &l numeral 8.2
de las presentes Bases.

El Director de Peajes dei CDEC-SIC o CDEC-SING segln corresponda, levantara un Acta en que
dejara constancia de quiénes presentaron las ofertas y los Documentos recibidos. Dicha Acta sera
enviada a los Proponentes y a la Comision, via correo electronico.

Los sobres de las Propuestas denominados "Oferta Econémica” seran sellados y firmados por el
Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING segln corresponda y los profesionales de la DP
respectiva que participen en el proceso de apertura de la Oferta Administrativa. Las Ofertas
Econdmicas permanecerén en custodia en las oficinas de la DP respectiva, sin abrir, hasta el
momento en que se concluya con el proceso de revision y evaluacion de las Ofertas Administrativas
y Técnicas.
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10.2.2Evaluacion de la Oferta Administrativa

El método de evaluacién que se ocuparé para evaluar la Propuesta Administrativa se presenta a
continuacion.

10.2.2.1 Evaluacion Aspectos Administrativos

Se verificard que todos los documentos que estas Bases solicitan al Proponente se hayan incluido
en la “Oferta Administrativa”, esto es los Documentos 1 al 13 sefialados en el numeral 8.2 de las
presentes Bases.

En esta seccion se utilizard una matriz de verificacion tal como se presenta a continuacion en la
Matriz de Evaluacion Administrativa:

Tabla 3: Matriz de Evaluacion Administrativa

1=5l |

Documentos Referentes a Aspectos Administrativos 0=NO

Declaracion de Aceptacién de las Bases, sus Documentos Anexos y Plazo de
Validez de la Oferta.

| Descripcion e Individualizacion del Proponente.

| Designacion del Representante del Proponente.

Acuerdo de Consorcio o Asociacion. il

Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta.

Constitucion Juridica de la(s) Empresa(s) Proponente(s).

Escritura Piblica de Promesa de Constituir una Sociedad Anénima Abierta de
Giro Exclusivo de Transmision.

'Boleta de Garantia de Constitucion de Sociedad Anénima Abierta de Giro
Exclusivo de Transmision.

| Declaracion de Aceptacion del Régimen de Explotacion.
Declaracion de Aceptacion de las Obligaciones Legales y Multas. |
| Antecedentes Comerciales y Financieros.
Estructura de Financiamiento Proyectada.
Experiencia y Competencia Técnica del Proponente.

} =~ O')(.h-h-|(.n3|l\.‘)| —_

|—‘—‘—A—\.
@S olw ™

En el caso del Documento 4, su entrega solo comesponde si el Proponente es un Consorcio o
Asociacion.

Asi mismo, en el caso de los Documentos 7 y 8, no serd necesaria su entrega si el o los
Proponentes se encuentran constituidos como Sociedades Andnimas Abiertas de Giro Exclusivo de
Transmision y esto conste en las respectivas escrituras notariales e inscripciones en el registro de
comercio a incluir en el Documento 6.

En caso que alguno de los documentos indicados en la Matriz de Evaluacion Administrativa, faltare o
esté incompleto, el documento respectivo sera calificado con un cero. Asimismo, tratandose de
documentos juridicos, éstos deberan cumplir con las solemnidades y formalidades requeridas en las
presentes bases, de lo contrario, seran evaluadas con un cero.
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Los Proponentes que tengan un cero en cualguiera de los documentos solicitados en esta matriz
quedaran automaticamente eliminados del Proceso de Licitacidn, con [a excepcion de lo ya sefialado
para el Documento 4, 7 y 8 y de lo dispuesto en los numerales 10.2.3 y 10.2.4 de |as presentes
bases.

10.2.2.2 Aspectos Comerciales, Financieros y Experiencia del Proponente

Se evaluara la informacién contenida en los Documentos 11 y 13 solicitados en el numeral 8.2 de las
presentes Bases.

La informacion contenida en el Documento 11 se evaluard conforme la siguiente Matriz de
Evaluacién de Antecedentes Comerciales y Financieras:

Tabla 4: Matriz de Evaluacion de Antecedentes Comerciales y Financieros

Evaluacién de Documento 11; "Antecedentes Comerciales y Financieros” | Calificacion
'Ranking Financiero 1al7

| Clasificacion de Riesgo _ Dl EE

La calificacién del Ranking Financiero sera el promedio simple de los aspectos detallados en el
Anexo 7. La calificacion de la Clasificacion de Riesgo se evaluard conforme se sefiala en el Anexo
10.

En el caso de Consorcio 0 Asociacion, se calificara la Clasificacion de Riesgo para cada integrante
que lo compone y la calificacién del Consorcio correspondera a la de la empresa con menor
clasificacién de riesgo.

Los Proponentes que seran considerados para ser evaluados técnicamente deberén tener una
calificacion promedio simple no inferior @ 50 en la Matriz de Evaluacion de Antecedentes
Comerciales y Financieros.

En el caso de Consorcio o Asociacion, cada empresa integrante que lo conforma debera tener una
calificacion promedio simple no inferior a 5,0 para la Matriz de Evaluacion de Antecedentes
Comerciales y Financieros.

Los Proponentes que obtengan una calificacion promedio inferior a 5,0 seran automaticamente
eliminados del Proceso de Licitacidn.

La informacion contenida en el Documento 13 se evaluara conforme lo establecido en el Anexo 6.
Los Proponentes que conforme al Anexo sefialado obtengan una calificacién inferior a 5,0 seran
eliminados del Proceso de Licitacién, sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 10.2.3 y 10.2.4
de las presentes bases.

10.2.3Acta de Evaluacion de la Oferta Administrativa.

Una vez realizada la Evaluacién de las Ofertas Administrativas, la DP respectiva levantara un Acta
que debera firmar conjuntamente con un Notario Piblico, con los resultados de la evaluacion
administrativa.
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En casc que alguno o varios de los Proponentes haya resultado con una calificacién de cero en la
Tabla 3: Matriz de Evaluacién Administrativa, la DP respectiva debera sefialar |as faltas y/o errores
en los documentos o antecedentes y abrird un plazo de 3 dias habiles para que los Proponentes
puedan subsanar los emores o faltas en los documentos o antecedentes sefialados en el Acta.

El Acta debera contener:

1.- La Matriz de Evaluacién Administrativa con la calificacidén correspondiente de todos los
Proponentes.

2.- Los errores o faltas en los documentos o antecedentes calificados con un 0.

3.- El plazo de 3 dias habiles, indicando el dia en el que los Proponentes podran subsanar los
errores y/o faltas.

El Acta sera notificada a todos los Proponentes, via correo electronico registrado, a mas tardar 24
horas siguientes a su elaboracion y sera de dominio pblico en el mismo plazo en los sitios web del
CDEC-SING o CDEC-SIC.

10.2.4Instancia de Aclaraciones o Rectificaciones.

Los Proponentes podran presentar los documentos faltantes o los antecedentes subsanados, en la
forma en que debieron presentarse segin las Bases, €l dia sefialado en el Acta de Evaluacion de la
Oferta Administrativa en el domicilio del CDEC-SING o CDEC-SIC, a mas tardar dentro de los 3 dias
habiles siguientes a su notificacion via correo electronico, hasta las 18:00 horas.

Transcurrido el plazo en que se debieron subsanar los errores o acompafiar los documentos
faltantes y al dia siguiente habil, la DP respectiva procedera a la evaluacion de los nuevos
documentos o antecedentes en la misma forma dispuesta en el numeral 10.2.2 de las presentes
Bases.

La DP respectiva levantara un Acta de Evaluacién Administrativa de cada Proponente de acuerdo a
la Tabla 3. Matriz de Evaluacibn Administrativa. En caso de no lograr la calificacién minima
requerida, los Proponentes quedaran fuera de bases y automaticamente eliminados del Proceso de
Licitacién.

Las Ofertas Administrativas que sean aceptadas se devolveran al sobre o empaque que las
contengan, el que se sellard y guardara en una oficina con |lave especialmente habilitada al efecto,
llave que quedara en poder del responsable del Proceso.

La DP respectiva debera notificar a mas tardar dentro de las 24 horas de finalizada la evaluacion
administrativa, a los Proponentes cuya Oferta Administrativa no haya calificado conforme a las
presentes Bases. Esta notificacion se hara mediante correo electrénico dirigido a la direccion
registrada de cada Proponente.

10.3 APERTURA Y EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA
10.3.1Acto de Apertura de la Oferta Técnica

Al acto de apertura podran asistir todos los Proponentes, para Jo cual cada DP informara en tiempo y
forma la comparecencia.
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Si en el acta de apertura de la Oferta Administrativa se establece que alguno de los documentos que
estas Bases solicitan al Proponente no se encontraban incluidos en dicha Oferta, el Director de
Peajes podra excluir al Proponente del proceso de apertura de la Oferta Técnica correspondiente.

A més tardar 24 horas de vencido el plazo sefialado en el numeral 3 de las presentes Bases como
de Apertura de la Oferta Tecnica, el Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING segin
corresponda, procedera a abrir los sobres denominados "Oferta Técnica".

El acto de apertura de las Ofertas Tecnicas sera realizado por los profesionales de la DP respectiva
y dirigido por el Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING segin corresponda, quienes
procederan a verificar si se han incluido todos los Documentos solicitados en el numeral 8.3 de las
presentes Bases.

El Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING segln corresponda, levantara un Acta en que
dejard constancia de quiénes presentaron las ofertas, los Documentos recibidos y las Ofertas
Técnicas excluidas del proceso de apertura. Dicha Acta sera enviada a los Proponentes via correo
electronico.

10.3.2Evaluacion de la Oferta Técnica

Se verificara la entrega de la informacién correspondiente a los Documentos 14 al 16 sefialades en
el numeral 8.3 de las presentes Bases. Los Proponentes cuyas Ofertas pasen esta etapa y la de la
Evaluacion de la Oferta Administrativa, seran evaluados segin la Oferta Econdmica que éstos
presenten.

El método de evaluacion que se ocupard para evaluar cada Oferta Técnica se presenta a
continuacién.
10.3.2.1 Evaluacion de Antecedentes Técnicos Generales del Proyecto

Las Propuestas seran evaluadas en primer término en relacién a los antecedentes solicitados en los
Documentos 14 al 16 sefialados en el numeral 8.3 de las presentes Bases conforme la siguiente
Matriz de Evaluacion de Antecedentes Técnicos:

Tabla 5: Matriz de Evaluacién de Antecedentes Técnhicos

' ‘1=SI

J7 Documentos Referentes a Antecedentes Técnicos Generales | 0=NO

| 14 | Cronograma del Proyecto
[ 15 _]_Promesa de Cumplimiento de Plazos :
16 | Descripcion Técnica del Proyecto |

En caso que algunoc de los documentos indicados en la Matriz de Evaluacion de Antecedentes
Técnicos faltare, contenga notables inconsistencias 0 esté incompleto, sera calificado con un cero.
Asimismo, tratandose de documentos juridicos, éstos deberan cumplir con las solemnidades y
formalidades requeridas en las presentes Bases, de lo contrario, serén evaluadas con un cero.

Los Proponentes que tengan un cero en cualquiera de los documentos solicitados en esta matriz
quedaran automaticamente eliminados del Proceso de Licitacion. Aquellos Proponentes con un uno



Bases Lictacion Obras Nuevas D° Exento N° 822012 MinsteriodeEnergia 48

en cada uno de los tres campos pasaran a la evaluacion de las los Antecedentes Técnicos del
Proyecto.

10.3.2.2 Evaluacion de los Antecedentes Técnicos del Proyecto

Durante la etapa de evaluacion de las Ofertas Técnicas, la DP respectiva podra solicitar a uno 0 mas
Proponentes, informacion que estime pertinente con el objetivo de verificarios antecedentes
contenidos en su oferta técnica ola validez de los plazos ofrecidos y antecedentes entregados. La o
las solicitudes realizadas por la DP respectiva deberan ser puestas en conocimiento de todos los
Proponentes via correo electronico. El Proponente o los Proponentes deberan entregar lo solicitado
en (a forma y oportunidad que indique la DP respectiva.

Los criterios para la evaluacion de los antecedentes y caracteristicas técnicas del Proyecto,
contenida en la Oferta Técnica de cada Proponente, se detallan en el Anexo 8. Sélo calificaran para
la etapa de Apertura de la Oferta Econdmica, aquellos Proponentes que hayan obtenido nota igual o
superior a cinco en los aspectos evaluados conforme al Anexo 8.

La DP respectiva deberd entregar un acta o informe justificativo con los antecedentes y
observaciones que ameriten que una Propuesta no fue calificada en la etapa de Oferta Técnica,
complementando la calificacion respectiva conforme al Anexo 8.

En el caso en que luego de (a evaluacién técnica, ninguno de ellos haya calificado de acuerdo a lo
establecido en los parrafos anteriores, la DP respectiva seguird el procedimiento indicado en el
numeral 10.5.2 de fas presentes bases.

10.4 APERTURA Y EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA
10.4.1 Acto de Apertura de la Oferta Econémica

Al acto de Apertura podran asistir todos los Proponentes, para lo cual cada DP informara en tiempo y
forma la comparecencia.

Una vez que la DP respectiva informe el resultado de la evaluacién de las Ofertas Administrativas y
Técnicas de los Proponentes, y a mas tardar 24 horas de vencido el plazo sefialado en el numeral 3
de las presentes Bases como de Apertura de la Oferta Econémica, el Director de Peajes del CDEC-
SIC o del CDEC-SING segin comesponda, procedera a abrir los sobres denominados "Oferta
Econbmica" de los Proponentes, cuyas Ofertas Administrativas y Técnicas fueron aceptadas,
conforme la evaluacion realizada siguiendo los pasos descritos en los numerales 10.2 y 10.3 de las
presentes Bases.

Los sobres de la Oferta Econdmica de los Proponentes cuyas ofertas no fueron aceptadas en la
etapa de evaluacion administrativa y/o técnica, seran devueltos, sin abrir.

La DP respectiva procedera a eliminar del Proceso de Licitacién a aquellos Proponentes que en sus
sobres de la Oferta Econdmica presenten mas de una oferta econdmica.

En el acto de apertura de las Ofertas Econdmicas, el Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-
SING segiin corresponda, levantara un Acta en la cual dejara constancia de quiénes presentaron
Propuestas, cuales no fueron abiertas, los antecedentes recibidos en las Propuestas abiertas, y los
valores propuestos en las Ofertas Econémicas ordenadas de menor a mayor, identificando
claramente al Proponente respectivo.
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10.4.2Evaluacidn de la Oferta Economica

La DP respectiva procederd a adjudicar el Proyecto a la Propuesta que presente ia mejor Oferta
Econémica de acuerdo a lo establecido en el articulo 95° del DFL N° 4, es decir, el menor Valor
Anual de la Transmision por Tramo (VATT) para cada Proyecto.

Para el caso de las Obras Nuevas: "Nueva Linea 1X220kV A. Melipilla — Rapel” y "Nueva Linea
2X220kVL0Lo Aguirre — A. Melipilla, con un circuito tendido”, el VATT a ofertar debera considerar la
ejecucion de estas dos obras como un solo proyecto.

Asimismo, en el VATT a adjudicar y por tanto a remunerar, se considerara el estado del sistema
cuando se elabord el Plan de Expansion. Cualguier cambio en el estado y efectos en la seguridad de
servicio a la época de la conexién o puesta en servicio del proyecto, debera ser asumido por los
propietarios de las instalaciones respectivas, en la medida que son eflos los que deben dar
cumplimiento a la Norma Técnica y dichos costos no estaran incluidos en el VATT a licitar del nuevo
proyecto y por tanto no seran de cargo del nuevo proyecto.

En caso de que exista empate entre 2 0 mas Ofertas, se adjudicaréd al Proponente que tenga el
mejor promedio simple de las notas asignadas para los aspectos indicados en el Anexo 8, que
evalla la Oferta Técnica de los Proponentes.

En caso de persistir el empate, se aplicara un mecanismo de seleccion al azar.

10.5 DECLARACION FUERA DE BASES Y LICITACION DESIERTA
10.5.1 Declaracion Fuera de Bases las Propuestas

Segun la etapa del Proceso de Licitacion que se trate y conforme a lo dispuesto en las presentes
Bases, el Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING seglin corresponda, levantara un acta en
la cual consten y se fundamenten las razenes por las cuales determinadas Propuestas fueron
declaradas fuera de Bases.

10.5.2Proceso de Licitacion Desierto

En caso que ninguno de los Proponentes cumpla con lo exigido en las Bases de Licitacion, la DP
respectiva declarara desierto el Proceso de Licitacion, sin derecho a indemnizacion alguna para los
Proponentes, y sin que ello permita a los Proponentes realizar reclamo o solicitar reembolso aiguno.
Esta situacién sera consignada en un Acta que levantaréd el Director de Peajes, sefialando y
fundamentando los antecedentes y razones por las cuales se procedié a declarar desierto el Proceso
de Licitacion.

En caso que esto ocurra, la DP respectiva tendra un plazo de 3 dias para comunicar al Ministerio, la
Comisién y a la Superintendencia dicha situacién, ademas de publicar el Acta respectiva en su
pagina web.

La Comisidn elaboraré nuevas Bases de Licitacion en conformidad al DFL N° 4 y al Decreto de Plan
de Expansién, salvo en aquellos aspectos relacionados con los plazos establecidos en dicho
Decreto, y 1a DP respectiva debera proceder conforme a estas nuevas Bases.
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11 ADJUDICACION DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACION Y EJECUCION
DEL PROYECTO

114 DE LA ADJUDICACION DEL PROYECTO

El Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING segun corresponda, notificara dentro de las 24
horas de evaluada la Oferta Economica, mediante carta debidamente recepcionada al Proponente
(representante) que resulto adjudicado en el Proceso de Licitacion, acompafiando a dicha carta
copia del Acta de Adjudicacion respectiva. Copia de dicha notificacidn se remitira al Ministerio, a Ia
Comision y a la Supefintendencia. Lo anterior sin perjuicio de Ia adjudicacion legal, que tiene lugar
con la publicacién en el Diario Oficial del correspondiente Decreto de Adjudicacion dictado por el
Ministerio.

El Proponente adjudicado debera suscribir, a mas tardar dentro de 5 dias contados desde la
recepcion de la carta sefialada en el parrafo anterior, un Acta de Aceptacion de Adjudicacion del
Proyecto, mediante escritura plblica, en la cual conste su aceptacion de la adjudicacion del Proyecto
y del cumplimiento de ésfe en las condiciones de su Propuesta, y la promesa de someterse a las
obligaciones, condiciones y derechos legales que el Decreto de Adjudicacion le impone. El no
cumplimiento de lo dispuesto en este parrafo, habilitara a la DP respectiva para proceder al cobro de
las Boletas de Garantia respectivas, conforme a las presentes Bases. En tal situacion, la DP
respectiva podré adjudicar el Proyecto al proponente que haya quedado en segundo lugar.

En este caso, la DP respectiva procedera con la misma formalidad detallada en el primer parrafo de
este numeral. El nueve Proponente adjudicado deberd actualizar 1a vigencia de los documentos de
caucion que correspondan y suscribir, a mas tardar dentro de 5 dias contados desde Ia recepcion de
la carta sefialada en el primer pamafo, un Acta de Aceptacién de Adjudicacién del Proyecto,
mediante escritura pablica, en la cual conste su aceptacion de la adjudicacion del Proyecto y del
cumplimiento de éste en las condiciones de su Propuesta, y la promesa de someterse a las
obligaciones, condiciones y derechos legales que el Decreto de Adjudicacién ie impone. Si el nuevo
adjudicatario no cumpliera con esta obligacién quedaré inmediatamente eliminado del proceso de
Licitacion, se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior respecto de las Boletas de Garantia, y se
procedera sucesivamente conforme a lo establecido en este parrafo ¢on el Proponente siguiente.

En caso que no se adjudicare el Proyecto a ninguno de los Proponentes calificados, la DP respectiva
procedera a declarar desierto el Proceso de Licitacion, siguiendo el procedimiento sefialado en el
numeral 10.5.2 de las presentes Bases.

11.2 DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

La ejecucion del Proyecto en las condiciones sefialadas en la Propuesta del Adjudicatario, debera
ser supervisada por la DP respectiva conforme a las condiciones y mecanismos que se establezcan
en las presentes Bases, las que se entenderan parte integrante de la Propuesta.

La DP respectiva sera responsable de supervigitar el estado de avance del Proyecto, mediante
Auditorias Técnicas de [a Ejecucion del Proyecto, aprobar el cumplimiento de los hitos relevantes del
Proyecto y de informar los eventuales incumplimientos de plazos y condiciones técnicas al
Ministerio, y hacer efectivas las Garantias correspondientes, conforme a las modalidades,
formalidades y plazos que se especifican en las presentes Bases.
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11.2.1Auditoria e Inspeccién Técnica

Para cada Proyecto, la DP respectiva contratara oportunamente, en conjunto o a entidades
individuales, la correspondiente Auditoria e Inspeccién Técnica durante la etapa de Ejecucion del
Proyecio en lo que se refiere al cumplimiento de plazos, hitos y requisitos técnicos definidos
previamente para la Ejecucion del Proyecto.

Esta Auditoria e Inspeccion Técnica incluye la verificacién del cumplimiento de los hitos relevantes
del proyecto, asi como también a las caracteristicas técnicas, a las cuales se comprometio el
Adjudicatario en su Oferta Técnica, de acuerdo a las presentes bases de Licitacion, y ademas
especificamente incluye lo siguiente:

Monitorear y certificar, durante la etapa de ejecucion, el cumplimiento de los Hitos Relevantes
definidos conforme establece numeral 8.3.1 de las presentes Bases.

Enviar cada dos meses un informe ejecutivo a la DP respectiva, la Comision y la
Superintendencia, en donde se sefiale el estado y porcentaje de avance de las obras en
ejecucion.

El Adjudicatario y los propietarios de las subestaciones que correspondan, deberan otorgar libre
acceso al personal de la Auditoria Técnica y la DP respectiva a las instalaciones del Proyecto y a los
antecedentes del mismo que se requiera y se considere necesarios para la labor de monitoreo,
certificacion y control del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Decreto de Adjudicacion.

Para estos efectos, el adjudicatario enfregaré al Auditor en tiempo y forma, los siguientes
antecedentes:

Memorias de calculos, certificados y otros documentos que el Auditor estime conveniente y que
demuestren que el proyecto cumple con lo establecido en su oferta técnica y en los
requerimientos de las Bases de Licitacidn.

Documentacion que respalde las gestiones y comunicaciones que el adjudicatario haga hacia los
organismos publicos relacionados con el proyecto: CONAMA, SEC, CDEC, entre otros, o los que
los reemplacen.

Programas de trabajo, de avances, de pruebas y de puesta en servicio. Los protocolos de estos
trabajos y los resultados obtenidos.

Memorias de calculo sismico de las estructuras y equipos primarios de las subestaciones que
avalen el cumplimiento de la norma técnica.

Inspeccion Técnica de los requisitos solicitados en las presentes Bases y los ofrecidos por el
Adjudicatario en su oferta.

Inspeccion Técnica de la Obra, para el caso de los trabajos a ejecutar en subestaciones.

La Auditoria e Inspeccion Técnica que la DP del CDEC contrate, no podra ser efectuada por
empresas que se encuentren relacionadas ni coligadas con el Adjudicatario del Proyecto.

La DP de cada CDEC podra definir informes, memorias de calculo, y protocolos adicionales a los
incluidos en el presente numeral, que estime necesarios para la correcta ejecucion de la obra,
verificacion del cumplimiento de hitos, entre ofros, los cuales seran solicitados por la Auditoria e
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Inspeccion Técnica al Adjudicatario de cada proyecto, el cual debera responder en el tiempo y forma
que la DP de cada CDEC establezca.-

12 GARANTIAS DE EJECUCION Y OPERACION DEL PROYECTO

Ademas de la constitucidn de las Garantias descritas en los numerales 8.2.5 y 8.2.8 de las presentes
Bases, el Proponente que resulte adjudicado debera constituir las Boletas de Garantias que se
sefialan a continuacion.

En el caso de Consarcios, las Boletas de Garantia podran ser tomadas por cualquiera de sus
integrantes o por la sociedad andnima indicada en el numeral 8.2.7.de las presentes Bases, si la
emision de las Boletas de Garantia es posterior a su constitucion, En este ultimo caso el tomador de
la Boleta de Garantia debe ser expresado de acuerdo al siguiente formato: (nombre de la empresa
integrante del Consorcio o de la Sociedad Andnima Abierta de Giro Exclusivo de Transmisién), por
cuenta del Consorcio (nombre del consorcio).

121 GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS DEL PROYECTO

El Adjudicatario debera presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar el correcto
cumplimiento de los Hitos Relevantes del Proyecto, establecidos conforme numeral 8.3.1 de las
presentes Bases. Esta boleta debe ser entregada a la DP respectiva dentro de los cinco dia habiles
siguientes a la publicacién en Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion.

El mecanismo de presentacion de las Boletas de garantia sera el siguiente:

El Adjudicatario para cada proyecto, debera presentar una Boleta con una vigencia no inferior a
60 dias posteriores al vencimiento del plazo establecido en su Carta Gantt para el primer hito
relevante del proyecto, equivalente al 2% del V1. referencial de cada Proyecto, establecido en el
Decreto de Plan de Expansidn y en las presentes Bases.

A mas tardar en la fecha establecida para el cumplimiento del primer Hito Relevante, sin perjuicio
de que se haya o no procedido al cobro de la Boieta de Garantia por parte de la DP respectiva
para este hito, el Adjudicatario debera presentar otra Boleta de Garantia por el mismo monto
sefialado en el parrafo anterior, pero con una vigencia no inferior a la fecha correspondiente a 60
dias posteriores al vencimiento del plazo establecido en su Carta Gantt para el siguiente hito
relevante de cada Proyecto pendiente de ejecucion de acuerdo al cronograma.

Para el resto de los Hitos Relevantes de cada Proyecto se procedera de igual manera.

Estas garantias deberan ser tomadas por el Adjudicatario a beneficio del Ministerio de Energia,
pagaderas a la vista, y su cobro podra estar a cargo de la DP respectiva, para lo cual el Ministerio
podra endosarlas dentro de los 30 dias siguientes a su recepcion, en comision de cobranza a la DP
respectiva. Estos documentos aseguraran que el Adjudicatario cumpla con los plazos sefialados en
su Carta Gantt para los respectivos Hitos Relevantes del Proyecto. En caso que el cumplimiento no
ocurra, la DP respectiva procedera al cobro de la Boleta de Garantia correspondiente e informaré al
Ministerio del incumplimiento de tal condicién.

Dicho documento debera ser emitido en Chile por una institucion bancaria constituida en Chile, ante
la cual la DP respectiva podra ejercer su cobro. La glosa de cada Boleta debera ser: "Para garantizar
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ef plazo de ejecucion del (sedalar el Hito Relevante del Proyecto), de acuerdo a fo sefiafado en ef
Documento 14 de fa Oferta Técnica, para fa explotacion y ejecucion de fa obra nueva”__(nombre de!
Proyecto)’, y las condiciones establecidas en el Decreto de Adjudicacion dictado por el Ministerio de
Energia".

La DP respectiva informar4 al Adjudicataric de manera confidencial las condiciones de custodia de la
respectiva Boleta de Garantia.

Las Boletas de Garantia seran devueltas al Adjudicatario, previo informe de la DP respectiva al
Ministerio de Energia y a la Comision, dentro de los quince dias siguientes a la recepcion conforme
por parte de la DP respectiva del respectivo informe del Auditor Técnico, en el cual conste el
cumplimiento en tiempo y forma del plazo para el hito respectivo, y previa entrega de la Boleta de
Garantia por el cumplimiento del siguiente Hito Relevante.

La Boleta de Garantia por el cumplimiento del Hito Relevante asociado a la entrada en operaciones
del Proyecto, sera devuelta dentro de los 5 dias siguientes a |a entrega por parte del Adjudicatario a
la DP respectiva de la Boleta de Garantia por la Correcta Operacién del Proyecto Conforme a las
Condiciones Ofrecidas por el Adjudicatario.

12.2 CASTIGOS POR ATRASO EN LA ENTRADA EN OPERACIONES DEL PROYECTO

Sin perjuicio del cobro de la Boleta de Garantia de cumplimiento establecida para ta entrada en
operaciones del Proyecto, el Adjudicatario quedara sujeto a una multa a beneficio fiscal equivalente
al 0,068% del V.1 referencial del Proyecto, establecido en el Decreto de Plan de Expansion, por
cada dia de atraso en la entrada en operaciones del Proyecto, con un tope maximo de 730 dias

Para estos efectos la fecha de entrada en operaciones del Proyecto sera la establecida en ¢l
Decreto de Adjudicacion que en su oportunidad dicte el Ministerio.

La DP respectiva certificara el nimero de dias de atraso que verifique dentro de cada mes y
efectuara la liquidacién, comunicando al Adjudicatario los montos que por concepto de multa deban
pagarse en la Tesoreria General de la Republica. El Adjudicatario debera pagar la multa dentro del
quinto dia habil siguiente de la comunicacion de la DP respectiva, a través del formulario 10 de Ia
Tesoreria General de la Republica. Esta obligacién sera fiscalizada por la Superintendencia, en
virtud de sus atribuciones legales.

123 DERECHO A PONER TERMINO ANTICIPADO AL PROCESO DE EJECUCION DEL
PROYECTO Y REVOCAR LA ADJUDICACION

Sin perjuicio del cobro de las Boletas de Garantia respectivas, la DP respectiva se reserva el
derecho de poner término al proceso de ejecucion del Proyecto en forma anticipada, previa
autorizacién del Ministerio, en el evento de incumplimientos graves, como la no entrega por parte del
Adjudicatario de las Boletas de Garantia correspondientes en los plazos requeridos u ofros
incumplimientosque hagan presumir que el Adjudicatario no estara en condiciones de cumplir con la
gjecucion del Proyecto.

El Ministerio autorizara el término anticipado del proceso de ejecucion, mediante la dictacion de un
Decreto Revocatorio de Adjudicacion, cuando la DP respectiva haya acreditado suficientemente el o
los incumplimientos graves a que se refiere el parrafo anterior.
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La revocacién de la adjudicacion no dard derecho al Adjudicatario a indemnizacion alguna. En este
caso {a DP respectiva procedera al cobro de fa Boleta de Garantia sefialada en el numeral 12.5 de
las presentes Bases.

En caso de producirse la Revocacion de la Adjudicacion, se debera proceder a llamar a una nueva
licitacion en conformidad a lo establecido en la ley.

12.4 GARANTIA POR LA OPERACION DEL PROYECTO CONFORME A LAS CONDICIONES
ADJUDICADAS

Dentro de los 30 dias previos a la entrada en operaciones del Proyecto, el Adjudicatario deberé
entregar a la DP respectiva una Boleta de Garantia con el objeto de cautelar que el Proyecto
presente un desempefio conforme a las condiciones técnicas ofrecidas por el Adjudicatario durante
su primer afic de funcionamiento, con una vigencia de 15 meses a contar de la entrada en
operaciones del Proyecto y por un monto, equivalente al 3% del V.). referencial del Proyecto,
establecido en el Decreto de Plan de Expansién.

La entrega de la boleta sefialada sera requisitc necesario para que se autorice la entrada en
operaciones del Proyecto.

Esta garantia debera ser tomada a beneficio del Ministerio de Energia, pagadera a la vista, pudiendo
ser la DP respectiva el organismo encargado de su ejecucion en caso que ésta verifique las
condiciones que habiliten a su cobro. Para estos efectos el Ministerio, podra endosar dicha boleta
dentro de los 30 dias siguientes a su recepcion, en comision de cobranza a la DP respectiva. Este
documento asegurara que el Proponente respete a cabalidad todas las condiciones y niveles de
operacién ofrecidos en su Propuesta, en caso contrario la DP respectiva procedera al cobro de a
Boleta de Garantia e informara al Ministerio del incumplimiento de tal condicion.

Dicho documento debera ser emitido en Chile por una institucion bancaria constituida en Chile, ante
la cual la DP respectiva podra ejercer su cobro. La glosa de la Boleta deberé ser. "Para garantizar la
operacion del proyecto conforme a las condiciones técnicas Adjudicadas, en el Proceso de Licitacién
para la adjudicacion de los derechos de explotacion y ejecticion de la obra nueva”  (nombre del
Proyecto) " del (sistema de transmision troncal del SIC o SING segtin corresponda)”.

La DP respectiva informara al Adjudicatario de manera confidencial las condicicnes de custodia de la
respectiva Boleta de Garantia.

La Boleta sera devuelta al Adjudicatario, dentro de los quince dias siguientes a fa recepcion
conforme por parte de la DP respectiva del Informe del Auditor Técnico, en el cual conste la correcta
operacién del Proyecto durante los primeros 12 meses de su operacién en el SIC o SING segin
corresponda.

12.5 GARANTIA DE EJECUCION DEL PROYECTO Y DE PAGO DE MULTAS

Complementariamente a las Boletas de Garantia a que se refiere el numeral 12.1 de las presentes
Bases, el Adjudicatario debera presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar Ia
ejecucion efectiva del Proyecto, asi como el pago de multas por atraso en la puesta en servicio del
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mismo, por un valor equivalente al 8% del V.I. referencial del Proyecto, establecido en el Decreto de
Plan de Expansion.

Estas garantias deberan ser tomadas por el Adjudicataric a beneficio del Ministerio de Energia,
pagaderas a la vista, y su cobro podréa estar a cargo de la DP respectiva, para lo cual el Ministerio
podra endosarlas dentro de los 30 dias siguientes a su recepcion, en comision de cobranza a la DP
respectiva.

Esta Boleta de Garantia debera ser entregada a la DP correspondiente dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la publicacion en el Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion, y debera tener
una vigencia no inferior a 6 meses posteriores al vencimiento del plazo establecido en su Carta
Gantt para el quinto Hito Relevante del Proyecto. Sin perjuicio de la vigencia sefalada, al menos 60
dias antes de su vencimiento, el Adjudicatario debera renovar esta Boleta de Garantia, hasta dar
cumplimiento a las condiciones requeridas para su devolucion. Sin perjuicio de o anterior, Ia Boleta
de Garantia podréa tener una vigencia anual por el monto sefialado en el parrafo primero precedente,
en cuyo caso se debera renovar en los mismos términos descritos anteriormente.

En caso de revocarse la adjudicacion, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 12.3 de las presentes
Bases, y en caso de verificarse el no pago de las muitas por atraso a que se refiere el numeral 12.2
de las presentes Bases, se procedera al cobro de la Boleta de Garantia comespondiente.

Dicho documento debera ser emitido en Chile en una institucién bancaria constituida en Chile, ante
la cual la DP correspondiente pueda ejercer su cobro. La glosa de la Boleta para la Obra Nueva a
licitar por parte del CDEC-SING, Linea 2x220 kV Encuentro— Lagunas primer circuito, sera la
siguiente: "Para garantizar la ejecucién efectiva del Proyecto y el pago de mulfas, de acuerdo a lo
sefialado en la Oferta Técnica, para la explofacion y ejecucion de la obra nueva "2x220 kV
Encuentro - Lagunas, primer circuito”, en las correspondientes Bases de Licitacion y las condiciones
establecidas en el Decreto de Adjudicacion dictado por el Ministerio de Energla’.

Para el caso de las Obras a Licitar por parte de! CDEC-SIC la glosa de cada Boleta a entregar
debera sefalar: "Para garantizar la ejecucion efectiva del Proyeclo y el pago de multas, de acuerdo a
lo seflalado en fa Oferta Técnica, para la explotacion y efecucion de la obra nueva "(nombre del
Proyecto) ", en las correspondientes Bases de Licitacion y las condiciones establecidas en el
Decreto de Adjudicacion dictado por el Ministerio de Energia”

La DP correspondiente informara al Adjudicatario de manera confidencial las condiciones de
custodia de la respectiva Boleta de Garantia.

Las Boletas de Garantia seran devueltas al Adjudicatario, previo informe de la DP respectiva al
Ministerio de Energia y a la Comision, dentro de los quince dias siguientes a la recepcién conforme
por parte de la correspondiente DP del respectivo informe del Auditor Técnico, en el cual conste que
el Proyecio ha entrado en operacion, previa entrega de la Boleta de Garantia por la Correcta
Operaci6n del Proyecto conforme a las condiciones ofrecidas por el Adjudicatario, y de la verificacion
por parte de la DP respectiva de que el Adjudicataric ha pagado las multas por atraso a que se
refiere el numeral 12.2 de las presentes Bases, en caso en que éstas procedieran.
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13 OBLIGACIONES GENERALES DEL PROPONENTE Y ADJUDICATARIO
13.1 ADQUISICIONES

La compra, adquisicion y/o arriendo de bienes muebles y/o inmuebles, materiales o implementos
tecnicos que sean necesarios para emplazar las instalaciones del o los Proyectos deberan
efectuarse directamente por el Adjudicatario, bajo su exclusiva responsabilidad y por su cuenta y
riesgo de conformidad con lo dispuesto en el DFL N° 4 y demés normativa aplicable.

13.2 SERVIDUMBRES

Todo gasto efectuado o valor desembolsado por concepto de servidumbres sera de exclusivo cargo
y responsabilidad del Adjudicatario.

Las servidumbres seran responsabilidad del Adjudicatario, quien en consecuencia sera responsable
de constituirlas conforme al marco legal vigente y respetando que se cumplan los plazos de
ejecucion del Proyecto y entrada en operacion.

Todos los costos derivados de la compra de terrenos, expropiaciones y otros similares referidos a las
servidumbres son de cargo del Adjudicatario, y debera intemalizarlos en su Oferta Econdmica.

13.3 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

El Adjudicatario, segin corresponda, debera asumir los gastos y costos derivados del cumplimiento
de la normativa medioambiental, aplicables al o los Proyectos.

13.4 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS

El Adjudicatario deber4 adoptar, durante la etapa de ejecucion, todas las medidas para evitar dafios
a terceros, lesiones corporales y muerte, ya sea al personal que trabaja en la obra como a terceros.
Igualmente debera tomar todas las precauciones para evitar dafios a la propiedad de terceros y al
medio ambiente durante la ejecucion de la obra.

El Adjudicatario sera el (inico responsable de todo dao, de cualquier naturaleza, que con motivo de
la ejecucion de! Proyecto y de su explotacién se cause a terceros, al personal de la obra, a la
propiedad de terceros o al medio ambiente, para cuyos efectos debera tomar los seguros que
corresponda.

A maés tardar 30 dias antes del cumplimiento del Hito Relevante N° 1sefialado en la carta Gantt de
su Oferta Técnica, el Adjudicataric debera hacer entrega a la DP respectiva de las copias de las
polizas de seguro por responsabilidad civil, certificadas por la compafiia de seguros, equivalente al
1% del V.I. referencial del Proyecto establecido en el Decreto de Plan de Expansion, con un
deducible maximo del 5%, pagadera al contado y que debera estar vigente durante toda la etapa de
gjecucion del Proyecto y hasta 12 meses después de su entrada en operaciones.

Como Asegurado, al menos deben figurar el Adjudicatario, las empresas relacionadas, contratistas y
subcontratistas.

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de la DP respectiva o el Ministerio de aplicar o hacer
efectivas las Boletas de Garantia respectivas.
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13.5 SEGUROS DE CATASTROFE

A mas tardar 30 dias antes del cumplimiento del Hito Relevante N° 1, sefialado en Ila Carta Gantt de
su Oferta Técnica, el Adjudicatario debera hacer entrega de una o méas pdlizas de seguro que
cubriran los riesgos catastroficos durante toda la ejecucién del Proyecto hasta la entrada en
operaciones de la totalidad de las obras. Dicho seguro seré por un monto que en el tiempo llegue a
cubrir al menos el equivalente al 20% det valor total del V.I. referencial del Proyecto establecido en el
Decreto de Plan de Expansion. Dicho seguro debera ser tomado como un seguro “Todo riesgo de
Construccion” y tendra como beneficiario la DP del CDEC-SIC o CDEC-SING segln corresponda.
Las sumas percibidas producto de los seguros por catastrofe seran recaudadas por la DP del CDEC-
SIC o CDEC-SING y destinadas a la reconstruccion o reparacion del Proyecto siniestrado. Este
seguro debera estar vigente durante todo el periodo de ejecucion del Proyecto hasta la entrada en
operacion de la totalidad de las obras y debera constar el pago al contado del mismo.

Dichas poélizas deberan cubrir los riesgos catastroficos en la etapa de ejecucion, incluyendo entre
otros disturbios populares y actos maliciosos, y su vigencia debera extenderse hasta la fecha de
entrada en operacion del Proyecto.

Las pélizas de seguro catastrofico no podran estar incluidas ni incluir las pélizas por responsabilidad
civil a que hace referencia el numeral 13.4 de las presentes Bases, debiendo entregarse en forma
separada.

Como Asegurado, al menos deben figurar el Adjudicatario, las empresas relacionadas, contratistas y
subcontratistas.

Cualquier liquidacion de las Compafiias de Seguro que se realice con cargo a esta péliza debera ser
presentada al Ministerio para su aprobacion.

Sera responsabilidad del Adjudicatario hacer las gestiones ante las compafiias de seguro para que
se efectlen los pagos por dafios o siniestros.

13.6 PATENTES, PERMISOS Y OTROS

El Adjudicatario debera asumir toda responsabilidad en la obtencién de permisos, patentes y otras
obligaciones legales, tanto durante el periodo de la ejecucion del Proyecto, como durante su
explotacién, incluyendo el cumplimiento de las condiciones de conexién al sistema eléctrico que
correspondan.

13.7 IDENTIFICACION DE INTERFERENCIA

El Adjudicatario tiene la obligacién de identificar y solucionar todas las interferencias que se puedan
presentar durante el periodo de ejecucion, interconexién y explotacion del proyecto, tales como las
interferencias a otras lineas, subestaciones, o instalaciones de generacién, entre otras.

Todo traslado y adecuaciones de instalaciones existentes, conforme a la informacion en base a la
cual se realizé y sirvié de base a Ia licitacién, asf como las condiciones de conexidn que existian a la
época de la licitacidn y presentada formalmente en el Proceso de Licitacion seran de costo y cuenta
del Adjudicatario.
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13.8 OTROS CRITERIQOS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO
El Adjudicatario en el desarrollo del Proyecto tendra la obligacién de considerar lo siguiente:

Cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad y Seguridad de Servicio y de todas las deméas
normativas vigentes (ambientales, técnicas, eléctricas, DGA, DGAC, entre otras).

Realizacién de los estudios de impacto correspondientes, antes de su entrada en servicio, de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento Intemo del CDEC-SIC o CDEC-SING segln
corresponda.

Compatibilidad de las caracteristicas técnicas y constructivas de los pafios de interconexion de
tinea en las subestaciones con las instalaciones y sistemas existentes.

Compatibilidad de los sistemas de control y protecciones con sistemas existentes.

Criterios de disefio y calculo de los elementos segin normas vigentes para proyectos en esa
zona. Como referencia se recomienda Ver Normas NSEG 5 En 71, de Corrientes Fuertes.

Factores de seguridad, los niveles de exigencia ambiental, sismicos y climatologicos que
caracterizan a la zona del proyecto.

Sera responsabilidad del Proponente incluir en sus criterios de disefio, las especificaciones
sismicas que la experiencia aconseje. Esta experiencia esta relacicnada con la propia de los
proyectos en Chile y ia experiencia de los proveedores que han suministrado equipos para
proyectos en Chile.

El equipo eléctrico en general, en todas sus partes, estructuras, equipo electrico propiamente tal
y accesorios anexos, deben ser disefiados de manera que sean capaces de resistir, sin dafios ni
perturbaciones para el servicio de la instalacion, las respuestas totales mas desfavorables que se
puedan necesitar frente a movimientos sismicos, y en plena funcién de la fundacién que lo
sostiene y del terreno en que hubieran sido instalados.

Se debe considerar esfuerzos en planos horizontal y vertical, con los valores de aceleracion,
desplazamiento y velocidades segun los criterios aceptados para este tipo de disefios.

Se debe considerar que el equipo en su conjunto tiene componentes rigidas y otras partes no
rigidas; pero estas deben funcionar como un conjunto arménico frente a fendmenos sismicos
manteniendo los grados de respuesta segura dentro de los rangos recomendables.
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ANEXOS
ANEXO 1 LISTADO DE CLASIFICADORAS DE RIESGO
i, Feller-Rate
i. Moody’s
i. Standard and Poor's
v.  Fitch Ratings
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ANEXO2 FORMATO DE DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES

DECLARACION JURADA

En (ciudad/pais), a {fecha) 2013, (nombre del o los representantes del proponente), representante
(s) legal {es) de (nombre de la persona juridica proponente) viene(n) a declarar que conoce(n) y
acepta(n) el contenido de las Bases de Licitacién elaboradas por la Comisién Nacional de Energia
para el Proceso de Licitacion para la Adjudicacién de los Derechos de Explotacion y Ejecucion de las
Obras Nuevas contempladas en el Decreto Exento N° 82 de 2012 del Ministerio de Energia, en el
Sistema de Transmisidon Troncal del (SIC o SING segun corresponda) y se obliga a observar sus
estipulaciones.

Asimismo declara que el plazo de validez de la Oferta Administrativa, de la Oferta Técnica y de la
Oferta Econdmica, sera a lo menos de(indicar ndmero de dias), no inferior de 120 dias, a contar de
la fecha establecida para el término de presentacion de éstas, conforme se indica en las Bases de
Licitacién antes mencionadas.

Adicionalmente declara y certifica la veracidad e integridad de las traducciones de los documentos
que se acompafan en la Propuesta, asi como la conformidad de los mismos con sus textos
originales, cuando corresponda.

(nombre y firma del o los representantes del
proponente)
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ANEXO3 FORMATO DE DECLARACION DE ACEPTACION DEL REGIMEN DE
EXPLOTACION

DECLARACION JURADA

En (ciudad/pais), a {fecha) 2013, (nombre del o los representantes del proponente), representante
(s) legal {es) de {nombre de la persona juridica proponente} viene(n) a declarar que conoce{n) y
acepta(n) el Régimen de Explotacion sefialado en Legislacién en Chile y las presentes Bases de
Licitacion para Proceso de Licitacién para la Adjudicacion de los Derechos de Explotacion y
Ejecucién de las Obras Nuevas contempladas en el Decreto Exento N° 82 de 2012 del Ministerio de
Energia, en el Sistema de Transmisién Troncal del (SIC o SING segln corresponda) y se obliga a
observar sus estipulaciones.

Asimismo declara aceptar que el desarrollo del(los) proyecto(s) deben someterse en sus aspectos
técnicos a la coordinacién del CDEC, tanto en la etapa de estudios, entrega de informacion técnica
como puesta en servicio, entre ofros aspectos, tal como se exige en el DFL N° 4, y en la
reglamentacion vigente.

(nombre y firma del o los represe_ntantes del
proponente)
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ANEXO 4 DECLARACION DE ACEPTAGION DE OBLIGACIONES LEGALES Y MULTAS

DECLARACION JURADA

En (ciudad/pais), a (fecha) 2013, {(nombre del o los representantes del proponente), representante
(s} legal (es) de (nombre de la persona juridica proponente) viene(n} a declarar que conoce(n) y
acepta(n) las obligaciones legales y multas sefialado por la Legislacion vigente en Chile y las
presentes Bases de Licitacion para Proceso de Licitacion para la Adjudicacion de los Derechos de
Explotacion y Ejecucion de las Obras Nuevas contempladas en el Decreto Exento N° 82 de 2012 del
Ministerio de Energia, en el Sistema de Transmisién Troncal del (SIC o SING segln corresponda) y
se obliga a observar sus estipulaciones.

{nombre y firma del o los representantes del
proponente)
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ANEXOS5 INDEXACION DEL VALOR ANUAL DE LA TRANSMISION POR TRAMO DE CADA
PROYECTO

El Valor Anual de Transmisién por Tramo entregado por el Proponente en su Oferta Economica
(VATT), en dolares, se reajustara anualmente conforme la variacion de sus componentes AVl y
COMA segun las siguientes formulas:

AVI, = AV, - g ;k

(

COMA, =COMA, -%-ggto
0 K

Donde, para todas las formulas anteriores:
AVl : Valor del A.V.l., que conforma el VATT adjudicado de la Obra Nueva para el mes k.
COMA : Valor del COMA que conforma el VATT adjudicado de la Obra Nueva para el mes k.

IPCk : Valor del indice de Precios al Consumidor en el segundo mes anterior al mes k, publicado
por el Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

DOLx : Promedio del Precio Délar Observado, en el segundo mes anterior al mes k, publicado por
el Banco Central de Chile.

CPl  : Valor del indice Consumer Price Index (AllUrbanConsumers), en el segundo mes anterior
al mes k, publicado por el Bureau of Labor Statistics (BLS) del Gobierno de los Estados
Unidos de América (Codigo BLS:CUURQO00SAQ).

Y donde el subindice 0 de la férmula sefialada para el Proyecto corresponde al mes de adjudicacion
del Proyecto.

IPCa ) 89,38 | Octubre de 2009, Base diciembre 2008 = 100 |

DOl 54583 | Octubre de 2009 4‘

CPly | | Octubre de 2009 |

La tabla anterior aplicara solo para efectos de indexar el valor referencial de cada proyecto. El
respectivo Decreto de Adjudicacidn establecera los valores base de los indices, para efectos de
indexar el VATT (en sus componentes AVl y COMA) que resulte adjudicado. Para ello se utilizara
como referencia el mes de adjudicacién de cada Proyecto, con el fin de conformar los valores base
de los indices tal que al mes de la Adjudicacion, la aplicacién de la formula de indexacién para el AVI
y COMA, de como resultado el AVl y COMA que conforman el VATT adjudicado.

Ei Valor Anual de la Transmisién por Trame (VATT) entregado por el Proponente en su Oferta
Econdmica, se actualizara para los cinco periodos tarifarios, considerando por separado su A.V.I. y
COMA. Asimismo la indexacion del A.V.1. se calculara en un 100% por la variacion que experimente
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el CPl para todas las obras, mientras que para €l COMA se calculara en funcién del IPC y el Dalar,
en los mismos términos indicados en el presente Anexo.



Bases Licitacion Obras Nuevas D° Exento N° 82/2012 Ministerio de Energia

ANEXO 6 FORMATOS Y TABLAS PARA EVALUACION DEL DOCUMENTO 13

La entrega de informacion del Documento 13, "Experiencia y Competencia Técnica del Proponente”
se debera realizar completando las siguientes tablas segin corresponda. Ademas, las tablas 6, 7, 8,
8, y 10 deberan ser incluidas en planilla electronica MS Excel, en la copia en CD o DVD de |a Oferta
Administrativa a la que se refiere el numeral 9.2 de las presentes Bases..

Tabla 6: Experiencia Técnica en Sistemas de Transmision - Lineas de Transmision

65

Lar_go T ; Fecha Empresa | Nombre
Nombre Tension | dela C:Igfn?:;d Puesta | que Acredita Operador Cliente? Sistema Adiunto®
Eela [kV] linea! - En Experiencia? Eiecutor? M€ | |nterconectado junto
lli=d fim] YA | senvicio | Beer

Tabla 7: Experiencia Técnica en Lineas de transmisién con tensién mayor a 24 kV y menor a 110 kV

| Largo )
NoTbTe. | Tension | dela Cﬁgfﬂﬁfj"
I 1
Linea [V "[ii; [MVA]

Fecha Empresa
Puesta | que Acredita
En Experiencia?
Servicio

Operader
0

Ejecutor?

Cliente?

Nombre
Sistema
Interconeclado |

Adjunt05

Tabla 8: Experiencia Técnica en Sistemas de Transmisién Subestaciones: Transformadores o Equipos

de Compensacion

. ., Fecha | Empresa Nombre |
13
Nombre del Cﬁg;ﬁf;d Tensmn- Puesta que Ope(r)ador Cliente? Sistema Adiunio®
Transformador En Acredia | s e | Interconectado J |
L {MVA] | Prim | Sec | Ter ' Senvicio | Experiencia? jecutor
Tabla 9: Experiencia Técnica en Sistemas de Generacién
| . Fecha Empresa Nombre
Nombre Nimero Patencia : ]
] Puesta | queAcredita | Operador ] Sistema '
dela Tipa de Instalada Co o ! 3 | Cliente® Adjunto®

Central Unidades MVA] Er] . Experiencia® | o Ejecutor Interconectado

] Servicio |

| | |

! El largo de la {inea se calcularé por cada circuito
ZSe debe indicar la empresa que acredita la experiencia (el proponente, su matriz o fiiial).

3Se debe indicar si la empresa actud como ejecutor del proyecto o es el operador del mismo.
4Se debe sefialar el nombre del operador del sistema de transmision.
SNombre o identificacién del certificado al que se refiere el numeral 8.2.13 en el cual se respalda la informacion

entregada.

5i corresponde a un equipo de compensacién se debe indicar su nivel de tensidn en la columna Prim.
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[

Nombre
empresa de
Distribucion

Tabla 10: Experiencia Técnica en Sistemas de Distribucién

" Energia | Energla | Mumerode | Potencia | Empresaque |  Nombre |
Comprada | Vendida Clientes | instalads? Acredita Sistema | Adjuntos
[GWh] | [GWh] | Abastecidos | [MVA] MT | Experiencia? InterconectadoI |

|
L

. I | o
. S PEe e [ | |

La evaluacién de los Proponentes se realizaré considerando por separado la experiencia que tengan
en los distintos segmentos del sector eléctrico. El puntaje final se determinara de acuerdo 2 lo

siguiente:

a) Para participar en proyectos de lineas de transmision en nivel de tension de 220 kV y en
proyecto de equipos de transformacion, debera presentar experiencia en proyectos de lineas
de transmisién en nivel de tension de 110 kV o superior. La evaluacién se realizara de
acuerdo a lo siguiente:

vi.

Se consideraran las lineas de transmision con nivel de tensién superior o igual a 110 kV,
las que se mediran en kilometros de linea conforme lo indicado en la Tabla 6.

Se consideraran las subestaciones con niveles de tension superiores o iguales a 110 kV
en el lado de alta tensién, |as que se mediran en funcién de la capacidad de sus equipos
de transformacion o compensacion (MVA).

Se considerard para el caso de experiencia en Generacién, la potencia instalada
nominal en MVA que posean las unidades.

Se consideraran las lineas con nivel de tensién superior a 24 kV y menor a 110 kV, las
que se mediran en kitbmetros de lineas conforme lo indicado en la Tabla 7

Se consideraran para el caso de experiencia en Distribucion, la potencia instalada en
MVA de los alimentadores en MT que sean de propiedad de la empresa de Distribucion.
Se evaluard el total de kildmetros de linea equivalente como la capacidad de
transformacién o compensacion en MVA (ver punto ii} ponderada por un factor de 0,15
km/MVA, més la potencia instalada en MVA de generacion (ver punto i) ponderada por
un factor de 0,1 km/MVA, mas |a potencia instalada en MVA de los alimentadores en MT
(ver punto v) que sean de propiedad de la empresa de Distribucion, ponderada por un
factor de 0,1 km/MVA. A lo anterior, se le debera sumar los kildmetros totales de linea
indicados en el numeral iv precedente ponderada por un factor de 0,5 y los kilometros
totales de linea indicados en el numeral i precedente.

"Para informar la potencia MT se debera indicar la potencia de los alimentadores en MT (menor o igual a 24 kV y
superior ¢ igual a 11kV) que sea propietaria la empresa de Distribucién.
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vii. Si la experiencia total del proponente resultante de la aplicacion del numeral v
precedente, resulta igual a 150 km de linea equivalente, se le asignara como nota 5,0,
minima.

vii.  Si la experiencia total del proponente resultante de la aplicacion del numeral v

precedente, resulta igual o superior a 2.500 km de linea equivalente, se le asignara
como nota 7,0, maxima.

iX. La nota a aplicar para los kilometros de linea equivalente entre los rangos indicados
anteriormente se obtendra de manera lineal entre los mismos rangos sefialados.
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ANEXO7 EVALUACION DEL DOCUMENTO 11

Protestos
Tabla 11: Evaluacion de Protestos

] Situacién __ ~ Nota
 Empresas sin protestos 7
 Empresas con protestos aclarados 4
Empresas con protestos no aclarados 1
Morosidades
Tabla 12: Evaluacién de Morosidades
i Situacion Nota |
| Empresas sin morosidades 7
Empresas con morgsidades —

Razon Deuda/Patrimonio

D _ Total Pasivos
P  Total Patrimonio

Donde:

Total Pasivos  : corresponde al item "Total Pasivos" del Balance General Consolidado de la
empresa.

Total Patrimonio : commespande al item “Total Patrimonio” del Balance General Consolidado de la
empresa.

Tabla 13: Evaluacion de Razéon Deuda/Patrimonio

Situacién B ~ Nota |
Menor o igual a 1 oo .
Mayor que 1 y menor que 2 8,0
Mayor que 2 y menor que 3 4,5
_Mayor gque 3 y menor que 4 35
‘_M_aLor que 4 y menor que 5 2,5 |
| Mayor que 5 . | 1 0
Cobertura de Gastos Financieros
Res. Op.+Dep.

Cobertura de Gastos Financieros = - -
G. Financieros

Donde:

Res. Op. : corresponde al item "Resultado Operacional” del Estado Consolidado de
Resultados de la empresa.
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Dep. : corresponde al item "Depreciacién” del Estado Consolidado de Resultados de la
empresa (en valor absoluto),

G. Financieros. : corresponde al item "Gastos Financieros” del Estado Consolidado de Resultados
de la empresa.

Tabla 14: Evaluacién de Ceobertura de Gastos Financieros

. Situacién | Nota

'_Maﬂ_roigu_ala_ Bl mow |70

| Mayor que 5,0 y menor que 6 | 65

| Mayor que 4,0 y menor que 5 _ | 60

| Mayor que 3,0 y menor que 4 N | i___5,5__ I
Mayor que 2,0y menor que 3 ] 50

l>Mayor que1_,5 y menor qug 1 Dl 30
Mayor que 1.0 y menor que 1.5 ' _ 20

[_Menor_que 1 _ ii 1,0

Las notas correspondientes a las razones Deuda/Patrimonio y Cobertura de Gastos Financieros, se
obtendran como el promedio de las notas obtenidas para los tres dltimos estados financieros
auditados.
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ANEXO8 CRITERIOS Y ESCALA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES DE LA
OFERTA TECNICA

A continuacién se detallan los criterios con los cuales se evaluaré la informacién técnica entregada
por €l Proponente en el Documento 14 y 16.
Como criterio general aplicable a las Ofertas Técnicas contenidas en a) y b) siguientes, el
Proponente debera considerar lo siguiente:

i.  Cumplimiento de todas las normativas vigentes (ambientales, técnicas, eléctricas y otras.).

i. Compatibilidad de las caracteristicas técnicas y constructivas de los pafios de interconexién de
linea en las subestaciones con las instalaciones y sistemas existentes.

iii. ~Compatibilidad de los sistemas de control y protecciones con sistemas existentes.

Documento 14: Cronograma del Proyecto

Se evaluara de manera general la consistencia cronograma de la ejecucion del Proyecto entregado
(Carta Gantt), teniendo en cuenta de manera especial los hitos y actividades minimas que se
sefalan en el siguiente listado:

I - Actividad ] ] _ ~ Hito
1 | Desarrollo Ingenieria Preliminar '
—_2 Proyecto Definitivo y Preparacion Bases Licitacién
Suministros y Obras |
3 | Licitacion de Contratos Suministros '
4| ' | Inicio Licitacion de Contratos de Obra ]
5 | Licitacién de Contratos de Obras s A DB = -
B | Orden de Proceder Contratos de Construccion
7 “Tramitacion Decreto Concesion _ | i i
i | Presentacién de Solicitud al Ministerio de Energia |
9 | Decreto de Concesion
10 | Estudio o Declaracion de Impacto Ambiental
11 | Decreto Aprobacién EIA Suny
_12 Negociacion de Servidumbres (programa de ==
avance)
13 | Contratos de > construccion (programa de avance) i
14 Prueba de Equipos -
i |1 5 . | Puesta en Servicio —

El Proponente podra incorporar otras actividades e hitos a esta Carta Gantt base, de acuerdo al
desarrollo del Proyecto ofertade. Sin perjuicio de lo anterior, debera sedialar claramente los Hitos
Relevantes establecidos y/o aprobados por la DP respectiva, para efectos de lo sefialado en los
numerales 8.3.1 y 8.3.2 de las presentes Bases. La DP respectiva calificara la calidad y viabilidad la
Carta Gantt con notas de 1,0 a 7,0, siendo la nota minima un 5,0 para calificar en esta etapa.

Documento 16: Descripcién Técnica del Proyecto

Para todos los siguientes aspectos del referido Documento, se evaluara la entrega de la informacion
debidamente respaldada y que cumpla con los requerimientos técnicos del Proyecto solicitados en
las Bases.
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1) Para todos los siguientes aspectos del Documento 16, se evaluara la entrega de la informacién
debidamente respaldada y que cumpla con los requerimientos técnicos del Proyecto solicitados
en las Bases.

a) Antecedentes Basicos Lineas de Transmision:

l.  Maxima capacidad de transmisién de la linea en funcién de la temperatura ambiente, por cada
circuito (MVA).

ii.Longitud estimada de |a linea (km).

lii.Resistencia de secuencia positiva, negativa y cero, {ry, r2 ¥ ro) en Q/km y en por unidad, base 100
MVA.

iv.Reactancia de secuencia positiva, negativa y cero, (x1, X2 ¥ Xo) en Q/km y en por unidad, base
100 MVA.

v.Susceptancia de secuencia positiva, negativa y cero, (Bs, B2 y Bg) en mS/km y en por unidad,
base 100 MVA,

vi.Curva de capacidad de la linea (MVA) versus temperatura ambiente (°C).
vii.Capacidad y nivel de tension de los Reactores a Instalar en las S/E respectivas.

viii. Flexibilidad de operacién en las subestaciones de conexién al Sistema Interconectado
correspondiente.

ix.N° de pafios, indicando el detalle de cada uno de ellos, tanto para la linea como los paiios y/o
posiciones del segundo circuito proyectado (en el caso de la construccion solo del primer
circuito), entre otros.

x.Sistema de Medicion y Proteccion de la Linea.
xi.Seccion del(los) conductor(es) {mm2).

xii.Tipo de conductor{es) (ACSR, ACAR, etc.)

xiii. Nimero de conductores por fase.

Xiv.Vano medio {km).

xv.Estimacion terreno a ocupar en cada subestacion.

xvi.Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma de
interactuar con las instalaciones existentes, en que se consideren soluciones posibles, tanto
desde el punto de vista operativo como fisico.

xvii.Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la factibilidad de las soluciones
especificas, en funcion de |as instalaciones existentes.

xviil. Esquemas y descripcion especifica de los siguientes sistemas del proyecto:

1. Control.

2. Protecciones.
3. Comunicacién.
4. Seguridad

xix.Ancho Franja de Seguridad (m).
¥X.Antecedentes Basicos Subestaciones:
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1. Configuracién de Barras.
2. Cantidad de Patios de 220 kV u ofros.

xxi.Caracieristicas del cable de guardia
xxii.Cantidad, Capacidad y Superficie a utilizar por Bancos de CCEE.

xxiii.Plano de planta de ubicacidn de {as instalaciones, mostrando |a disposicidn de todos los egquipos
de la Subestacion. Ademas debera mostrar:

Superficie Total a utilizar.

Superficie de Patios.

Superficie de casa de Control.

Superficie de Plataforma de Compensaciones.
Superficie Disponible para Futuros Desarrollos
Calles y Caminos

Sl

xxiv.Diagrama unilineal simplificade que muestre los componentes de equipos primarios y su forma de
interactuar con las instalaciones, en que se consideren soluciones posibles, tanto desde el
punto de vista operativo come fisico.

xxv.Descripcidn de Servicios Auxiliares:

1. Diagrama unilineal de los SS/AA de corriente altema y corriente continua, incluyendo barras
principales y barras secundarias de distribucion.

2. Criterios de disefio.

3. Tiempo de respaldo de los bancos de baterias.

4. Capacidades estimadas.

b) Tipoy Caracteristicas de la Transformacion:

i.  Parametros de Secuencia positiva, negativa y cero (r1, r2 y r0) en Q y en por unidad, base 100
MVA, tanto para la resistencia y reactancia de la rama serie y paralelo (dispersion y
magnetizacion). Lo anterior para |as diferentes etapas de refrigeracion consideradas.

ii. Capacidad maxima de Transformacion (MVA).

i. Capacidad de Transformacién con y sin Ventilacion Forzada en MVA entre Patios, versus la
temperatura ambiente.

iv. Etapas y Tipo de Refrigeracion consideradas.
v.  Descripcion y caracteristicas del aceite o silicona aislante a utilizar.
vi.  Descripcion y caracteristicas del tipo de aislante de las bobinas.
vii. ~ Descripcion de los grupos de conexion y Taps de los devanados.
vii.  Tipo y caracteristicas de los Bushings del equipo de transformagion.

ix.  Descripcion y caracteristicas de los sistemas de medida, control y proteccion del equipo de
transformacion.

x.  Descripcion y caracteristicas de los SS.AA. del equipo de transformacion.

xi.  Descripcion y caracteristicas de los sistemas contra incendio y sistemas de seguridad del equipo
de transformacién.



Vi.

vii.

viil.
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¢) Otros Antecedentes:

Descripcion del sistema de transmision de datos.
Descripcién del sistema de proteccion contra vibraciones.
Descripcion de los tipos de estructuras.

Descripcion del conjunto de aislacion.

Descripcion de la proteccién contra descargas atmosféricas.
Descripcion de las mallas a tierra.

Descripcion del tipo de unidades del reactor y de las unidades de Respaldo (trifasicos o
monofasicos).

Descripcion de Facilidades para el Control Automatico de los reactores del proyecto.

La DP respectiva evaluara la consistencia y mérito de la informacién entregada, particularmente
en lo relativo al cumplimiento de lo sefialado en el Decreto de Plan de Expansion y las presentes
Bases, y declarara ésta aceptable. De lo contrario eliminara del Proceso de Licitacién la
Propuesta respectiva.

En el caso de proyectos de lineas, la capacidad de esta linea, debera ser al menos la indicada en
el Decreto de Plan de Expansion y en las Caracteristicas Tecnicas Minimas establecidas en el
numeral 2 de las Bases de Licitacion, cuya capacidad en ningln caso podra ser inferior a la
indicada para la linea. De lo contrario, la DP respectiva declarara la respectiva Propuesta fuera
de bases. Para lo anterior, la DP debera evaluar si con la informacién solicitada en los literales a)
a e) del numeral 8.3.3, como por ejemplo tipo y cantidad de conductores por fase, descripcién de
los tipos de estructuras, entre ofros, el Proyecto incluido en la respectiva Propuesta cumple con la
capacidad minima indicada en el Decreto de Plan de Expansion y en las Caracteristicas Técnicas
Minimas establecidas en el numeral 2 de las Bases de Licitacion.

Se debera entregar una minuta de célculo que demuestre que con los parametros eléctricos
resultantes de la linea proyectada se produce una distribucién equilibrada de la transmision de
energia entre las obras “Nueva Linea 1X220 kV A. Melipilla — Rapel”, “Nueva Linea 2X220 kV Lo
Aguirre — A. Melipilla, con un circuito tendido” y las lineas paralelas existentes.

Asi mismo, se debera entregar una minuta de calculo que muestre la distribucion de los flujos
resultantes por las lineas paralelas existentes con |a inclusion de la obra "Nueva linea 2X220
kVEncuentro — Lagunas, primer circuito”.

Del mismo modo, se debera entregar una minuta de calculo que demuestre que el equipo
proyectado para la Obra Nueva Segundo transformador Ancoa 500/220 kV, produce una
distribucion equilibrada de la transmisién de energia con el actual transformador instalado en esa
subestacién. Los niveles de transferencia a los cuales se deben realizar los calculos, seran
definidos por parte del CDEC correspondiente.

Para el caso del Proyecto “Nueva Linea 2x220 kV Lo Aguirre — Cerro Navia', se debera entregar
una memoria de célculo donde se justifique el tipo, caracteristicas, cantidad y disposicién de los
conductores, y se demuestre que el disefio propuesto permitira cumplir con la capacidad de la
linea definida en el numeral 2.3.4.1 de las Bases de Licitacion.
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2) Asimismo los demas aspectos sefialados en el numeral 8.3.3 de las presentes Bases, se
evaluaran de la siguiente forma:

1. Descripcion del sistema de transmision de datos.

2. Descripcion general del sistema de proteccion contra vibraciones.

3. Descripcion general de la proteccién contra descargas atmosféricas.

4. Descripcion general de las mallas a tierra.

5. Descripcion de Facilidades para el Control Automatico de los reactores.

Se evaluara la consistencia técnica de cada uno de estos aspectos con los sefialados,
calificandolos con nota de uno a siete. El Proponente no podra tener un promedio inferior a 5,0
entre estos cinco aspectos.

Para los aspectos:
6. Descripcidn de los tipos de estructuras.
7. Descripcion del conjunto de aislacion.

8. Descripcién del tipo de unidades del reactor y de las unidades de Respaldo (trifasicos o
monofasicos)

Se evaluard con notas de uno a siete, la procedencia y la experiencia de aplicaciones en
proyectos similares. El Proponente no podra tener un promedio inferior a 5,0 entre estos tres
aspectos.

3) Para evaluar lo sefialado en los literales d) y e) del numeral 8.3.3 de las presentes Bases, se
considerara la consistencia técnica, calificandolos con nota de uno a siete. El Proponente no
podra tener una nota inferior a 5,0 en este aspecto.

En las evaluaciones de todos los aspectos del documento 16 se verificara el cumplimiento de lo
establecido en el punto e) del numeral 8.3.3, “Requisitos Minimos a considerar en los Antecedentes
del Proyecto”.
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ANEXO 9 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA BOLETAS DE GARANTIA
Las Boletas de Garantia deberan ser emitidas en Chile, por una institucién bancaria constituida en

Chile.

ANEX0 10 EVALUACION DE LA CLASIFICACION DE RIESGO
Tabla 15: Evaluacion de la Clasificacion de Riesgo

Clasificacion de Riesgo |- temaciona';m —
AAA i _voa | m 7. |
A | 68 6,6
M [ ap 64
 AA- . 66 6,2
Y 60 |
A (—T 56 |
5 A [ 80 56 |
~ BBB* 58 54|
BBB 56 5.2
~ BBB 54 5,0
BB+ 52 | 48 |
BB 5,0 48
BB- 45 | 40 ]
_f_ B+ 40 | 35
| - () 3,0
] B- 30 25
f C o menor PBa ﬁ)_ |ﬁ 1,0_—

Para efectos de la calificacion de la clasificacién de riesgo del Proponente en el caso que éste sea
un Consorcio, se utilizara la clasificacién de la empresa con menor clasificacion de riesgo que

componga el Consorcio.
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ANEXO 11 FORMATO PARA ENVIO DE CONSULTAS

Las consultas deberan tener el formato que se presenta a continuacidn y deberan ser enviadas al
correo electronico licitacion@cdec-sing.cl o lictacion@cdec-sic.cl segin cormresponda. El envio
debera ser en archivo MS Excel o compatible.

a) Consultas al texto de las Bases y sus Anexos

Nombre de la empresa Participante

N° de envio? Fecha: ddimm/aaaa
N°® | Namero y | Numeral de | Pagina Consulla
Fecha de | las de las
Resolucion | presentes | presentes
Exenta de | Bases Bases
las Bases

b} Consultas especificas por proyecto

Nombre de ta empresa Participante
N°deenvio® | Fecha: | dd/mm/aaaa
Proyecto: (Nombre del Proyecto indicado en el numeral2 de las presentes Bases)
N° Consulla o

BNamero de envio de consulta de la empresa Participante
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Articulo Tercero: Notifiquese la presente resolucion a la Direccion de Peajes del CDEC-SING y
Direccion de Peajes del CDEC-SIC a través de su envio por correo electrénico.

Anétese y Publiquese en la pagina web de la Comisién.
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