VISTOS:

REF.: Aprueba Bases Definitivas para la Realizacion de los
Estudios de los Sistemas Medianos de Aysén, Palena,
General Carrera, Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir,
Puerto Williams, Cochamo y Hornopirén.

Santiago, 29 de noviembre 2013

RESOLUCION EXENTA N° 751

Lo dispuesto en el D.L. 2.224, de 1978, especialmente en su
Articulo 9 letra h);

Lo establecido en los articulos 173° al 180°, del Decreto con
Fuerza de Ley N° 4, del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio
de Mineria, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en
adelante, “la Ley";

Lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 229 de 2005, del
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, que aprueba
el Reglamento de Valorizacion y Expansion de los Sistemas
Medianos establecidos en la Ley General de Servicios Eléctricos,
en adelante e indistintamente ‘Reglamento de Sistemas
Medianos" o “el Reglamento”;

Lo dispuesto en Resolucion Exenta CNE N° 683 de 30 de
octubre de 2013, que aprobd las Bases Preliminares para la
realizacibn de los Sistemas Medianos en adelante e
indistintamente “Bases Preliminares”:

Lo establecido a través de Resolucion Exenta CNE N° 743 de 27
de noviembre de 2013, que aprobd las respuestas a
observaciones formuladas a las Bases Preliminares, por las
empresas que operan en Sistemas Medianos y;

La Resolucion N°1600, de 2008 de Contraloria General de la
Republica.



CONSIDERANDO:

a)

RESUELVO:

Que, se debe dar curso progresivo al proceso de determinacion
de los planes de expansion de las instalaciones de generacion y
de transmision de los Sistemas Medianos de Aysén, Palena,
General Carrera, Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Puerto
Williams, Cochamd y Hornopirén, asi como también al calculo del
costo incremental de desarrollo (CID) y el costo total de largo
plazo (CTLP) para estos sistemas;

Que, se ha dado cumplimiento a las distintas etapas establecidas
por Ley, Reglamento y Bases Preliminares para la determinacion
de las Bases Definitivas, necesarias para la realizacién de los
Estudios de los Sistemas Medianos ya mencionados; y

Que, habiéndose dado respuesta por parte de esta Comision a
las observaciones efectuadas a las Bases Preliminares, por
algunas empresas operadoras de Sistemas Medianos,
corresponde aprobar las Bases Definitivas.

Articulo Primero: Aprueba las Bases Definitivas para la
Realizacion de los Estudios de los Sistemas Medianos de Aysén,
Palena, General Carrera, Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir,
Puerto Williams, Cochamé y Hornopirén, cuyo tenor es el
siguiente:
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CAPITULO I: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTUDIO

1 INTRODUCCION

La Ley General de Servicios Eléctricos, en adelante “la Ley”, y el D.S. N° 229 de 2005, que aprueba el
Reglamento de Valorizacidon y Expansion de los Sistemas Medianos, en adelante “el Reglamento”,
establecen el marco regulatorio para la tarificacion y planificacion obligatoria de inversiones en sistemas
eléctricos cuya capacidad instalada de generacion es inferior a 200 megawatts y superior a 1.500
kilowatts, en adelante Sistemas Medianos. La Ley, en su articulo 177°, establece que la Comision
Nacional de Energia, en adelante la Comision, deberd poner en conocimiento de las Empresas que
operen en los mencionados sistemas, las Bases para efectuar los Estudios técnicos de costos y
expansion de los sistemas, en adelante las Bases.

En cada Sistema Mediano, el Estudio sera efectuado por una Empresa consultora o consorcio de ellas,
contratada por la o las Empresas que operen en el respectivo sistema, que sera seleccionada de una lista
de empresas consultoras acordadas previamente con la Comision, en virtud de lo establecido en los
articulos 10 y 11 del Reglamento.

El presente capitulo establece los aspectos administrativos necesarios para el desarrollo del Estudio a
contratar por las respectivas Empresas que operan instalaciones de generacion y transmision en los
Sistemas Medianos indicados en el Numeral 2.

2 SISTEMAS MEDIANOS Y EMPRESAS QUE OPERAN EN CADA SISTEMA
MEDIANO

A la fecha de comunicacion y publicacion de las presentes Bases, los Sistemas Medianos para los cuales
se deben desarrollar los Estudios son los siguientes:

Sistema Mediano Empresa Operadora

Punta Arenas Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. (EDELMAG)

Puerto Natales Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. (EDELMAG)

Porvenir Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. (EDELMAG)

Puerto Williams Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. (EDELMAG)

Aysén Empresa Eléctrica de Aisén S.A. (EDELAYSEN)

General Carrera Empresa Eléctrica de Aisen S.A. (EDELAYSEN)

Palena Empresa Eléctrica de Aisen S.A. (EDELAYSEN)

Cochamo Sociedad Austral de Generacion y Energia Chile S.A. (SAGESA)
Hornopirén Sociedad Atfstral de Generacién y Energia Chile S.A. (SAGESA)

Empresa Eléctrica Cuchildeo SpA.
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3 ALCANCE DEL ESTUDIO

De acuerdo con lo establecido en el articulo 177° de la Ley, las Empresas que operen instalaciones de
generacion y transmision en Sistemas Medianos, en adelante la(s) Empresa(s), debera(n) contratar una
empresa consultora o consorcio de ellas, en adelante e indistintamente el Consultor, para la realizacion
de un Estudio técnico de costos y expansion del sistema, en adelante el Estudio, que debe contemplar los
siguientes items:

a) Determinacion del Plan de Expansion Optimo en generacion y transmision para un periodo de
planificacion no inferior a 15 afios.

b) Valorizacion del Costo Incremental de Desarrollo (CID) asociado al respectivo Plan obligatorio de
Expansion Optimo.

c) Determinacion del Proyecto de Reposicion Eficiente en generacion y transmision para un periodo de
planificacion no inferior a 15 afios.

d) Valorizacién del Costo Total de Largo Plazo (CTLP) asociado al respectivo Proyecto de Reposicion
Eficiente.

e) Propuesta de las correspondientes Formulas de Indexacion y su forma de aplicacion para los costos
sefalados en los literales b) y d).

f) Rangos de validez de las hipétesis técnicas y econdmicas que sustentan la conveniencia de la
implementacion de los planes determinados en el literal a).

g) La proyeccion de la demanda de energia y potencia para los préximos 15 afios.

El Estudio debe ser presentado por las Empresas a la Comision para que ésta lo observe, corrija y
estructure las tarifas pertinentes.

4 PROCESO CONCURSAL Y CONTRATACION DEL ESTUDIO

En cada Sistema Mediano el proceso de adjudicacion y ejecucion del Estudio sera dirigido, coordinado y
contratado por las Empresas sefialadas en el numeral 2 del presente capitulo, de acuerdo a lo establecido
en las presentes Bases.

En el caso de existir mas de una Empresa operadora en un mismo Sistema Mediano, la coordinacion y
contratacion del Estudio correspondiente serd compartida por ellas, y su financiamiento se realizara a
prorrata de la totalidad de la capacidad instalada en generacion que posea cada una de ellas en el
Sistema Mediano.

En el caso que la Empresa opere mas de un Sistema Mediano, podra seleccionar un Gnico Consultor para
realizar los Estudios de los Sistemas Medianos, a fin de incorporar convenientemente las economias de
escala y de ambito pertinentes. En todo caso, el Consultor podra realizar el Estudio de méas de un Sistema
Mediano.
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41 OFERENTES

La seleccion del Consultor se realizara a través de un proceso concursal implementado por la Empresa,
debiendo invitarse sélo a aquellas Consultoras incluidas en la lista definitiva de Consultores, previamente
acordada con la Comision. Copia de la sefialada invitacion debera ser remitida a la Comision y a la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en adelante la Superintendencia, a mas tardar al
siguiente dia habil de enviada.

4.2 PLAZO PARA REALIZAR EL PROCESO CONCURSAL E INICIAR EL ESTUDIO

Las Empresas deberan realizar el proceso concursal e iniciar el Estudio en un plazo no mayor a 60 dias
corridos contados desde que la Comisidon comunique y publique, en su sitio web, las Bases Definitivas del
Estudio.

Se entendera como fecha de inicio del Estudio aquella en la cual la Empresa suscriba el contrato con el
Consultor que haya resultado adjudicado.

Previo al inicio del proceso concursal, la Empresa debera remitir, por escrito y via correo electrénico, una
comunicacion a la Comision sefialando las fechas y etapas consideradas en el proceso de seleccion del
Consultor, indicando ademas la fecha de inicio del Estudio.

4.3 PLAZO PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO

Las Empresas deberan considerar un periodo de tiempo adecuado para la realizacion del Estudio, que
asegure la concrecion de sus objetivos y que en ningun caso podra ser superior a 4 meses. Asimismo,
durante el desarrollo del Estudio, las Empresas deberan enviar, en forma simultanea a la Comision y a la
Superintendencia, toda la informacion que aporten a los Consultores y estar disponibles para la
realizacion de las reuniones que la Comision pudiese solicitar en el marco la elaboracion del Estudio.

4.4  CRITERIOS DE EVALUACION Y ADJUDICACION

Las Empresas deberan informar en forma detallada a los oferentes y a la Comision los criterios de
evaluacion de las propuestas, asi como también el mecanismo de adjudicacion del proceso concursal que
utilizara, el que deberd contener una adecuada ponderacion de los méritos técnicos y condiciones
economicas de las ofertas. Las Empresas deberan evaluar a lo menos los aspectos metodologicos de las
propuestas, la experiencia previa del Consultor en estudios relacionados y la experiencia e idoneidad
profesional del equipo de trabajo propuesto.

45 GARANTIAS INVOLUCRADAS
Las Empresas deberan exigir a los oferentes la entrega de garantias de seriedad de la oferta, de fiel
realizacion y cumplimiento de los objetivos del Estudio, asi como otras que estime pertinente, a través de

boletas de garantia u otros instrumentos financieros de uso comun para estos efectos.

Sin perjuicio de lo anterior, los montos exigidos deberan estar acorde a los parametros normales para
este tipo de procesos. Por otra parte, la vigencia de los documentos solicitados debera estar en
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concordancia con los plazos del Estudio y del contrato y los requerimientos de la Comision respecto del
Estudio.
46 MULTAS

Las Empresas deberan considerar la incorporacion de multas prudenciales en el contrato que celebre con
el Consultor para efectuar el Estudio, las que deberan estar enfocadas basicamente a la entrega en
tiempo y forma de los informes de avance e informe final que el Consultor deba elaborar.

4.7 CANTIDAD Y CONTENIDOS MINIMOS DE LOS INFORMES
El Estudio debera contener como minimo dos informes de avance y un informe final, cuyo contenido y

obligacion de entrega de informacion debera estar en directa relacion con los objetivos del Estudio y con
las presentes Bases.

Las Empresas deberan entregar a la Comision, copia integra de todos los informes y sus respectivos
antecedentes de respaldos, a mas tardar el dia siguiente y de la misma forma en que hayan sido
recepcionados.

4.8 CLAUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD

Las Empresas deberan establecer clausulas de confidencialidad con el Consultor, tanto durante la
vigencia de su contrato, como por un periodo posterior al término de éste. Del mismo modo, deberén
establecer que el Consultor no podra utilizar la informacion facilitada por ellas en el marco de la
realizacion del Estudio, en tanto esta informacion no tenga caracter de pablica en virtud de la normativa
vigente en esta materia.

49 RESERVA DE DERECHOS

Las Empresas deberan establecer claramente su reserva de derechos, a lo menos en los siguientes
aspectos:

a) Adjudicar a la propuesta que sea la mejor combinacion de factores relativos a los meritos técnicos de
las ofertas, aunque no sea la del menor precio ofrecido.

b) Adjudicar a la propuesta del siguiente mejor puntaje, cuando el oferente adjudicado no se presente a
suscribir el contrato dentro del plazo sefialado por las Empresas para tal efecto, 0 no suministre
alguna de las garantias exigidas por las Empresas.

c) Realizar observaciones a la propuesta técnica que resulte adjudicada para la ejecucion del Estudio,
las que deberan ser incorporadas por el Consultor en la ejecucion de los servicios de que se trata,
siempre que ello no signifique un costo mayor para el Consultor, una modificacion esencial a los
servicios concursados o una alteracion al principio de igualdad entre los concursantes.

d) Declarar inadmisibles las ofertas en caso que:
« No cumplan con las exigencias técnicas minimas para la realizacion del Estudio.
= No cumplan las exigencias administrativas.
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e) Declarar desierto el proceso concursal en caso que no se reciban ofertas de parte de los Consultores
invitados a participar.

En el caso que el proceso concursal se declare desierto o las ofertas sean inadmisibles, las Empresas
deberan emitir una comunicacion fundada a la Comision calificando los hechos que les llevaron a esta
decision. En dicho caso, las Empresas deberan efectuar un nuevo proceso concursal que se regira por las
correspondientes Bases.

4.10 PERIODO DE CONSULTAS DE LA COMISION

Las Empresas deberan establecer en el contrato, que el Consultor debera estar disponible para responder
las consultas que pueda formular la Comision, respecto de los informes de avance del estudio como
respecto de los resultados finales del mismo.

4.11 ADECUADA REALIZACION DEL ESTUDIO

Las Empresas deberan precaver tanto en el proceso concursal como una vez suscrito el contrato,
situaciones de abandono por parte del Consultor, tales como muerte, incapacidad sobreviniente u otras
similares que impidan la adecuada concrecion del Estudio y sus objetivos.

4.12 CONTRATO

El contrato deberd ajustarse a los términos y condiciones establecidas en la Ley, el Reglamento y a las
presentes Bases.

La vigencia del contrato deberd extenderse al menos cuatro meses después de recibido conforme el
informe final del Estudio por parte de las Empresas.

5 REPRODUCCION DE RESULTADOS

La Empresa entregara a la Comision los productos parciales y finales que se obtengan durante el
desarrollo de los Estudios. La entrega deberd efectuarse mediante los respaldos electronicos
correspondientes y todo antecedente empleado por el Consultor durante el desarrollo del Estudio.

Todos los célculos y resultados del Estudio deberan ser completamente autocontenidos y reproducibles
por parte de esta Comision. Esto implica que los respaldos entregados deberdn permitir el seguimiento de
todo tipo de calculo realizado y valores obtenidos, permitiendo de esta forma la reproduccion completa de
todos los resultados presentados en el Estudio.

En caso de existir conflictos respecto a la propiedad intelectual o licencias comerciales de las
herramientas computacionales utilizadas en la ejecucion del Estudio, esto deberd ser declarado por
escrito por parte de los oferentes en sus propuestas, debiendo garantizar para tal efecto un computador
portatil con los softwares correspondientes para su uso en el contexto de la revision.
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CAPITULO II: ASPECTOS TECNICOS DEL ESTUDIO

1 INTRODUCCION

El presente capitulo establece los aspectos técnicos necesarios para el desarrollo del Estudio, el cual
debe comprender los siguientes items:

a) Determinacion del Plan de Expansion Optimo en generacion y transmision para un periodo de
planificacion no inferior a 15 afios.

b) Valorizacion del Costo Incremental de Desarrollo (CID) asociado al respectivo Plan obligatorio de
Expansion Optimo.

c) Determinacion del Proyecto de Reposicién Eficiente en generacion y transmision para un periodo de
planificacion no inferior a 15 afios.

d) Valorizacién del Costo Total de Largo Plazo (CTLP) asociado al respectivo Proyecto de Reposicion
Eficiente.

e) Propuesta de las correspondientes Formulas de Indexacion y su forma de aplicacion para los costos
sefalados en los literales b) y d).

f) Rangos de validez de las hipétesis técnicas y econdmicas que sustentan la conveniencia de la
implementacion de los planes determinados en el literal a).

g) La proyeccion de la demanda de energia y potencia para los proximos 15 afios.

Todos los costos y precios relacionados con los Estudios, utilizados tanto en los resultados finales como
en etapas intermedias, deberén expresarse en délares considerando el valor promedio mensual del délar
observado publicado por el Banco Central para el mes de diciembre de 2012, correspondiente a 477,13
[$/USS].

Para el calculo del CID y CTLP el afio base correspondera al afio 2012.

El horizonte de planificacion corresponderd, tanto para el Plan de Expansion Optimo como para el
Proyecto de Reposicion Eficiente, al periodo de 15 afios comprendido entre los afios 2013 y 2027.

El horizonte de tarificacion correspondera al periodo de 4 afios comprendido entre los afios 2015 y 2018.

2 OBJETIVOS GENERALES DEL ESTUDIO

De acuerdo a lo estipulado en la Ley y el Reglamento, en cada Sistema Mediano, el Estudio sera
efectuado por una empresa consultora o consorcio de ellas, en adelante el Consultor, contratado por la o
las Empresas que operen instalaciones de generacion y transmision en el respectivo sistema.
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Las Empresas deben contratar un Consultor para la realizacion del Estudio sobre la determinacion del
Plan obligatorio de Expansion Optimo para el periodo de planificacion, del Costo Incremental de
Desarrollo (CID), del Proyecto de Reposicion Eficiente para el periodo de planificacion y del Costo Total
de Largo Plazo (CTLP), formulas de indexacion del CID y CTLP, asi como los rangos de validez de las
hipotesis técnicas y econdmicas que sustentan la conveniencia de la implementacion del Plan obligatorio
de Expansion Optimo y la proyeccion de la demanda de energia y potencia para el periodo de
planificacion. El referido Estudio, debe ser presentado a la Comision para que ésta lo observe, corrija y
estructure las formulas tarifarias respectivas.

El Estudio debera determinar la participacion de cada Empresa en cada uno de los items definidos en el
parrafo anterior del presente titulo, segun los términos indicados en las presentes Bases.

Sin perjuicio de lo expuesto, en el caso que una Empresa sea propietaria 0 administre instalaciones de
generacion y transmision en mas de un Sistema Mediano, ésta podré seleccionar un Unico Consultor para
desarrollar los Estudios que consideren los Sistemas Medianos involucrados y que estén incluidos en el
numeral 2 del Capitulo | de las presentes Bases, a fin de incorporar convenientemente las economias de
escala y de ambito pertinentes.

Todos los resultados alcanzados por el Consultor en el desarrollo del Estudio, asi como la totalidad de
informacion empleada, respaldos vy justificacion de criterios considerados, deberan ser incluidos en los
informes de avance y en el informe final.

3 TAREAS Y REQUERIMIENTOS GENERALES

De acuerdo al detalle que se especifica en los numerales 4 al 13 del Capitulo Il de las presentes Bases, el
Consultor deberd desarrollar las tareas que se describen a continuacion y elaborar los informes
correspondientes. Para ello debera desarrollar y/o implementar herramientas adecuadas de analisis,
presentar el respaldo de la informacion utilizada, desarrollar los andlisis respectivos, describir los
resultados obtenidos y su justificacion, e incluir todo ello en los informes de avance y en el informe final,
segUn corresponda.

Las Empresas deberan entregar a la Comision la informacion que ésta requiera durante el desarrollo del
Estudio, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases, e incluir en los informes de avance y en el
informe final, segin corresponda, toda la informacion necesaria, descripcion de resultados, hipotesis
utilizadas, archivos de entrada y salida de datos, modelos utilizados, entre otros, de modo que permitan a
la Comision la reproduccion completa de los resultados obtenidos y su analisis.

Sin perjuicio de lo anterior, el Consultor debera incluir en los informes de avance y en el informe final,
tanto en su andlisis como en sus resultados, las consideraciones de los literales que se describen a
continuacion, segun corresponda.

a) Instalaciones de Generacion y Transmision

Para efectos del Estudio se entendera por instalaciones de generacion e instalaciones de transmision, lo
establecido en el articulo 6 del Reglamento.
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Para el correcto desarrollo del Estudio cada Empresa debera entregar al Consultor, a la Comision y a la
Superintendencia, toda la informacion técnica, comercial, administrativa, contable y de costos requeridos
para este efecto.

El Consultor debera analizar criticamente la informacion entregada por las Empresas a fin de identificar,
caracterizar, valorizar y/o costear justificadamente las distintas unidades generadoras y las distintas
lineas y equipos de transmision de cada sistema, asi como los costos variables de operacion
combustibles y no combustibles informados por las Empresas para el afio base.

b) Costos Unitarios de las Instalaciones de Generacion y Transmision

Se entendera por costos unitarios, los costos de cada uno de los elementos, equipos, materiales,
componentes e infraestructura de las instalaciones de generacion y transmision del Sistema Mediano que
serén considerados en el dimensionamiento de la empresa eficiente.

El costo unitario considerara el precio unitario (puesto en proveedor), recargos (flete a bodega, bodegaje,
flete a obra, montaje, ingenieria, gastos generales, derechos y servidumbres e intereses intercalarios),
bienes intangibles y capital de explotacion.

Para el desarrollo del Estudio, y a fin de homologar, comparar o establecer consistencia entre los distintos
Sistemas Medianos, las Empresas deberan informar en el formato establecido en el ANEXO N°3, las
caracteristicas técnicas (descripcion) y los costos unitarios de cada una de las componentes de
generacion, transmision y demas infraestructura que pretende utilizar en la valorizacion de las
instalaciones existentes y candidatas a emplear en la determinacion del Plan de Expansion Optimo y en el
Proyecto de Reposicion Eficiente. Dichos costos unitarios deberdn estimarse a partir de cotizaciones y
estudios de precio de mercado vigentes para el afio base.

En particular para la valorizacion de cada tipo de unidad de generacion candidata y/o existente (motores
diésel (lentos y rapidos), motores a gas (lentos y rapidos), turbinas a gas (heavy duty, industrial, duales),
aerogeneradores, turbinas hidraulicas, entre otras) se debera construir una base de datos utilizando la
siguiente informacion para unidades comparables y de la misma tecnologia, segun corresponda:

1) Cotizaciones y/o tasaciones obtenidas de proveedores, minimo tres cotizaciones por potencia
definidas como las mas proximas a valorizar por el estudio (unidades candidatas); adicionalmente,
cotizaciones de las potencias mas préximas a las que resulten de dividir el intervalo entre la potencia
minima y la maxima (de las unidades candidatas) con saltos previamente definidos y justificados por el
Consultor.

2) Para turbinas de gas, adicionalmente a las cotizaciones obtenidas en el item 1), deberan incluirse los
costos publicados por Gas Turbina World GTW Handbook, correspondientes al afio base del estudio.

3) Adicionalmente a los datos obtenidos en 1) y 2), y para todas las tecnologias, deberan incluirse en la

base de datos los costos unitarios de las compras efectivamente realizadas por las Empresas,
considerando una antigliedad no superior a 5 afios anteriores a la fecha de referencia del estudio.
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Si de la aplicacién del criterio sefialado resultaran menos de 5 muestras por potencia, la cantidad de
muestras se determinard sobre la base de la potencia de la unidad a valorizar y 2 mddulos de potencias
hacia arriba y hacia abajo con incrementos y decrementos del 10% respectivamente.

La base de datos de precios solo deberd incluir precios de equipos principales (motor-generador) y
agregar un complemento del suministro estandar, consistente principalmente en equipamiento
relacionado con el sistema de refrigeracion, panel de potencia y sincronismo y escape Y silenciador para
completar el suministro de las unidades generadoras; es decir, no incluird recargos por montaje, obras
civiles, puesta en marcha, ingenieria ni intereses intercalarios, ni de ningun otro recargo distinto a los
establecidos en las presentes bases evitando en todo momento al doble contabilizacion de items de
Costos.

Luego de haber ajustado los valores a Diciembre de 2012, se procedera a presentar la base de datos
para las mismas tecnologias (tecnologia, combustible y tipo) en un grafico de dispersion con la Potencia
(kW) en abscisas y el Precio Unitario (USD/kW) en ordenadas, y se determinara la regresion que mejor
ajuste a la misma verificando las economias de escala.

Para cada una de las instalaciones de transmision requeridas (lineas, transformadores, etc.) se indicara la
cantidad de materiales y equipos principales requeridos para su construccion. Se entiende por equipos y
materiales principales: los transformadores, equipos de maniobra (interruptores, seccionadores,
reconectadores), capacitores, y los componentes principales de las lineas eléctricas (torres o postes,
aisladores, conductores, cables). Para los materiales y equipos principales se debera armar una base de
datos de precios que surja de un relevamiento de mercado.

El Consultor realizara un andlisis de consistencia de estos precios unitarios relevados a partir de la
comparacion de los mismos con (i) precios de compras efectivamente realizadas por la Empresa
operadora, considerando una antigiiedad de no méas de cinco afios a la fecha de referencia del estudio
(respaldados con facturas de compra) y (i) precios resultantes del Estudio de Precios de Elementos de
Transmision realizado por la CNE en el afio 2012, el cual se encuentra disponible en su pagina web
www.cne.cl; (iii) otros Estudios de Precios de Elementos de Generacion y Transmision, todos actualizados
a Diciembre del 2012. En caso de existir mas de una referencia de compra para un material y/o equipo
especifico, se tomara el valor minimo unitario considerando la cantidad comprada en cada adquisicion.
Particularmente, en el caso del uso de precios cuya fuente son otros Estudios de Precios de Elementos
de Generacién y Transmision, el Consultor debera asegurar que en la determinacion de los precios, el
estudio de mercado acredite como minimo los siguientes factores:

a) Esté realizado exclusivamente en base a instalaciones, elementos, materiales y equipos, entre otros,
empleados en las actividades de generacion o transmision eléctrica.

b) Considere precios, descuentos y volimenes en cotizaciones, licitaciones y compras efectivas
respaldadas por escrito de empresas productoras o consumidoras de instalaciones, elementos,
materiales y equipos, entre otros. Esto es, generadores, transmisores, distribuidores, usuarios
regulados, usuarios no sometidos a regulacion de precios, empresas contratistas, constructores o
proveedores de instalaciones, materiales y equipos para las actividades mencionadas anteriormente,
nacionales o internacionales.
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c) Contar con una metodologia que asegure un universo adecuado de elementos y cotizaciones a fin de
asegurar la validez estadistica de los precios que obtenga.

d) Elimine sesgos en su metodologia derivados de efectos coyunturales que puedan significar
desviaciones no representativas de los precios obtenidos.

e) Sea realizado por una empresa independiente de las empresas que operan los Sistemas Medianos.

Los recargos a emplear en la valorizacion de las instalaciones deberan basarse en estudios de mercado
considerando la gestion de una empresa eficiente. El calculo de los recargos debera realizarse para la
totalidad de elementos, equipos, materiales, componentes e infraestructura de generacion y transmision.

Las Empresas deberan poner a disposicion del Consultor toda la informacion disponible y respaldada del
Sistema Mediano, en particular la correspondiente a los costos unitarios de elementos, equipos,
materiales, componentes e infraestructura de generacion y transmision existentes y a los costos y tareas
involucradas en labores de operacion, mantenimiento, administracion y comercializacion. EI Consultor
debera analizar criticamente toda la informacion recibida de parte de las Empresas en relacion a los
valores de mercado obtenidos mediante cotizaciones directas o estudios de precios, de tal forma de
establecer una base de datos a emplear en la valorizacion y dimensionamiento de la empresa eficiente.

Adicionalmente las Empresas deberan informar en forma detallada y respaldada, tanto al Consultor como
a esta Comision, el régimen tributario que enfrentan, subsidios, exenciones o bien cualquier otra
modalidad que de alguna forma afecte sus costos en cada uno de sus Sistemas Medianos.

c) Subdivision de la transmision en tramos

A fin de facilitar la asignacion de los costos de transmision, el Consultor deberd identificar los distintos
tramos de las instalaciones de transmision y asignar justificadamente transformadores, subestaciones y
demas equipos, o fracciones de ellos, asi como sus respectivos costos, a cada uno de los tramos
identificados.

d) Nudos de Retiro

El Consultor debera definir el conjunto de nudos o barras del Sistema Mediano desde donde se retira la
energia y potencia generada, en adelante nudos de retiro del sistema, para efectos de dar suministro a
empresas concesionarias de distribucion u otros clientes.

Para este efecto, el Consultor debe considerar que las lineas o barras del Sistema Mediano conectadas
que no sean parte de instalaciones de la empresa concesionaria de distribucion u otros clientes,
corresponden al segmento de transmision.

En dichos nudos de retiro, el Consultor deberé determinar la demanda de energia y potencia en el afio

base y para cada uno de los afios del periodo de planificacion, debiendo ademas en cada una de ellas
asignar los costos que correspondan, de acuerdo a la metodologia establecida en la normativa vigente.
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e) Proyeccion de Demanda de Energia y Potencia

En cada uno de los nudos de retiro del Sistema Mediano el Consultor debera determinar la proyeccion de
demanda de energia y potencia para el periodo de planificacion. Esta proyeccion se debe efectuar sobre
la base de la evolucion histérica de la demanda de energia y potencia, del resultado de encuestas a
grandes clientes (Art. 28 del Reglamento), y de la relacion estadistica entre el consumo eléctrico de la
region y los indices de crecimiento econdmico regional o nacional u otras variables relevantes.

En cada nudo de retiro y para el sistema completo, las Empresas deberan entregar al Consultor y a la
Comision, toda la informacion que posean respecto de la demanda histérica de energia y potencia de
cada Sistema Mediano, acompafiando una descripcion que dé cuenta del comportamiento mensual de la
misma y de los registros horario de mediciones de demanda de energia y potencia. Adicionalmente, las
Empresas entregardn los consumos historicos de energia y potencia de clientes cuya capacidad
conectada supere el 2% de la capacidad instalada del Sistema Mediano (grandes clientes) y, por cada
uno de los afios en que se tenga registro de informacion, la proyeccion de consumos de estos clientes
para los siguientes cuatro afos (p.ej. afio 2009, proyeccion 2010-2013). La informacion entregada debe
ser concordante con la ya enviada a la Comision, en virtud de los articulos 27 y 28 del Reglamento.

La proyeccion de demanda en los nudos de retiro, la configuracion topolégica del sistema y la estimacion
de pérdidas de transmision eficientes, deberan ser consideradas en la estimacion de las necesidades de
inyeccion de generacion para el respectivo Sistema Mediano.

Para la proyeccion de la demanda de potencia de punta, el Consultor debera estimar un factor de carga
basado en el comportamiento historico del consumo. Por su parte, sobre la base del comportamiento
historico de la demanda y del consumo de grandes clientes, el Consultor deberé elaborar una curva de
demanda constituida por escalones horarios de potencia, cuya duracion y cantidad se establece en las
presentes Bases, curva que deberd ser subdividida en cada afio por 12 periodos mensuales y
desagregada y asignada en cada uno de los nudos de retiro del Sistema Mediano.

f) Condiciones de Mercado y Tecnoldgicas Vigentes

Para valorizar eficientemente las instalaciones existentes, identificar unidades candidatas, elaborar el
Plan de Expansion Optimo y el Proyecto de Reposicion Eficiente, el Consultor deberd estudiar los
recursos disponibles, las condiciones de mercado y las condiciones tecnoldgicas vigentes para determinar
en forma eficiente los costos unitarios de inversion, mantenimiento, operacion, administracion y
comercializacion involucrados en las mejores alternativas técnico-econdmica de generacion, transmision y
demas infraestructura disponibles para cada Sistema Mediano.

El Consultor debera determinar con ello las caracteristicas técnicas 6ptimas de las futuras instalaciones
de generacion, transmision y demas infraestructura, asi como los costos eficientes de inversion,
mantenimiento, operacion, administracion y comercializacion asociados. En aquellos casos en que el
Consultor determine los costos mencionados a partir de precios de mercado, éste debera incluir los
descuentos por volimenes de compras habituales para una empresa de tamafio similar al de la empresa
eficiente y, en aquellos casos de contar con mas de una cotizacion, se deberd emplear la de menor valor.

La identificacion de los elementos, materiales, equipos, componentes, iNSUMOS y Servicios, entre otros,
asociados a las instalaciones de generacion y transmision del Sistema Mediano, asi como sus
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correspondientes costos unitarios, deberan ser informados por el Consultor a las Empresas, para que
ésta ultima los informe a la Comision en el plazo establecido en las presente bases, la cual los analizard y
podra recomendar la correccion de ellos, al tenor de lo sefialado en el articulo 16 del Reglamento.

En concordancia con lo establecido en la normativa vigente, los planes de expansion optimos de las
instalaciones de generacién en cada sistema mediano, deberan contemplar proyectos de medios de
generacion renovables no convencionales, los que deberan priorizarse en relacion a otras fuentes de
energia primaria siempre y cuando sean igual de competitivos y eficientes, tanto técnica como
econdémicamente.

g) Infraestructura, Terrenos y Servidumbres

A partir de los andlisis criticos de la informacion respaldada y documentada correspondiente a la
infraestructura, terrenos y servidumbres efectivamente pagadas que entreguen las Empresas para el afo
base, y de los correspondientes precios de mercado, en cada Sistema Mediano el Consultor debera
determinar los costos a emplear en la valorizacion de la infraestructura y terrenos de la empresa eficiente.

Se debe incluir en la infraestructura los edificios de oficina, mobiliarios y equipos, equipos de seguridad
para operarios, talleres, galpones, bodegas, casas de alojamiento para cuidadores, vehiculos para el
transporte de personal y/o equipos, sistemas informaticos, sistemas de control y sistemas de
comunicacion, entre otros.

Para efectos de determinar y valorizar el Plan de Expansion Optimo y el Proyecto de Reposicion Eficiente
a que se refieren las presentes Bases, el Consultor debera definir la infraestructura y terrenos optimos, y
su evolucion en el tiempo considerando costos eficientes, dimensiones adecuadas en cuanto a tamafio y
cantidad de infraestructura y terrenos involucrados, economias de ambito asociadas a la integracion
vertical con el segmento de distribucion e integracion horizontal con otros sistemas 0 servicios
administrados por una misma Empresa.

Para dimensionar los terrenos y servidumbres se deberd hacer un lay-out con la ubicacion de las
instalaciones e infraestructura de generacion y transmision del Sistema Mediano y las distancias minimas
requeridas considerando los requerimientos establecidos en la normativa vigente.

Para efectos de establecer el valor anualizado de las servidumbres y demas costos asociados al uso del
suelo que no se hubieren constituido como gastos, se considerara la tasa de descuento indicada en el
literal u) del numeral 3 del Capitulo Il de las presentes Bases y un flujo perpetuo.

h) Estructura y Costos de Personal

El Consultor debera definir la estructura de personal dptima de la empresa eficiente, para lo cual debera
considerar y analizar criticamente toda la informacion que entreguen las Empresas, la cual debera incluir
a lo menos la cantidad, nivel de calificacion y sueldos de ejecutivos, ingenieros, técnicos, operarios,
administrativos y otros que conforman la planta de personal utilizada por cada Empresa en las actividades
asociadas a la generacion y transmision en cada Sistema Mediano.
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La estructura de personal deberé considerar las economias de dmbito y de escala, cuyo disefio permita
satisfacer Optimamente la demanda con la seguridad y calidad de servicio que establece la normativa
vigente, en el horizonte de planificacion pertinente.

Para cumplir con lo anterior, el Consultor deberéa identificar el personal dptimo dedicado a la operacion,
mantencion, administracion y comercializacion del Sistema Mediano correspondiente, y su evolucion en el
tiempo, analizando ademas la conveniencia de utilizar personal propio o contratistas.

El Consultor debera describir detalladamente la metodologia empleada en la determinacion de la
estructura de la empresa eficiente adjuntando ademas como minimo lo siguiente:

. ldentificacion de los procesos, actividades y funciones que como minimo debe desarrollar la empresa.
. Disefio en detalle de la organizacion propuesta y de cOmo se encuentran asignadas cada una de las
tareas en las distintas unidades de trabajo consideradas.
« Descripcion de cada una de las tareas desarrolladas por el personal propio.
. Descripcion de cada una de las tareas desarrolladas por el personal tercerizado (contratistas).
. Organigrama.
. Para cada tipo de cargo existente (p.ej. ingenieros), propio o de contratistas, se deberan desglosar
sus tareas anuales y sefialar en cada caso la dedicacion de tiempo, conforme al siguiente formato:
v Tipo de cargo
v ldentificacion de la tarea
v Actividad realizada
v Dedicacion (horas/afio)
. Dotacion eficiente de personal propio.
. Prestaciones eficientes de personal tercerizado, detallado por prestacion (nombre y descripcion) y
cantidad anual.

Para determinar los costos de personal de la empresa eficiente, el Consultor debera considerar un estudio
de remuneraciones de mercado, realizado por empresas especialistas del rubro, identificando para cada
estamento de personal el mercado relevante y los salarios de mercado. El estadigrafo a utilizar para el
personal propio serd el percentil 50% y para el personal tercerizado (contratistas) se debera emplear
como estadigrafo el percentil 25%.

Para efectos de estimar las remuneraciones asociadas a cada cargo, se debera realizar un proceso de
homologacion debidamente fundamentado de cada uno de ellos, buscando el mejor ajuste entre las
caracteristicas de los cargos con la informacion disponible en el estudio de mercado de remuneraciones.

Para el personal propio, las remuneraciones deberan incluir las obligaciones legales vigentes al 31 de
diciembre del 2012. Por su parte, las remuneraciones del personal tercerizado, deberan incluir los costos
asociados directamente a la mano de obra en los que incurre un contratista (provision para pago de
indemnizacion, aporte patronal legal (seguro de invalidez y sobrevivencia), seguro de cesantia y
cotizacién por accidentes del trabajo), un costo administrativo y utilidades eficientes representativas del
mercado del personal tercerizado.

El Consultor debera considerar como tope para el costo laboral de la empresa eficiente, el monto

efectivamente pagado por la Empresa por este concepto para el afio base, calculado a partir de las
partidas de costos consideradas en la empresa eficiente.

15



COMISION NACIONAL DE ENERGIA
Miraflores 222, Edificio Las Américas, Piso 10, Santiago

i) Gastos Fijos Anuales de Operacion, Mantenimiento, Administracién y Comercializacion

A partir del analisis critico de la informacion que entreguen las Empresas, el Consultor debera determinar
y valorizar los gastos fijos anuales de operacion, mantenimiento, administracion y comercializacion de las
instalaciones de generacion y transmision de las Empresas, existentes al afio base.

Para tal efecto, se deben incluir los gastos de personal técnico y administrativo identificados en el literal
h), los contratos a empresas de servicio, el gasto y costo unitario de insumos tales como lubricantes,
pintura, repuestos, electricidad, agua, materiales de oficina, materiales de primeros auxilios y
medicamentos, gastos de aseo, gasto de teléfono, gastos de calefaccion y gastos de aire acondicionado,
entre otros.

Para efectos de determinar y valorizar el Plan de Expansion Optimo y el Proyecto de Reposicion Eficiente,
el Consultor debera determinar los gastos fijos anuales dptimos y eficientes y su evolucion en el tiempo
para la empresa eficiente, considerando ademas los precios de mercado debidamente respaldados con
cotizaciones y/o valores efectivos, consumo de insumos adecuado al tamafio del Sistema Mediano
correspondiente y las economias de &mbito y escala asociadas a la integracion vertical con el segmento
de distribucion e integracion horizontal con otros sistemas o servicios administrados por las mismas
Empresas.

j) Asignacion de Costos Administrativos y Economias de Ambito y Escala

Para las instalaciones existentes, en la elaboracion del Plan de Expansion Optimo y del Proyecto de
Reposicion Eficiente, el Consultor debera determinar la fraccion del costo de infraestructura, gastos fijos
de operacion, mantenimiento, administracion y comercializacion, incluyendo el costo anual de personal
que es asignable a los segmentos de generacion y transmision de los Sistemas Medianos en Estudio,
descontados los costos correspondientes al segmento de distribucion si corresponde, u otros sistemas o
servicios administrados por la misma Empresa, y determinar justificadamente un prorrateo de esta
fraccion a cada unidad de generacion y a cada uno de los tramos de transmision identificados de la
Empresa segun lo que efectivamente corresponda.

Para la elaboracion del Plan de Expansion Optimo y el Proyecto de Reposicion Eficiente, el Consultor
debera considerar ademas las economias de ambito y escalas asociadas a la integracion vertical con el
segmento de distribucion e integracidn horizontal con otros sistemas o servicios administrados por las
mismas Empresas.

k) Subcontrato con Empresas Consultoras Especialistas

Para el desarrollo de los literales g), h), i) y ]) anteriores, el Consultor debera realizar estudios que
respalden los respectivos resultados, estudios que podran ser subcontratados a empresas consultoras
especialistas en las materias identificadas en dichos literales. En su informe, la empresa consultora
especialista o bien el Consultor deberéd incluir el detalle completo de los andlisis efectuados y los
resultados alcanzados. Las Empresas deberan enviar una copia a la Comision del informe antes dicho, e
incluirlo en los informes de avance y en el informe final que debe enviar a la Comision en las instancias
indicadas en estas Bases.
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[) Modelos y Herramientas para la Modelacion de la Operacion

El Consultor deberd modelar adecuadamente las instalaciones de generacion y transmision de cada
Sistema Mediano para todo el horizonte de planificacion tanto para el desarrollo del CID como del CTLP,
de acuerdo a las distintas caracteristicas técnicas y econdmicas de sus componentes, cumpliendo los
formatos establecidos en el ANEXO N°3.

1. Unidades Generadoras: Deberan ser caracterizadas por su capacidad real y efectiva, rendimiento,
precio de combustibles, costos variables no combustibles, indisponibilidad forzada, programa de
mantenimiento, capacidad de regulacion, factor de planta y estadisticas hidrolégicas existentes para
centrales hidroeléctricas, factor de planta y estadisticas de vientos existentes para centrales edlicas,
entre otros.

2. Lineas, Equipos y Componentes de Transmision: Deberan ser caracterizadas por su capacidad,
resistencia, reactancia, nivel de tension u otras, tanto para lineas de transmision como para
transformadores.

3. Caracteristicas Técnicas y Econdmicas: Se debera tener en consideracion el costo de falla
correspondiente del sistema, la tasa de descuento establecida en la Ley y las exigencias de disefio y
operacion establecidos y/o derivados de las normas ambientales, de seguridad y calidad de servicio
vigentes, entre otras.

Mediante los modelos y herramientas que se utilicen, el Consultor debera obtener los siguientes
resultados:

1. Despacho econémico de las distintas unidades generadoras, bajo las distintas condiciones de
operacion y mantenimiento, y considerando las limitaciones de transmision en las lineas, pérdidas en
las instalaciones de transmision, exigencias de seguridad y calidad de servicio establecidas en la
normativa vigente, asi como las normas vigentes respecto de las restricciones ambientales.

2. Flujos de potencia, pérdidas de energia y pérdidas de demanda maxima en los distintos tramos de las
instalaciones de transmision, en las distintas condiciones de operacion y mantenimiento, e
identificacion de situaciones de congestion.

3. Factores de prorrata basados en la metodologia que utiliza los factores GLDF y GGDF?, u otra
equivalente, que cumpla el mismo propaésito.

4. Factores de penalizacion de energia y demanda maxima en los nudos de retiro del sistema.

5. Andlisis de estabilidad del sistema y regulacion de tension en los nudos de retiro del mismo, para
distintas condiciones de operacion.

1 GLDF y GGDF debido a sus siglas en inglés “Generalized Load Distribution Factors” y “Generalized Generation Distribution
Factors”, respectivamente.
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m) Plan de Expansion Optimo

El Consultor deberd determinar justificadamente el Plan de Expansion Optimo de generacion y
transmision asociado al Sistema Mediano para todo el horizonte de planificacion del Estudio, en adelante
Plan de Expansion Optimo. Dicho plan seré de caracter obligatorio para las Empresas que operen en el
Sistema Mediano, de acuerdo a lo que le corresponda a cada una. El Plan de Expansion debe ser dptimo
de modo tal que se minimice el costo total actualizado esperado de inversion, operacion, falla,
mantenimiento, administracion y comercializacion del Sistema Mediano, sujeto a las restricciones
ambientales y las exigencias de seguridad y calidad de servicio establecidas en la normativa vigente, e
incluyendo las economias de ambito y escala asociadas a la integracion vertical con el segmento de
distribucion e integracion horizontal con otros sistemas 0 servicios administrados por la misma Empresa.

El Consultor debera efectuar el Plan de Expansion Optimo sobre la base de las caracteristicas técnicas-
econdmicas de las instalaciones de generacion y transmision e infraestructura (técnica y administrativa)
asociada a cada segmento existentes en el Sistema Mediano, asi como de considerar para el periodo de
planificacion la variabilidad hidrolégica y de vientos, los precios de los combustibles, la proyeccion de
demanda, los costos de falla de corta y larga duracion, las alternativas tecnoldgicas actuales y el costo
eficiente para los distintos elementos de generacion, transmision e infraestructura, considerando las
normas ambientales y de seguridad y calidad de servicio vigentes.

Adicionalmente, el Consultor debera individualizar en el Plan de Expansion Optimo las instalaciones
requeridas, indicando ademas la fecha de entrada en operacion, plazo referencial de construccion, tipo
(ampliacion o nueva), principales caracteristicas técnicas (kV, kVA, kW, kVAr, segln corresponda) y, en el
caso de las ampliaciones debera incluir el nombre de la Empresa propietaria de las instalaciones
originales.

Para tal efecto, el Consultor deberd evaluar las distintas alternativas de expansion, para distintos
escenarios de precio y disponibilidad de los insumos energéticos primarios existentes en la zona en que
opera cada Sistema Mediano, priorizando los proyectos de medios de generacion renovables no
convencionales siempre y cuando sean igual de competitivos y eficientes, tanto técnica como
econdémicamente, a otras fuentes de energia primaria.

En particular, para el caso de los Sistemas Medianos en que existe presencia de Gas Natural y Diesel
como insumos de generacion, el Consultor debera proyectar el precio y la disponibilidad de estos
insumos, para todo el horizonte de planificacion del Estudio, proyeccion que debera estar respaldada en
los antecedentes y comunicaciones que el Consultor obtenga de las empresas operadoras del Sistema
Mediano, asi como de los suministradores y/o distribuidores actuales y potenciales de este insumo.

Una vez iniciado el Estudio, la Comision podra poner a disposicion del Consultor y de las Empresas
individualizadas en el numeral 2 del Capitulo | de estas Bases, los antecedentes de proyectos de
generacion y/o transmision que obren en su poder, a efectos de que éstos sean considerados en el Plan
de Expansion Optimo. Dentro de los antecedentes, al menos se considerara la entrega de:

o Carta Gantt que dé cuenta de las actividades y plazos del o los proyectos, incluida su puesta en

marcha;
 Informacion técnica y comercial relacionada (Informe de Ingenieria Conceptual);

18



COMISION NACIONAL DE ENERGIA
Miraflores 222, Edificio Las Américas, Piso 10, Santiago

o En el caso de proyectos hidroeléctricos, debera incluirse informacion de estadisticas de afluentes
asociados y toda la informacion detallada correspondiente a los respectivos derechos de aguas
(propiedad, ubicacion, volumen y derecho de otorgamiento);

o En el caso de proyectos edlicos, deberd incluirse informacion de estadisticas de viento disponible.

e« En el caso de otros proyectos de ERNC, debera incluirse toda informacion respecto de las
mediciones que acrediten los factores de planta.

n) Rango de Validez de las Hip6tesis para el Plan de Expansion Optimo

El Consultor debera determinar y justificar detalladamente el rango de validez de las hipétesis técnicas y
economicas que sustenten la conveniencia de efectuar las inversiones establecidas en el Plan de
Expansion Optimo, en la forma, dimension y plazos recomendados.

0) Costos Variables de Operacién y Falla

El Consultor debera determinar el costo variable esperado de operacion y falla de cada afio considerado
dentro del periodo de planificacion, de acuerdo a las caracteristicas técnicas de las instalaciones de
generacion y transmision existentes, en el Plan de Expansion Optimo o en el Proyecto de Reposicion
Eficiente segun corresponda, el precio de los combustibles, las restricciones de operacion dadas por las
normas ambientales y de seguridad y calidad de servicio vigentes, el costo de falla correspondiente, y a
partir de los modelos y herramientas para la modelacion de la operacion.

p) Costo Incremental de Desarrollo (CID)

El Consultor debera determinar justificadamente a partir del Plan de Expansion Optimo descrito en el
literal m), el Costo Incremental de Desarrollo de las instalaciones de generacion, transmision e
infraestructura (técnica y administrativa) asociada a cada Sistema Mediano, y luego asignarlo a cada uno
de los nudos de retiro a través de los factores GLDF y GGDF, u otra metodologia equivalente, que cumpla
el mismo propdsito, y desagregarlos en sus componentes de generacion y transmision, de acuerdo a lo
establecido en el ANEXO N°1 de las presentes Bases y la normativa vigente.

En caso que el Consultor utilice una metodologia distinta a la propuesta, este debera desarrollar, justificar
y adjuntar todos los antecedentes necesarios que respalden la aplicacion de dicha metodologia,
antecedentes que deben ser autocontenidos y reproducibles por parte de esta Comision.

q) Proyecto de Reposicion Eficiente

El Consultor deberd determinar justificadamente un Proyecto de Reposicion Eficiente para las
instalaciones de generacion y transmision e infraestructura (técnica y administrativa) de cada Sistema
Mediano, en adelante Proyecto de Reposicion Eficiente. Dicho proyecto debe ser eficiente, para lo cual el
parque generador debe estar dptimamente adaptado a la demanda, contar con una politica de gestion de
mantenimiento y operacion eficiente e incorporando las economias de ambito y de escala asociadas a
una Empresa que opera mas de un sistema 0 a un sistema que es operado por mas de una Empresa. A
su vez debe cumplir con las restricciones y exigencias establecida en la normativa vigente.

El Proyecto de Reposicion Eficiente involucra los segmentos de generacion, transmision, infraestructura,
organizacion de personal, entre otros, y debe ser el necesario y suficiente para abastecer la demanda
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inicial y futura de cada Sistema Mediano, minimizar el costo total actualizado esperado de inversion,
operacion, falla, mantenimiento, administracion y comercializacion de largo plazo en él o en los Sistemas
Medianos administrados por las mismas Empresas, incluyendo la optimizacion de la condicion inicial de
cada sistema y las economias de ambito y escala ligadas a la integracién vertical con el segmento de
distribucion e integracion horizontal con otros sistemas o servicios administrados por las mismas
Empresas.

r) Costo Total de Largo Plazo (CTLP)

El Consultor debera determinar justificadamente el Costo Total de Largo Plazo de cada Sistema Mediano
a partir del Proyecto de Reposicion Eficiente descrito en el literal precedente, de acuerdo a lo establecido
en el ANEXO N°2 de las presentes Bases y la normativa vigente, desagregando dicho costo en sus
componentes de generacion y transmision.

El Consultor debera desarrollar, justificar y adjuntar todos los antecedentes necesarios que respalden los
resultados presentados, antecedentes que deben ser autocontenidos y reproducibles por parte de esta
Comision.

s) Propuesta de Formulas de Indexacion

El Consultor deberd determinar e identificar justificadamente los principales elementos que afectan el
valor del CID y del CTLP de cada Sistema Mediano, y proponer los polinomios de indexacion
correspondientes y sus ponderadores. Adicionalmente, el Consultor deberé presentar desagregaciones
de los costos que permitan identificar las componentes asociadas a la potencia y aquellas asociadas a la
energia, en cada uno de ellos.

t) Costos de Falla de corta y larga duracién

El costo de falla de corta duracion es aquel costo que en promedio incurren los consumidores finales al
verse interrumpido su abastecimiento eléctrico en forma sUbita y sin previo aviso. Para el Estudio el
Consultor debera considerar como costo de falla de corta duracidon o intempestivo un valor igual a
14.408,42 [US$/MWh].

Asimismo, el Consultor debera considerar como costo de falla de larga duracion 6 costo de racionamiento
los siguientes valores:

Profundidad de Falla |[US$/MWh]
0-5% 456,11
5-10% 573,62
10-20% 749,53
Sobre 20% 839,86

u) Tasa de Descuento

Para todos los efectos del Estudio, |a tasa de descuento a utilizar sera de un 10% anual.
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v) Precio de Combustibles

Para todos los efectos del Estudio, para el afio base se calcularan los precios de los combustibles segun
se utilicen, considerando lo siguiente:

e Precio Diésel: correspondera al promedio ponderado del precio vigente del Petroleo Diesel en el
Sistema Mediano correspondiente, informado por la Empresa para el periodo de seis meses
comprendido entre Julio y Diciembre de 2012, en US$/m3.

e Precio Gas Natural: correspondera al promedio ponderado del precio vigente del Gas Natural en el
Sistema Mediano correspondiente, informado por la Empresa para el periodo de tres meses
comprendido entre Octubre y Diciembre de 2012, en US$/m3.

w) Exigencias de Seguridad y Calidad de Servicio

Para efectos de las presentes Bases, las exigencias de seguridad y calidad de servicio que el Consultor
debera utilizar en el desarrollo del Estudio, corresponderan a aquellas que se encuentren vigentes en el
marco normativo a la fecha de inicio del Estudio, en particular las establecidas en la Norma Técnica de
Seguridad y Calidad de Servicio para Sistemas Medianos.

En ausencia de mayores especificaciones, el Consultor podra aplicar consideraciones y supuestos que
respondan a las mejores practicas de la ingenieria y que guarden relacion con la planificacion y operacion
econdmica y eficiente de sistemas eléctricos. En este caso, el Consultor debera explicitar y justificar
dichas consideraciones y supuestos, dentro del mismo Estudio. El Consultor debera desarrollar, justificar
y adjuntar todos los antecedentes necesarios que respalden los resultados presentados, antecedentes
que deben ser autocontenidos y reproducibles por parte de esta Comision.

x) Vida atil

La vida (til de cada tipo de instalacion que conforma el valor de inversion del sistema de generacion y
transmision se establecera conforme a lo siguiente:

= Unidades generadoras hidraulicas: 50 afios
= Unidades generadoras diésel y biomasa: 20 afios
= Unidades generadoras edlicas: 20 afos
= QOtras unidades generadores: 24 afios
= Obras civiles en subestaciones, estructuras de lineas y edificios: 40 afios
= Equipamiento electromagnético y electromecanico: 30 afios
= Conductores de lineas y elementos de sujecion y aislacion: 20 afos
= Equipos de control y telecomando: 10 afios
= Equipamiento computacional: 5 afios
= Vehiculos: 10 afios
= Equipamiento de oficina no fungible: 15 afios
= Equipamiento de operacién y mantencion no fungible: 15 afios
= Terrenos y Servidumbre: Perpetuidad
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4 TRATAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

De acuerdo a las condiciones de mercado, el Consultor deberd analizar criticamente la informacion
entregada por las Empresas, especialmente en lo que se refiere a los costos unitarios de los diferentes
insumos, componentes, servicios o terrenos utilizados en instalaciones de generacion, transmision e
infraestructura, y corregirlos en caso que no exista coherencia entre los valores entregados por las
Empresas y los valores de mercado.

Copia de los costos unitarios entregados por las Empresas al Consultor deberan ser enviadas por éstas,
en la misma fecha y forma a la Comision. Asimismo, con ocasion del primer informe de avance del
Consultor a las Empresas, éstas deberan informar a la Comision el resultado del andlisis critico del
Consultor a dichos costos unitarios en los formatos indicados en estas Bases.

La Comision comunicara a las Empresas los costos unitarios recomendados que se deben utilizar, de
acuerdo a sus propios antecedentes y los antecedentes entregados con ocasiéon del desarrollo del
Estudio, recomendacion que debera hacerse llegar a las Empresas dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la recepcion de parte de la Comision del primer informe de avance del Consultor. En dicho
caso, las Empresas deberan analizar dicha recomendacion, adoptarla o rechazarla justificadamente y
adoptar en definitiva los costos unitarios que estime como los mas adecuados de acuerdo a las
condiciones de mercado vigentes, e informar oportunamente de ello al Consultor y a la Comision,
comunicacion que debera ser realizada a mas tardar en forma conjunta a la entrega del segundo informe
de avance a esta Comision.

El Consultor debera entregar en los informes de avance y en el informe final, segin corresponda, una
caracterizacion del Sistema Mediano estudiado, donde incluya a lo menos el detalle indicado en los
numerales 3y 4 del Capitulo Il de las presentes Bases.

4.1 IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA

a) Planoy Topologia del Sistema Mediano

El Consultor debera elaborar un plano 0 mapa con la ubicacion geografica de cada unidad generadora,
lineas de transmision, transformadores y subestaciones. Asimismo, el Consultor debera incluir un
diagrama unilineal completo y detallado del sistema eléctrico presente en el Sistema Mediano.

b) Identificacion de Unidades Generadoras

El Consultor deberd identificar y describir detalladamente las distintas unidades generadoras, los
transformadores, los sistemas de conexion al sistema, las mallas de puesta a tierra, los equipos de
control, los equipos de medida y demas equipos de cada unidad generadora, asi como los estanques de
combustible (material, capacidad, etc.), los sistemas de tratamiento de combustible y las obras civiles

para su emplazamiento directo tales como fundaciones u otros.

A partir de la informacion entregada por las Empresas para las centrales hidroeléctricas, el Consultor
deberd analizar la ingenieria de detalle de las obras civiles, mecénicas, eléctricas u otras, e identificar los
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elementos eléctricos y mecanicos utilizados para la generacion eléctrica y las obras civiles y mecanicas
utilizadas para la captacion, conduccion, embalse y evacuacion de las aguas.

c) Caracteristicas técnicas de las Unidades Generadoras

Para las distintas unidades generadoras del sistema, el Consultor deber& especificar a lo menos las
siguientes caracteristicas:

Potencia nominal (bruta y neta) en kW.

Potencia efectiva en kW.

Tipo de combustible o insumo energético utilizado con su correspondiente precio.
Curvas de rendimiento y consumo especifico.

Costo variable no combustible (base, semibase y punta) y su composicion.
Afio de construccion.

Capacidad de regulacion, factor de planta.

Estadisticas hidroldgicas existentes para las centrales hidroeléctricas.
Estadisticas de vientos existentes para las centrales eolicas.

Tasa de indisponibilidad forzada historica.

e Programa de mantenimiento (detallado anualmente y ciclos involucrados).

Toda la informacién anterior debera venir respaldada y contrastada con informacion del fabricante de las
unidades generadoras.

El Consultor deberd adjuntar todos los antecedentes necesarios que respalden los resultados
presentados, antecedentes que deben ser autocontenidos y reproducibles por parte de esta Comision.

d) lIdentificacion y caracterizacion de las instalaciones de transmisién

El Consultor deberé identificar y caracterizar las lineas de transmision, transformadores, subestaciones y
equipos, detallando al menos lo siguiente:

e Identificar las distintas lineas de transmision y sus caracteristicas técnicas de capacidad, nivel de
tension, resistencia, reactancia, tipo y seccion de conductores, longitud, nimero de circuitos,
espaciamiento entre torres y/o postes, tipo de torres y/o postes, tipo de aislacion, ferreteria y mallas
de puesta a tierra, entre otros.

¢ Identificar los distintos equipos o0 elementos de subestaciones tales como condensadores, reactores,
interruptores, desconectadores, chisperos, pararrayos, bancos de baterias, mallas de puesta a tierra,
ferreterias y demas equipos y sus caracteristicas técnicas de capacidad, nivel de tension, reactancia
u otras que correspondan.

¢ Identificar los distintos transformadores y sus caracteristicas técnicas de capacidad, niveles de
tension, razon de transformacion, taps, afio de construccion, tipo de refrigeracion, conexion de
enrollados, tipo de aislacion, peso, tipo de fundacion, entre otros.
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e) Infraestructura

El Consultor deberd identificar y caracterizar en forma detallada la infraestructura asociada a las
instalaciones de generacion y transmision, tales como, edificios de oficina, mobiliarios y equipos, talleres,
galpones, bodegas, estructuras metalicas, fundaciones, casas de alojamiento para cuidadores, vehiculos
para el transporte de personal y/o equipos, sistemas informaticos, sistemas de control y sistemas de
comunicacion, entre otros, indicando ademas por cada uno de ellos los costos de inversion y
mantenimiento asociados. Particularmente para los edificios se debe indicar al menos caracteristicas tales
como numero de metros cuadrados de construccion, metros cuadrados de terreno utilizado, tipo de
construccion y numero de pisos, entre otros.

El Consultor debe clasificar dicha infraestructura segin se localicen al interior de subestaciones
asignables directamente a las instalaciones de transmision, o bien se utilicen para el emplazamiento de
unidades generadoras asignables directamente a las instalaciones de generacion y aquellas que no estén
ni en el interior de subestaciones ni que se utilicen para el emplazamiento de unidades generadoras.

El Consultor deberd adjuntar todos los antecedentes necesarios que respalden los resultados
presentados, antecedentes que deben ser autocontenidos y reproducibles por parte de esta Comision.

f) Terrenosy superficies

El Consultor debera identificar los terrenos utilizados para el emplazamiento de subestaciones, unidades
generadoras, edificios, galpones, entre otros. Asimismo, el Consultor debera identificar las superficies
utilizadas en las servidumbres para el tendido de lineas. En ambos casos se deberd individualizar cada
terreno y superficie indicando a lo menos su georeferenciacion, vértices y metros cuadrados.

g) Formatos de Entrega de Informacion

Toda la informacion referida a las instalaciones de generacion, transmision e infraestructura debera
informarse de acuerdo a lo establecido en el ANEXO N°3 de las presentes Bases.

4.2 VALORIZACION DE LAS INSTALACIONES

La valorizacion de las instalaciones existentes y de los costos de operacion, mantenimiento,
administracion y comercializacion de las mismas, correspondera a los valores que se determinen al 31 de
diciembre del 2012, de acuerdo a la metodologia expuesta anteriormente. Tales valores, sélo seran
utilizados para calcular los costos del afio base, que a su vez se utilizaran en la determinacion del CID, y
como valor de referencia para efectos de la elaboracion del Plan de Expansion Optimo y del Proyecto de
Reposicion Eficiente.

En la valorizacién de las unidades generadoras el Consultor debera detallar el costo unitario de cada
elemento, material, componente, insumo 0 servicio utilizado, incluyendo cuando corresponda, los costos
de flete, internacion, descarga, bodegaje, la valorizacion de las obras civiles, montaje mecanico, conexion
eléctrica y pruebas, mano de obra, servicios de ingenieria, gastos generales, intereses intercalarios u
otros, costo de equipos de control y medida, transformador de elevacion de tension, sistemas de conexion
al sistema y mallas de puesta a tierra, entre otros.
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Para centrales hidroeléctricas el Consultor debera determinar el costo de los equipos eléctricos y
mecanicos utilizados para generacion, los equipos mecanicos y obras civiles utilizadas para la captacion,
conduccion, embalse y evacuacion de aguas, entre otros.

En la valorizacion de las lineas de transmision, transformadores y subestaciones, el Consultor debera
detallar el costo de cada componente, insumo o servicio utilizado, incluyendo conductores, aisladores,
ferreteria, torres y/o postes, espaciamiento entre ellos, puestas a tierra, fundaciones, obras civiles,
servicios de ingenieria, topografia y mano de obra, entre otros.

En la valorizacion de la infraestructura, el Consultor debera atenerse a lo sefialado en el numeral 3,
literales g) y k) del Capitulo I de las presentes Bases. Junto con lo anterior, se deberan considerar los
costos unitarios de las distintas componentes, insumos 0 servicios utilizados, obras civiles, mano de obra
y servicios de ingenieria, entre otros.

Para la valorizacion del costo de terrenos involucrados en las servidumbres para el tendido de lineas,
emplazamiento de subestaciones, unidades generadoras y construccion de edificios, entre otros, el
Consultor deberd atenerse a lo sefialado en el numeral 3, literales g) y k) del Capitulo Il de las presentes
Bases, considerando los costos de mercado que corresponda. En el caso que se hayan otorgado
servidumbres gratuitas para el tendido de lineas de transmision sobre bienes nacionales de uso publico,
el valor a considerar para esos terrenos sera igual a cero.

43 ESTRUCTURA DE PERSONAL Y GASTOS FIJOS ANUALES DE OPERACION,
MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION

Para la determinacion de la estructura de personal y la determinacion de los gastos fijos anuales, el
Consultor debera atenerse a lo sefialado en el numeral 3, literales h), i), j) y k) del Capitulo Il de las
presentes Bases, considerando y justificando los costos unitarios de insumos y sueldos de mercado
utilizados.

4.4  COSTOS VARIABLES DE OPERACION Y FALLA

Para la determinacion del costo variable de operacion, el Consultor deberd utilizar la informacion
entregada por las Empresas. Asimismo, el Consultor debera simular y determinar el costo variable de
operacion, combustible y no combustible, asi como el costo esperado de falla correspondiente del afio
base, y verificar la informacion de las Empresas de acuerdo a lo sefialado en el numeral 3 del Capitulo Il
de las presentes Bases.

45 PRESENTACION DE RESULTADOS
Sin perjuicio de la informacion que el Consultor debe incluir en los informes de avance y en el informe
final, segin corresponda, especificada en el numeral 4 del Capitulo Il de las presentes Bases, el

Consultor debera ademas determinar justificadamente, e incluir en dichos informes, lo siguiente:

a) Costo unitario de inversién (Cl) de cada unidad generadora, indicando y considerando su vida util
conforme lo establece el literal x) del numeral 3 del Capitulo Il de las presentes Bases.
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b)

Cl de las distintas instalaciones de transmision, incluyendo lineas, transformadores, subestaciones,
condensadores, reactores, interruptores, y demas equipos, considerando su vida Util.

Los distintos tramos de las instalaciones de transmision y asignar las componentes de subestaciones y
demas equipos, asi como sus costos, a los distintos tramos de las instalaciones de transmision.

Cl de infraestructura utilizada para fines técnicos, administrativos o comerciales, considerando su vida
util de acuerdo al detalle indicado en el literal g) del numeral 3 del Capitulo I de las presentes Bases.
En el caso de infraestructura cuyo uso sea compartido con las actividades del segmento de
distribucion o con otros sistemas 0 con otros servicios administrados por las mismas Empresas, el
Consultor debera identificar la fraccion a descontar correspondiente y asignar justificadamente la
fraccion restante a las instalaciones de generacion y transmision.

Precios de combustibles establecidos conforme el literal v) del numeral 3 del Capitulo Il de las
presentes Bases, y costos variables de operacion combustibles del afio base para las distintas
unidades generadoras, a partir de la informacion aportada por las Empresas.

Gastos fijos de operacion, mantenimiento, administracion y comercializacion del afio base, a partir de
la informacion entregada por las Empresas, identificando los gastos de personal, transporte,
subcontratos, insumos, entre otros, de acuerdo al detalle indicado en el numeral 3, literales h), i), j), k)
del Capitulo Il de las presentes Bases. Ademas, el Consultor debera identificar y presentar por
separado a lo menos lo siguiente:

o Costos fijos de operacion de las distintas unidades generadoras.
Costos fijos de mantenimiento de las distintas unidades generadoras.
Costos fijos de mantenimiento de transformadores.

Costos fijos de mantenimiento de equipos de subestaciones.

Costos fijos de mantenimiento de lineas.

Gastos fijos de administracion.

Gastos fijos de comercializacion.

Particularmente para el caso de los gastos fijos de administracion y comercializacion, cuyo origen sea
asignable a los segmentos de generacion, transmision y distribucion del sistema, o en parte a otros
sistemas u otros servicios administrados por las mismas Empresas, el Consultor deberd identificar y
presentar la fraccion a descontar correspondiente al segmento de distribucion y a los otros sistemas y
servicios administrados por las mismas Empresas y asignar justificadamente la fraccion restante a las
instalaciones de generacion y transmision del sistema mediano.

Estructura de personal vigente de las Empresas y costos al afio base, de acuerdo a lo informado por
las Empresas y al detalle indicado en el numeral 3, literales h), i), j) y k) del Capitulo Il de las presentes
Bases.

Determinar los nudos de retiro del sistema mediano.

Mediante la metodologia que utiliza los factores de prorrateo GLDF y GGDF, u otra equivalente que
cumpla el mismo proposito, el Consultor debera asignar las distintas instalaciones de generacion y los
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distintos tramos de las instalaciones de transmisién, asi como sus costos, a cada uno de los nudos de
retiro del sistema mediano.

5 PROYECCION DE DEMANDA

El Consultor debera entregar en los informes de avance y en el informe final, segin corresponda, los
andlisis y resultados de la proyeccion de demanda realizada donde se incluya a lo menos el detalle
indicado en el literal e) del numeral 3 del Capitulo Il de las presentes Bases, y lo establecido en presente
punto.

5.1 METODOLOGIA GENERAL

A partir de la informacion entregada por las Empresas, el Consultor deberéa determinar la proyeccion de
demanda de energia y potencia para el periodo de planificacion.

Para ello, el Consultor deberd verificar la relacion estadistica entre el consumo eléctrico de la region y los
indices de crecimiento economico regional 0 nacional, o entre otras variables relevantes, e incluir las
variaciones de consumo de grandes clientes del sistema, basadas en la informacion disponible obtenida a
través de encuestas. Para tal efecto, las Empresas deberan realizar encuestas a sus grandes clientes, las
cuales deberan ser entregadas al Consultor al momento de dar inicio al Estudio.

Para la proyeccion de la demanda méaxima, el Consultor podra estimar un factor de carga basado en el
comportamiento histérico del consumo.

En el mismo Estudio, y sobre la base del comportamiento historico de la demanda y del resultado de las
encuestas a grandes clientes, el Consultor debera elaborar una proyeccion para la curva de demanda en
los distintos nudos de retiro del sistema, y para la curva de demanda total agregada del mismo, estimando
justificadamente el factor de diversidad. Para cada afio, el Consultor deberé desagregar dichas curvas en
12 periodos mensuales y caracterizarla en cada mes a través de al menos cinco bloques horarios de
potencia. La duracion de cada uno de ellos deberd ser determinada por el Consultor de forma tal de
minimizar el error cuadratico.

5.2 INFORMACION MINIMA REQUERIDA

La Empresa debera entregar al Consultor, con copia a la Comision en la misma fecha y formato, como
minimo los siguientes antecedentes para la estimacion de la proyeccion de demanda:

e Reqgistro histdrico de los consumos de energia y potencia de clientes cuya capacidad conectada
supere el 2% de la capacidad instalada del Sistema Mediano, a lo menos los Gltimos 8 afios.

e Las encuestas de consumo para clientes cuya capacidad conectada supere el 2% de la capacidad
instalada del Sistema Mediano.

e Reqgistros histdricos horarios de mediciones de demanda de energia y de potencia, en cada barra de
consumo del Sistema Mediano, asi como las series historicas disponibles, a paso mensual.

e Reqgistro histdrico de ventas de energia en cada barra del Sistema Mediano.
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e Reqgistro historico de generacion bruta diaria por cada una de las unidades generadoras, asi como las
series historicas disponibles, a paso anual, de la energia generada en cada Sistema Mediano.

e Series historicas disponibles, a paso anual, de la demanda méaxima en bornes de generacion en cada
una de las unidades generadoras del Sistema Mediano.

e Series historicas del Indicador de Actividad Economica Regional (INACER) de la region de referencia,
elaborado por el INE. El horizonte histérico de este indicador debe estar en consistencia con el
disponible de la variable a explicar, es decir, de las ventas de energia eléctrica del Sistema Mediano.
Dado que este indice se elabora a paso trimestral, debera ser mensualizado para su inclusion en los
modelos. En caso de existir otra serie econdémica que el consultor considere apropiada, en reemplazo
del INACER o como complemento, la misma puede ser incorporada justificando una relacion
econdmica con la demanda de energia eléctrica.

Toda la informacion solicitada se debera enviar en los formatos establecidos en las presentes bases y en
la fecha que se encuentre disponible, abarcando la mayor cantidad de informacion con la que cuente la
Empresa.

5.3 CRITERIOS Y CONSIDERACIONES

La proyeccion de demanda se realizarad a partir de las ventas de energia del Sistema Mediano, para lo
cual el Consultor debera realizar un analisis de consistencia de las series entregadas por las Empresas
para luego estimar la demanda considerando, a lo menos, la aplicacion de dos modelos complementarios,
un Modelo Autorregresivo Integrado de Media Movil (ARIMA) y un Modelo de Ajuste Parcial. Si bien estos
modelos pueden conducir a diferentes resultados, el Consultor debera utilizar los mencionados modelos a
efectos de comprobar la robustez de los resultados obtenidos indicando a lo menos los estadisticos R?, t,
Fyd.

En el caso en el cual ninguno de los modelos mencionados resultara adecuado, es decir, dadas las
caracteristicas de las series historicas entregadas por las Empresas €stos no permiten obtener resultados
aceptables, el Consultor podré desarrollar un tercer modelo analitico para proyectar la demanda de
energia y potencia del Sistema Mediano.

El Consultor debera realizar un andlisis preliminar de las series histéricas para lo que se recomienda
realizar un analisis grafico de las mismas, lo que permitira optimizar la modelacion de la demanda. En
este marco, es recomendable que previamente al estudio de proyeccion de demanda, la empresa
operadora del Sistema Mediano realice un control de las series historicas relevantes a los efectos de
mejorar la calidad de las mismas, ya sea corrigiendo errores de contabilidad o bien encontrando una
explicacion en las anomalias encontradas en los datos historicos, estas explicaciones pueden ser
incorporadas en la modelacion mediante intervenciones o variables dummies, mejorando de esta manera
la prediccion.

El Consultor deberd adjuntar todos los antecedentes necesarios que respalden los resultados
presentados, antecedentes que deben ser autocontenidos y reproducibles por parte de esta Comision.

54 PRESENTACION DE RESULTADOS

En los informes de avance y en el informe final, segln corresponda, el Consultor debera detallar a lo
menos lo siguiente:
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a) Las curvas de demanda mensual para cada nudo de retiro, y la curva de demanda mensual total
coincidente del sistema mediano.

b) La informacion base para determinar dichas curvas, indicando como minimo lo siguiente:
¢ Antecedentes de la evolucion de la curva de demanda, en cada uno de los nudos de retiro, y
respecto de la curva de demanda total agregada, considerando y estimando justificadamente el
factor de diversidad empleado.
¢ Antecedentes respecto de la incorporacion o retiro de clientes de gran tamafio.
e Metodologia de proyeccion utilizada junto con los test que permitan verificar la proyeccion
realizada.

6 PLAN DE EXPANSION OPTIMO

El Consultor debera entregar en los informes de avance y en el informe final, segin corresponda, el
andlisis y resultados del Plan de Expansion Optimo, donde incluya al menos las consideraciones del
numeral 3 del Capitulo Il de las presentes Bases y lo establecido en el presente punto.

6.1 CONSIDERACIONES GENERALES

El Plan de Expansion Optimo es de caracter obligatorio para las Empresas que operen el Sistema
Mediano, y se determinara de manera que minimice el costo total actualizado esperado de inversion,
operacion, falla, mantenimiento, administracion y comercializacion, y que a su vez cumpla con la
normativa ambiental y las exigencias de seguridad y calidad de servicio establecida en las normas
técnicas vigentes.

Dicho Plan de Expansion Optimo se debe desarrollar de acuerdo a las caracteristicas reales de las
instalaciones existentes al afio base de cada sistema mediano, a la proyeccién de demanda de energia
potencia para el periodo de planificacion, y considerando las alternativas tecnolégicas mas eficientes
presentes en el mercado de la generacion y transmision.

Para efectos de caracterizar las instalaciones de generacion existentes al afio base, se debera considerar
como parque inicial la totalidad de las unidades de generacion existentes que se encuentren operando
efectivamente en el sistema mediano, incluyendo en la determinacion del Plan de Expansion Optimo, los
parametros de costos variables combustibles, costos variables no combustibles (base, semibase y punta),
indisponibilidades forzadas y programadas de las unidades generadoras, que surgen de considerar una
gestion eficiente, y de acuerdo a las practicas y estandares internacionales.

Para la determinacion de los pardmetros de las unidades generadoras existentes, el Consultor definira los
valores de los parametros que las definen a partir de un andlisis critico de la informacion real de las
unidades de generacion presentado por las Empresas, considerando a lo menos los siguientes criterios:

a) Curvas de consumo (eficiencia): se consideraran valores promedio que surgen entre el andlisis de los

valores entregados por la Empresa y los provenientes de los manuales del fabricante, considerando
que se efectdan la totalidad de las intervenciones programadas recomendadas por el fabricante.
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b) Costos Variables No combustibles (CVNC): se consideraran valores minimos que surgen entre el
andlisis de los valores entregados por la Empresa y los estimados considerando que se cumplen la
totalidad de los mantenimientos programados recomendados por el fabricante durante el ciclo de
mantenimiento, y bajo la Optica de una gestion eficiente de acuerdo a lo establecido en el ANEXO N°4.

¢) Indisponibilidades programadas: se consideraran valores minimos que surgen entre el andlisis de los
valores entregados por la Empresa y el promedio anual considerando el ciclo de mantenimiento, la
totalidad de las intervenciones programadas recomendadas por el fabricante y una duracion por
intervencion, bajo la optica de una gestion eficiente.

d) Indisponibilidades forzadas: se consideraran valores minimos que surgen entre el analisis de los
valores entregados por la Empresa y en base a un benchmarking internacional, considerando
unidades similares (potencia y tecnologia) operadas segun las mejores précticas por personal
capacitado, y cumpliendo los mantenimientos programados recomendados por el fabricante.

El Consultor debera presentar el detalle de la valorizacion de los distintos componentes de costos del
Plan de Expansion Optimo de instalaciones de generacion y transmision, incluyendo su administracion,
costos de inversion, costos fijos y variables de operacion y mantenimiento, segin corresponda
considerando lo establecido en las presentas Bases. En cada caso se debera entregar el respaldo de los
costos unitarios utilizados, de modo tal que permita a la Comision su reproduccion y analisis.

6.2 METODOLOGIA GENERAL
Para desarrollar el Plan de Expansion Optimo, el Consultor debera desarrollar a lo menos lo siguiente:

a) Modelar las caracteristicas técnicas eficientes de las instalaciones de generacion y transmision
existentes.

b) Determinar la proyeccion de demanda en los nudos de retiro del sistema mediano y la demanda total
agregada del sistema, desagregada en 5 bloques de potencia y en periodos mensuales, de acuerdo a
lo sefialado en el numeral 5, del Capitulo Il de las presentes Bases.

c) Caracterizar los diferentes tipos y tamafios de unidades generadoras con posibilidad de ser incluidas
en el Plan de Expansion Optimo de las instalaciones de generacion y valorizar sus costos de inversion,
operacion y mantenimiento, de acuerdo a las consideraciones establecidas en las presentes Bases.

d) Caracterizar los diferentes tipos de lineas, postes, torres, aisladores, mallas de puesta a tierra,
conductores, transformadores y equipos en general, entre otros, con posibilidad de ser incluidos en el
Plan de Expansion Optimo de las instalaciones de transmision y valorar sus costos de administracion,
inversion, operacion y mantenimiento, y precios unitarios por elementos, materiales, componentes,
insumos o servicios, tales como conductores, aisladores, torres, postes, ferreteria, mano de obra e
ingenieria, entre otros.

e) Determinar la estructura de personal y la infraestructura administrativa 6ptima y eficiente, de acuerdo a
lo sefialado en el numeral 3, literales h), i), j) y k) del Capitulo Il de las presentes Bases.

30



COMISION NACIONAL DE ENERGIA
Miraflores 222, Edificio Las Américas, Piso 10, Santiago

f)

9)

Utilizar los costos de racionamiento o energia no suministrada, de acuerdo a lo indicado en el numeral
3 del Capitulo Il de las presentes Bases.

Utilizar modelos y herramientas de andlisis de acuerdo a lo sefialado en el numeral 3, literal 1) del
Capitulo Il de las presentes Bases, que permitan a lo menos lo siguiente:

e Simular el despacho economico de las unidades generadoras y valorar correctamente la operacion
eficiente del sistema mediano.

o Realizar flujos de potencia a fin de determinar las pérdidas, los factores de penalizacion y las
restricciones de transmision, para distintas condiciones de operacion.

o Verificar la estabilidad del sistema y la regulacion de tension en los nudos de retiro del mismo, para
distintas condiciones de operacion.

e |dentificar las condiciones de operacion en que el sistema entra en racionamiento y cuantificar su
profundidad y duracion.

e Ponderar la probabilidad de cada condicion de operacion, habida consideracion de las tasas de
indisponibilidad forzada y las eventuales variaciones hidrologicas, de vientos o en el abastecimiento
de combustibles

e Valorizar el costo variable de operacion y falla de cada condicion de operacion, y el costo total
esperado para cada afio del periodo de planificacion del Estudio, producto de la ponderacion de
todas las condiciones operacionales sefialadas.

En las simulaciones anteriores, el Consultor deberé considerar al menos los siguientes elementos:

o Caracteristicas técnicas de las unidades generadoras, ya sean térmicas, hidroeléctricas, edlicas u
otras, tales como su capacidad, tasa de indisponibilidad forzada, programa de mantenimiento,
consumo especifico, costo variable no combustible, precio de combustible, capacidad de
regulacion, factor de planta y estadisticas hidrologicas de centrales hidroeléctricas, factor de planta
y estadisticas de vientos de centrales edlicas, entre otras.

e Restricciones y pérdidas en las instalaciones de generacion y transmision.

¢ Disponibilidad de combustibles.

e Precio de combustibles y eventuales proyecciones debidamente justificadas.

e Proyeccion de demanda de acuerdo a lo sefialado en el numeral 5 del Capitulo Il de las presentes
Bases.

¢ Costo de falla correspondiente.

e Tasa de descuento.

Sobre la base de las modelaciones anteriores, y las caracteristicas técnicas reales de las instalaciones
existentes, el Consultor debera determinar el cronograma de las expansiones necesarias y optimas en
cada uno de los segmentos de generacion y transmision para abastecer la demanda proyectada
cumpliendo con las exigencias de seguridad y calidad de servicio establecidas en las normas técnicas
vigentes, ademas de las restricciones ambientales establecidas en la normativa vigente. EI Consultor
también debera incluir en el Plan de Expansion Optimo la infraestructura necesaria que minimice el
costo total actualizado esperado de inversion, operacion, falla, mantenimiento, administracion y
comercializacion, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 3, literales g), h), i), j) y k) del Capitulo Il de
las presentes Bases.
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i) Definir y describir detalladamente el rango de validez de las hipotesis técnicas y economicas que
respaldan el Plan de Expansion Optimo determinado, en la forma, dimension y plazos establecidos.
Entre estas hipdtesis se debe incluir al menos la demanda, los costos unitarios de inversion de las
unidades generadoras, de las instalaciones de transmision de mayor relevancia, el precio y
disponibilidad de los combustibles.

j) Detallar en los resultados del Plan de Expansion Optimo de generacion, transmision e infraestructura,
las fechas de inicio de construccion y de entrada en servicio de las nuevas unidades generadoras y de
las nuevas instalaciones de transmision, tales como lineas, transformadores u otros elementos, sus
costos de inversion, costos variables de operacion, costos de mantenimiento y sus costos fijos anuales
de operacion, mantenimiento, administracion y comercializacion.

El detalle de los costos de inversion de las unidades generadoras, lineas y equipos de transmision
utilizados en el Plan de Expansion Optimo, los costos fijos y variables de operacion y mantenimiento que
los caracterizan, los costos de la futura infraestructura y demas bienes y equipos que deban incorporarse,
asi como la estructura optima de personal y los sueldos de mercado utilizados, deberan ser presentados
por el Consultor en los informes de avance y en el informe final, seguin corresponda, a nivel de elementos,
materiales, componentes, insumos y servicios, indicando los costos unitarios correspondientes y sueldos,
entre otros.

El Consultor deberd adjuntar todos los antecedentes necesarios que respalden los resultados
presentados, antecedentes que deben ser autocontenidos y reproducibles por parte de esta Comision.

6.3 PLAN DE EXPANSION OPTIMO EN GENERACION

En el desarrollo del Plan de Expansion Optimo de instalaciones de generacion, el Consultor deberé
considerar al menos las siguientes materias:

Capacidad de nuevas unidades, adecuadas al tamafio del sistema mediano.

Precio de combustibles.

Costo de falla correspondiente.

Tasa de descuento.

Tipos de centrales adecuados a los combustibles disponibles de cada zona, conforme a las

condiciones climaticas existentes.

e Consideracion de economias de escala y de ambito para definir las capacidades minimas y eficientes
de las unidades generadoras a incluir en el Plan de Expansion Optimo.

e Caracteristicas técnicas minimas para cumplir con las restricciones ambientales establecidas en la
normativa vigente.

e Caracteristicas técnicas minimas para cumplir con las exigencias de seguridad y calidad de servicio

establecidas en las normas técnicas vigentes.

6.4 PLAN DE EXPANSION OPTIMO EN TRANSMISION

En el desarrollo del Plan de Expansion Optimo de instalaciones de transmision, el Consultor debera
considerar al menos las siguientes materias:
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¢ Flujos méximos para las distintas condiciones de operacion.

e Anélisis de pérdidas y congestiones.

e Criterio de seguridad de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de
Servicio para Sistemas Medianos.

e Consideracion y valorizacion de las eventuales nuevas servidumbres sobre terrenos.

e Capacidad de lineas, transformadores y equipos adecuados a las condiciones de maxima
transferencia.

e Consideracion de economias de escala y de ambito para definir las capacidades minimas y eficientes
de las nuevas lineas, transformadores y equipos a incluir en el Plan de Expansion Optimo.

e Caracteristicas técnicas minimas para cumplir con las restricciones ambientales establecidas en la
normativa vigente.

e Caracteristicas técnicas minimas para cumplir con las exigencias de seguridad y calidad de servicio
establecidas en las normas técnicas vigentes.

6.5 PLAN DE EXPANSION OPTIMO EN INFRAESTRUCTURA

Sobre la base de la demanda proyectada y la infraestructura existente, el Consultor debera determinar y
justificar las necesidades de inversiones en infraestructura adicional eficiente, ya sean éstos edificios,
galpones, terrenos, vehiculos, sistemas informéticos y sistemas de comunicacion, entre otros. Para este
efecto, deberé atenerse en lo sefialado en el numeral 3, literales g) y k) del Capitulo Il de las presentes
Bases.

6.6 VALORIZACION DE INVERSIONES DEL PLAN DE EXPANSION OPTIMO

El Consultor debera presentar en los informes de avance y en el informe final, segun corresponda, el
detalle de la valorizacion de los distintos componentes del Plan de Expansién Optimo de instalaciones
eficientes de generacion, transmision e infraestructura determinado en los numerales anteriores. En cada
caso debera entregar el respaldo de los costos unitarios utilizados para valorar los distintos elementos,
materiales, componentes, insumos o servicios, de modo tal que permita a la Comision su completa
reproduccion y analisis. EI Consultor debera explicitar y detallar claramente los criterios con que se han
tratado las inversiones compartidas con el segmento de distribucion o con otros sistemas u otros servicios
administrados por la misma Empresa.

6.7 VALORIZACION DE COSTOS DE OPERACION, MANTENCION, ADMINISTRACION Y
COMERCIALIZACION

El Consultor debera presentar la valorizacion de los costos de operacion, mantencion, administracion y
comercializacion que resultan del Plan de Expansion Optimo. En todos los casos el Consultor debera
entregar el respaldo de los antecedentes utilizados para establecer las remuneraciones y costos unitarios
utilizados para los distintos insumos de modo tal que permita a la Comision su completa reproduccion, el
andlisis de dichos costos y remuneraciones, y verificar l0s criterios con gue el Consultor ha tratado los
costos compartidos con el segmento de distribucion o con otros sistemas u otros servicios administrados
por la misma Empresa.
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6.8 PERDIDAS DE ENERGIA Y POTENCIA

El Consultor deberd describir en detalle la manera como determing la proyeccion de las pérdidas de
energia y potencia, para cada afio del horizonte de planificacion del Estudio, en consistencia con la
modelacion de la demanda realizada.

El célculo de las pérdidas de potencia se obtendra a partir de la consideracion de las pérdidas para el
bloque de demanda méaxima.

6.9 RESULTADOS

Sin perjuicio de la informacion respecto de esta materia que el Consultor debe incluir en los informes de
avance y en el informe final, segun corresponda, especificada en el numeral 6, del Capitulo Il de las
presentes Bases, el Consultor debera ademas determinar justificadamente, e incluir en dichos informes, lo
siguiente:

a) CU de cada unidad generadora incluida en el Plan de Expansion Optimo, considerando su vida Util.

b) CU de las distintas componentes del sistema de transmision considerados en el Plan de Expansion
Optimo, incluyendo lineas, transformadores, subestaciones, condensadores, reactores, interruptores, y
demas equipos, entre otros, considerando su vida util.

c) Los distintos tramos de las instalaciones de transmision incluidos en el Plan de Expansion Optimo y
las instalaciones de transmision existentes, asignando las componentes de subestaciones y demas
equipos, asi como sus costos a los distintos tramos.

d) CU de infraestructura incluida en el Plan de Expansion Optimo, de acuerdo al detalle indicado en el
literal g) del numeral 3 del Capitulo Il de las presentes Bases, utilizados para fines técnicos,
administrativos o comerciales, considerando su vida Util. Para el caso de infraestructura cuyo uso sea
compartido con las actividades del segmento de distribucion o con otros sistemas u otros servicios
administrados por la misma Empresa, el Consultor debera identificar y describir detalladamente la
fraccion a descontar correspondiente y asignar justificadamente la fraccion restante a las distintas
unidades de generacion y a los distintos tramos de transmision del sistema.

e) Precios de combustibles y costos variables de operacion y mantenimiento de las distintas unidades
generadoras consideradas en el Plan de Expansion Optimo e instalaciones existentes, para cada afio
considerado en el horizonte de planificacion del Estudio.

f) Gastos fijos de operacion, mantenimiento, administracion y comercializacion considerados en el Plan
de Expansion Optimo, y su evolucién en el tiempo, identificando y describiendo detalladamente los
gastos de personal, transporte, subcontratos, insumos, entre otros, de acuerdo al detalle indicado en el
numeral 3, literales h), i), j) y k) del Capitulo Il de las presentes Bases. Ademas el Consultor debera
identificar para el Plan de Expansion Optimo, a lo menos lo siguiente:

o Costos fijos de operacion de las distintas unidades generadoras.

¢ Costos fijos de mantenimiento de las distintas unidades generadoras.
o Costos fijos de mantenimiento de transformadores.
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¢ Costos fijos de mantenimiento de equipos de subestaciones.
¢ Costos fijos de mantenimiento de lineas.

e Gastos fijos de administracion.

e Gastos fijos de comercializacion.

Para el caso de los gastos fijos de administracion y comercializacion del Plan de Expansion Optimo,
cuyo origen sea asignable a los segmentos de generacion, transmision y distribucion del sistema o en
parte a otros sistemas u otros servicios administrados por la misma Empresa, el Consultor debera
identificar y describir detalladamente la fraccion a descontar correspondiente al segmento de
distribucion y a los otros sistemas y servicios administrados por la misma Empresa, asignando
justificadamente la fraccion restante a las distintas unidades de generacion y a los distintos tramos de
transmision del sistema.

g) Evolucion en el tiempo de la estructura de personal del Plan de Expansion Optimo y sus costos, de
acuerdo al detalle indicado en el numeral 3, literales h), i), j) y k) del Capitulo Il de las presentes
Bases.

h) Mediante los factores de prorrateo GLDF y GGDF, u otra metodologia equivalente que cumpla con el
mismo propasito, el Consultor debera asignar las distintas unidades generadoras y los distintos tramos
de las instalaciones de transmision del Plan de Expansion Optimo y de la infraestructura existente, asi
como sus costos, a cada uno de los nudos de retiro del sistema, para cada afio considerado en el
horizonte de planificacion del Estudio.

7 DETERMINACION DEL COSTO INCREMENTAL DE DESARROLLO

El Consultor deberé entregar en forma detallada en los informes de avance y en el informe final, segin
corresponda, el analisis y los resultados obtenidos en el calculo del Costo Incremental de Desarrollo
(CID), donde incluya al menos lo sefialado en el literal p) del numeral 3 y el detalle indicado en el numeral
7.1y siguientes, del Capitulo Il de las presentes Bases.

7.1 OBJETIVOS GENERALES

El CID a nivel de generacion y a nivel de transmision es el costo medio por unidad de demanda
incremental de potencia y energia de un proyecto de expansion eficiente del sistema, cuyo valor actual
neto es igual a cero. Dicho costo se obtendra de la suma de los costos de inversion de las ampliaciones y
del aumento de los costos de un sistema en que se realizan las ampliaciones de capacidad de generacion
y transmision que minimizan el costo actualizado de inversion, operacion, mantenimiento, administracion
y comercializacion, y energia no suministrada, en el periodo de planificacion del Estudio. Para su célculo,
se debera establecer el Plan de Expansion Optimo que minimiza el costo actualizado de inversion,
operacion, mantenimiento, administracion y comercializacion, y falla del sistema mediano para el periodo
de planificacion del Estudio.

El célculo del CID se deberé realizar conforme a las expresiones establecidas en el ANEXO N°1 de las
presentes Bases.
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En caso que el Plan de Expansion Optimo sea nulo, es decir, que dentro del periodo de planificacion del
Estudio no sea recomendable la incorporacion de instalaciones de generacion y transmision e
infraestructura, en el Estudio se omitird el calculo del CID y el Consultor so6lo debera calcular el CTLP.

7.2 METODOLOGIA GENERAL

Sobre la base de la infraestructura inicialmente existente y sus caracteristicas reales, la proyeccion de
demanda y el Plan de Expansion Optimo, el Consultor debera determinar los costos de inversion,
operacion, mantencion, administracion y comercializacion para cada uno de los afios del horizonte de
planificacion del Estudio, considerando en la valorizacion de las nuevas inversiones el valor residual de
cada componente al final del horizonte de planificacion.

El Consultor debera determinar asi los incrementos de demanda de energia y potencia, las anualidades
de los costos de inversion de las ampliaciones de generacion, transmision e infraestructura, descontando
de dichos costos de inversion los valores residuales respectivos al final del horizonte de planificacion que
resulta de la vida util de cada componente, y el incremento en los costos de operacion, mantencion,
administracion y comercializacion, respecto del afio base, para cada uno de los afios del horizonte de
planificacion del Estudio.

A partir de lo anterior, y mediante el procedimiento de asignacion basado en los factores de prorrata
GLDF y GGDF, u otro equivalente que cumpla el mismo proposito, conforme a lo establecido en el
ANEXO N°1, se debe calcular el CID en los distintos nudos de retiro del sistema, desagregados en
generacion y transmision.

7.3  CALCULO

El Consultor debera determinar el CID para cada nudo de retiro conforme lo dispuesto en el ANEXO N°1
de las presentes Bases.

Para efectos de estimar el valor residual de cada componente de inversion del Plan de Expansion Optimo,
al término del horizonte de planificacion del Estudio el Consultor debera considerar las vidas Utiles
establecidas en el literal x) del numeral 3, del Capitulo Il de las presentes Bases, las que seran
presentadas en los informes de avance y en el informe final, segin corresponda. El valor residual al final
del horizonte de planificacion del Estudio se calculara como aquel monto remanente al término de dicho
horizonte, una vez descontadas las cuotas acumuladas de depreciacion en el periodo.

En caso que una misma Empresa tenga integracion vertical con el segmento de distribucion o integracion
horizontal con otros sistemas u otros servicios administrados por la misma Empresa, el Consultor debera
determinar la fraccion de los costos de personal, administrativos y/o comerciales y los costos de inversion
de infraestructura adicional, tales como edificios, vehiculos u otros bienes, que debe ser descontada de
los segmentos de generacion y transmision en estudio. Asimismo, el Consultor debera asignar la fraccion
restante de dichos costos a las distintas unidades de generacion y a los distintos tramos de transmision.

El Consultor debera determinar los factores de prorrata de cada componente de inversion de generacion y
transmision y cada componente de costo a los nudos de retiro del sistema, utilizando la metodologia de
asignacion conocida como factores GLDF y GGDF, u otra equivalente que cumpla el mismo propdsito, de
acuerdo a lo establecido en el ANEXO N°1. Para construir dichos factores el Consultor debera analizar
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para cada afio del horizonte de planificacion, a lo menos 5 bloques horarios de demanda. Estos analisis el
Consultor debera efectuarlos mediante modelos y herramientas de flujos de potencia.

7.4 RESULTADOS

Sin perjuicio de la informacion respecto de esta materia que el Consultor debe incluir en los informes de
avance y en el informe final, segun corresponda, especificada en el numeral 7, del Capitulo Il de las
presentes Bases, el Consultor deberd determinar justificadamente, e incluir en dichos informes, a lo
menos lo siguiente:

a) CU de cada unidad generadora incluida en el Plan de Expansion Optimo, considerando su vida (til. El
Consultor ademas deberd determinar justificadamente el tipo, capacidad y valor de inversion de la
unidad mas apta para abastecer la demanda méaxima del sistema, considerando su vida dtil, y los
factores de penalizacion de demanda méaxima en los nudos de retiro del sistema.

b) CU de las distintas componentes del sistema de transmision considerados en el Plan de Expansion
Optimo, incluyendo lineas, transformadores, subestaciones, condensadores, reactores, interruptores, y
demas equipos, entre otros, considerando su vida util.

c) Los distintos tramos de las instalaciones de transmision del Plan de Expansion Optimo, y asignar las
componentes de subestaciones y demas equipos, asi como sus costos, a los distintos tramos.

d) CU de infraestructura incluida en el Plan de Expansion Optimo, de acuerdo al detalle indicado en el
literal g) del numeral 3 del Capitulo Il de las presentes Bases, utilizada para fines técnicos,
administrativos o comerciales, considerando su vida Util. Para el caso de este tipo de bienes, cuyo uso
sea compartido con las actividades del segmento de distribucién o con otros sistemas u otros servicios
administrados por la misma Empresa, el Consultor debera identificar y describir detalladamente la
fraccion a descontar correspondiente y asignar justificadamente la fraccion restante a las distintas
unidades de generacion y a los distintos tramos de transmision del sistema.

e) Precios de combustibles y costos variables de operacion y mantenimiento de las distintas unidades
generadoras consideradas en el Plan de Expansion Optimo, para cada afio considerado en el
horizonte de planificacion del Estudio.

f) Gastos fijos de operacion, mantenimiento, administracion y comercializacion considerados en el Plan
de Expansion Optimo, y su evolucion en el tiempo, identificando y describiendo detalladamente los
gastos de personal, transporte, subcontratos, insumos, entre otros, de acuerdo al detalle indicado en el
numeral 3, literales h), i), j), y k) del Capitulo Il de las presentes Bases. El Consultor deberd ademas
identificar para el Plan de Expansion Optimo, como minimo lo siguiente:

Costos fijos de operacion de las distintas unidades generadoras.
Costos fijos de mantenimiento de las distintas unidades generadoras.
Costos fijos de mantenimiento de transformadores.

Costos fijos de mantenimiento de equipos de subestaciones.

Costos fijos de mantenimiento de lineas.

Gastos fijos de administracion

37



COMISION NACIONAL DE ENERGIA
Miraflores 222, Edificio Las Américas, Piso 10, Santiago

e (Gastos fijos de comercializacion.

Particularmente para el caso de los gastos fijos de administracion y comercializacion del Plan de
Expansion Optimo, cuyo origen sea asignable al segmento de generacion, transmision y distribucion
del sistema o0 en parte a otros sistemas u otros servicios administrados por la misma Empresa, el
Consultor debera identificar y describir detalladamente la fraccion a descontar correspondiente al
segmento de distribucion y/o a los otros sistemas y servicios administrados por la misma Empresa y
asignar justificadamente la fraccion restante a las distintas unidades de generacion y a los distintos
tramos de transmision del sistema.

g) Evolucion en el tiempo de la estructura de personal del Plan de Expansion Optimo de las Empresas y
sus costos, de acuerdo al detalle indicado en el numeral 3, literales h), i), ), y k) del Capitulo Il de las
presentes Bases.

h) Mediante la metodologia que utiliza los factores de prorrateo GLDF y GGDF, u otra equivalente que
cumpla el mismo propdsito, el Consultor deberd asignar las distintas unidades generadoras y los
distintos tramos de las instalaciones de transmision del Plan de Expansion Optimo, asi como sus
costos, a cada uno de los nudos de retiro del sistema, para cada afio considerado en el horizonte de
planificacion del Estudio.

8 DETERMIN,ACIC')N DEL COSTO TOTAL DE LARGO PLAZO Y DEL PROYECTO DE
REPOSICION EFICIENTE

El Consultor debera entregar en forma detallada en los informes de avance y en el informe final, segun
corresponda, los analisis y resultados obtenidos en la determinacion del Proyecto de Reposicion Eficiente
y en el calculo del Costo Total de Largo Plazo (CTLP), donde incluya a lo menos el detalle indicado en el
presente numeral y en el numeral 3, del Capitulo Il de las presentes Bases, segun corresponda.

8.1 OBJETIVOS GENERALES

El CTLP en el segmento de generacion y de transmision es aquel valor anual constante requerido para
cubrir los costos de explotacion y de inversion, en que se incurra durante el periodo tarifario de cuatro
afios que sucede a la fijacion, de un Proyecto de Reposicion Eficiente que minimiza el total de los costos
de inversion y explotacion de largo plazo del servicio.

Se entenderad por Proyecto de Reposicion Eficiente aquel que sea suficiente para dar suministro de
acuerdo a las exigencias de seguridad y calidad de servicio establecidas en la normativa vigente,
mediante un parque optimo inicial, adaptado a la demanda, disefiado en forma eficiente de acuerdo a los
precios de mercado vigente de inversion y operacion, conforme a las alternativas tecnoldgicas existentes
en el mercado a la fecha de realizacion del Estudio, considerando un calendario de inversiones futuras
optimas del mismo.

En la determinacion del Proyecto de Reposicion Eficiente, el Consultor no debe incluir las eventuales
ineficiencias _de las instalaciones existentes, debiendo reemplazarlas por instalaciones disefiadas
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eficientemente, adaptadas a la demanda, y que operen en forma eficiente. A su vez, las inversiones
futuras del Proyecto de Reposicion Eficiente deben ser consecuentes con las instalaciones iniciales
eficientes que el Consultor defina.

8.2 METODOLOGIA GENERAL

En la determinacion del CTLP el Consultor debe disefiar y dimensionar en forma eficiente un parque
Optimo que corresponda al de minimo costo total actual y futuro esperado en el horizonte de planificacion
del Estudio, y que a su vez sea consistente con las normas ambientales y las exigencias de seguridad y
calidad de servicio vigentes.

Para ello, el Consultor debera desarrollar un analisis sobre el dimensionamiento y composicion éptima de
las instalaciones de generacion, transmision e infraestructura de la empresa Eficiente en el afio base y
sus ampliaciones en el horizonte de planificacion del Estudio.

En este dimensionamiento el Consultor considerara las capacidades iniciales y futuras ptimas, que seran
las que determinen el minimo CTLP, que incluye el costo de inversion, operacion, falla, mantenimiento,
administracion y comercializacion para atender la demanda durante los afios considerados dentro del
horizonte de planificacion del Estudio. Para efectuar lo anterior, el Consultor debera desarrollar un anélisis
similar al efectuado en la determinacion del Plan de Expansion Optimo, pero incluyendo, ademas de las
ampliaciones futuras, la determinacion de la composicion y dimensionamiento 6ptimo de las instalaciones
iniciales. Lo anterior, debera ser efectuado por el Consultor considerando las condiciones tecnolégicas
existentes, los precios vigentes en el mercado, las restricciones ambientales y las exigencias de
seguridad y calidad de servicio establecidas en la normativa vigente.

8.3 PROYECTO DE REPOSICION EFICIENTE PARA GENERACION Y TRANSMISION

Para determinar este Proyecto de Reposicion Eficiente, el Consultor debera realizar al menos los
siguientes analisis:

a) Simulacion de la operacion de cada alternativa de parque inicial. EI Consultor debera realizar una
simulacion de la operacion de cada alternativa de parque estudiada por medio de los mismos modelos
y herramientas que fueron utilizadas para desarrollar el Plan de Expansion Optimo, y que a lo menos
permitan:

o Caracterizar adecuadamente la demanda en bloques de duracion.

e Simular el despacho econdmico Optimo de las unidades generadoras de acuerdo a sus costos
variables de operacion, considerando su indisponibilidad forzada y de mantenimiento, rendimientos,
costos variables no combustibles, costos de combustibles, la capacidad de regulacion en el caso
de centrales hidroeléctricas, y que permita incorporar el costo de falla correspondiente en el
andlisis.

e En el célculo de las pérdidas, el Consultor debera considerar a lo menos, para cada afio del
horizonte de planificacion, 5 bloques horarios para las pérdidas de energia. Las pérdidas de
potencia se obtendran a partir de la demanda maxima.

o Realizar flujos de potencia a fin de determinar las pérdidas, los factores de penalizacion y las
restricciones de transmision, para distintas condiciones de operacion del sistema.
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¢ Verificar la estabilidad del sistema y la regulacion de tension en los nudos de retiro del mismo, para
distintas condiciones de operacion.

b) En la elaboracion del proyecto de las instalaciones eficientes para satisfacer la proyeccion de
demanda, el Consultor debera incluir al menos un andlisis de expansion y adaptacion de las
instalaciones a la demanda sobre la base de médulos de expansion dptimos. Se entiende por médulo
de expansion optimo a aquel tamafio de instalaciones que permite cubrir la expansion de demanda en
el horizonte de planificacion del estudio y que minimiza el CTLP.

c¢) El Consultor deberd desarrollar un analisis de diferentes tecnologias disponibles en el mercado.
Particularmente los proyectos de medios de generacion renovables no convencionales deberan
priorizarse en relacion a otras fuentes de energia primaria presentes en el sistema mediano, siempre
y cuando sean igual de competitivos y eficientes, tanto técnica como econdmicamente.

Sobre la base de los andlisis anteriores, el Consultor determinara el Proyecto de Reposicion Eficiente
para generacion y transmision. Este considerard las instalaciones de generacion y transmision iniciales,
Optimas y eficientes, y las ampliaciones necesarias para satisfacer la demanda en el horizonte de
planificacion del Estudio.

8.4 PROYECTO DE REPOSICION EFICIENTE PARA INFRAESTRUCTURA

Sobre la base de la demanda actual y proyectada, el Consultor deberad determinar las necesidades de
inversiones en infraestructura eficiente que se requiera en el afio base y en el resto de los afios del
horizonte de planificacion del Estudio, ya sean éstos edificios, terrenos, vehiculos, sistemas de control,
sistemas informaticos, sistemas de medida, entre otros, de acuerdo a lo sefialado en el literal g) del
numeral 3 del Capitulo Il de las presentes Bases.

8.5 COSTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION

El Consultor deberd calcular los costos anuales de operacidon, mantencion, administracion y
comercializacion que resultan del Proyecto de Reposicion Eficiente. En todos los casos el Consultor
debera justificar y entregar el respaldo que permita a la Comision la reproduccion completa de los
resultados y su andlisis. En caso que la Empresa posea méas de un Sistema Mediano, el Consultor que
efectue el Estudio debera incorporar convenientemente las economias de &mbito y escala pertinentes.

En los informes de avance y en el informe final, segin corresponda, el Consultor deberé presentar el
detalle de los costos determinados en el Estudio a nivel de elementos, materiales, componentes, insumos
0 servicios del sistema, los cuales deberan venir debidamente respaldados, ser reproducibles y
autocontenidos.

8.6 VALORIZACION DE PROYECTO DE REPOSICION EFICIENTE
El Consultor debera presentar el detalle de la valorizacion de los distintos componentes de costo del
Proyecto de Reposicion Eficiente de generacion, transmision e infraestructura, incluyendo los costos de

inversion, costos fijos y costos variables de operacion, mantencion, administracion y comercializacion
determinados conforme a los criterios de valorizacion establecidos en las presentes Bases.

40



COMISION NACIONAL DE ENERGIA
Miraflores 222, Edificio Las Américas, Piso 10, Santiago

En cada caso el Consultor debera entregar el respaldo de los valores unitarios utilizados, de modo tal que
permita a la Comision su analisis y completa reproduccion.

8.7 DETERMINACION DE COSTO TOTAL DE LARGO PLAZO (CTLP)

La determinacion del CTLP en el segmento de generacion y de transmision debera ser realizada por el
Consultor, conforme lo dispuesto en la Ley, como aquel valor anual constante requerido para cubrir los
costos de explotacion y de inversion en que se incurra durante el horizonte de tarificacion que sucede a la
fijacion, determinados en el Proyecto de Reposicion Eficiente a que se refieren las presentes Bases.

El Consultor debera realizar el célculo del CTLP y su desagregacion en las componentes de generacion y
transmision, de acuerdo a los procedimientos y las expresiones establecidas en ANEXO N°2 de las
presentes Bases.

9 PROYECTOS EN GENERACION Y TRANSMISION

Las Empresas deberan entregar al Consultor toda la informacion acerca del estado de proyectos en
construccion o de proyectos futuros, tanto en el segmento de generacion como en el segmento de
transmision, de cada Sistema Mediano.

Para ello las Empresas deberan entregar al Consultor las cartas gantt que den cuenta de las actividades y
plazos del o los proyectos en construccion o futuros, incluida su puesta en marcha, asi como también
toda otra informacion técnica y comercial que las Empresas consideren relevante respecto del o los
proyectos informados.

Particularmente para el caso de proyectos hidroeléctricos, las Empresas ademas deberan enviar al
Consultor la informacion de estadisticas de afluentes asociados a dichos proyectos y toda la informacion
detallada (propiedad, ubicacion, volumen y derecho de otorgamiento) correspondiente a los derechos de
agua ya adquiridos, o que se adquieran, dentro o en las cercanias de cada Sistema Mediano.

Sin perjuicio de lo anterior, el Consultor debera recopilar antecedentes sobre los derechos de agua
existentes en la zona. Lo anterior, podra ser realizado considerando la informacion disponible en
instituciones involucradas en el otorgamiento y administracion de derechos de agua.

Para otros proyectos de energias renovables no convencionales (ERNC), las Empresas deberan enviar al
Consultor todos los antecedentes necesarios para estimar un factor de planta promedio, como por
ejemplo en el caso de proyectos eolicos, las Empresas deberan enviar al Consultor toda la informacion de
estadisticas de viento disponible.

Las Empresas deberan entregar a la Comision, copia integra de todos los informes y sus respectivos

antecedentes de respaldos, a mas tardar el dia siguiente y de la misma forma en que hayan sido
recepcionados, de acuerdo a los formatos establecidos en los cuadros sefialados en el ANEXO N°3.
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10 PROPUESTA DE FORMULAS DE INDEXACION

El Consultor debera incluir en los informes de avance y en el informe final, segin corresponda, las
formulas de indexacion propuestas para el CID y el CTLP.

Dichas formulas estaran compuestas por un conjunto de indices de precios de insumos, bienes, monedas
extranjeras 0 servicios relevantes y las ponderaciones asociadas a las variaciones de dichos valores que
permitan reflejar en forma dinamica la variacion de los costos, acorde a los rangos de validez de las
hipdtesis técnicas y econdmicas que sustentan la conveniencia de la implementacion de los planes
determinados. Adicionalmente, el Consultor debera presentar la desagregacion de los mencionados
costos que permitan identificar las componentes asociadas a la potencia y aquellas asociadas a la
energia.

Especificamente, las formulas de indexacion tendran las siguientes estructuras:

Index,
Costot = COStOO X |t It = Zak X W
k 0k

Dénde:

Costo, : Costo en el periodo t.
Costo, : Costo en el periodo correspondiente a la fecha base de referencia de moneda.
I . Indexador en el periodo t.

a, . Factor de ponderacion de costos asociada al indice de precios k.

Index, @ Valor del indice de precios k en el periodo t.

Index,, Valor del indice de precios k en el periodo correspondiente a la fecha base de referencia
de moneda.

Para lo anterior, el Consultor debera proponer indices de precios que se encuentren disponibles y que
sean publicados por organismos oficiales nacionales y/o internaciones, y que a su vez mantengan una
periodicidad en sus publicaciones conforme a la periodicidad de indexacién de las tarifas.

El Consultor debera incluir en los informes de avance y en el informe final, segin corresponda, el valor
base de los respectivos indices y describir explicitamente la forma de obtenerlos, la justificacion de la
seleccion utilizada para los indices de precios asociada a los insumos, la descomposicion de la estructura
de costos y la metodologia y el desarrollo para obtener los factores de ponderacion para cada indice.
Adicionalmente, el Consultor debera presentar desagregaciones de los costos que permitan identificar las
componentes asociadas a la potencia y aquellas asociadas a la energia.
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11 ANTECEDENTES A ENTREGAR POR LAS EMPRESAS A LA COMISION
Las Empresas deberan entregar a la Comision, como minimo, la siguiente informacion:

a) Copia de toda la informacién y los resultados establecidos en las presentes Bases, e incluir en los
informes de avance y en el informe final, segin corresponda, toda la informacion y resultados
obtenidos en el desarrollo de los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9y 10 del Capitulo Il de las presentes Bases,
tal que permitan a la Comision su reproduccion completa y su analisis.

b) Copia de toda la informacion que se entregue al Consultor durante el desarrollo del Estudio,
incluyendo una copia para la Superintendencia.

c) Copia de los costos unitarios de las instalaciones de generacion y transmision utilizados en la
determinacion del Plan de Expansion Optimo y en el Proyecto de Reposicion Eficiente con que se
determina el CID y el CTLP, respectivamente.

Para estos efectos, se deberd confeccionar una lista de componentes, insumos 0 Servicios y sus
respectivos costos unitarios debidamente justificados, de acuerdo al analisis de los precios de
mercado y a la informacion entregada por las Empresas.

La Comision analizard, homologara y comparara dichos costos unitarios, y podra recomendar la
correccion de ellos. La Comision comunicard a las Empresas individualizadas en el numeral 2 del
Capitulo | de las presentes Bases, dentro de los 20 dias habiles siguientes a su recepcion, los valores
unitarios recomendados.

d) Copia de los informes de avance e informe final que reciba de parte del Consultor. Adicionalmente, la
Comision podra solicitar reuniones para la presentacion de dichos informes, en caso que ésta asi lo
solicite.

12 INFORMES QUE DEBE PRESENTAR EL CONSULTOR A LA EMPRESA

A més tardar, 45 dias corridos después de iniciado el Estudio, el Consultor debera elaborar un primer
informe de avance donde incluya el anlisis y resultados de los numerales 4 y 5, de acuerdo a lo sefialado
en los numerales 11 y 13, todos del Capitulo I de las presentes Bases. En dicho informe, el Consultor
debera incluir los costos unitarios de las distintas componentes, insumos o servicios, de acuerdo a lo
sefialado en los numerales 11 y 13 del Capitulo Il de las presentes Bases.

A mas tardar, 90 dias corridos después de iniciado el Estudio, el Consultor debera elaborar un segundo
informe de avance donde incluya el andlisis y resultados de los numerales 6 y 7, de acuerdo a lo sefialado
en los numerales 11y 13, todos del Capitulo Il de las presentes Bases.

Finalmente y a mas tardar 4 meses después de iniciado el Estudio, el Consultor debera elaborar un

informe final donde incluya el anlisis y resultados de todos los numerales indicados en las presentes
Bases.
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Tanto en los informes de avance como en el informe final, el Consultor debera presentar los resultados
obtenidos, detallando ademas la metodologia utilizada, criterios empleados e informacion relevante para
reproducir los resultados. Para lo anterior, la informacion debera ser presentada mediante un informe
ejecutivo cuyo cuerpo principal no exceda las 50 paginas, sin perjuicio de que el resto de informacion sea
entregada a través de anexos.

13 FORMATOS PARA ENTREGA DE RESULTADOS

Todos los modelos y herramientas desarrolladas o implementadas, junto a los archivos de entrada y
salida utilizados en el andlisis, deberan ser entregados por las Empresas a la Comisiéon en medios
digitales, a fin de que ésta pueda reproducir completamente los resultados obtenidos.

Las Empresas deberan incluir en el informe final que se entregue a la Comision todos los resultados
obtenidos en el desarrollo de los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Capitulo Il de las presentes Bases, en
el mismo orden establecido en cada uno de ellos. En dicho informe deberd ademas incluir una lista con
todos los costos unitarios definitivos utilizados para valorar cada uno de los componentes, insumos y
Servicios.

Finalmente, las Empresas deberan entregar a la Comision los resultados del Estudio conforme a los
formatos y estructuras establecidas en el ANEXO N°3 de las presentes Bases.
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ANEXO N°1

Determinacion del Costo Incremental de Desarrollo (CID)

CID de Generaciéon y Transmision

Se determinara el CID en una barra cualquiera, considerando los costos de generacion y transmision del
sistema, de acuerdo a las siguientes expresiones:

Donde:
CID,

CIDG,
CIDL,
VPIG,
VPIL,

VPRG,

VPRL,

VPCOMG

CID, =CIDG, +CIDL,

(VPIG, —VPRG, +VPCOMG )
CIDG, = ’ J L~ FpE;
VPGIE,
PIL; —VPRL; +VPCOML,
CIDsz(V ’ 17 ’)-FpEj
VPGIE,

. Costo Incremental de Desarrollo del sistema de generacion y transmision, en el horizonte

de planificacion, asociado al incremento de demanda en la barra j, en [US$/kWh].

. Costo Incremental de Desarrollo del sistema de generacion, en el horizonte de

planificacion, asociado al incremento de demanda en la barra j, en [US$/kWh].

: Costo Incremental de Desarrollo del sistema de transmision, en el horizonte de

planificacion, asociado al incremento de demanda en la barra j, en [US$/kWh].

. Valor presente de las inversiones en generacion a efectuar durante el periodo de

planificacion, asociadas al incremento de demanda en la barra j, en [US$].

. Valor presente de las inversiones en transmision a efectuar durante el periodo de

planificacion, asociadas al incremento de demanda en la barra j, en [US$].

. Valor presente del valor residual, al final del periodo de planificacion, de las inversiones

en generacion incluidas en el Plan de Expansion Optimo, asociadas al incremento de
demanda en la barra j, en [US$].

. Valor presente del valor residual de las inversiones en transmision, al final del periodo de

planificacion, incluidas en el Plan de Expansion Optimo, asociadas al incremento de
demanda en la barra j, en [US$].

Valor Presente de los costos incrementales anuales de operacion, incluidos los costos
de administracion y comercializacion, falla y mantenimiento, asociadas a generacion y al
incremento de demanda en la barra j, en [US$].
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VPCOML ; : Valor presente de los costos incrementales anuales de operacion, incluidos los costos de
administracion y comercializacion, falla y mantenimiento, asociadas a transmision y al
incremento de demanda en la barra j, en [US$].

VPGIE; Valor presente de las generaciones incrementales de energia inyectadas al sistema,
asociadas al incremento de energia en la barra j, en [KWh].
FpE. . Factor de penalizacion incremental por pérdidas incrementales de transmision de

J . .
energia, en la barra |.

En las expresiones anteriores, el CID se encuentra desagregado en sus componentes de generacion y
transmision a fin de diferenciar los costos de generacion y transmision, respectivamente.

Las expresiones que permiten calcular las componentes del CID, se detallan a continuacion.

Valor Presente de las Inversiones vy del Valor Residual

Las expresiones siguientes representan el valor presente de las inversiones en generacion o transmision,
incluidas en el Plan de Expansion Optimo, asignadas en cada afio t a la barra j del sistema, VPIG iy

VPIL,, respectivamente.

NG
Zg=1 IG,, - FPROG
(L+71)

H-1
VPIG, = ZH)

wa| DL, - FPROL,
VPIL; => t
I Lm0 @L+r1)

Las referidas asignaciones se deben efectuar de acuerdo al uso relativo de las distintas unidades
generadoras Y los tramos de transmision del sistema. Los factores de prorrata por uso relativo, FPROG,

y FPROL,,, deberan ser determinados en cada afio t, para cada unidad generadora g y cada tramo de

transmision |, segun corresponda, a través de flujos de potencia y utilizando los factores GLDF o GGDF, u
otra metodologia equivalente que cumpla el mismo propdsito.

Consecuentemente, para todo afio incluido dentro del horizonte de planificacion, para toda unidad de
generacion y para todo tramo de transmision, las sumas de los factores de prorrata deben seriguales a 1.

NB NB
., FPROG, =1 i FPROL,, =1

En las expresiones anteriores:
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H

NG

g

IL

tl

FPROG

FPROL,

: Nimero de afios considerados para el Plan de Expansion Optimo (mayor o igual a 15

afnos).

. Cantidad de unidades generadoras actuales o futuras del sistema, consideradas

dentro del horizonte de planificacion.

. Cantidad de tramos del sistema de transmision actuales o futuros considerados dentro

del horizonte de planificacion.

: Nimero de barras o nudos de retiro del sistema en que se determina el Costo

Incremental de Desarrollo (CID).

. Tasa de descuento.

: Unidad de generacion.

. Tramo de transmision.

. Afio cualquiera incluido dentro del horizonte de planificacion.

. Afio base del periodo de planificacion.

: Inversion considerada en el Plan de Expansion Optimo, en la unidad generadora g, en

el afio t, en [USS).

: Inversion considerada en el Plan de Expansion Optimo, en el tramo | de transmision,

en el afio t, en [USS$).

. Factor de prorrata de la inversion efectuada el afio t, en la unidad generadora g, en la

inversion incremental y en el costo incremental anual de operacion, asociada a la
demanda incremental de energia presente en la barra j del sistema, calculada de
acuerdo a la metodologia que utiliza los factores GLDF o GGDF, u otra equivalente
que cumpla el mismo propdsito.

. Factor de prorrata de la inversion efectuada el afio t, en el tramo de transmision |, en la

inversion incremental y en el costo incremental anual de operacion, asociada a la
demanda incremental de energia presente en la barra j del sistema, calculada de
acuerdo a la metodologia que utiliza los factores GLDF o GGDF, u otra equivalente
que cumpla el mismo propdsito.

Las expresiones siguientes representan el valor presente de los valores residuales de las inversiones en
generacion o transmision, al final del periodo de planificacion, incluidas en el Plan de Expansion Optimo,

asignadas en cada afio a la barra j, VPRG, y VPRL, respectivamente:

Dénde:

RG

tg

RL,

H-1 NG
VPRG, =) " .. RGy - FPROG

H-1 NL
VPRL,; = tho lelRL“ - FPROL,

. Valor presente del valor residual al final del periodo de planificacion, de la inversion

considerada dentro del Plan de Expansion Optimo, para el afio t, en la unidad generadora
g, en [USS].

. Valor presente del valor residual al final del periodo de planificacion, de la inversion

considerada dentro del Plan de Expansion Optimo, para el afio t, en el tramo de
transmision |, en [US$)].
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Valor Presente de los Costos Incrementales de Operacion

Las expresiones siguientes representan el valor presente de los costos incrementales anuales de
operacion, falla, mantenimiento, administracion y comercializacion del sistema, asociados a generacion o

a transmision, entre el afio t y el afio base, asignados en cada afo a la barra j, VPCOMG, y VPCOML |,
respectivamente.

« | 20 (COMG,, x FPROG ;; ~COMG;, x FPROG ;)
t=1

VPCOMG. =
! Z (L+71)'

NL
< | 2,5 (COML, x FPROL; — COML,, x FPROL ;)
VPCOML, =" | &= T

Dénde:

COMG,, Costos de operacion y falla, mantenimiento, administracion y comercializacion efectuados
en el afio t y asignados a la unidad generadora g, en [US$/afio].

COMG,, : Costos de operacion y falla, mantenimiento, administracion y comercializacion efectuados
en el afio base y asignados a la unidad generadora g, en [US$/afio].

COML, : Costos de operacion y falla, mantenimiento, administracion y comercializacion efectuados
en el afio t y asignados al tramo de transmision |, en [US$/afio].
COML,, : Costos de operacion y falla, mantenimiento, administracion y comercializacion efectuados

en el afio base y asignados al tramo de transmision |, en [US$/afio].

Los costos de operacion y falla, mantenimiento, administracion y comercializacion, considerados para un
afio t cualquiera, deberén ser estimados asumiendo que se hacen efectivos en la mitad del respectivo
afo, por lo cual deberan ser llevados a valores correspondientes a final de cada afio para efectos de ser
incorporados en las formulas precedentes.

La expresion siguiente representa el valor presente de los incrementos anuales de generacion de energia
inyectada al sistema, asociadas a los incrementos anuales de demanda de energia presentes en cada
barra | del sistema, entre el afio t y el afio base, para los afios considerados en el horizonte del Plan de

Expansion Optimo, VPGIE, en KWh.

> " (EG, x FPROG, — EG, x FPROG )
@+r)

VPGIE, ="
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Dénde:
EG, . Energia generada por la unidad generadora g, en el afio t, en [KWh].
EG,, . Energia generada por la unidad generadora g, en el afio base, en [kKWh].

Factores de Penalizacion de Energia

Las expresiones siguientes permiten determinar los factores penalizacion por pérdidas incrementales de
transmision de energia, asignadas a la barra j del sistema, para los afios considerados en el horizonte del
Plan de Expansién Optimo, FpE; .

NL
PerLE, x FPROL ., — PerLE, x FPROL.
H - tl jtl ol jol
VPperILE; = N o)

H (E 0)
VPDIE; = > " %=

< @+r)
VPperILE;,

=t

' VPDIE,
Donde:
VPperILE; : Valor presente de las pérdidas incrementales de transmision de energia asociadas a la

barra |.

VPDIE, Valor presente de las demandas incrementales de energia de la barra j.
E . Energia consumida en la barra j, en el afio t, en [kWh].
Ep . Energia consumida en la barra j, en el afio base, en [kWh].
PerLE, . Pérdidas de transmision de energia en el tramo de transmision |, en el afio t, en [KWh].
PerLE, : Pérdidas de transmision de energia en el tramo de transmision |, en el afio base, en [KWh].
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Factores de Penalizacion de Potencia

Las expresiones siguientes permiten determinar los factores de penalizacion por pérdidas incrementales
de transmision de potencia, asignadas a la barra j del sistema, para los afios considerados en el horizonte
del Plan de Expansién Optimo, FpP; .

B NL
PerLP, x FPROL ., — PerLP,, x FPROL,
H = tl tl ol ol
VPperILP; :thl 1=1 (1Jlrr)‘ L

n (P, —P.
VPDIP, =" i =Po) JIO)
=@+
e VPperlILP,
PP, =—
' VPDIP,
Donde:
VPperILP, : Valor presente de las perdidas incrementales de transmision de potencia asociadas a la
barra |.
VPDIP, . Valor presente de las demandas incrementales de potencia de la barra |.
P, . Potencia consumida en la barra j, en el afio t, en [KWh].
Pio . Potencia consumida en la barra j, en el afio base, en [kWh].
PerLP, . Pérdidas de transmision de potencia en el tramo de transmision |, en el afio t, en [KWh].
PerLP,, . Pérdidas de transmision de potencia en el tramo de transmision |, en el afio base, en

[KWh].

La potencia consumida corresponde a la demanda maxima y las pérdidas de potencia corresponden a las
pérdidas en que incurre el sistema en las horas de demanda maxima.
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ANEXO N° 2:

Determinacion del Costo Total de Largo Plazo (CTLP)

Las siguientes expresiones corresponden al CTLP de los segmentos de generacion y transmision, y del
sistema en su conjunto.

CTLP =CTLPG +CTLPL

CTLPG = 37 [AVIG, + COMAG, | (r-(+1)
= t=1 (1+ r)t (1+ I‘)T 1

CTLPL = (ZT [AVIL, +CO|\/|A|_[])( r(Ler)

=t (L+r1)" 1+r)" -1

Dénde:

T : NUmero de afios considerados en el horizonte de tarificacion (4 afios correspondientes a
los afios 2015, 2016, 2017 y 2018).

CTLPG : Costo Total de Largo Plazo del sistema, asociado al Proyecto de Reposicion Eficiente de
generacion para el horizonte de tarificacion, en [US$/afio].

CTLPL : Costo Total de Largo Plazo del sistema, asociado al Proyecto de Reposicion Eficiente de
transmision para el horizonte de tarificacion, en [US$/afio].

CTLP . Costo Total de Largo Plazo del sistema, asociado al Proyecto de Reposicion Eficiente de
generacion y transmision para el horizonte de tarificacion, en [US$/afio].

AVIG, . Anualidad del valor de inversion de las instalaciones de generacion incluidas en el
Proyecto de Reposicion Eficiente, y efectuadas antes o durante el afio t, en [US$/afio].

AVIL, . Anualidad del valor de inversion de las instalaciones de transmision, incluidas en el

Proyecto de Reposicion Eficiente, y efectuadas antes o durante el afio t, en [US$/afio].

COMAG, : Costos de operacion y falla, mantenimiento, administracion y comercializacion,
determinado para el afio t de acuerdo al Proyecto de Reposicion Eficiente, y asignado al
segmento de generacion, en [US$/afio].

COMAL, : Costos de operacion y falla, mantenimiento, administracion y comercializacion,
determinado para el afio t de acuerdo al Proyecto de Reposicion Eficiente, y asignado al
segmento de transmisién en [US$/afio].

r . Tasa de descuento.

Las anualidades AVIG, y AVIL, se deben determinar considerando el valor de inversion de las

respectivas instalaciones, descontado el valor residual de cada una de ellas al final del periodo de
planificacion, actualizado al afio t, y considerando en el calculo de las actualizaciones y anualidades
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respectivas, la tasa de descuento definida en el literal u) del numeral 3, del Capitulo Il de las presentes
Bases.

Los costos de operacion y falla, mantenimiento, administracion y comercializacion, considerados para un
afio t cualquiera, deberan ser estimados asumiendo que se hacen efectivos en la mitad del respectivo
afio, por lo cual deberan ser llevados a valores correspondientes a final de cada afio, para efectos de ser
incorporados en las formulas precedentes.
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CUADRO N° 1: ESTRUCTURA Y FORMATO PARA DATOS TECNICOS DE LINEAS DE
TRANSMISION

ANEXO N° 3:

Formato para la Entrega de Resultados

Tramo 1

Tramo ..

Tramo n

Tramo

Sistema

Propietario

Giro (1)

Region (2)

Provincia (3)

Extremo 1 (4)

Extremo 2 (4)

Estructuras

Tipo Estructura (5)

Cantidad Total

Cantidad Anclaje

Cantidad Suspension

Cantidad Remate

Cantidad Otros

Aisladores (6)

Tipo Aisladores 1

Total Aisladores 1

Tipo Aisladores ...

Total Aisladores ...

Tipo Aisladores n

Total Aisladores n

Tipo Puesta a Tierra (7)

Otros (8)

Otros 1

Otros 2

Otros 3

Tendido

Tipo Circuito (simple o doble)

Longitud [Km]

Tension [kV]

Capacidad [MVA]

Flujo Maximo 2012 [MW]

Fases

Nombre Conductor (9)

Material (10)

Seccion [mm?]

Neutro

Nombre Conductor (9)

Material (10)

Seccion [mm2]

Cable Guardia

Nombre Conductor (9)

Material (10)

Seccion [mm2]

Franja Servidumbre [mtf]

R

Parametro eléctricos (11) X
B
Tasa de Falla (12) [hrs/afio]

(1) Ingresar cddigo correspondiente segun: Empresa Integrada Gx-Tx-Dx (IGTD), Empresa Integrada Gx-Tx (IGT), Empresa Integrada Gx-
Dx (IGD), Empresa Integrada Tx-Dx (ITD), Empresa Generadora (Gx), Empresa de Transmision (Tx), Empresa Distribuidora (Dx),

Cliente (Cl).

e i rn i)
O ~N O Ol W)
NN I S e N

Namero de Region. En caso de cruzar mas de una region, asignar a la region en la que tenga la mayor extension.
Nombre de Provincia. En caso de cruzar mas de una provincia, asignar a la provincia en la que tenga la mayor extension.
Nombre de la subestacion.

Tipo de Estructura (Metdlica, Poste Cemento, Poste Madera, entre otras).

Indicar tipos de aisladores utilizados.

Indicar tipo de malla puesta a tierra de cada estructura.

Indicar otros items y su cantidad total (crucetas, elementos de suspension, u otros).
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) Nombre Conductor.

0) Indicar material: aluminio, cobre, u otro.

1) Parametros por cada circuito, en por unidad base 100 MVA.

2) Tasa de falla o0 apertura propia del tramo, sin considerar aquellas producto de fallas o aperturas generadas en otro tramo 0 en una
unidad generadora.

9
(1
(1
(1

CUADRO N°2: ESTRUCTURA Y FORMATO PARA LA VALORIZACION DE LOS TRAMOS DE

TRANSMISION
Tramo [ Tension| Tension ) Tramo Conductor Condu.c,tur | Cable Cap'ayidad PU Km CU, J J Vida acu
Nombre| Disefio |Operacién Propietario| Long Tino Seccién | Aislacion Guardia Méxima Uss FO% MO_USY Ing% | GG% | Int% US$ BI US$|CE US${CU US Ui tramos
Km mm2 MVA US$

Donde

PU kM US$ : Precio unitario por kilémetro del elemento expresado en ddlares de diciembre de 2012.

FO% : Flete a obra expresado como porcentaje del precio unitario del elemento respectivo.

MO_ US$ : Montaje del elemento respectivo expresado en ddlares de diciembre de 2012.

Ing% - Ingenieria expresada como porcentaje del precio unitario mas los recargos (flete a obra y montaje) del elemento
respectivo.

GG% : Gastos generales expresados como porcentaje del precio unitario mas los recargos (flete a bodega, bodegaje, flete a
obra y montaje) del elemento respectivo.

Int% . Intereses intercalarios expresados como porcentaje del precio unitario mas los recargos, ingenieria, gastos generales,
derechos y servidumbres del elemento respectivo.

CUp_US$ : Costo unitario preliminar del elemento expresado en dolares de diciembre de 2012.

BI_US$ : Bienes intangibles expresados en délares de diciembre de 2012.

CE_US$ : Capital de explotacion expresado en ddlares de diciembre de 2012.

CU_US$ : Costo unitario del elemento expresado en dolares de diciembre de 2012, el cual se determina mediante la siguiente
expresion:

CU_US$ = [(PU_US$*(1+ FO%)+MO_US$)*(1+Ing%+GG%)]*(1+Int%) + BI_US$ + CE_US$
aCU_uUs$ : Anualidad del costo unitario del elemento expresado en ddlares de diciembre de 2012, considerando las vidas utiles y

la tasa de descuento establecidas en estas bases.

CUADRO N°3: ESTRUCTURA Y FORMATO PARA LA VALORIZACION DE SERVIDUMBRES

Tramo |Tension| Tension . |Tramo Long
Propietario

. . PU US$/KM | PU US$|Int% [ CU, US$ | BI US$ | CE US$ |CU US$| VidaUtil|aCU US$
Nombre [ Disefio | Operacion Km

Se debera informar s6lo aquellos tramos sujetos a servidumbres efectivamente pagadas.
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Dénde:

PU US$/KM : Precio unitario por kilémetro del elemento expresado en ddlares de diciembre de 2012 por kilémetro.

PU US$ : Precio unitario del elemento expresado en dolares de diciembre de 2012.

Int% . Intereses intercalarios expresados como porcentaje del precio unitario mas los recargos, ingenieria, gastos generales,
derechos y servidumbres del elemento respectivo.

CUp_US$ : Costo unitario preliminar del elemento expresado en délares de diciembre de 2012.

BI_US$ : Bienes intangibles expresados en délares de diciembre de 2012.

CE_US$ : Capital de explotacion expresado en ddlares de diciembre de 2012.

CU_US$ : Costq ’unitario del elemento expresado en ddlares de diciembre de 2012, el cual se determina mediante la siguiente
expresion:

CU_US$ = PU_US$*(1+Int%) + BI_US$ + CE_US$
aCU_Us$ : Anualidad del costo unitario del elemento expresado en ddlares de diciembre de 2012, considerando las vidas dtiles y

la tasa de descuento establecidas en estas bases.

CUADRO N°4: ESTRUCTURA Y FORMATO PARA LA VALORIZACION DE ESTRUCTURAS

T T L PUK CuU Vid
famo Estructuctura Tipo famoong m FO%|MO_US$| Ing% |GG%)| Int% P1BIUSS$|CE US$|CU US$ ! ,a aCU US$

Nombre Km Uss$ us$ Uil

Dénde:

PU kM US$ : Precio unitario por kilémetro del elemento expresado en ddlares de diciembre de 2012.

FO% : Flete a obra expresado como porcentaje del precio unitario del elemento respectivo.

MO_US$ : Montaje del elemento respectivo expresado en délares de diciembre de 2012.

Ing% . Ingenieria expresada como porcentaje del precio unitario mas los recargos (flete a obra y montaje) del elemento
respectivo.

GG% : Gastos generales expresados como porcentaje del precio unitario mas los recargos (flete a bodega, bodegaje, flete a
obra y montaje) del elemento respectivo.

Int% - Intereses intercalarios expresados como porcentaje del precio unitario mas los recargos, ingenieria, gastos generales,
derechos y servidumbres del elemento respectivo.

CUp_US$ : Costo unitario preliminar del elemento expresado en dolares de diciembre de 2012.

BI_US$ : Bienes intangibles expresados en délares de diciembre de 2012.

CE_US$ : Capital de explotacion expresado en délares de diciembre de 2012.

CU_USS$ : Costo unitario del elemento expresado en dolares de diciembre de 2012, el cual se determina mediante la siguiente
expresion:

CU_US$ = [(PU_US$*(1+ FO%)+MO_US$)*(1+Ing%+GG%)]*(1+Int%) + BI_US$ + CE_US$
aCU_Us$ : Anualidad del costo unitario del elemento expresado en ddlares de diciembre de 2012, considerando las vidas dtiles y

la tasa de descuento establecidas en estas bases.
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CUADRO N° 5: ESTRUCTURA Y FORMATO PARA LA VALORIZACION DE AISLADORES Y OTROS

ELEMENTOS DE LINEAS
Tramo ., | PU .
Nombre Elemento | Descripcion Uss FB% | B% |FO%|MO_USS$|Ing%|GG% |Int% |CU, US$|BI US$|CE US$|CU US$ | Vida Util|aCU US$
Dénde:
PU US$ : Precio unitario del elemento expresado en dolares de diciembre de 2012.
FB% : Flete a bodega expresado como porcentaje del precio unitario del elemento respectivo cuando corresponda.
B% : Bodegaje expresado como porcentaje del precio unitario del elemento respectivo cuando corresponda.
FO% : Flete a obra expresado como porcentaje del precio unitario del elemento respectivo.
MO_ US$ : Montaje del elemento respectivo expresado en délares de diciembre de 2012.
Ing% : Ingenieria expresada como porcentaje del precio unitario mas los recargos (flete a obra y montaje) del elemento
respectivo.
GG% . Gastos generales expresados como porcentaje del precio unitario mas los recargos (flete a bodega, bodegaje, flete a
obra y montaje) del elemento respectivo.
Int% . Intereses intercalarios expresados como porcentaje del precio unitario mas los recargos, ingenieria, gastos generales,
derechos y servidumbres del elemento respectivo.
CUp_US$ : Costo unitario preliminar del elemento expresado en délares de diciembre de 2012.
BI_US$ : Bienes intangibles expresados en délares de diciembre de 2012.
CE_US$ : Capital de explotacion expresado en ddlares de diciembre de 2012.
CU_US$ : Costo unitario del elemento expresado en dolares de diciembre de 2012, el cual se determina mediante la siguiente

()

Xpresion:

CU_US$ = [(PU_US$*(1+FB%+B%+F0%)+MO_US$)*(1+Ing%+GG%) J*(1+Int%) + BI_US$ + CE_US$

: Anualidad del costo unitario del elemento expresado en délares de diciembre de 2012, considerando las vidas dtiles y

aCU_Us$

la tasa de descuento establecidas en estas bases.
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CUADRO N° 6: ESTRUCTURA Y FORMATO PARA BASE DE DATOS TECNICOS DE
SUBESTACIONES

SEE1 SIE.. SIEn

Subestacion

Propietario

Giro (1)

Nombre Subestacion
[ Region

Provincia

Coordenadas (latitud y longitud;

Tipo (2)

Superficie (mts?)

Numero de Pafios

Numero de Transformadores

Transformadores

Propietario

Giro

Afio Fabricacion

Razon de Transformacion

Tipo Transformador (3)

Estado Transformador (4)

Capacidad Méxima [MVA]
| Flujo Méximo 2012 [MW]

Flujo Energia 2012 [MWh]

Tipo Refrigeracién

Dias imiento Anual

Nuamero de Taps (5)

Tipo Taps (6)

Peso (Toneladas)

Tipo Fundacién

Tipo Malla de Puesta a Tierra

Parametro eléctricos (7)

R

X

Pérdidas en Vacio
Tasa de Falla (8)

Pafios

Propietario
Giro

Tension [kV]
Tipo Pafio (9)

Interruptores Tipo de Reconexion (11)

Tipo de (10)
Capacidad de Interrupcion (A)

Dias imiento Anual
Afio Fabricacion

Otros (12) Estructura Metalica

Transformadores de Potencial
Transformadores de Corriente
Tipo de Desconectador

Tipo Puesta a Tierra
Pararrayos
Chisperos

Equipos de Compensacion Cantidad

Propietario
Giro
Tipo (13)

Capacidad Total [KVAr]
Tension [kV]
Tipo Puesta a Tierra

Edificios Superficie (mts2)

Propietario

Giro

Uso (14)

Tipo de Construccion

Nimero de Pisos
| Afio Construccion
|_Namero de Habitaciones
Nimero de Bafios

Otros Equipos (15) Equipos de Medida

Equipos de Control

Equipos de Telecomunicaciones
Bancos de Baterias

O]

A,.\
wW N
=

e
© 0 ~N o Ul
—_—_——=
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Ingresar codigo correspondiente segin: Empresa Integrada Gx-Tx-Dx (IGTD), Empresa Integrada Gx-Tx (IGT), Empresa Integrada Gx-Dx
(IGD), Empresa Integrada Tx-Dx (ITD), Empresa Generadora (Gx), Empresa de Transmision (Tx), Empresa Distribuidora (Dx), Cliente
(CI).

Cédigo segn tipo de subestacion: Intemperie (1), Encapsulada (E), Mixta (M).

Codigo segun tipo: Autotransformador trifasico (A3), Transformador trifasico (T3), Banco de autotransformadores monofasicos (BA), Banco de
transformadores monofasicos (BT), Autotransformador monofasico (AL).

Cédigo de estado del transformador segun: Servicio (S), Reserva conectada (RC), Reserva en frio (RF).

Indicar nimero y % de razén de cada uno, desde el minimo hasta el maximo.

Con Cambiador de Taps bajo carga (con), sin cambiador de Taps bajo carga (sin).

Parametros por cada transformador, en por unidad base 100 [MVA].

Tasa de falla 0 apertura propia del transformador, sin considerar aquellas producto de fallas o aperturas generadas en otros elementos.

Cadigo segun tipo de pafio: Transformacion (T), Acoplador (A), Seccionador de Barra (SB), Equipos de Compensacion (EC), Alimentador de Distribucién
(D), Servicios auxiliares (AUX).

Describir tipo de extincion de arco (flujo de aceite, aire, entre otros) y mecanismo de separacion de fases (aire comprimido u otro).

Reconexion Manual (M) o automatica (A).

Nombre o descripcion.

Cadigo segun tipo de compensacion: Banco (B), Banco en celda (BC), Condensadores (C), Reactores (R).

Descripcion de uso: casa nochero, edificio para albergue de equipos y empleados, para control y comando, galpones, entre otros.

Nombre o descripcion.
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CUADRO N° 7: ESTRUCTURA Y FORMATO PARA LA VALORIZACION DE TRANSFORMADORES

Transformador CT\;)VMAaX Fases|TensionP|TensionS | TensionT [CTBC| Refrigeracion LTSU$ FO%|MO_US$|Ing% [GG%)|Int% | CU, US$|BI US$| CE US$|CU US$ | Vida Util|aCU US$

Dénde:

PU US$ : Precio unitario del elemento expresado en dolares de diciembre de 2012.

FO% : Flete a obra expresado como porcentaje del precio unitario del elemento respectivo.

MO_ US$ : Montaje del elemento respectivo expresado en ddlares de diciembre de 2012.

Ing% : Ingenieria expresada como porcentaje del precio unitario mas los recargos (flete a obra y montaje) del elemento
respectivo.

GG% : Gastos generales expresados como porcentaje del precio unitario mas los recargos (flete a bodega, bodegaje, flete a
obra y montaje) del elemento respectivo.

Int% - Intereses intercalarios expresados como porcentaje del precio unitario més los recargos, ingenieria, gastos generales,
derechos y servidumbres del elemento respectivo.

CUp_US$ : Costo unitario preliminar del elemento expresado en dolares de diciembre de 2012.

BI_US$ : Bienes intangibles expresados en délares de diciembre de 2012.

CE_US$ : Capital de explotacion expresado en délares de diciembre de 2012.

CU_USS$ : Costo unitario del elemento expresado en dolares de diciembre de 2012, el cual se determina mediante la siguiente

expresion:

CU_US$ = [(PU_US$*(1+ FO%)+MO_US$)*(L+Ing%+GG%)]*(L+Int%) + BI_US$ + CE_US$

aCU_Us$

: Anualidad del costo unitario del elemento expresado en ddlares de diciembre de 2012, considerando las vidas dtiles y
la tasa de descuento establecidas en estas bases.
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CUADRO N° 8: ESTRUCTURA Y FORMATO PARA LA VALORIZACION DE PANOS, ]
INTERRUPTORES, EQUIPOS DE COMPENSACION y OTROS ELEMENTOS DE UNA SUBESTACION.

Elemento [ Descripcion UPSU$ FB% | B% |FO%|MO_US$|Ing%|GG%|Int% CU, US$|BIUS$|CE US$|CU US$| Vida Util|aCU US$

Dénde:

PU US$ : Precio unitario del elemento expresado en dolares de diciembre de 2012.

FB% : Flete a bodega expresado como porcentaje del precio unitario del elemento respectivo cuando corresponda.

B% : Bodegaje expresado como porcentaje del precio unitario del elemento respectivo cuando corresponda.

FO% : Flete a obra expresado como porcentaje del precio unitario del elemento respectivo.

MO_US$ : Montaje del elemento respectivo expresado en délares de diciembre de 2012.

Ing% : Ingenieria expresada como porcentaje del precio unitario mas los recargos (flete a obra y montaje) del elemento
respectivo.

GG% : Gastos generales expresados como porcentaje del precio unitario mas los recargos (flete a bodega, bodegaje, flete a
obra y montaje) del elemento respectivo.

Int% . Intereses intercalarios expresados como porcentaje del precio unitario mas los recargos, ingenieria, gastos generales,
derechos y servidumbres del elemento respectivo.

CUp_US$ : Costo unitario preliminar del elemento expresado en délares de diciembre de 2012.

BI_US$ : Bienes intangibles expresados en délares de diciembre de 2012.

CE_US$ : Capital de explotacion expresado en ddlares de diciembre de 2012.

CU_US$ : Costo unitario del elemento expresado en dolares de diciembre de 2012, el cual se determina mediante la siguiente

expresion:

CU_US$ = [(PU_US$*(1+FB%+B%+F0%)+MO_USS$)*(1+Ing%+GG%) $]*(1+Int%) + BI_USS$ +

aCuU_us$

CE_US$

: Anualidad del costo unitario del elemento expresado en délares de diciembre de 2012, considerando las vidas dtiles y
la tasa de descuento establecidas en estas bases.
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UADRO N° 9: ESTRUCTURA'Y FORMATO DE UNIDADES GENERADORAS

Unidad 1 Unidad .. Unidad n

Sistema
Propietario
Giro (1)
Region
Provincia
Coordenadas [latitud y longitud]
Tipo Unidad generadora (2)
Capacidad [MW]

Potencia Minima [MW]

Afio Fabricacién o Construccién

Vida Util

Unidades Generadoras Tgsa de Indisponibilidad Forzada

|_Dias Mantenimiento Anual

iempo de Partida [minutos]

ipo Turbina (3)

ipo Generador (4)

Ndmero de Polos Generador

Velocidad [r. p. m]
Tipo Refrigeracion (5
Tipo Lubricacion (6

Tension en Bomes
Transformador elevador de tensién (7)
Linea Hasta Subestacién de Inyeccién (8)
Subestacién en que Inyecta
Tipo Combustible

Consumo Especifico
Combustible Alternativo
Termoeléctricas Consumo Especifico Alternativo
Costo Variable no Combustible
Estanque de Cq ibles (9)
Sistema de Ti i C (10)
Flujo Maximo Agua [mt¥/seg]
Energia Anual Media [GWh]
Factor de Planta (11)

Altura Maxima de Caida [mt]
Volumen Embalse [M mts?]
Volumen Regulacion [M mts?]
Cota Maxir i [m.s.n.m.]
Tipo de Presa (12)

Tuberias a Presion (13)
Canales de Aduccion (14)
Bocatomas (15)

Canales de Evacuacion (16)
Vertedero (17)

Chimenea de Equilibrio (18)
Velocidad Maxima Viento
Velocidad Minima Viento
Energia Anual Media [GWh]
Factor de Planta

Tipo Aerogenerador

Ntmero de Aspas

Altura Sobre el Terreno [mt]
Altura Absoluta [m.s.n.m.]
Equipos de Control

Equipos de Medida
Protecciones

Banco de Baterias

Tipo de Fundacion

Edificios o Galpones
Reactancia Sincrona +
Parametro eléctricos (20) Reactancia Sincrona -
Reactancia Sincrona 0

Ingresar cddigo correspondiente segin: Empresa Integrada Gx-Tx-Dx (IGTD), Empresa Integrada Gx-Tx (IGT), Empresa Integrada Gx-
Dx (IGD), Empresa Integrada Tx-Dx (ITD), Empresa Generadora (Gx), Empresa de Transmision (Tx), Empresa Distribuidora (Dx),
Cliente (ClI).

Tipo central hidroeléctrica, edlica, térmica diesel, térmica gas natural, térmica fuel, u otra.
Tipo o descripcion.

Tipo o descripcion.

Tipo o descripcion.

Tipo o descripcion.

Tipo o descripcion.

Hacer referencia a listado de lineas.

Describir indicando capacidad.

Tipo o descripcion.

Se define como el cuociente entre la potencia anual media y la potencia maxima.
Describir y Cubicar Hormigén o Tierra.

Describir e indicar longitud de cada tramo.

Describir e indicar capacidad de conduccion de agua y longitud de cada tramo.

Describir e indicar capacidad de acceso de aguas.

Describir e indicar capacidad de conduccion de agua y longitud de cada tramo.

Describir e indicar capacidad de evacuacion de aguas.

Tipo o descripcion.

Tipo o descripcion.

Parametros por cada Unidad Generadora, en por unidad base 100 MVA.

Hidroeléctricas

Eélicas

Otros (19)
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CUADRO N° 10: ESTRUCTURA Y FORMATO PARA LA VALORIZACION DE UNIDADES
GENERADORAS POR TIPO DE TECNOLOGIA

Potencia Montaje | Montaje |Obras Civiles . |Puestaen| Gastos | Valor Intereses
Marca|UNIDAD Valor FOB [ Fletes | Seguros| Valor CIF | Flete SSMM . - ) Ingenieria .| Valor FINAL
(KW) Mecénico| Eléctrico | +Materiales Marcha |Generales|Instalado | Intercalarios

Dénde:

Valor FOB US$ : Corresponde al valor de la mercancia puesta a bordo del vehiculo en el pais de procedencia del elemento expresado
en ddlares de diciembre de 2012.

Fletes : Flete desde lugar de origen a Chile expresado en dolares de diciembre de 2012.

Seguro : Seguros pagados durante en envio expresado en ddlares de diciembre de 2012.

Valor CIF . Corresponde valor de las mercancias en el pais de origen, el flete y seguro hasta el punto de destino, el cual se
determina mediante la siguiente expresion:

Valor CIF = Valor FOB + Seguro + Flete
Flete SSMM : Flete a SSMM expresado en dolares de diciembre de 2012.

Montaje Mecanico  : Montaje mecanico del elemento respectivo expresado en délares de diciembre de 2012.

Montaje Eléctrico  : Montaje mecanico del elemento respectivo expresado en délares de diciembre de 2012.

Obras Civiles + Materiales: Costos incurridos por conceptos de obras civiles expresado en ddlares de diciembre de 2012.

Ingenieria - Ingenieria del elemento respectivo expresado en délares de diciembre de 2012.

Puesta en Marcha  : Costos incurridos durante la puesta en marcha del elemento respectivo expresado en dolares de diciembre de 2012.
Gastos Generales  : Gastos generales del elemento respectivo expresado en délares de diciembre de 2012.

Valor Instalado : Costo del elemento instalado expresado en délares de diciembre de 2012, el cual se determina mediante la siguiente
expresion:

VI_US$ = Valor CiF +Flete + Montaje Mecéanico + Montaje Eléctrico + Obras Civiles + Materiales
+ Ingenieria + Puesta en Marcha + Gastos Generales.

Intereses Intercalarios: Intereses intercalarios expresados como porcentaje del precio unitario mas los recargos, ingenieria, gastos generales,
derechos y servidumbres del elemento respectivo

Valor Final_US$ : Costo unitario del elemento expresado en dolares de diciembre de 2012, el cual se determina mediante la siguiente
expresion:

VF_US$ = VI_USS$ *(1+Int%)
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CUADRO N° 11: ESTRUCTURA Y FORMATO DE INFRAESTRUCTURA ©)

Infraestructura

Edificios

Propietario

Giro (1)

Uso (2)

Tipo de Construccién
Superficie [mt2]

NUmero de Pisos

Afio Construccion
NUmero de Habitaciones
NUmero de Bafios
Asignacion (3)

Vehiculos Afio Fabricacion

Propietario
Giro
Tipo (4)

Marca
Capacidad de carga o pasajeros
Asignacion

Otros (5) Magquinas de Escribir

Computadores

Equipos de Telecomunicacién
Teléfonos

Impresoras

Aire Acondicionado o Calefactores
Mobiliario en General

Otros costos de Administracion (6)
Otros

Ingresar codigo correspondiente segin: Empresa Integrada Gx-Tx-Dx (IGTD), Empresa Integrada Gx-Tx (IGT), Empresa Integrada Gx-
Dx (IGD), Empresa Integrada Tx-Dx (ITD), Empresa Generadora (Gx), Empresa de Transmision (Tx), Empresa Distribuidora (Dx),
Cliente (CI).

2) Descripcion de uso: casa nochero, edificio para albergue de equipos y empleados, para control y comando, galpones, u otro.

(3) Porcentaje de asignacion al sistema de generacion transmision, excluyendo los porcentajes asignables a distribucion o a otros sistemas o servicios
administrados por la misma empresa.

4 Automovil, Camién, Camioneta, Furgén, Bus, Maquina.

(5) Describir e indicar % de asignacion.

(6) Los costos de administracion no imputables a personal y/o a la operacion y mantenimiento de instalaciones de generacion y transmision deberan
ser incluidos en el presente anexo.
CUADRO N° 12: ESTRUCTURA Y FORMATO PARA LA VALORIZACION DE EDIFICIOS

- .| Superficie | PU '
ITEM | Descripcion | Ubicacion P PU US$ BIUS$ [ CEUS$ |CUUS$|[ Vidautil | aCU US$
m2 US$/m2

Dénde:

PU US$/m? : Precio unitario por metro cuadrado del elemento expresado en ddlares de diciembre de 2012.

PU US$ - Precio unitario del elemento expresado en délares de diciembre de 2012.

BI_US$ : Bienes intangibles expresados en délares de diciembre de 2012.

CE_US$ : Capital de explotacion expresado en ddlares de diciembre de 2012.
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CU_US$ : Costo unitario del elemento expresado en dolares de diciembre de 2012, el cual se determina mediante la siguiente
expresion:

CU_US$ = PU_US$+ BI_US$ + CE_US$

aCU_uUs$ : Anualidad del costo unitario del elemento expresado en ddlares de diciembre de 2012, considerando las vidas utiles y
la tasa de descuento establecidas en estas bases.

CUADRO N° 13: ESTRUCTURA Y FORMATO PARA LA VALORIZACION DE EQUIPOS Y VEHICULOS
DE TRANSPORTE Y CARGA, EQUIPOS DE BODEGA Y MAESTRANZA, EQUIPOS DE
LABORATORIO, EQUIPOS DE COMUNICACION, EQUIPOS DE OFICINAS, EQUIPOS DE
COMPUTACION Y OTROS EQUIPOS

ITEM |Descripcion |Ubicacién| Cantidad | PUUSS$ [ F% | BIUS$ | CEUS$| CUUS$ | MidaUtl | aCUUS$

Dénde:

PU US$ : Precio unitario del elemento expresado en dolares de diciembre de 2012.

F% : Flete expresado como porcentaje del precio unitario del elemento respectivo.

BI_US$ : Bienes intangibles expresados en délares de diciembre de 2012.

CE_US$ : Capital de explotacion expresado en ddlares de diciembre de 2012.

CU_US$ : Costo unitario del elemento expresado en dolares de diciembre de 2012, el cual se determina mediante la siguiente

expresion:

CU_US$ = PU_US$*(1+ F%)+ + BI_US$ + CE_US$
aCU_uUs$ : Anualidad del costo unitario del elemento expresado en ddlares de diciembre de 2012, considerando las vidas utiles y
la tasa de descuento establecidas en estas bases.
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CUADRO N° 14: ESTRUCTURA Y FORMATO DE PERSONAL

NUmero Sueldo [US$]

Ejecutivos

Ingenieros

Abogados

Técnicos

Personal Operarios

Obreros

Empleados Administrativos

Secretarias

Estafetas

COSTO ANUAL [MUS$/afio] al 31/12/2012

CUADRO N° 15: ESTRUCTURA Y FORMATO PARA DESCRIPCION GENERAL DE PROYECTOS

Descripcion general del proyecto:

Sistema Mediano:

Ubicacion (Regién, Provincia, Comuna, Localidad):

Barra de conexion al Sistema y Nivel de Tension (kV):
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CUADRO N° 16: ESTRUCTURA Y FORMATO PARA ESTRUCTURA DE COSTOS DE

PROYECTOS DE INVERSION DE CENTRALES

NOMBRE DEL PROYECTO

PROPIETARIO

TIPO DE CENTRAL®

PRESUPUESTO

1.- INGENIERIA E INSPECCION

[Millones de US$]

1.1 | Ingenieria

1.2 | Inspeccién y administracién construccién, montaje y puesta en servicio

1.3 | Estudios Ambientales

1.4 | Permisos, Concesiones

1.5 | Imprevistos Ingenieria e inspeccion

2.- COMPRA EQUIPOS Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS

2.1 | Terrenos, servidumbres

2.2 | Obras civiles

2.3 | Equipo principal central (equipamiento electromecanico)

2.4 | Conexion al sistema @

2.5 | Equipos uso combustible alternativo @

2.6 | Estanques de respaldo @

2.7 | Montaje de equipos, pruebas y puesta en servicio

2.8 | Derechos internacion

2.9 | Seguros

2.10 | Imprevistos

3.-TOTAL COSTO DIRECTO (Total 1 + total 2)

4.- GASTOS

4.1 | Gastos Financieros ©

4.2 | Gastos Generales

5.- TOTAL VALOR INVERSION (3 + total 4)

6.- POTENCIA NETA [MW]

7.- COSTO MW INSTALADO [US$IMW] (5/6)

8.- TOTAL MONEDA EXTRANJERA [Millones de US$]

9.- FLUJO DE INVERSION (6)

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

ANO 6

ANO 7

ANO 8

ANO 9

10.- COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO [US$/Afio]

11.- COSTOS VARIABLES NO COMBUSTIBLES [US$/MWh]

12.- COSTOS VARIABLES COMBUSTIBLES [US$/MWh]

13.- RENDIMIENTO (7)

NOTAS:

(1) Térmica Gas Natural
Térmica Diesel
Térmica Fuel
Térmica Gas Natural Licuado
Térmica Carbon
Térmica Petcoke
Térmica Otros
Hidroeléctrica Pasada
Hidroeléctrica Embalse
Hidroeléctrica Bombeo
Edlica
OTRAS (Especificar)
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Costos linea de transmision y subestacion para conexion al respectivo sistema eléctrico.
Para centrales térmicas a Gas Natural que pueden operar con Diesel u otro combustible, sefialar combustible alternativo e informar la operacion econémica
de potencia para operacion con combustible alternativo.

Para centrales térmicas que pueden almacenar combustible, se debera informar el tamafio del estanque y autonomia de la central.

Indistintamente: Costos intercalarios, Intereses durante la construccion.
Valores en Millones de US$, a principio de cada afio.
Se debe indicar la unidad respectiva y a que potencia se obtiene.

CUADRO N° 17: ESTRUCTURA Y FORMATO PROYECTOS DE CENTRALES TERMOELECTRICAS

. | Nombre Tipo de | Potencia | Energia o ftem ] _ Valor_q 3
Empresa | N Proyecto | Proyecto | [MW] [GWhiafio] Ubicacion Parametro Unidad Expae)smn Observacion

Capacidad Méxima de
Ge?]eracidn Eléctrica (MW]
Consumo Especifico (1)
Costo Combustible (2) -
Costo Variable no Combustible | [US$/MWh]

CE?;Z{ Y [ Probable Subestacion de Nombre

Conexion Cpnexién al S.istema :
Nivel de Tensidn de Conexion [kV]
Longitud Linea Conexion [Km]
Capacidad Linea Conexién [MVA]
Resistencia Linea Conexion (3) [p.u]
Reactancia Linea Conexion (3) [p.ul

(1) Sefialar unidad para consumo especifico [Ton/MWh], [MBtu/MWh], [m3/MWh].
(2) Sefialar unidad para costo combustible [US$/Ton], [US$/Mbtu], [US$/m3].
(3) Parametros en [p.u.] Base 100 [MVA].
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CUADRO N° 18: ESTRUCTURA Y FORMATO PROYECTOS DE CENTRALES HIDROELECTRICAS

. | Nombre Tipo de | Potencia | Energia o item ] _ Valor_q 3
Empresa | N Proyecto | Proyecto | [MW] [GWhiafio] Ubicacion Parametro Unidad Expae)smn Observacion

Capacidad Méxima de Generacion
Eléitrica (MW]
Rendimiento Medio [MW]/[m3/s]
Probable Subestacion de

Centraly | conexion al Sistema Nombre

Cclj_r:gi?én Nivel de Tensién de Conexion [kV]
Longitud Linea Conexion [Km]
Capacidad Linea Conexién [MVA]
Resistencia Linea Conexion (2) [p.u]
Reactancia Linea Conexion (2) [p.u]
Nombre Afluente 1 Nombre
..... Nombre
Nombre Afluente n Nombre
Caudal Ecolégico [m3/s]
Serie Hidraulica Descripcion

Afluentes | Cota Maxima Embalse [m.s.n.m]

y Cota Minima Embalse m.s.n.m

Embalse | Destino Caudal Generado Nombre
Destino Caudal Vertido Nombre
Destino Caudal Filtrado Nombre
Polinomio Cota-Volumen C(V) Expresion
Polinomio Volumen-Cota V(C) Expresion
Polinomio Filtracion-Volumen F(V) | Expresion

(1) Sefalar valor numérico, expresion o férmula segun corresponda.
(2) Parametros en p.u. Base 100 MVA

CUADRO N° 19: ASIGNACION REMUNERACION PERSONAL DE LA EMPRESA

Asignacion (%) Asignacion ($)

N° Trabajador (1) |Cargo Trabajador (2)

Area de Trabajo (3)

Gerencia (4)

Descripcién Labores (5) JRemuneracion ($)

SSMM

Otros SSMM Otros

Donde:

(1) = Namero correlativo Unico asignado por la empresa para identificar el empleado o funcionario a honorarios contratado.
(2) = Cargo que ocupa en la empresa el empleado o funcionario a honorarios contratado.
(3) = Area dentro de la estructura organizacional de la empresa en la cual el empleado o funcionario a honorarios contratado desempefia sus labores.

)
4
(©)

= Gerencia 0 Unidad a la cual pertenece el Area de Trabajo.
= Detalle de las principales tareas desempefiadas y deberes a cumplir por el Trabajador.

Lainformacién entregada deberé ser respaldada mediante la entrega del ORGANIGRAMA de la empresa.
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CUADRO N° 20a: DESGLOSE DE COSTOS TOTALES ANO 2012 POR ACTIVIDAD Y NATURALEZA

COSTOS DIRECTOS (M$) COSTOS ADMINISTRATIVOS (INDIRECTOS) (M$)
Total
Personal | Servicios : ’ Otros | Total |Personal [ Servicios ! Otros Total
Costos (M$)
ACTIVIDADES propio (*)| Contratados Combustibles| Materiales Gastos| Directos| propio (*) [ Contratados Materiales Gastos| Indirectos M9)
Hidraulica 0 0 0
Generacion |Térmica 0 0 0
SSMM
Otros 0 0 0
Transmision 0| 0 0
TOTAL SSMM 0 0 0 0 0| 0 0 0 0| 0 0
Generacién 0 0 0
Transmision 0| 0] 0
T, Operacion y mantenimiento 0 0 0
OTROS Distribucion I ——
[Atencién Clientes 0 0 0
Servicios asociados a suministro 0 0] 0
Otros servicios 0 0 0
TOTAL OTROS 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0| 0
TOTAL EMPRESA 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0| 0

a) Costos expresados M$ del 31.12.2012, es decir incluyendo correccion monetaria.

b) Los costos deben corresponder a los costos reales reflejados en la contabilidad de la empresa.
c) Costos de Operacion y Gastos de Administracion y Ventas, sin incluir items como gastos financieros, depreciacion, items extraordinario, etc.

(*) El personal propio considera tanto los empleados como aquellos funcionarios a honorarios contratados por la empresa.

CUADRO N° 20b: RESPALDO DESGLOSE DE COSTOS TOTALES ANO 2012 POR NATURALEZA

COSTOS DIRECTOS

Asignacion (%) Asignacion ($)
Naturaleza Partida de Costo | Descripciéon | Monto ($) SSMM Otros SSMM Otros
Partida 1 Descripcion 1
Personal propio
Partida n Descripcion n
Partida 1 Descripcion 1
Servicios Contratados
Partida n Descripcién n
Partida 1 Descripcion 1
Combustibles
Partida n Descripcion n
Partida 1 Descripcion 1
Materiales
Partida n Descripcién n
Partida 1 Descripcion 1
Otros Gastos
Partida n Descripcion n
Total Directos 0 0 0
COSTOS INDIRECTOS
Asignacion (%) Asignacion ($)
Naturaleza Partida de Costo | Descripcion | Monto ($) SSMM Otros SSMM Otros
Partida 1 Descripcion 1
Personal propio
Partida n Descripcion n
Partida 1 Descripcion 1
Servicios Contratados
Partida n Descripcién n
Partida 1 Descripcion 1
Materiales
Partida n Descripcién n
Partida 1 Descripcion 1
Otros Gastos
Partida n Descripcién n
Total Indirectos 0 0 0
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ANEXO N°4:

Costos Variables No Combustibles (CVNC)

Para la estimacion de los Costos Variables No Combustibles (CVNC) se debera considerar que estos
estan compuestos basicamente por dos componentes:

a.

Costo Variable de Mantenimiento (CVM): relacionado con las acciones requeridas de mantenimiento
preventivo, predictivo y correctivo para asegurar la funcionalidad de toda la maquinaria a lo largo de
su vida util con los estandares de confiabilidad requeridos, cumpliendo con las exigencias de
seguridad y calidad de servicio establecidas en la normativa vigente. Estos costos surgen de las
intervenciones programadas cuyo alcance y frecuencia son en general recomendadas por el
fabricante y su ejecucion genera indisponibilidad operativa.

Costo Variable de Operacién No Combustible (CVONC): asociado con las acciones requeridas para
la produccion de energia vinculados a la operacién mecanica, eléctrica y quimica del equipamiento de
generacion y suministro de energia eléctrica, con los niveles de confiabilidad y seguridad exigidos por
la normativa vigente. Este costo esta vinculado a un agregado consumible que puede ser sustentado
con una funcion consumo relacionada con el volumen de produccion.

ElI CVNC, expresado en US$/MWh, se calcula como:

CVNC = CVM + CVONC

Los CVM estan integrados por costos que corresponden a los mantenimientos programados que son
especificados por el fabricante y se ejecutan en funcion de las horas equivalentes de funcionamiento de la
unidad. Para su calculo se propone la siguiente metodologia:

a.

b.

Se define el ciclo de mantenimiento de la unidad como el periodo de tiempo entre dos
mantenimientos mayores.
El CVM se calcula con la siguiente expresion:

¢ C. Mantenimiento del Ciclo
CVM = E -

= Energia Gen
i=

Dénde

CVM corresponde al costo variable de mantenimiento expresado en US$/MWh.

C. Mantenimiento del Ciclo corresponde a la suma de los costos de mantenimientos programados en un
ciclo de mantenimiento expresado en US$.

Energia Gen corresponde a la energia generada por la unidad en el ciclo de mantenimiento expresada en
MWh.

Los mantenimientos programados incluidos en el ciclo de mantenimiento deberén estar debidamente
soportados por la informacidn del fabricante y sus costos unitarios con informacion de mercado.
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La informacién de soporte para el calculo de los CVM, que debe ser entregada por las Empresas de los
SSMM, es la siguiente:

1) Costo del Ciclo de Mantenimiento, el que debera contener a lo menos:

a. ldentificacion del programa de mantenimiento con el detalle de las intervenciones
programadas (menores, intermedias, mayores) seguin las recomendaciones del
fabricante para un ciclo de mantenimiento.

b. Por cada intervencion indicada se debera detallar los costos eficientes desagregados en:

I. Costo de mano de obra (desagregada en nacional o extranjera) utilizando los
costos unitarios de personal definidos en este informe para mano de obra
nacional, y cotizaciones para mano de obra extranjera.

ii. Costo de repuestos y/o materiales (cantidad y precio unitario)

ii. Costo de servicios (gruas, etc)
Los costos identificados en los items ii) y iii) deberan ser justificados con facturas o cotizaciones.

2) La energia generada en el ciclo de mantenimiento considerando el acortamiento del ciclo por el
gasto de horas equivalentes de operacion por los arranques y paradas de la unidad.

3) En caso de que hubiera un contrato de mantenimiento del que resulte un CVM, se debera
justificar que el mismo resulté de un proceso competitivo y a partir del costo del contrato calcular
el CVNC.

El CVONC se calcula con la siguiente expresion matematica:

n

CVONC = Z ga; * ca;

j
Donde:
ga; corresponde al consumo de la unidad i del agregado | (por ejemplo: gal/MWh, m3/MWh, Its/MWh,
etc.)
ca; corresponde al costo unitario del agregado | (por ejemplo: USD/gal, USD/m3, USD/Its, etc.).
Las Empresas operadoras deberan justificar el consumo de la unidad y su costo unitario.
El célculo realizado de los CVNC con la informacién de soporte de los puntos anteriores debera ser
presentado en planillas Excel de manera que el mismo sea autocontenido y trazable con los datos del
soporte.
El calculo anterior se debera realizar para los tres regimenes de despacho en funcion de las horas de
funcionamiento de la unidad (base, semibase y punta).
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Articulo segundo: Apruébanse los siguientes plazos y etapas de las Bases para la Realizacion del
Estudios de los Sistemas Medianos individualizados precedentemente;

[T e
s B TN g o

A

s Plagol - T e

a) Plazo para que las empresas operadoras
comuniquen a la Comision su aprobacion a las
Bases Definitivas.

Cinco dias habiles desde |a fecha de comunicacion de
las Bases Definitivas, a través del correo electrénico
smedianos@cne.cl, que coincidira con su publicacion
en el sitio de dominio electronico de la Comision.

b) Plazo para que las empresas operadoras
presenten discrepancias al Panel de Expertos,
respecto de las Bases Definitivas.

Cinco dias habiles contados desde la comunicacion de
las Bases Definitivas y de su publicacion en el sitio de
dominio electronico de la Comision.

¢) Plazo para la comunicacion de las Bases
Definitivas, incluyendo el eventual dictamen
del Panel de Expertos.

Dentro de los cinco dias habiles siguientes, contados
desde que sea evacuado el dictamen del Panel de
Expertos, o desde la fecha de vencimiento para
presentar discrepancias, seglin sea el caso.

Articulo tercero: Comuniquese a la empresas operadoras en los Sistemas Medianos que correspondan,
las Bases Definitivas que se aprueban en este acto, a través del envio de la presente Resolucion
mediante correo electronico y la posterior publicacion de las mismas en el sitio web de la Comision
Nacional de Energia, todo ello de conformidad a lo dispuesto en el articulo 177° y siguientes de la Ley y el
Reglamento.

Andtese, comuniquese y publiquese.

ONTRERAS SEPULVEDA
Secretario Ejecutivo
Comision Nacional de Energia

Distribucién:
- Ministerio de Energla

- Superintendencia de Electricidad y Combustibles

- H. Panel de Expertos

- Archivo Gabinete Secretaria Ejecutiva, CNE

- Archivo Departamento Juridico, CNE

- Archivo Departamento Eléctrico, CNE

- Archivo Departamento Regulacion Economica, CNE
- Archivo Resoluciones Exentas, CNE
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