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Comisién Nacional de Energia, adjunto enviamos un documento con las observaciones de HQI
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/L DL

Daniel Vaillant
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OBSERVACIONES A LAS BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS
PRELIMINARES DEL PROCESO DE LICITACION “ESTUDIO DE
TRANSMISION TRONCAL"

HQI TRANSELEC CHILE S.A.

N DISPOSICION OBSERVACION PROPUESTA
° OBSERVADA DE
LAS BASES
1 | Pagina 3, Capitulo I, | De la experiencia | Después de la cuarta fila del cuadro,
Numeral 2| obtenida del primer| donde dice:
“Cronograma de la | proceso, se detecta la| "d) Fecha de cierre para presentacion
Icitacion”. necesidad que exista una | de propuestas”,
instancia para que el
Comité solicite a los| Agregar a continuacidn en columna
proponentes aclaraciones | “Etapa™
sobre sus ofertas
téenicas. "e) Etapa de consultas del Comité a
los proponentes”
En el nuevo numeral e), agregar en
columna “Fechas™
"Hasta el 40° dia contado desde la
comunicacion de las Bases”
Corregir literales correlativos del
cuadro de acuerdo a la modificacion.
2 Pagina 4, Capitulo I, | Para efectos de revision y | Al final del parrafo donde dice:

Numeral 4 “De la
Presentacion de las
Propuestas”

referencia de las ofertas
administrativas y técnicas
es mas practico el medio
electrénico.

Por confidencialidad de la
oferta econdmica debe
efectuarse sélo en papel.

"La presentacion de la Propuesta y sus
antecedentes debe efectuarse solo en

papel.”

Reemplazar por:

“La presentacién de las Propuestas
Técnicas y Administrativas y sus
antecedentes deben efectuarse en
papel y medio magnético, en tanto
que la oferta Econdomica debe
efectuarse sdio en papel.”




¥ ransetec

Mhrispe de 51170 Hydra-uetec

3 Pagina 5, Capitulo I, | Por las mismas razones | Al final del numeral N° 6, agregar el

Numeral 6 “De la| de la observacion N°2 | siguiente parrafo:

Propuesta y sus| precedente.

antecedentes” “Las propuestas  Técnicas vy
Administrativas también deberan ser
entregadas en CD, de forma de contar
con éstas en medio magnético”.

4 Pagina 6, Capitulo I, | Por las mismas razones | A continuacion del Gltimo parrafo de la
Numeral 7, letra b) | de la observacion N° 1| letra b) Evaluacion Técnica, agregar
“Evaluacion Técnica | precedente. los siguientes dos parrafos:

“El Comité de Licitacion, Adjudicacién
y Supervision, a peticién de cualquiera
de sus miembros podrd realizar una
etapa de consultas a los proponentes,
con objeto de aclarar las dudas que se
tengan con respecto a las propuestas.
Las respuestas dadas por los
proponentes se considerardan como
parte de la oferta.

El plazo maximo para consultas se
extenderd hasta el dia 40° contado
desde la comunicacidn de las bases.
Se entiende este plazo incluye Ila
respuesta a las consultas por parte de
los proponentes.”

5 | Pagina 10, Capitulo | Para dar mayor | A continuacion de primer parrafo del
I, numeral 13 | tranquilidad a los | numeral 13, incorporar el siguiente
“Contrato” consultores, y  para | parrafo:

subsanar la inquietud
que plantearan en la serie | “No obstante lo anterior, en Anexo N°
de consultas durante el | XX se adjunta a las presentes bases
primer proceso, se | un borrador de dicho contrato.”
propone incluir un Anexo
con un borrador de
contrato.

6 Pagina 11, Capitulo | Si se consideran los| A continuacion del primer parrafo

I, numeral 15 “La
entrega de informes
por parte del
consultor vy el
cumplimiento  del
articulo 71-14
numeral 5) de la
ley”

plazos para emitir los
informes en dias habiles,
como se estipula en el
numeral 21, se supera el
plazo de ocho meses
indicado en el articulo 71-
15 de la Ley

agregar el siguiente nuevo parrafo:

"Para efectos de los informes, se debe
considerar que los dias son corridos,
en caso de que el plazo expire en un
dia no habil o sabado, el plazo se
extendera hasta el dia habil
siguiente."
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7 | Pagina 11, Capitulo
I, numeral 15 “La
entrega de informes
por parte del
consultor vy el
cumplimiento  deil

articulo 71-14
numeral 5) de la
Ieyﬂ

Los plazos de 30 y 90
dias para la entrega del
primer Y segundo
informe, respectiva-
mente, son insuficientes.
El  consultor debera
revisar la informacidn de
las instalaciones y realizar
las visitas a terreno con
el fin de definir
metodologias y criterios
adecuados que puedan
considerar las
particularidades de cada
instalacién.

Segundo parrafo, donde dice:
"A mas tardar 30 dias"

Cambiar por:
"A mas tardar 45 dias"
En el tercer parrafo donde dice:

" A mas tardar 90 dias"”

Cambiar por:
"A mas tardar 120 dias"

8 | Pag 13, Capitulo I,
numeral 19
"Inhabilidades”

El tratamiento que se le
esta dando a las
"empresas participantes"
es no equitativo, ya que
las inhabilidades no se
aplican de la misma
manera a los propietarios
de transmision troncal
gue al resto las
empresas. Estas ultimas
podran contratar con el
consultor  seleccionado,
cualquier otro estudio o
asesoria no relacionada
con el estudio de
transmision troncal, lo
que no es permitido para
los transmisores, a pesar
que el interés en los
resultados es de todos los
participantes.

Se propone superar este
desequilibrio.

Ademas se propone un

mecanismo para
resguardar la
independencia del

consultor respecto de las
empresas participantes.

Reemplazar el sequndo parrafo por:

“Se establece la inhabilidad absoluta
para el equipo que llevard a cabo el
Estudio, de participar, durante el
desarrollo del éste, directa o
indirectamente en estudios o asesorias
a las empresas participantes en
materias que estén directamente
relacionadas con los contenidos del
estudio de transmision troncal. Las
inhabilidades se aplicaran, tanto al
nivel de las empresas consultoras o
del consorcio constituido, como de los

equipos que participaran en el
estudio.
Al final del numeral agregar lo
siguiente:

"Al momento de la adjudicacion vy
durante el periodo que dure el
estudio, el consultor debera informar
al Comité de todos los trabajos que
esté realizando, indicando el tema
desarrollado, el alcance, la empresa
que lo contratod y el monto del trabajo.
En todo caso, el monto de los trabajos
que contrate cualquiera de los
participantes con el consultor, no
podra superar el 20% de los ingresos
totales de este Ultimo durante el
periodo de duracién del estudio”
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9 | Pagina 19, Capitulo | Incorporar en las Basesia | A continuacion del primer parrafo
II, Parte II, numeral | respuesta 3.1.2 dada por | incorporar el siguiente nuevo parrafo
2, letra A.1 “Valor| la CNE a consultas
de Componentes de | hechas en el primer | “El Consultor deberd efectivamente
Instalaciones” proceso, por las| verificar y validar el inventario
empresas consultoras | presentado por las  empresas
preseleccionadas. propietarias de instalaciones troncales,
a través de los mecanismos de
muestreos y/o relevamientos fisicos
que considere necesarios desarrollar,
los cuales deberan ser claramente
especificados en la entrega de sus
resultados.”
10 | Pagina 23, Capitulo | Falta el signo de i Reemplazar la férmula del primer
11, Parte I, numeral | sumatoria en la férmula. | parrafo por la siguiente:
2, letra B.1 “AV.L
de instalaciones” "A.V.I del tramo (sin costos de
servidumbre) = ZA.V.I L
!
11 | Pagina 24, Capitulo | Formula contiene error. Reemplazar la férmula al final de la
11, Parte II, numera! pagina por la siguiente:
4 “Férmulas de ”
Indexacion AVI, =AVi, ~ZComponente_de_cos to, -{MD"" ]
IND, ,
"
12 | Pagina 25, Capitulo | Formulas contienen | Reemplazar las fdérmulas por las
II, Parte II, numeral | errores siguientes:
4 ‘“Formulas de
Indexacion” "A.V.1 determinado en el Estudio =
IND,,
AV, - Z Componente _de _costo, {IND,. 0 ]
"COMAK =
(IND,_,(}
COMA, Z Componente _de _costo,
IND,,
t
13 | Péagina 32, Capitulo | Incorporar en la Bases la | A continuacion del primer parrafo,

11, Parte ITI,
numeral 5, letra b)
“Valorizacion

Economica de
Proyectos Factibles
Preliminares y

Fecha mas Pronta.

respuesta 3.5, segundo
parrafo, dada por la CNE
a consultas hechas en el
primer proceso, por las
empresas consultoras
preseleccionadas.

agregar el siguiente parrafo nuevo:

El nivel de detalle de los proyectos de
transmision debera considerar la
mejor informacién respecto del valor
de las componentes indicadas en la
Parte II punto 2.A.1, lo cual también
aplica respecto de los trazados vy
terrenos para subestaciones, pudiendo
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el  Consultor utilizar  cualquier
mecanismo para su determinacion
(estudio topografico o reconocimiento
aéreo), debidamente respaldado, que
le permita establecer de mejor
manera el V.I final de cada proyecto.

14

Pagina 36, Capitulo
11, Parte I1I,
numeral 6, letra c)
“Elaboracion Planes
de Expansion”,
numero 12.

Incorporar en la Bases la
respuesta 3.3, Ultimo
parrafo, dada por la CNE
a consultas hechas en el
primer proceso, por las
empresas consultoras
preseleccionadas.

Al final de parrafo, a continuacion del
punto aparte, que pasa a ser punto
seguido, agregar la frase:

“El Consultor podra realizar otras
sensibilidades respecto de la validez
de sus resultados, pero lo indicado
constituye el ambito minimo a
desarrollar en el marco del Estudio.”

15

Pagina 46, Capitulo
II, Parte V, Anexo
N® 2 "Antecedentes
de Tramos de los
Sistemas Eléctricos
en Estudio”

Las Direcciones de Peajes
de los CDEC no tendran
tiempo para elaborar el
informe de Antecedentes,
ya que la fecha para
remitir la informacion por
los propietarios es la
misma fecha de emision
del informe de los CDEC

En el segundo parrafo del Anexo N° 2
donde dice:

“31 de diciembre de 2005”. Por
Reempiazar por lo siguiente:

“30 de noviembre de 2005”

16

Pag 48, Capitulo II,
Parte V, Anexo 3
"AVNR + COYM
actuales y Valor de
Servidumbres"

La indexacion por IPC
debiera ser realizada al
31 de diciembre de 2004,
en los puntos 1 y 2, ya
que las Direcciones de
Peajes no podran cumplir
la abligacion antes del 31
de diciembre de 2005
porque a esa fecha no se
conocera la variacion del
IPC de 2005

En el punto 2, donde dice:
"31 de diciembre de 2005"
Reemplazar por lo siguiente:

"31 de diciembre de 2004”

17

Pagina 52, Capitulo
I, Parte V, Anexo 7
“Condiciones Basicas

de Calidad ¥
Seguridad de
Servicio”

Incorporar en el Anexa 7
de las Bases la respuesta
dada por la CNE a las
consuitas hechas por las
empresas consultoras
preseleccionadas
referentes a la “Aplicacion
y Alcance de la Norma
Técnica de Seguridad vy
Calidad de Servicio en el
Estudio de Transmisidn
Troncal”. Punto 4 de las
respuestas.

A continuacion del dnico parrafo del
Anexo, lo siguiente:

La Norma Técnica (NT) de Seguridad
y Calidad de Servicio dictada por la
Comision, en lo fundamental aborda
materias  relacionadas  con la
planificacion y operacion de los
principales sistemas eléctricos del
pais, esto es, el SIC y SING.

Planificacion
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En lo que a planificacion de sistema
de transmision troncal se refiere, en la
NT se plantean exigencias especificas
a cumplir por las nuevas instalaciones,
en cuanto a:

- Tipo de interruptores que deben
existir en las lineas del sistema
troncal (3-20, interruptores de
polos separados);

- Estudio de transmisién troncal y la
verificacion de alternativas de
expansion con aplicacion de criterio
N-1 (5-5, sujeto a evaluacion
técnica y econdmica);

- Tiempo de actuacién de las
protecciones(5-46, 6 y 8 ciclos para
troncal mayor a 200 kV y menor a
200 kV, respectivamente);

- Identificacion de necesidades para
el sistema de transmision troncal, a
partir de los resultados del Estudio
para el Plan de Defensa contra
Contingencias  Extremas, cuya
primera version se exige para el
afio 2007, luego, lo cual en rigor no
aplica para el Estudio Troncal que
se esta desarrollando.

- Tasas de falla a utilizar para la
determinacién de los indices de
continvidad esperados o exigibies
(FMIK, TTIK), en tanto no exista
informacion estadistica confiable o
suficiente: Esto implica utilizar
herramientas de  confiabilidad
(probabilistica) apropiadas para tal
analisis.

En relacion a las instalaciones
existentes, en tanto no se justifique
técnica y/o econdmicamente adecuar
dichas instalaciones, la NT plantea —
transitoriamente- la posibilidad de que
la empresa propietaria se exima de
alguna de las exigencias definidas
sefialadas para instalaciones nuevas,
siempre y cuando presente un informe
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fundado a la DO respectiva. En caso
contrario, el propietario debera
comprometer la realizacion de las
adecuaciones que sean necesarias
para cumplir con las exigencias
pertinentes.

Operacion

En lo que a la operacidén del sistema
se refiere, si bien es cierto las
exigencias estan planteadas en
términos de las restricciones o
consideraciones que debe adoptar la
DO y el CDC, segln corresponda,
muchas de ellas impactan la
planificacion del sistema.

La mayoria de las exigencias se
encuentran en el capitulo N° 5 de la
NT, dentro de las cuales se
encuentran las siguientes:

- Anadlisis de Estabilidad Estacionaria,
para verificar cumplimiento de
banda de operacion para la
frecuencia y tensién, ambas
nominales, para los distintos estado
de  operacion  del  sistema
(temporalmente, la operacién se
podra realizar considerando como
referencia tensiones de servicio).

- Andlisis de Estabilidad Transitoria,
para analizar la respuesta dinamica
del sistema, su capacidad de
transmision transitoria, entre otros,
para los distintos estados de
operacion del sistema.

- Andlisis de Contingencias vy
verificacién de cumplimiento de los
estandares de los distintos estado
de operacion del sistema, post-
contingencia.

- Andlisis de Cortocircuito, con
capacidades, protecciones y
automatismos involucrados.

- Evaluaciones econdmicas con Costo
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de Falla de Corta Duracion indicado
en articulos transitorios.

Tareas y Actividades Minimas

A partir de lo expuesto anteriormente,
el Consultor debera sefialar en su
Oferta la forma, recursos vy
mecanismos de analisis, con los cuales
desarrollara el siguiente conjunto
minimo de actividades relativas a la
NT;

- Planificar la expansion del sistema
de transmision troncal considerando
las exigencias de disefio
establecidas en el Capitulo N° 3 de
la NT, exceptuando lo relacionado
con el Plan de Defensa contra
Contingencias Extremas.

- Verificar las alternativas de
expansion considerando la
aplicacién de criterio N-1 o superior,
para todos los tramos del sistema
de transmision troncal.

- Determinar los  indices de
continuidad FMIK y TTIK asociados
a la expansion resultante del ETT.

- Realizar los estudios de Estabilidad
Estacionaria y Transitoria que
permitan verificar que la expansidn
resultante del ETT cumple con las
exigencias definidas para el Estado
Normal, Alerta y de Emergencia.

Los anteriores analisis pese a requerir
informacién y antecedentes con los
cuales a la fecha aln no se cuenta, no
deben ser evitados ni omitidos en la
realizacion del ETT. Por lo tanto, el
Consultor debera abordar los estudios y
analisis respectivos con la informacidn
que hoy esté disponible en cada CDEC,
y en complemento, con las mejores
practicas y supuestos, tanto técnicos
como econémicos, que se utilizan en la
planificacién y operacién de sistemas
eléctricos de potencia.
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18 | PAg 54, Capitulo II, | Se encuentra indicada una | En el pérrafo 4 donde dice:
Parte V, Anexo 9 |fecha inexistente en el

"Antecedentes calendario, para la emision | "31 de febrero de 2006"
Escenarios de | del informe “Escenarios de
Expansion” Expansion en el SIC vy | Cambiar por lo siguiente:

SING. Anexo N° 9 Estudio
de Transmision Troncal.” "28 de febrero de 2006”




