COMISION NACIONAL DE ENERGIA

Miraflores 222-Piso 10, Edificio Las Américas- SANTIAGO - CHILE

VISTOS:

REF: Modifica texto de las Bases de Licitacion de las Obras
Nuevas aprobadas mediante Resolucién Exenta N°149 de 2012,
contempladas en el Decreto Exento N°115 de 2011, y declaradas
desiertas por la Direccion de Peajes del CDEC-SIC y fija su texto
refundido.

SANTIAGO, 31 de mayo de 2012

RESOLUCION EXENTA N° 368

a)

Lo dispuesto en el articulo 7° y 9° letra h) del D.L. 2.224
de 1978, que crea la Comisién Nacional de Energia, en
adelante, la Comisién, modificado por Ley 20.402 que
crea el Ministerio de Energia;

Lo dispuesto en la Ley N° 20.402, que crea el Ministerio
de Energia, estableciendo modificaciones al D.L. N°
2.224 de 1978 y a otros cuerpos legales;

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°4 del
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, de
2006, que fijla el texto refundido, coordinado vy
sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°1 del
Ministerio de Mineria, de 1982, en adelante, “Ley General
de Servicios Eléctricos” o la “Ley”, especialmente el
articulo 96°;

Lo dispuesto en el Decreto Exento N°115 del Ministerio
de Energia, de fecha 2 de mayo de 2011, en adelante
“Decreto 115”;

Lo establecido mediante Decreto Exento N°399 del
Ministerio de Energia, de fecha 14 de octubre de 2011, en
adelante “Decreto 399”, que modifica el Decreto 115;

Lo dispuesto en la Resolucion Exenta N° 149 de 15 de
marzo de 2012, de la Comisién Nacional de Energia, en
adelante e indistintamente Resolucién Exenta N° 149
rectificada mediante Resolucion Exenta N° 173 de 2012;

Y,

Actas de declaracion desierto del Proceso de Licitacion
para los Proyectos de las Obras Nueva Linea Cardones-
Maitencillo 2x500 kV, Nueva Linea Maitencillo-Pan de
Azucar 2x500 kV, Nueva Linea Pan de Azlcar — Polpaico
2x500 kV y Nueva Linea 2x500 Charria-Ancoa: tendido
del primer circuito, de fecha 23 de mayo de 2012, de la
Direccién de Peajes del CDEC-SIC.



CONSIDERANDO

a)

Que la Resolucion Exenta N° 149 fij6 el texto de las Bases de Licitacion de las Obras Nuevas contempladas
en el Decreto Exento N° 115 de 2011, del Ministerio de Energia que fija el Plan de Expansién del Sistema de
Transmision Troncal para los doce meses siguientes, para las obras necesarias para el abastecimiento de la
demanda;

Que mediante Resolucién Exenta N° 173, se rectifico el texto de las Bases sefialadas precedentemente;

Que el punto 10.5.2 de las Bases de Licitacion aprobadas por Resolucién Exenta N°149, sefiala que en el
caso que ninguno de los proponentes cumpla con lo exigido en las Bases de Licitacién, la DP declarara
desierto el proceso de licitacion, debiendo la Comision Nacional de Energia, en adelante la Comisién, elaborar
nuevas Bases de Licitacion en conformidad al DFL N°4 y al decreto del Plan de Expansién, salvo en aquellos
aspectos relacionados con los plazos establecidos en dicho Decreto, y la DP debera proceder conforme a
estas nuevas bases;

Que, asimismo y de conformidad a lo establecido en el punto 10.5.2, el Director de Peajes del CDEC SIC,
consignd en Acta de declaracion desierta de fecha individualizadas en el visto g) de la presente Resolucion
que las Ofertas presentadas a la Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV, Nueva Linea Maitencillo-Pan
de Azlcar 2x500 kV, Nueva Linea Pan de Azlcar — Polpaico 2x500 kV y Nueva Linea 2x500 Charria-Ancoa:
tendido del primer circuito, no cumplieron con las exigencias administrativas y técnicas establecidas en las
Bases de Licitacidn ya individualizadas precedentemente;

Que, en consecuencia se hace necesario aprobar nuevas Bases producto de la declaracion desierta de las
obras nuevas sefialadas en las Actas de declaracion desierto del Proceso de Licitacion emitidas por la DP del
CDEC-SIC e individualizadas en el visto letra g) precedente;

f)  Que adicionalmente, forman parte integrante de las presentes Bases, las Consultas y Respuestas emitidas en
el marco del proceso de licitacion regido por las Bases de Licitacion aprobadas por Resolucion Exenta N°149,
las que se encuentran publicadas en la pagina web del CDEC-SIC.

RESUELVO:

Articulo Primero: Modifica texto de las Bases de Licitacion de las Obras Nuevas aprobadas mediante Resolucion
Exenta N°149 de 2012, contempladas en el Decreto Exento N°115 de 2011, y declaradas desiertas por la
Direccion de Peajes del CDEC-SIC, en el siguiente sentido:

1.

Agrégase, a continuacion del primer parrafo del punto .INTRODUCCION, los siguientes 5 nuevos
parrafos:

“Con fecha 6 de junio de 2011 se convocd a la citada licitacion publica internacional para presentar ofertas
a las Obras Nuevas fijadas en el Plan de Expansién para los 12 meses siguientes, aprobado mediante
Decreto Supremo N°115 de 2011. Dicha Licitacién se rigio por las Bases de Licitacion aprobadas
mediante Resolucién N°304, 585, 627 34 y 149 de fechas 13 de junio de 2011, 7 de octubre de 2011, 26
de octubre de 2011, 16 de enero de 2012 y 15 de marzo de 2012, respectivamente, todas de la Comision
Nacional de Energia.



La fecha de cierre para la presentacion de Ofertas fue el dia 4 de abril de 2012, luego de lo cual se
desarrolld, en conformidad a las Bases de Licitacién, el proceso de evaluacion de las Ofertas
Administrativas y Técnicas, instancia en que se constatd por la Direccidon de peajes del CDEC SIC, el
incumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases de Licitacién, de todas las Ofertas
presentadas a las Obras: Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV, Nueva Linea Maitencillo-Pan de
Azicar 2x500 kV, Nueva Linea Pan de Azlcar-Polpaico 2x500 kV y Nueva Linea 2x500 Charrta-Ancoa:
tendido del primer circuito.

De conformidad a lo establecido en el punto 10.5.2, el Director de Peajes del CDEC SIC, consignd en
Actas de declaracion desierto del Proceso de Licitacion, de fecha 23 de mayo de 2012, que las Ofertas
presentadas a las Obras Nuevas ya individualizadas en el péarrafo anterior, no cumplieron con las
exigencias administrativas y técnicas establecidas en las Bases de Licitacion.

En consecuencia y de conformidad a lo establecido el punto 10.5.2 de las Bases de Licitacién aprobadas
por Resolucién Exenta N°149, en el caso que se declare desierto el proceso de licitacion, la CNE
procederd a elaborar nuevas bases de licitacion en conformidad al DFL N°4 y al decreto del plan de
expansion, salvo en aquellos aspectos relacionados con los plazos establecidos en dicho decreto, y la DP
debera proceder conforme a estas nuevas bases.

En este orden de ideas, el texto de las presentes Bases de Licitacion de las Obras Nuevas declaradas
desiertas ya individualizadas, s6lo se modificara en lo relativo a los plazos establecidos en el Decreto 115,
en lo referente a las Etapas y Fechas del Proceso de Licitacion sefialadas en el punto 3 de las Bases y
plazo de vigencia de documentacidn administrativa exigida”.

Reemplazase el nuevo séptimo parrafo del punto . INTRODUCCION, por el siguiente:

“Las presentes Bases Técnicas y Administrativas tienen por objeto regular el desarrollo de todo el Proceso
de Licitacion de las obras nuevas declaradas desiertas e individualizadas anteriormente, esto es, desde el
llamado a licitacién, la adjudicacidn, la ejecucién y hasta que el Proyecto esté en condiciones de operar en
el sistema de transmision troncal del Sistema Interconectado Central (SIC), conforme al Articulo 7° del
DFL N° 4"

Reemplazase la Tabla 1 : Valores referenciales de los Proyectos y Plazos Constructivos del punto 2.1, por
la siguiente:

Tabla 1: Valores Referenciales de los Proyectos y Plazos Constructivos

0 Plazo
N Proyecto V.. COMA Constructivo
1 Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV 79.320 1.140 | 60 meses
2 Nueva Linea Maitencillo-Pan de Azucar 2x500 kV 130.110 2.050 | 60 meses
3 Nueva Linea Pan de Azlcar — Polpaico 2x500 kV 280.000 4200 | 60 meses
4 Nueva Linea 2x500 Charria-Ancoa: tendido del primer circuito 140.400 2.020 | 60 meses

4. Eliminanse del punto 2.2 DESCRIPCIONES TECNICAS DE LOS PROYECTOS, los puntos 2.2.5, 2.2.6,

227y228.




5. Reemplazase la Tabla 2 : Etapas y Fechas del proceso de Licitacion de las Obras 1 a 8 del punto 3, por la
siguiente:

6. Tabla 2: Etapas y Fechas de los Procesos de Licitacién de las Obras 1 a 4

Etapa Plazos

1 | Llamado a licitacién Viernes 1° de Junio de 2012.

Viernes 1° de Junio de 2012. Lunes a jueves de 9:00 a
12:30 horas y de 14:30 a 18:00 horas, viernes de 9:00 a
12:30 horas, excepto festivos, en Oficinas CDEC-SIC.

Inicio de venta de las Bases Técnicas y
Administrativas

Inicio de Consultas. Por escrito y con
3 | copia al correo electrénico
licitacion@cdec-sic.cl

Viernes 1° de junio de 2012.

Término Venta de las Bases Técnicas y
Administrativas

Miércoles 29 de agosto de 2012, hasta 18:00 horas.
Oficinas CDEC-SIC.

5 | Término de Consultas Lunes 30 de julio de 2012 a las 12:30 horas.

Envio y Publicacion de respuestas a

) Hasta el lunes 6 de agosto de 2012, hasta 12:30 horas.
consultas por escrito.

Plazo maximo para modificacion y/o

adecuacion de Bases Jueves 9 de agosto de 2012.

Viernes 24 de agosto de 2012.
Lunes a Jueves de 9:00 a 12:30 horas y de 14:30 a 18:00

horas, viernes de 9:00 a 12:30 horas, excepto festivos, en
oficinas del CDEC-SIC.

8 | Inicio de Recepcién de Propuestas

Viernes 31 de agosto de 2012, a las 12:00 horas, en

9 | Cierre para Presentacion de Propuestas oficinas del CDEC-SIC.

10 | Apertura de Oferta Administrativa Lunes 3 de septiembre de 2012.

11 | Apertura estimada de Oferta Técnica Desde lunes 10 de septiembre de 2012.
12 | Apertura de Oferta Econdmica Lunes 1 de octubre de 2012.

13 | Adjudicacién por parte de la DP Hasta el viernes 5 de octubre de 2012.
14 Inicio estimado de Ejecucién del Diciembre de 2012

Proyecto

7. Agréguese en el punto 4.2 LLAMADO A LICITACION Y ADQUISICION DE LAS BASES, el siguiente
ultimo parrafo:

Sin embargo, para todas aquellas personas juridicas que hayan adquirido las Bases de Licitacion Publica
aprobadas mediante Resolucién Exenta N°149 de 15 de marzo de 2012 en el marco del proceso de Licitacion
convocado con fecha 6 de junio de 2011, las Bases seran entregadas sin costo, previa entrega a la DP, de una
copia del comprobante de la venta y del registro efectuado en el proceso de licitacidn ya efectuado.

8. Modificase en el segundo parrafo del punto 5.1 CONDICIONES GENERALES el guarismo “12” por “18”.

9. Modificase en el cuarto punto del punto 8.2.4 Documento 4: “Acuerdo de Consorcio o Asociacion’, el
guarismo “60” por “270”



10. Eliminese en el punto 8.2.5 Documento 5: “Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta” lo siguiente:
a) En el primer inciso:

o “Nueva Linea 2x220 Ciruelos-Pichirropulli: tendido del primer circuito: 1,14 millones de délares de Estados
Unidos de América. (MMUSS$), equivalente al 2,5 % del V.I. referencial del Proyecto

e Subestacion Seccionadora Lo Aguirre: Etapa I: 1,73 millones de délares de Estados Unidos de América.
(MMUSS$), equivalente al 2,5 % del V.. referencial del Proyecto

e Nueva Linea Cardones-Diego de Almagro 2x220 kV: tendido del primer circuito: 0,93 millones de délares
de Estados Unidos de América. (MMUS$), equivalente al 2,5 % del V.I. referencial del Proyecto

e Instalacion de un CER en S/E Cardones: 0,52 millones de délares de Estados Unidos de América.
(MMUSS), equivalente al 2,5 % del V.. referencial del Proyecto”

b)  Eneltercer inciso:

“La Obra Nueva, Nueva Linea 2x220 Ciruelos-Pichirropulli: tendido del primer circuito

La Obra Nueva, Subestacion Seccionadora Lo Aguirre: Etapa |

La Obra Nueva, Nueva Linea Cardones-Diego de Almagro 2x220 kV: tendido del primer circuito
La Obra Nueva, Instalacion de un CER en S/E Cardones”

11. Modificase el punto 8.2.6 Documento 6: “Constitucion Juridica de la(s) Empresa(s) Proponente(s)”, en el
siguiente sentido:

- Enlaletra a) Empresas Chilenas, reemplazase en el cuarto punto el guarismo “30” por “210”

- En la letra b) Empresas Extranjeras, reemplazase en el tercer punto el guarismo “60” por
‘240"

12. Modifiquese en el punto 8.2.11 Documento 11: “Antecedentes Comerciales y Financieros” :
a) En el tercer parrafo, el guarismo “nueve” por “quince”;

b)  En el sexto parrafo el guarismo “12” por “18”
c) Eneloctavo parrafo el guarismo “180” por “360”

13. Eliminese en el punto 8.2.13 Documento 13: “Experiencia y Competencia Técnica del Proponente” el
siguiente pérrafo:
“Para los proyectos de lineas de transmision en nivel de tensién de 220 kV; Instalacion de un CER en S/E

Cardones y Subestacidén Seccionadora Lo Aguirre: Etapa |, ademas se considerara la experiencia de los
Proponentes en proyectos de lineas de transmision en nivel de tensién superior a 24 kV”

14. Eliminese en el punto 8.3.1 Documento 14: “Cronograma del Proyecto” lo siguiente:

a) En el Hito Relevante N° 1:



“Para el caso de las Obras “Subestacion Seccionadora Lo Aguirre: Etapa I” e “Instalacién de un CER
en S/E Cardones” serd la ordende proceder por el Banco de Autotransformadores 500/220 kV y por
el Equipo Compensador Estatico de Reactivos respectivamente.”

b)  En el Hito Relevante N° 3:

“En el caso de la Obra Nueva “Subestacidon Seccionadora Lo Aguirre: Etapa I’ se comprueba
mediante la inspeccién en terreno por parte del personal de la Auditoria Técnica, a que hace
referencia el numeral 11.2.1 de las presentes Bases, constata un porcentaje de avance
correspondiente a la construccion de todas las obras civiles (fundaciones para todos los equipos) e
instalacion de todas las estructuras, altas y bajas, de la Nueva Subestacion.

Para el caso de la Obra Nueva “Instalacién de un CER en S/E Cardones”, se comprueba mediante la
inspeccién en terreno por parte del personal de la Auditoria Técnica, a que hace referencia el
numeral 11.2.1 de las presentes Bases, constata la construcciéon de todas las obras civiles e
instalaciéon de las estructuras altas y bajas del Equipo compensador estatico de reactivos en la
Subestacién respectiva.”

c) Enelparrafo 8:
“Para el caso de la Obra “Instalacion de un CER en S/E Cardones” el periodo de ocurrencia entre los
Hitos Relevantes debera ser mayor o igual a 3 meses.”

15. Reemplazase el tercer parrafo de la letra e) del punto 8.3.3 Documento 16: “Descripcién Técnica del
Proyecto” por el siguiente:
- Para la descripcion de tipo de estructuras y el conjunto de aislacion, en los casos de construccion
del primer circuito, esto es en el Proyecto “Nueva Linea 2x500 Charrua-Ancoa: tendido del primer circuito”,
la linea del Proyecto debe considerar al menos la instalacion de todas las crucetas para soportar ambos
circuitos. Para el segundo circuito, solo debe quedar pendiente la instalacidn de las cadenas de aisladores
con herrajes y el conductor mismo. Para efectos de disefio del Proyecto, se debe considerar que el
segundo circuito de la linea es de caracteristicas similares al primer circuito.

16. Eliminase en el ANEXO 6 lo siguiente:

a) La Tabla 7: “Experiencia Técnica en Lineas de Transmision con Tension Mayor a 24 kV y menor a
110 kV” y Tabla 10: “Experiencia Técnica en Sistemas de Distribucion” y reenumérese las tablas
siguientes con el nimero que corresponda a consecuencia de la eliminacion de las tablas citadas;

b) Laletraa)y reenumérese la letra b) pasando a ser a);

c) Lanota7 del pie de pagina.

Articulo Segundo: Apruébase el siguiente texto refundido de las Bases de Licitacion de las Obras Nuevas
Contempladas en el Decreto Exento N° 115 del 2011, del Ministerio de Energia, que fija el Plan de Expansion del
Sistema de Transmisidn Troncal para los doce meses siguientes, y declaradas desiertas por la DP del CDEC-SIC.



BASES DE LICITACION

PARA LA ADJUDICACION DE LOS DERECHOS DE
EXPLOTACION Y EJECUCION

DE LAS OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL
DECRETO EXENTO N° 115 DE 2011 DEL MINISTERIO
DE ENERGIA DECLARADAS DESIERTAS POR LA DP

DEL CDEC-SIC

Mayo de 2012
Santiago de Chile
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1 INTRODUCCION

En virtud de lo sefialado en la Ley General de Servicios Eléctricos, DFL N° 4 del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccién, en adelante e indistintamente DFL N° 4, la Direccién de
Peajes (DP) de cada Centro de Despacho Econdmico de Carga (CDEC) debera efectuar una
licitacion publica internacional, de acuerdo a las Bases de Licitacion elaboradas por la Comision
Nacional de Energia, en adelante e indistintamente la “Comision” para adjudicar los derechos de
explotacion y ejecucion de las obras nuevas fijadas en el respectivo Decreto Supremo indicado en el
articulo 99° del DFL N° 4, correspondiente al Decreto Exento N° 115 del 2 de mayo del 2011 y su
modificacion aprobada mediante Decreto Exento N°399 de 12 de octubre de 2011, en adelante e
indistintamente “Decreto de Plan de Expansion”, del Ministerio de Energia en adelante e
indistintamente el “Ministerio”.

Con fecha 6 de junio de 2011 se convocd a la citada licitacién publica internacional para presentar
ofertas a las Obras Nuevas fijadas en el Plan de Expansion para los 12 meses siguientes, aprobado
mediante Decreto Supremo N°115 de 2011. Dicha Licitacion se rigio por las Bases de Licitacion
aprobadas mediante Resolucion N°304, 585, 627 34 y 149 de fechas 13 de junio de 2011, 7 de
octubre de 2011, 26 de octubre de 2011, 16 de enero de 2012 y 15 de marzo de 2012,
respectivamente, todas de la Comisién Nacional de Energia.

La fecha de cierre para la presentacion de Ofertas fue el dia 4 de abril de 2012, luego de lo cual se
desarrolld, en conformidad a las Bases de Licitacion, el proceso de evaluacion de las Ofertas
Administrativas y Técnicas, instancia en que se constatd por la Direccion de peajes del CDEC SIC,
el incumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases de Licitacion, de todas las Ofertas
presentadas a las Obras: Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV, Nueva Linea Maitencillo-Pan
de Azucar 2x500 kV, Nueva Linea Pan de Azucar-Polpaico 2x500 kV y Nueva Linea 2x500 Charrua-
Ancoa: tendido del primer circuito.

De conformidad a lo establecido en el punto 10.5.2, el Director de Peajes del CDEC SIC, consigno
en Actas de declaracion desierto del Proceso de Licitacion, de fecha 23 de mayo de 2012, que las
Ofertas presentadas a las Obras Nuevas ya individualizadas en el parrafo anterior, no cumplieron
con las exigencias administrativas y técnicas establecidas en las Bases de Licitacion.

En consecuencia y de conformidad a lo establecido el punto 10.5.2 de las Bases de Licitacion
aprobadas por Resolucion Exenta N°149, en el caso que se declare desierto el proceso de
licitacion, la CNE procedera a elaborar nuevas bases de licitacion en conformidad al DFL N°4 y al
decreto del plan de expansion, salvo en aquellos aspectos relacionados con los plazos establecidos
en dicho decreto, y la DP debera proceder conforme a estas nuevas bases.

En este orden de ideas, el texto de las presentes Bases de Licitacion de las Obras Nuevas
declaradas desiertas ya individualizadas, s6lo se modificara en lo relativo a los plazos establecidos
en el Decreto 115, en lo referente a las Etapas y Fechas del Proceso de Licitacion sefialadas en el
punto 3 de las Bases y el plazo de vigencia de documentacidn administrativa exigida;

Las presentes Bases Técnicas y Administrativas tienen por objeto regular el desarrollo de todo el
Proceso de Licitacion de las obras nuevas declaradas desiertas e individualizadas anteriormente,
esto es, desde el llamado a licitacién, la adjudicacion, la ejecucion y hasta que el Proyecto esté en
condiciones de operar en el sistema de transmision troncal del Sistema Interconectado Central (SIC),
conforme al Articulo 7° del DFL N° 4
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La adjudicacion contempla la ejecucion y el derecho a la explotacion de cada obra nueva de
transmision troncal, contenida en el Decreto de Plan de Expansién para el SIC, de acuerdo a las
condiciones establecidas en las presentes Bases, en el Decreto del Plan de Expansion vy, a los
términos y condiciones que se establezcan en los respectivos Decretos que dicte el Ministerio,
conforme sefiala el articulo 97° del DFL N° 4, en adelante Decretos de Adjudicacion.

Las presentes Bases establecen los requisitos necesarios, los plazos de entrega y modalidad de
presentacion de las ofertas administrativas y de las ofertas técnicas y econdémicas correspondientes,
de manera tal que cada oferente pueda presentar una oferta administrativa independientemente del
numero de proyectos al que presente propuestas.

2 DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS
2.1 VALORES REFERENCIALES

Conforme lo establecido en el Decreto de Plan de Expansion, los valores referenciales de los
Proyectos expresados en miles de ddlares de los Estados Unidos de América a Diciembre de 2009
y plazos constructivos son:

Tabla 1: Valores Referenciales de los Proyectos y Plazos Constructivos

Plazo
Proyecto V.. COMA Constructivo
1 | Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV 79.320 1.140 60 meses
2 | Nueva Linea Maitencillo-Pan de Azucar 2x500 kV 130.110 2.050 60 meses
3 | Nueva Linea Pan de Azucar — Polpaico 2x500 kV 280.000 4.200 60 meses
4 | Nueva Linea 2x500 Charrua-Ancoa: tendido del primer circuito 140.400 2.020 60 meses

El plazo constructivo se entendera contado desde la publicacion en el Diario Oficial del respectivo
Decreto de Adjudicacion.

2.2 DESCRIPCIONES TECNICAS DE LOS PROYECTOS
2.2.1 Nueva Linea Cardones- Maitencillo 2x500 kV
2.2.1.1  Descripcién General y Ubicacién de la Obra

Esta obra consiste en la construccion de una nueva linea en 500 kV, entre la Subestacion Cardones
y la Subestacion Maitencillo, de una longitud aproximada de 132,4 km, en estructuras para doble
circuito, con una capacidad de 1.500 MVA. El proyecto incluye los pafios de linea en ambos
extremos de la linea.

2.2.1.2 Caracteristicas Técnicas Minimas

La nueva linea deberéa poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:
— Tension de Operacion 500 kV
— Numero de Circuitos 2
— Capacidad de disefio de la linea por circuito ~ 1.700 MVA a 35 °C con sol
— Conductores por fase de cada circuito 4
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— Resistencia Maxima por fase de cada circuito 0,025 ohm/km

— Cable de Guardia OPGW o equivalente
— Transposiciones 1 ciclo completo
— Reactores de Linea
Potencia 75 MVA por cada circuito en

extremo Nueva Cardones
Parios de Conexion
Reserva de Reactores
Sistema de Maniobra Automatica de Reactores (MAIS o sistema equivalente)

2.2.1.3 Pafos de conexién, Caracteristicas Minimas

Para la conexion de la linea se deberan considerar pafios de conexion para cada circuito. En el caso
del lado Maitencillo, la linea se debera conectar a las diagonales que seran instaladas en dicho
lugar. En el lado Cardones, el proyecto contempla la construccion de diagonales en 500 kV, sus
barras principales en 500 kV, con una capacidad de 1.700 MVA 35°C con sol cada una, y reactores
de las lineas, para lo cual el Adjudicatario de la obra debera adquirir el terreno respectivo, dentro de
un area delimitada por un radio de 5 kilémetros desde la actual subestacion Cardones 220 kV.
Asimismo, se debera considerar la construccion de dos patios principales, uno de 500 kV y otro de
220 kV, en configuracién interruptor y medio, asi como todos los elementos y equipos necesarios
para el correcto funcionamiento de este nuevo nodo.

Adicionalmente se debera dejar el espacio suficiente para alojar la futura transformacion 500/220 kV
(2 bancos de transformadores monofasicos de 250 MVA cada uno, mas una unidad de reserva) y
espacio para tres bancos de condensadores estaticos. Se debera considerar ademas el espacio
adicional para 4 diagonales de 500 kV, compensaciones serie y reactores en 500 kV; espacio para 8
pafios en 220 kV, en configuracion interruptor y medio.

2.2.1.4 Enlace a la Subestacién Cardones

Dentro del area delimitada en el numeral anterior, se debera realizar el enlace con la actual
subestacién Cardones, el cual se debera realizar en lineas en 220 kV de doble circuito, con una
capacidad de disefio de 750 MVA por circuito a 35° C con sol.

2.2.1.5 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en estos nudos.

2.2.1.6 Entrada en Operacion

El proyecto deberd ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 60 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacién de
la licitacion respectiva.
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2.2.1.7 Valor de inversion (V.l.) y costo de operacion, mantenimiento y administracion (COMA)
referenciales

El V.1. referencial del proyecto es de 79,32 millones de dolares, moneda de los Estados Unidos de
América. EI COMA referencial se establece en 1,14 millones de ddlares (1,4 % del V.I. referencial),
moneda de los Estados Unidos de América.

2.2.2 Nueva Linea Maitencillo - Pan de Azlcar 2x500 kV

2.2.2.1  Descripcién General y Ubicacién de la Obra

Esta obra consiste en la construccion de una nueva linea en 500 kV entre la Subestacion Maitencillo
y la Subestacién Pan de AzUcar, de una longitud aproximada de 209,2 km, en estructuras para doble
circuito, con una capacidad de 1.500 MVA. El proyecto incluye los pafios de linea en ambos
extremos de la linea.

2.2.2.2 Caracteristicas Técnicas Minimas
La nueva linea debera poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Tension de Operacion 500 kV
— Numero de Circuitos 2
— Capacidad de disefio de la linea por circuito ~ 1.700 MVA a 35 °C con sol
— Conductores por fase de cada circuito 4
— Resistencia Maxima por fase de cada circuito 0,025 ohm/km
— Cable de Guardia OPGW o equivalente
— Transposiciones 1 ciclo completo
— Reactores de Linea
Potencia 75 MVA por cada circuito en cada
extremo

Pafios de Conexién
Reserva de Reactores
Sistema de Maniobra Automatica de Reactores (MAIS o sistema equivalente)
— Compensacion Serie Al menos 50% de la Reactancia de
la Linea por cada circuito.

2.2.2.3 Pafos de conexién, Caracteristicas Minimas

Para la conexion de la linea se deberan considerar pafios de conexion para cada circuito. En el caso
del lado Pan de Azucar, la linea se debera conectar a las diagonales que seran instaladas en dicho
lugar, ademas de considerar los reactores de la linea y la compensacién serie hacia Maitencillo. En
el lado Maitencillo, el proyecto contempla la construccion de diagonales en 500 kV, sus barras
principales en 500 kV, con una capacidad de 1.700 MVA 35°C con sol cada una, y reactores de las
lineas, para lo cual el Adjudicatario de la obra debera adquirir el terreno respectivo, dentro de un
area delimitada por un radio de 10 kildmetros desde la actual subestacién Maitencillo 220 kV.
Asimismo, se debera considerar la construccién de dos patios principales, uno de 500 kV y otro de
220 kV, en configuracién interruptor y medio, asi como todos los elementos y equipos necesarios
para el correcto funcionamiento de este nuevo nodo.

Adicionalmente se debera dejar el espacio suficiente para alojar la futura transformacion 500/220 kV
(2 bancos de transformadores monofasicos de 250 MVA cada uno, mas una unidad de reserva),
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junto con espacio para bancos de condensadores estaticos. Ademas, se debera considerar espacio
adicional para 4 diagonales de 500 kV y de 8 pafios en 220 kV, en configuracién interruptor y medio.
2.2.24 Enlace a la Subestacion Maitencillo

Dentro del area delimitada en el numeral anterior, se debera realizar el enlace con la actual
subestacion Maitencillo, el cual se debera realizar en lineas en 220 kV de doble circuito, con una
capacidad de disefio de 750 MVA por circuito a 35° C con sol.

2.2.2.5 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en estos nudos.

2.2.2.6 Entrada en Operacion

El proyecto deberd ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 60 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
la licitacion respectiva.

2.2.2.7 Valor de Inversion (V.l.) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion (COMA)
Referenciales

El V.1. referencial del proyecto es de 130,11 millones de ddlares, moneda de los Estados Unidos de

América. EI COMA referencial se establece en 2,05 millones de ddlares (1,57% del V.I. referencial),

moneda de los Estados Unidos de América.

2.2.3 Nueva Linea Pan de Azlcar — Polpaico 2x500 kV

2.2.3.1  Descripcién General y Ubicacién de la Obra

Esta obra consiste en la construcciéon de una nueva linea en 500 kV entre la Subestacion Pan de
Azucar y la Subestacion Polpaico, de una longitud aproximada de 401,8 km, en estructuras para
doble circuito, con una capacidad de 1.500 MVA. El proyecto incluye los pafios de linea en ambos
extremos de la linea.

2.2.3.2 Caracteristicas Técnicas Minimas

La nueva linea debera poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Tension de Operacion 500 kV
— Numero de Circuitos 2
— Capacidad de disefio de la linea por circuito 1.700 MVA a 35 °C con sol
— Conductores por fase de cada circuito 4
— Resistencia Maxima por fase de cada circuito 0,025 ohm/km
— Cable de Guardia OPGW o equivalente
— Transposiciones 2 ciclos completos
— Reactores de Linea
Potencia 175 MVA por cada circuito en cada
extremo

Pafos de Conexion
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Reserva de Reactores
Sistema de Maniobra Automatica de Reactores (MAIS o sistema equivalente)
— Compensacion Serie Al menos 50% de la Reactancia de
la Linea por cada circuito.

2.2.3.3 Pafios de Conexion, Caracteristicas Minimas

Para la conexion de la linea se deberan considerar pafios de conexion para cada circuito. En el caso
de la Subestacion Polpaico, los pafios a instalar deberan ser acordes con la configuracién de barras
de esa subestacion, incluyendo ademas la instalacion de los reactores de la linea en esa
subestacion. Para el caso del extremo Pan de Azucar, el proyecto contempla la construccién de
diagonales en 500 kV, sus barras principales en 500 kV, construccion de las compensaciones series
de las lineas hacia Polpaico, y reactores de las lineas, para lo cual el Adjudicatario de la obra debera
adquirir el terreno respectivo, dentro de un area delimitada por un radio de 20 kilometros desde la
actual subestacion Pan de Azucar 220 kV. Asimismo, se debera considerar la construccion de dos
patios principales, uno de 500 kV y otro de 220 kV, en configuracion interruptor y medio, asi como
todos los elementos y equipos necesarios para el correcto funcionamiento de este nuevo nodo.

Adicionalmente se debera dejar el espacio suficiente para alojar la futura transformacion 500/220 kV
(2 bancos de transformadores monofasicos de 250 MVA cada uno, mas una unidad de reserva),
junto con el espacio para bancos de condensadores estaticos. Ademas, se debera dejar el espacio
suficiente para la compensacion serie de las lineas hacia Maitencillo y futuras ampliaciones en 500
kV y 220 kV considerando para estas ultimas el espacio adicional para 4 diagonales de 500 kV y de
8 pafios en 220 kV, en configuracion interruptor y medio..

2.2.3.4 Enlace a la Subestacién Pan de Aztcar

Dentro del area delimitada en el numeral anterior, se debera realizar el enlace con la actual
subestacion Pan de AzUcar, el cual se debera realizar en lineas en 220 kV de doble circuito, con una
capacidad de disefio de 750 MVA por circuito a 35° C con sol.

2.2.3.5 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en estos nudos.

2.2.3.6 Entrada en Operacion

El proyecto deberd ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 60 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacién de
la licitacion respectiva.

2.2.3.7 Valor de Inversion (V.I.) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion (COMA)
Referenciales

El V.I. referencial del proyecto es de 280 millones de ddlares, moneda de los Estados Unidos de
América.
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El COMA referencial se establece en 4,2 millones de délares (1,5 % del V.I. referencial), moneda de
los Estados Unidos de América.

2.2.4 Nueva Linea 2x500 Charrta-Ancoa: Tendido del Primer Circuito
2.24.1  Descripcién General y Ubicacién de la Obra

Esta obra consiste en la construccion de una nueva linea en 500 kV entre la Subestacion Charrda y
la Subestacién Ancoa, de una longitud aproximada de 196,5 km, en estructuras para doble circuito,
considerando en una primera fase el tendido de s6lo un circuito, con una capacidad de 1.400 MVA.
El proyecto incluye los pafios de linea en ambos extremos de la linea.

2.24.2 Caracteristicas Técnicas Minimas

La nueva linea deberéa poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Tension de Operacion 500 kV
— Numero de Circuitos 2, Construccion Primer Circuito
— Capacidad de disefio de la linea por circuito ~ 1.700 MVA a 35 °C con sol
— Conductores por fase de cada circuito 4
— Resistencia Maxima por fase de cada circuito 0,025 ohm/km
— Cable de Guardia OPGW o equivalente
— Transposiciones 1 ciclos completos
— Reactores de Linea
Potencia Similares  actuales lineas en

paralelo Charria - Ancoa 500 kV,
en cada extremo
Parios de Conexion
Reserva de Reactores
Sistema de Maniobra Automatica de Reactores (MAIS o sistema equivalente)
— Compensacion Serie Similar a actuales lineas existentes
en paralelo.

2.24.3 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en estos nudos.

2.2.4.4 Entrada en Operacion

El proyecto deberd ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 60 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
la licitacion respectiva.

2.24.5 Valor de Inversion (V.I.) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion (COMA)
Referenciales

El V.I. referencial del proyecto es de 140,4 millones de ddlares, moneda de los Estados Unidos de
América. EI COMA referencial se establece en 2,02 millones de ddlares (1,4 % del V.I. referencial),
moneda de los Estados Unidos de América.
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3

ETAPAS Y FECHAS DEL PROCESO DE LICITACION

El Proceso de Licitacion de los Proyectos seré realizado por la DP del CDEC-SIC, la cual para estos
efectos fija domicilio en:

Oficinas CDEC-SIC, Teatinos 280, Oficina 601, Santiago, Chile

Las Etapas y Fechas de los procesos seran los que se indican en la Tabla 2.

Tabla 2: Etapas y Fechas de los Procesos de Licitacion de las Obras 1 a 4

Etapa

Plazos

Llamado a licitacion

Viernes 1° de junio de 2012.

Inicio de venta de las Bases Técnicas

Viernes 1° de Junio de 2012. Lunes a jueves de 9:00
a 12:30 horas y de 14:30 a 18:00 horas, viernes de

2 y Administrativas 9:00 a 12:30 horas, excepto festivos, en Oficinas
CDEC-SIC.
Inicio de Consultas. Por escrito y con
3 | copia al correo electronico Viernes 1° de junio de 2012.
licitacion@cdec-sic.cl
4 Término Venta de las Bases Técnicas | miércoles 29 de agosto de 2012, hasta 18:00 horas.
y Administrativas Oficinas CDEC-SIC.
5 | Término de Consultas Lunes 30 de julio de 2012 a las 12:30 horas.
6 Envioy Pubhcamop de respuestas a Hasta el lunes 6 de agosto de 2012, hasta 12:30 horas.
consultas por escrito.
7 Plazo mégdmo para modificacion y/o Jueves 9 de agosto de 2012.
adecuacion de Bases
Viernes 24 de agosto de 2012.
8 | Inio de Recepeidn de Propuestas | 0720 00 6 002 12:30 horas, excepto fesios,en
oficinas del CDEC-SIC.
9 Cierre para Presentacion de Viernes 31 de agosto de 2012, a las 12:00 horas, en
Propuestas oficinas del CDEC-SIC.
10 | Apertura de Oferta Administrativa Lunes 3 de septiembre de 2012.
11 | Apertura estimada de Oferta Técnica | Desde lunes 10 de septiembre de 2012.
12 | Apertura de Oferta Econémica Lunes 1 de octubre de 2012.
13 | Adjudicacion por parte de la DP Hasta el viernes 5 de octubre de 2012.
14 Inicio estimado de Ejecucion del Diciembre de 2012

Proyecto
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4 FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE LOS PROCESOS DE LICITACION Y
ADQUISICION DE LAS BASES

4.1 COSTOS DEL PROCESO DE LICITACION

El financiamiento de los Procesos de Licitacion se ajustara a lo estipulado en el inciso primero del
articulo 96° del DFL N° 4 y al numeral 3.1.3 del articulo segundo del Decreto Plan de Expansién.

Para efectos del financiamiento de los costos de los Procesos de Licitacidn, y para dar cumplimiento
al articulo 96° del DFL N° 4, la DP mantendra una contabilidad detallada, publica y actualizada de
todos los gastos en que incurra con motivo de la misma, y de los ingresos que pudiera tener
derivados de la venta de las Bases, en su pagina web (www.cdec-sic.cl).

El pago de los costos de los Procesos de Licitacion, asi como los criterios y consideraciones para la
determinacion de las correspondientes prorratas, seran informadas por la DP a mas tardar 15 dias
después de la fecha de adjudicacién de la Auditoria Técnica de cada Proyecto. Los usuarios de cada
Proyecto deberan pagar los costos calculados por la DP en los plazos que ésta determine.

Entre los costos de cada Proceso de Licitacién a ser financiados por los usuarios de cada Proyecto,
se encuentra el costo de la Auditoria de la Ejecucion del Proyecto, en adelante la Auditoria Técnica,
la cual se especifica en el numeral 11.2.1 de las presentes Bases, y que tiene un costo estimado de
UF 3.000 (Unidades de Fomento) para cada Proyecto.

4.2 LLAMADO A LICITACION Y ADQUISICION DE LAS BASES

El llamado a licitacion sera publico e internacional y se realizara mediante publicacion de un aviso en
al menos dos diarios de circulacion nacional y un diario extranjero. Asimismo, copia de los llamados
a licitacion seran publicados también en los sitios de dominio electrénico del CDEC-SIC y de la
Comision.

Podran adquirir las bases personas juridicas chilenas y extranjeras, en forma individual o como parte
de un consorcio 0 asociacion, que cumplan con los requisitos indicados en el numeral 5 de las
presentes Bases.

La DP llevara un registro de las personas juridicas que adquieran las Bases, debidamente
individualizadas, las cuales tendran acceso a cada Proceso de Licitacidn, en las etapas que
corresponda. La DP entregara un comprobante de la venta y del registro a la persona juridica
respectiva.

El valor total de las Bases Técnicas y Administrativas para presentar Propuestas es de $2.000.000
(dos millones de pesos chilenos). EI monto recaudado por la DP por concepto de la venta de las
Bases de Licitacion, sera imputado a financiar los costos de los Procesos de Licitacion sefialados en
el numeral 4.1 de las presente Bases.

Sin embargo, para todas aquellas personas juridicas que hayan adquirido las Bases de Licitacion
Publica, aprobadas mediante Resolucién Exenta N°149 de 15 de marzo de 2012, en el marco del
proceso de Licitacion convocado con fecha 6 de junio de 2011, las Bases seran entregadas sin
costo, previa entrega a la DP, de una copia del comprobante de la venta y del registro efectuado en
el proceso de licitacion ya efectuado.
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La adquisicion de las presentes Bases, otorgara el derecho a participar del proceso de consultas y
respuestas, y a ofertar en los Procesos de Licitacién de todas las Obras Nuevas que mediante el
presente instrumento se licitan, pudiendo los Oferentes presentar una Unica Oferta Administrativa en
el caso de presentarse a la licitacion de una o mas Obras Nuevas.

5 DELOS PROPONENTES
5.1 CONDICIONES GENERALES

Podran participar en cada Proceso de Licitacion personas juridicas chilenas y extranjeras, en forma
individual o como parte de un Consorcio 0 Asociacion, que tengan experiencia en el sector eléctrico,
que hayan adquirido las Bases de Licitacion y que formen parte del registro elaborado por la DP,
aunque no se trate de sociedades andnimas abiertas que tengan como su giro exclusivo la
transmisién o transporte de energia eléctrica.

Los participantes deberan contar con una Clasificacion de Riesgo no menor a B, con una
antigliedad no superior a 18 meses contados desde la presentacion del mismo, otorgada por alguna
de las clasificadoras de riesgo sefialadas en el Anexo 1 de las presentes Bases, y presentar los
antecedentes financieros de al menos los tres Ultimos ejercicios contables, segun lo requerido en el
numeral 8.2.11.

Sin perjuicio de lo anterior, el Proponente que no esté constituido como sociedad anénima abierta
con giro exclusivo de transmision o transporte, conforme al articulo 7° del DFL N° 4, debera cumplir
con dicho requisito en caso que resulte ser el Adjudicatario de alguna Obra Nueva conforme lo
sefialado en el numeral 8.2.7 de estas Bases, para cuyo efecto debera constituirse como tal y su
participacion en el capital accionario no podra ser inferior al 99,9%.

Las personas juridicas o naturales que conforman el capital accionario del 99,9% deberan mantener
dicha participacion durante toda la ejecucion del proyecto y hasta un afio luego de la puesta en
servicio de cada obra de expansion. Cualquier modificacion que implique cambios en la participacion
en el capital accionario mencionado en el parrafo anterior, debera ser aprobada previamente por la
Comision Nacional de Energia. Dicha autorizacion se debera solicitar por escrito, indicando
fundadamente las razones por las cuales se requiere el cambio.

5.2 DELOS CONSORCIOS O ASOCIACIONES

Podran participar en los Procesos de Licitacion Consorcios o Asociaciones de dos 0 mas personas
juridicas, donde al menos una de las cuales debera acreditar experiencia en el sector eléctrico para
habilitar la participacion del Consorcio en los Procesos de Licitacion. Los Consorcios o Asociaciones
deberan cumplir, en el caso que el Proyecto se les adjudique, con la obligacion de constituirse como
sociedad andnima abierta con giro exclusivo de transmision o transporte de energia eléctrica, en
conformidad con el numeral 8.2.7.

Los Consorcios o Asociaciones podran participar en los Procesos de Licitacion, en tanto al menos
una de las empresas que lo componen haya adquirido las Bases.

Las personas juridicas que actlen a través de un Consorcio o Asociaciones deberan pactar la
obligacion solidaria respecto del cumplimiento de las exigencias que se sefialan en las presentes
Bases, de los contenidos de su Propuesta y de las normas legales pertinentes.
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6  MARCO NORMATIVO DE LA LICITACION

Para todos los efectos de los Procesos de Licitacion, son parte integrante de las presentes Bases de
Licitacion los siguientes documentos:

— Ley General de Servicios Eléctricos, Decreto con Fuerza de Ley N° 4 del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccidn de 2006, y sus modificaciones.

— Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, Decreto Supremo N° 327, y sus
modificaciones.

— Decreto Supremo Exento N° 115 del Ministerio de Energia, ambos de fecha 2 de mayo de 2011y
publicados en el Diario Oficial de 7 de mayo de 2011 y sus modificaciones.

— Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anonimas y su Reglamento contenido en el DS 587 del
Ministerio de Hacienda, publicado el 13 de noviembre de 1982 en el Diario Oficial.

— Decreto Ley N° 40 de 1969, del Ministerio del Trabajo.

— Ley N°18.410, Ley Organica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

— Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio vigente.

Asimismo, los Proponentes para la preparacion de las Propuestas, pueden consultar, entre otros, los
siguientes documentos a modo de referencia:

— Informe Anual de Peajes, elaborado por la DP del CDEC-SIC, vigente a la fecha de inicio del
Proceso de Licitacion.

— Decreto de Precios de Nudo dictado por el Ministerio de Energia, vigente a la fecha de inicio del
Proceso de Licitacion.

— Informe Técnico de Precio de Nudo preparado por la Comision Nacional de Energia, vigente a la
fecha de inicio del Proceso de Licitacion.

— Reglamento Interno CDEC-SIC, sus Manuales de Procedimientos y/u otros Procedimientos.

— Antecedentes técnicos de las instalaciones del Sistema Interconectado, conforme sefala el
numeral 9.1del las presentes Bases.

Estos antecedentes seran puestos a disposicion de los Proponentes por la DP del CDEC-SIC.

7/ DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Para efectos de una mejor compresion de las presentes Bases, a continuacién se entrega un
glosario con las principales definiciones y abreviaturas contenidas en ellas:

a) CDEC-SIC: Centro de Despacho Econdmico de Carga de Sistema Interconectado Central.

b) Comisién: Comisién Nacional de Energia, organismo publico descentralizado creado mediante
Decreto Ley No 2.224 en el 25 de mayo de 1978, modificado por Ley N° 20.402.

c) Ministerio: Ministerio de Energia.
d) SIC: Sistema Interconectado Central.

e) Decreto de Plan de Expansion: Decreto Exento N° 115de mayo de 2011del Ministerio de Energia
y sus eventuales modificaciones, al que se refiere el articulo 99° del DFL N° 4.
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Decreto de Adjudicacion: decreto que dicte el Ministerio de Energia, conforme sefiala el articulo
97° del DFL N° 4.

Dias: Siempre que no se indique lo contrario, en las presentes bases o en las disposiciones
normativas pertinentes, la palabra "dias" contenida en este documento significa lo mismo que
dias corridos, esto es, la secuencia cronolédgica continua de dias de 24 horas, contados desde la
medianoche. Lo anterior, sin perjuicio de que si el término del plazo respectivo corresponde a un
dia sabado, domingo o festivo, debe entenderse que es el dia siguiente habil.

DFL N° 4: Decreto con Fuerza de Ley N° 4 del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion de 2006, Ley General de Servicio Eléctricos y sus modificaciones.

DP: Direccion de Peajes del CDEC-SIC.

Participante: Es la persona juridica (empresa, consorcio 0 asociacion) que, habiendo comprado
las Bases, se encuentra participando en la fase de preparacion de la Propuesta.

Proponente: Es el Participante que ha presentado al menos una Propuesta, conformada por la
Oferta Administrativa, la Oferta Técnica y la Oferta Economica, en conformidad con lo indicado en
numeral 4.2 de las presentes bases.

Adjudicatario: Es el Proponente a quien la DP le ha adjudicado la ejecucion y explotacion del
Proyecto.

m) Explotacién: Se entendera por explotacion los siguientes aspectos: operacion y administracién de

n)

0)
p)

)

t)

u)

las instalaciones de transmision troncal que conforman el Proyecto, que incluyen la interconexion
de las instalaciones al Sistema Interconectado Central y su coordinacion a través del CDEC-SIC
de acuerdo a la normativa legal vigente en Chile; el adecuado mantenimiento de las instalaciones
de transmision; y la prestacion del servicio de transporte estipulado en el DFL N° 4.

Proceso de Licitacion: proceso a través del cual se efectua la asignacién del derecho a la
ejecucion y explotacion de cada Proyecto respectivo, que comprende el llamado, la adjudicacion,
supervision de la ejecucion y las Auditorias Técnicas hasta que la obra esté en condiciones de
operar en el SIC.

Licitante: La DP en todo lo que dice relacion con cada Proceso de Licitacion.

Bases: son las Bases Técnicas y Administrativas de Licitacion que regulan el Proceso de
Licitacién, que incluye los aspectos administrativos y evaluacién de las propuestas, y las
condiciones y caracteristicas de las Auditorias Técnicas durante el proceso de ejecucion de cada
Proyecto.

Boleta de Garantia: documento bancario emitido por alguna de las instituciones establecidas en
el Anexo 9 de las presentes Bases, definido en el capitulo 8-11 de la Recopilacién de Normas, de
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Proyecto: Cada Obra Nueva incluida en el Decreto de Plan de Expansion a licitar
internacionalmente para asignar los derechos de explotacion y ejecucion, que incluye lineas e
instalaciones necesarias para su incorporacion al SIC, conforme lo sefialado en el Decreto de
Plan de Expansion y las presentes Bases.

Superintendencia: Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
V.1.: Valor de Inversion.
A.V.l.: Anualidad del Valor de Inversion.
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v) COMA: Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion
w) VATT: Valor Anual de la Transmision por Tramo, conformado por la suma del A.V.l. y el COMA

8  DE LAS PROPUESTAS
8.1 ASPECTOS GENERALES

La Propuesta constara de una Oferta Administrativa, una Oferta Técnica y una Oferta Econdmica,
las que deberan ser entregadas en sobres separados en la forma, el plazo y lugar que se especifica
en las presentes Bases.

Conforme lo sefialado en el numeral 1 de las presentes Bases, aquellos proponentes que decidan
presentar propuestas a dos 0 mas proyectos, podran presentar sélo una oferta administrativa para
varios de los proyectos establecidos en el numeral 2. El protocolo de entrega de la oferta
administrativa y de las ofertas técnicas y econdémicas correspondientes se sefiala en el numeral 9.2
de las presentes Bases.

8.1.1 De los Costos de las Propuestas

Serén de cargo exclusivo del Proponente todos los costos directos e indirectos asociados a la
preparacion y presentacion de cada Propuesta, no siendo la DP, ni el Ministerio, ni la Comision en
ningun caso, responsables de estos costos ni de reembolso alguno.

8.1.2 Del Idioma de las Propuestas

Cada Propuesta y todos los anexos entregados por los Proponentes deberan estar escritos en su
totalidad en idioma espafiol, a excepcion de los catalogos de equipos e instalaciones, los cuales
podran ser presentados en idioma inglés. Los documentos o antecedentes exigidos en la Oferta
Administrativa que en su texto original se encuentren escritos en un idioma distinto al espafiol,
deberan acompafarse de su traduccién oficial al espafiol. El costo de traducir cualquier documento
al idioma espariol sera de cargo del Proponente.

8.1.3 De la Moneda de las Propuestas

La moneda de la Oferta Econémica de cada Propuesta sera en dolares de los Estados Unidos de
América (US$).

8.1.4 Del Plazo de Validez de las Propuestas

Cada Propuesta debera tener, al menos, una validez no inferior a 120 (ciento veinte) dias a contar
de la fecha de término establecida para la presentacion de ésta conforme se indica en las presentes
Bases, debiendo dejar constancia de este plazo en la respectiva Propuesta.

La Propuesta cuyo periodo de validez sea menor que el requerido, 0 no sea claramente
especificado, facultara a la DP para declarar fuera de Bases a la Propuesta de que se trate.

8.2 DE LA OFERTA ADMINISTRATIVA

La Oferta Administrativa estara conformada por aquellos antecedentes legales, comerciales,
financieros y tributarios que sirvan para identificar al Proponente, comprobar su existencia legal,
establecer las garantias para cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 7° del DFL N° 4
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para ser prestador de servicio publico de transmisidn troncal, acreditar la experiencia en el rubro y su
solvencia financiera.

A continuacion se especifican los Documentos a ser entregados por los Proponentes en su Oferta
Administrativa.

8.2.1 Documento 1: "Declaracion de Aceptacion de las Bases, sus Documentos Anexos y
Plazo de Validez de la Oferta"
El Proponente debera adjuntar lo siguiente:

e Una declaracion en que el proponente acepta las condiciones y estipulaciones que incluyen
las presentes bases, asi como sus documentos anexos.

Esta declaracion debera hacerse siguiendo el modelo de formato que se adjunta en el Anexo 2
de las presentes Bases, debiendo ser firmada por el o los representantes legales del proponente
a quienes se refiere el numeral 8.2.2, Documento 2 de estas bases. Para el caso de Consorcios
o Asociaciones, la declaracion debe ser firmada por el o los representantes legales del
respectivo Consorcio 0 Asociacion a quienes se refiere el numeral 8.2.4, Documento 4 de estas
Bases.

Si la declaracion es firmada en el extranjero, deberd entregarse debidamente legalizada
conforma a la ley chilena. Por su parte, si la declaraciones emitida en Chile, deberd ser
autorizada por notario publico

8.2.2 Documento 2: "Descripcion e Individualizacion del Proponente™

Con el objeto de individualizar adecuadamente a cada Proponente, éste deberd presentar la
siguiente informacion:

— Nombre o0 Razon Social.
— Nombre de fantasia.
— Representante o Representantes Legales.

— Fotocopia simple del Rol Unico Tributario (RUT) del Proponente. En el caso de personas juridicas
extranjeras deberan presentar el documento tributario equivalente en el pais de origen de ésta.

— Fotocopia legalizada de la cédula de identidad del o de los representantes legales. En el caso de
representantes extranjeros deberan presentar una fotocopia del documento de identificacion
otorgado por su pais, debidamente legalizada en conformidad a las leyes chilenas.

— Fecha de constitucion o inicio de actividades.

— Giro o rubro en el que la empresa se desempefia.

— Direccién, teléfonos, fax, pagina web (si se tuviera) y correo electrénico de contacto.

En el caso de Consorcios 0 Asociaciones que se conformen especialmente para efectos de la

licitacion, éstos deben presentar la informacién anterior para cada una de las empresas que lo
conforman.
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8.2.3 Documento 3: "Designacion del Representante del Proponente"

Cada Proponente debera designar un representante o mandatario especial, exclusivamente
habilitado para actuar en el Proceso de Licitacion ante la DP, con domicilio o residencia en Chile
para todos los efectos legales.

El Representante del Proponente podra ser el mismo Representante Legal del Proponente o alguien
a quien éste designe como representante 0 mandatario especial para los efectos de esta Licitacion,
sin perjuicio de las facultades que tenga el Representante Legal del Proponente.

Dicha designacién debera constar en Escritura Publica, si es efectuada en Chile, o en un documento
auténtico de semejante valor a la escritura publica, si es efectuada en el extranjero, y en este tltimo
caso, el respectivo documento debera presentarse debidamente legalizado en conformidad a las
leyes chilenas y con su traduccion oficial al idioma espariol. En la referida designacion deberan
conferirse al Representante las facultades suficientes para participar en todas y cada una de las
etapas, actos y contratos que puedan tener lugar con motivo u ocasion de la presente Licitacion, y
con la calidad de irrevocable durante todo el proceso de Licitacion y hasta su término. Asi entonces,
el Representante debera estar dotado de facultades para presentar una propuesta y las respectivas
ofertas en forma valida, concurrir y ejecutar todos los actos, suscribir o firmar instrumentos o
documentos de cualquier tipo, celebrar contratos y acordar sus clausulas, sean éstas de su esencia,
de su naturaleza, o meramente accidentales, pagar, otorgar representaciones o delegar sus
facultades en un tercero, acordar y otorgar garantias o cauciones, sean éstas reales o personales,
acordar indemnizaciones, otorgar y firmar finiquitos y cancelaciones, y en general, disponer de todas
las prerrogativas que fueren necesarias para la acertada ejecucion del o los Proyectos. En el ambito
judicial, ademas, debera estar dotado de las facultades a que se refieren ambos incisos del articulo
7° del Codigo de Procedimiento Civil de la Republica de Chile; asimismo, debera designarse al
mismo representante o a otra persona natural con residencia o domicilio en la ciudad de Santiago de
Chile, con facultad para ser emplazado legalmente en juicio, comprometer, transigir, designar
arbitros, aprobar convenios y percibir. En la Escritura Publica o el documento extranjero que haga
sus veces, segun lo ya sefialado, ademas se debera designar para el Representante un domicilio en
la ciudad de Santiago de Chile, el que se entendera como domicilio vélido para los efectos de
emplazar judicialmente al Proponente o Proveedor.

En consecuencia, el mencionado Representante debera estar premunido de todas las facultades que
sean necesarias y suficientes para concurrir en todas y cada una de las etapas de la Licitacion, en
nombre y representacion del Proponente y, en tal virtud, obligar patrimonialmente a este ultimo.

8.2.4 Documento 4: "Acuerdo de Consorcio 0 Asociacion™
En el caso de Consorcios, éstos deberan presentar junto con su Propuesta:

e Copia de la Escritura otorgada en Chile, o del documento auténtico otorgado en el
extranjero, este ultimo, debidamente legalizado en conformidad a las leyes chilenas, donde
conste su constitucion y todas sus modificaciones. En caso que exista un texto refundido de
la escritura o el documento de constitucidn, no sera necesario aportar las modificaciones
que dieron origen al texto refundido;

o Certificado emitido por el Gerente General o representante legal de la entidad Proponente
en el cual certifique la razén social o0 nombre de las entidades que lo componen, los
porcentajes de participacion, y el nombre de sus respectivos representantes legales;
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e Copia la Escritura otorgada en Chile, o del documento auténtico otorgado en el extranjero,
este Ultimo, debidamente legalizado en conformidad a las leyes chilenas, donde consta la
designacion del Gerente General o el representante legal del Proponente;

e Documento(s) que permitan acreditar de manera fehaciente, la existencia y vigencia del
Proponente, con una antigliedad no superior a 270 dias a su presentacion;

e Copia de la Escritura otorgada en Chile, o del documento auténtico otorgado en el
extranjero, este ultimo, debidamente legalizado en conformidad a las leyes chilenas, donde
consta el acta de acuerdo del Consorcio o la Asociacion de participar en la presente
Licitacién.

Asimismo, correspondera al Consorcio o Asociacion entregar la documentacién en la cual conste
que se haya pactado la obligacion solidaria respecto del cumplimiento de las exigencias que se
sefialan en las presentes bases, de los contenidos de su propuesta y de las normas legales
pertinentes.

La DP podra exigir alguna aclaracion o condicién adicional en esta asociacion, relativa al
funcionamiento de la misma en cualquier etapa del Proceso de Licitacion.

8.2.5 Documento 5: "Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta”

Con el objeto de caucionar el correcto cumplimiento del Proceso de Licitacion en su etapa de
adjudicacion, el Proponente debera presentar una o mas (segun se sefiala en el numeral 9.2 de las
Bases) Boleta (s) de Garantia Bancaria de Seriedad de la Propuesta, con una vigencia no inferior a
180 dias a contar del vencimiento del plazo para presentar la Propuesta, por un monto de:

e Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV, Nueva Linea Maitencillo-Pan de Azucar 2x500
kV y Nueva Linea Pan de Azlcar — Polpaico 2x500 kV: 12,24 millones de ddlares de
Estados Unidos de América. (MMUS$), equivalente al 2,5% de la suma de los V..
referenciales de cada Proyecto

e Nueva Linea 2x500 Charrua-Ancoa: tendido del primer circuito: 3,51 millones de délares de
Estados Unidos de América. (MMUSS$), equivalente al 2,5 % del V.1. referencial del Proyecto

Esta (s) garantia (s) debera (n) ser tomada (s) por el Proponente, a beneficio del Ministerio de
Energia, pagadera (s) a la vista contra la simple presentacion y sin aviso al banco ni al tomador,
siendo la DP el organismo encargado de su ejecucion en caso que este verifique las condiciones
que habiliten a su cobro. Para estos efectos, el Ministerio debera endosar dicha (s) boleta (s) dentro
de los 30 dias siguientes a su recepcion, en comision de cobranza a la DP. Este documento
asegurara que el Proponente respete a cabalidad todas las condiciones y valores ofrecidos en su
Propuesta, en caso contrario la DP procedera al cobro de la Boleta de Garantia e informara al
Ministerio del incumplimiento de tal condicion.

Dicho documento debera ser extendido por una institucion de aquellas que describe el Anexo 9, ante
lo cual la DP pueda ejercer su cobro. La glosa de la Boleta dependiendo del Proyecto que se trate
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debera ser: "Para garantizar la seriedad de la Propuesta en el Proceso de Licitacion para la
adjudicacion de los derechos de explotacion y ejecucion de:

e Las Obras Nuevas, Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV, Nueva Linea Maitencillo-
Pan de Azucar 2x500 kV y Nueva Linea Pan de Az(car — Polpaico 2x500 kV”
e La Obra Nueva, Nueva Linea 2x500 Charrtia-Ancoa: tendido del primer circuito”

La DP informara a cada Proponente de manera confidencial las condiciones de custodia de la(s)
respectiva(s) Boleta(s) de Garantia.

Las Boletas de los Proponentes cuyas Propuestas no resulten administrativa o técnicamente
aceptadas seran devueltas dentro de los 15 dias posteriores a la fecha de apertura de las Ofertas
Economicas.

Para los Proponentes que resulten administrativa y técnicamente aceptados, y que por tanto
participen en la etapa de Apertura de la Oferta Econdmica, pero que no resulten adjudicados, les
seran devueltas las Boletas de Garantia dentro de los 40 dias siguientes a la Publicacién en el Diario
Oficial del Decreto de Adjudicacion del respectivo Proyecto. En el caso de que el llamado a licitacion
se declare desierto, las Boletas de Garantia seran devueltas dentro de los 15 dias siguientes desde
la notificacion de dicha situacion.

La (s) Boleta (s) de Garantia de Seriedad de la Propuesta del Adjudicatario sera devuelta dentro de
los 15 dias siguientes contados desde la recepcidn conforme por parte de la DP de los antecedentes
sefialados en el numeral 8.2.8 de las presentes Bases. En el evento que dicha recepcion no se haya
concretado antes de 15 dias de la fecha de vencimiento de la Boleta de Garantia de Seriedad de la
Propuesta, el Adjudicatario debera entregar dentro del mismo plazo indicado, a la DP del CDEC-SIC
una nueva boleta de garantia. La glosa, el monto, y deméas condiciones de esta boleta, a excepcion
de la fecha de vencimiento y los dias de vigencia, seran las mismas que rigieron para la boleta
original. En caso contrario, la DP procedera al cobro de la Boleta de Garantia e informara al
Ministerio del incumplimiento de tal condicidn. Esta nueva entrega se permitird por una sola vez,
siendo la vigencia de esta nueva boleta de garantia de 60 dias, a contar de la fecha de vencimiento
de la boleta original.

8.2.6 Documento 6: "Constitucion Juridica de la(s) Empresa(s) Proponente(s)"”

En este documento los proponentes, dependiendo de su calidad de empresa chilena o extranjera,
deberén presentar la siguiente documentacion:

(@) Empresas Chilenas:

e Copia autorizada de la escritura social de constitucion de la persona juridica de que se
trata, y todas sus modificaciones, con sus respectivas inscripciones en el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices respectivo y las publicaciones en el Diario
Oficial, si corresponde;

e Certificado emitido por el Gerente General de la entidad Proponente en el cual certifique el
nombre de sus respectivos representantes legales, la razon social o nombre y
participacion social o accionaria de los 10 mayores socios 0 accionistas, los que en todo
caso deberan representar al menos el 51% de la propiedad accionaria del proponente.
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Para el caso de aquellas empresas cuyos 10 mayores accionistas no alcancen a
representar el citado porcentaje, deberan completar dicha lista hasta alcanzar el citado
porcentaje;

Copia autorizada ante Notario de la escritura publica donde consta la designacion del
Gerente General o el representante legal del Proponente;

Certificado emitido por el Conservador de Bienes Raices respectivo, donde conste la
existencia y vigencia de sociedad, con una antigiedad no superior a 210 dias a su
presentacion;

(b) Empresas Extranjeras:

Copia integra y debidamente legalizada conforme a la ley chilena de su instrumento o
documento de constitucion y todas sus modificaciones. En caso que exista un texto
refundido del instrumento o documento de constitucion, no seréd necesario aportar las
modificaciones que dieron origen al texto refundido;

Certificado emitido por el Gerente General de la entidad Proponente en el cual certifique el
nombre de sus respectivos representantes legales, la razén social o nombre y
participacion social o0 accionaria, de los 10 mayores socios 0 accionistas, su participacion
social o accionaria, y el nombre de sus respectivos representantes legales, los que en
todo caso deberan representar al menos el 51% de la propiedad accionaria del
proponente. Para el caso de aquellas empresas cuyos 10 mayores accionistas no
alcancen a representar el citado porcentaje, deberédn completar dicha lista hasta alcanzar
el citado porcentaje;

Documento o documentos que en su pais sirvan para acreditar de manera fehaciente, la
existencia y vigencia de la empresa, con una antigiedad no superior a 240 dias a su
presentacion;

Copia original de la Escritura Publica o del documento extranjero, segun sea el caso,
donde consta la designacion y las facultades del representante del Proponente, con
domicilio o residencia en Chile, todo conforme a lo indicado en el numeral 8.2.3 de estas
bases.

Los documentos que estén escritos en un idioma distinto al espafiol, deberan acompararse en su
texto original, adjuntando su correspondiente traduccion oficial al idioma espafiol. Los documentos
extranjeros y la traduccion deberan acompanarse debidamente legalizados conforme a la Ley

Chilena.

(c) Consorcios o Asociaciones
En el caso de Consorcio o Asociacion, ademas de los documentos sefialados en el
numeral 8.2.2 y 8.2.4 de las presentes Bases, se deberan presentar los documentos
mencionados anteriormente, con relacion a cada una de las empresas que conforman
dicho Consorcio o0 Asociacién, segin se trate de personas juridicas nacionales o
extranjeras.

8.2.7 Documento 7: "Escritura Publica de Promesa de Constituir una Sociedad Anonima
Abierta de Giro Exclusivo de Transmision"

Si el Proponente no es una Sociedad Andénima Abierta de giro exclusivo de Transmision, debera
presentar una escritura publica de promesa, en la cual, en caso de ser adjudicado, se obliga a
constituir o constituirse en Chile como una sociedad anénima abierta de giro exclusivo de
transmision dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto
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de Adjudicacion del Proyecto respectivo por parte del Ministerio. EIl incumplimiento de esta promesa,
dara lugar al cobro de la Boleta de Garantia sefialada en el numeral 8.2.8 de las presentes Bases y
a la anulacion inmediata de la adjudicacion, ante lo cual la DP procedera de acuerdo al
procedimiento establecido en el numeral 10.5.2 de las presentes Bases.

En caso que, a la fecha de presentacion de la Propuesta, el Proponente ya sea una Sociedad
Anonima Abierta de Giro Exclusivo de Transmisidn constituida en el pais, debera presentar como
Documento 7 de la Oferta Administrativa, los antecedentes que la certifiquen como tal.

En el caso que el Adjudicatario del Proyecto sea un Consorcio, 0 Asociacién, debera suscribir una
escritura publica de promesa, en que conste su obligacion de constituir o constituirse como sociedad
andnima abierta de giro exclusivo de transmisién o transporte, a mas tardar dentro de los 30 dias
siguientes a la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion del o los
Proyectos. En caso de incumplimiento, se procedera segun lo indicado en el parrafo primero del
presente numeral. Esta Promesa estara sujeta a la condicion de que el Proyecto sea adjudicado al
Proponente.

Una vez que el Proyecto entre en operacidn conforme al Decreto de Adjudicacion, las instalaciones
de transmision troncal respectivas deberan ser traspasadas en propiedad a la Sociedad Andnima
Abierta de Giro Exclusivo de Transmision, constituida por el Adjudicatario, a fin de que ésta las opere
conforme a lo dispuesto en el articulo 7° del DFL N° 4.

8.2.8 Documento 8: "Boleta de Garantia de Constitucion de Sociedad Andénima Abierta de
Giro Exclusivo de Transmision"

Ademas del Documento solicitado en el numeral 8.2.7 de las presente Bases, los Proponentes
aludidos deberan presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar el correcto
cumplimiento de la constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o
Transporte por parte de éstos, con una vigencia de 220 dias a contar de la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de cada Propuesta, por un monto de 2 millones de ddlares de Estados
Unidos de América (MMUSS).Esta garantia debera ser tomada por el Proponente, a beneficio del
Ministerio de Energia, pagadera a la vista, siendo la DP la encargada de su ejecucion en caso que
ésta verifique las condiciones que habiliten a su cobro. Para estos efectos, el Ministerio debera
endosar dicha boleta dentro de los 30 dias siguientes a su recepcion, en comision de cobranza a la
DP. Este documento asegurara que el Proponente adjudicado cumpla con la condicién de
constituirse en Sociedad Andénima de giro exclusivo en los plazos establecidos en las presentes
Bases y en el correspondiente Decreto de Adjudicacion. En caso contrario, la DP procedera al cobro
de la Boleta de Garantia e informara al Ministerio del incumplimiento de tal condicion. Dicho
documento debera ser tomado conforme a lo dispuesto en el Anexo 9, ante la cual la DP pueda
ejercer su cobro. La glosa de la Boleta debera ser: "Para garantizar, en caso de ser Adjudicatario del
Proceso de Licitacion efectuado por la Direccién de Peajes del CDEC-SIC, del cumplimiento de la
obligacion de constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o
Transporte, de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Decreto de Adjudicacion de los
derechos de explotacion y ejecucion de la Obra Nueva“__(nombre proyecto o proyectos en el caso
que se presente a dos 0 més Obras Nuevas) "del sistema de transmision troncal del SIC, dictado
por el Ministerio de Energia".

La DP informara a cada Proponente de manera confidencial las condiciones de custodia de la
respectiva Boleta de Garantia.
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La Boleta de Garantia de constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro Exclusivo de
Transmisién, sera devuelta a los Proponentes no adjudicatarios, de acuerdo a los plazos y
condiciones sefialados en el numeral 8.2.5 de las presentes Bases.

La Boleta de Garantia de constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro Exclusivo de
Transmision sera devuelta por la DP al Adjudicatario dentro de los 15 dias siguientes a la recepcion
conforme de los siguientes documentos y antecedentes:

— La documentacion en la cual conste su constitucion como Sociedad Andnima Abierta de giro
exclusivo de transmision o transporte de electricidad.

— La presentacion de la "Boleta de Garantia por el Cumplimiento del Primer Hito Relevante del
Proyecto", sefialada en el numeral 12.1 de las presentes Bases.

— Seguro de Responsabilidad Civil por dafios a terceros, sefialado en el numeral 13.4 de las
presentes Bases.

— Seguro de Catastrofe, sefialado en el numeral 13.5 de las presentes Bases.

En el evento de que el Consorcio, Asociacion o Empresa Adjudicataria no se haya constituido como
Sociedad Andnima Abierta de giro exclusivo de Transmision antes de 15 dias del vencimiento de la
Boleta de Garantia entregada en el Proceso de Licitacion a la DP del CDEC-SIC y que compromete
dicha constitucion, la Empresa Adjudicataria o Consorcio deberé entregar a la DP, dentro del mismo
plazo indicado, una nueva boleta de garantia. La glosa, el monto, y demas condiciones de esta
boleta, a excepcion de la fecha de vencimiento y los dias de vigencia, seran las mismas que rigieron
para la boleta original. Caso contrario, la DP procederé al cobro de la Boleta de Garantia e informara
al Ministerio del incumplimiento tal condicién. Esta nueva entrega se permitira por una sola vez,
siendo la vigencia de esta nueva boleta de garantia de 60 dias, a contar de la fecha de vencimiento
de la boleta original.

En caso que a la fecha de presentacién de la Propuesta, el Proponente, ya sea una Sociedad
Anonima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision constituida en el pais, no sera necesaria la
presentacion de este Documento 8.

8.2.9 Documento 9: "Declaracion de Aceptacidn del Régimen de Explotacion™

El Proponente debe declarar la aceptacion y conocimiento total y cabal del régimen de operacién,
explotacion y remuneracién al cual quedara sometido en caso de ser el adjudicatario de la licitacion,
régimen que estara dado por lo establecido en el DFL N° 4, y en la reglamentacion vigente.

Esta declaracion debera hacerse siguiendo el modelo de formato que se adjunta en el Anexo 3 de
las presentes Bases, debiendo ser firmada por el o los representantes legales del Proponente a
quienes se refiere el numeral 8.2.2 Documento 2 de estas Bases. Para el caso de Consorcios 0
Asociaciones, la declaracion debe ser firmada por el o los representantes legales del respectivo
Consorcio 0 Asociacion a quienes se refiere el numeral 8.2.4, Documento 4 de estas Bases.

Si la declaracion es firmada en el extranjero, debera entregarse debidamente legalizada conforme a
la ley chilena. Por su parte, si la declaracién es emitida en Chile, debera ser autorizada por notario
publico.
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8.2.10 Documento 10: "Declaracion de Aceptacion de las Obligaciones Legales y Multas"

El Proponente debe declarar la aceptacion y conocimiento total y cabal de la legislacién vigente a la
cual se debera someter en caso de ser el adjudicatario de la licitacidn, y que se refiera a las
obligaciones y derechos como concesionario de transmision troncal a su relacion con la autoridad
regulatoria, fiscalizadora y el organismo coordinador de la operacién del sistema (CDEC), asi como
el régimen de sanciones y multas vigentes en Chile.

Esta declaracion debera hacerse siguiendo el modelo de formato que se adjunta en el Anexo 4 de
las presentes Bases, debiendo ser firmada por el o los representantes legales del Proponente a
quienes se refiere el numeral 8.2.2, Documento 2 de estas Bases. Para el caso de Consorcios 0
Asociaciones, la declaracion debe ser firmada por el o los representantes legales del respectivo
Consorcio 0 Asociacion a quienes se refiere el numeral 8.2.4, Documento 4 de estas Bases.

Si la declaracion es firmada en el extranjero, debera entregarse debidamente legalizada conforme a
la ley chilena. Por su parte, si la declaracién es emitida en Chile, debera ser autorizada por notario
publico.

8.2.11 Documento 11: "Antecedentes Comerciales y Financieros™

El Proponente debera incluir en este documento todos los antecedentes que permitan a la DP
evaluar las condiciones comerciales de la(s) empresa(s) y su solvencia financiera.

El Proponente debera presentar informes comerciales de todas las instituciones financieras
nacionales o internacionales con las cuales opera, donde se sefiale sus protestos, morosidades o el
historial de cumplimiento de sus obligaciones financieras. En caso que la entidad financiera (no
bancaria) no otorgue este tipo de informes, se admitira un informe de una empresa internacional de
auditoria con oficina en Chile. Ademés debera acompafiar una declaracion jurada de su
representante legal que declare todas las instituciones financieras nacionales o internacionales con
las cuales opera la empresa.

Los informes referidos deben tener como méximo una antigiiedad de quince meses contados desde
la fecha de entrega de la propuesta.

Si las Instituciones financieras indicadas no utilizan el término "protesto”, en su reemplazo se debera
acreditar claramente el estricto cumplimiento de las obligaciones de la empresa y el manejo de la o
las cuentas que el Proponente posea.

Adicionalmente, debera calcular la razén Deuda/Patrimonio y cobertura de gastos financieros, de
acuerdo a las formulas establecidas en el Anexo 7, indicadores que debera respaldar mediante sus
estados financieros. La informacién utilizada para realizar el calculo debe ser consistente con los
estados financieros que deben ser aportados por los proponentes.

Adicionalmente, los Proponentes deberan entregar un Certificado original de Clasificaciéon de Riesgo
vigente, elaborado por alguna de las instituciones indicadas en el Anexo 1, emitido durante los
ultimos 18 meses anteriores a la fecha de cierre de la presentacion de la propuesta. Junto a este
certificado, las empresas deberan adjuntar un informe en que se resuma el andlisis de riesgo de la
empresa, o la metodologia utilizada en su determinacion.
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El Proponente debe presentar los balances contables, los estados de resultados y las
correspondientes notas a los estados financieros de los ultimos tres ejercicios, correspondientes a la
empresa consolidada y sus filiales, certificados en original por el auditor externo pertinente.

Finalmente, el Proponente debera incluir antecedentes que acrediten el cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales. En el caso de personas juridicas chilenas, esto se hara
mediante certificado de la Direccion del Trabajo correspondiente a su domicilio, indicando que dichas
obligaciones se encuentran al dia, y para las personas juridicas extranjeras, este certificado sera
conforme a la legislacion vigente del pais de origen de ésta, con una vigencia del semestre en que
se presenta la propuesta, es decir, debe tener una antigiedad méxima de 360 dias, contados desde
la fecha de cierre de presentacion de las propuestas,debidamente legalizado en Chile.

En el caso que en el pais de origen del proponente las autoridades no emitan un certificado como el
sefialado en el inciso anterior, la acreditacion del cumplimiento de las obligaciones laborales, podra
ser realizada por un auditor externo internacional, debidamente validada por el representante legal
del Proponente.

Los antecedentes descritos a entregar por los Proponentes, seran evaluados de acuerdo a lo
sefialado en el numeral 10.2.2.2 de las presentes Bases.

En el caso de Consorcios 0 Asociaciones, los antecedentes solicitados deberan ser presentados
para cada empresa que conforma el Consorcio o Asociacion, y seguiran el mismo proceso de
evaluacion.

En resumen, el Proponente deberéa presentar la siguiente informacion:

— Informes de situacion de Protestos, Morosidades o historial de cumplimiento de obligaciones
financieras, acompafando declaracion jurada de la empresa sefialando los Bancos con que
opera.

— Certificados de los Auditores externos sobre Razén Deuda/Patrimonio conforme a los Ultimos
estados financieros auditados.

— Certificados de los Auditores externos sobre Cobertura de Gastos Financieros conforme a los
ultimos estados financieros auditados.

— Informe Clasificacion de Riesgo.

— Estados financieros, Balances contables y estado de resultados de los tres ultimos ejercicios, por
empresa Y filiales.

— Informe respecto a cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.

8.2.12 Documento 12: "Estructura de Financiamiento Proyectada”

Los Proponentes deberan presentar una descripcion de la estructura de financiamiento estimada,
indicando los porcentajes de deuda y de capital propio que se consideran para la etapa de
construccion del proyecto, especificando las instituciones de crédito y/u otras entidades de
financiamiento que hayan o estén participando como agentes asesores del Proponente.

Adicionalmente, para la etapa de ejecucion de la obra y por un total de 240 meses sucesivos (20
afos), a partir de la fecha de entrada en operacion del proyecto, el Proponente debera entregar una
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proyeccidn financiera en que se indique el aporte de capital, deuda estimada, los egresos estimados
de la inversion correspondiente y los gastos financieros estimados.

8.2.13 Documento 13: "Experiencia y Competencia Técnica del Proponente”

El Proponente debera incluir en este documento, antecedentes que permitan a la DP evaluar su
experiencia y competencia técnica.

Para ello, los Proponentes deberan demostrar su experiencia y competencia técnica, sefialando
principalmente su experiencia en la explotacion de sistemas de transmisidn eléctrica.

Para estos efectos los Proponentes deberan presentar los antecedentes de lineas de transmisién de
nivel de tension superior o igual a 110 kV, construidas o que estan o han estado bajo su explotacién,
detallando tipo de participacion (ejecucion, explotacion o ambas), fecha de Puesta en Servicio, Nivel
de Tension, Cantidad de kilometros y Capacidad de transporte (MVA). Asimismo se deberan
presentar los antecedentes de subestaciones, transformadores o equipos de compensacion con
nivel de tension en el patio de alta superior o igual a 110 kV, construidas o que estan o han estado
bajo su explotacion, detallando tipo de participacion (ejecucidn, explotacion o ambas), fecha de
Puesta en Servicio, Capacidad de transformacion (MVA).

Los antecedentes sefialados deberan ser entregados de acuerdo al formato indicado en el Anexo 6.

La experiencia tanto en los segmentos de Distribucién como de Generacion se evaluard como se
indica en el Anexo 6.

Para estos efectos, en caso de Consorcios o Asociaciones, se considerara como relevante sélo Ia
informacién de las empresas con un porcentaje de participacion superior a 30% en el respectivo
Consorcio o0 Asociacion.

Ademés, en cada caso, se deberan incluir certificados de buena operacion, y ejecucion si
corresponde, para los sistemas u obras a su cargo en los ultimos cinco afios.

En el caso en que en el pais de origen del Proponente no existan instituciones que emitan los
Certificados de buena operacion y ejecucidn solicitados, el Proponente debera entregar certificados
equivalentes por parte de un consultor especializado externo a la empresa o en su defecto, Informes
de fallas e indisponibilidades de sus instalaciones por parte del Operador del Sistema del respectivo
pais. Estos certificados deberan ser debidamente validados por el representante legal del
Proponente.

Los antecedentes requeridos podran incluir proyectos ejecutados y operados por la casa matriz o
filiales de las empresas proponentes, pero no se deberan incluir aquellos correspondientes a
empresas contratistas.

8.3 DE LA OFERTA TECNICA

Por cada Proyecto para el cual un Proponente presente una Propuesta, debera presentar una Oferta
Técnica de manera independiente.

Cada Oferta Técnica debera incluir los documentos que se detallan a continuacion.
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8.3.1 Documento 14: "Cronograma del Proyecto"

El Proponente debera entregar un cronograma de la ejecucién de cada Proyecto (Carta Gantt) en el
que deberan sefalarse las actividades e hitos de cada proyecto que el Proponente realizara durante
la ejecucion del Proyecto.

Para cada actividad incluida en el cronograma, debera sefialarse la fecha de inicio de ésta, su
duracion y su holgura. La holgura de una actividad se define, para estos efectos, como el retraso
maximo que puede tener la actividad sin que se retrase la puesta en operacién del Proyecto dentro
del plazo estipulado para tal efecto.

Para cada hito incluido en el cronograma debera sefalarse la fecha de su cumplimiento y su
contabilizacién debe realizarse en dias corridos.

Las fechas de inicio de actividades y de cumplimiento de hitos, para efectos de lo indicado en los
dos parrafos anteriores, deben denominarse con la palabra "dia" seguida del numero
correspondiente a la fecha en cuestion (dia 1, dia 2, dia 3, etc.).

Se deja establecido que el dia 1 de este cronograma corresponderé a la fecha de publicacion en el
Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion Respectivo.

Sin perjuicio de lo antes sefialado, el cronograma contendra barras que representen la duracion de
las actividades, cuya longitud estard medida en meses. Habré indicaciones gréficas que sefialen las
actividades que deban preceder o suceder a otras.

Dentro de los hitos del cronograma se deberén definir cinco Hitos Relevantes de acuerdo a lo
indicado a continuacion:

— Hito Relevante N° 1: Ordenes de Proceder por Suministros y Estudio que determina las
especificaciones de detalle del Proyecto:. En el caso de lineas de transmision corresponde a las
6rdenes de proceder por al menos el 50% de los siguientes items: conductor, estructuras
metalicas y aisladores. Ademas, se debe entregar el Estudio que determina las especificaciones
de detalle de cada proyecto para la compensacion serie, los reactores e interruptores, entre otros
y que incluye estudios dindmicos del sistema, los cuales deberan garantizar el correcto
funcionamiento de estas instalaciones cuando se conecten al SIC.

Se comprueba mediante una carta de aceptacion de la orden de proceder por los suministros
emitida por el o los adjudicatarios del suministro correspondiente y la aprobacién por parte del
auditor del Proyecto y del CDEC-SIC, del Estudio que determina las especificaciones de detalle
del Proyecto.

Este Hito deberd cumplirse dentro de los 365 dias corridos siguientes, contados desde la
publicacion del respectivo Decreto de Adjudicacion en el Diario Oficial.

— Hito Relevante N° 2: Obtencion de la Resolucién de Calificacién Ambiental y Presentacién de la
Solicitud de Concesidn Definitiva: Corresponde a la aprobacién por parte de los organismos
competentes del Estudio o Declaracién, segun sea el caso, de Impacto Ambiental que debe
presentar el Adjudicatario del Proyecto y de la realizacidn de la solicitud de concesidn definitiva
ante el Ministerio de Energia.
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La Obtencion de la Resolucion de Calificacion Ambiental se comprueba mediante la verificacion
de la emision de tal resolucién por parte del 6rgano competente. La admisibilidad de la solicitud
de concesion se comprueba con la emision del Oficio correspondiente por parte del Ministerio de
Energia.

— Hito Relevante N° 3: Construccidn de las fundaciones: Para el caso de lineas de transmision, se
comprueba mediante la inspeccion en terreno por parte del personal de la Auditoria Técnica, a
que hace referencia el numeral 11.2.1 de las presentes Bases, constata un porcentaje de avance
correspondiente a la construccion de al menos de un 50% de las fundaciones de las estructuras
de la linea.

— Hito Relevante N° 4: Prueba de Equipos: Corresponde al ensayo y/o pruebas de los equipos de
las Obras Nuevas, tales como interruptores, aisladores, reactores, plataformas de compensacion,
equipos de medida, entre otros. Se comprueba el cumplimiento del Hito, mediante la aprobacion
de los informes de los Ensayos por parte del Auditor del Proyecto. Los tipos y cantidad de
ensayos, sus normas Yy laboratorios a considerar, asi como la cantidad y equipos a ensayar seran
determinados por el Auditor del Proyecto de acuerdo al tipo de Proyecto que se trate y a la
envergadura del mismo. Los costos asociados a los ensayos y pruebas seran integramente de
responsabilidad y cargo de cada Adjudicatario.

— Hito Relevante N° 5: Entrada en Operacion del Proyecto: Corresponde a la finalizacion de la
puesta en servicio del Proyecto respectivo. Se comprueba mediante la inspeccion en terreno por
parte del personal de la Auditoria Técnica a que hace referencia el numeral 11.2.1 de las
presentes Bases, en donde compruebe la correcta puesta en servicio de cada Proyecto de
acuerdo a lo indicado en la Oferta Técnica a la que se hace referencia en estas Bases.

El periodo de ocurrencia entre los Hitos Relevantes debera ser mayor o igual a 6 meses. Sin
perjuicio de lo anterior, el Adjudicatario podra proponer la modificacién de la fecha comprometida
para cada uno de los cuatro primeros Hitos Relevantes, a mas tardar 30 dias antes del vencimiento
del plazo sefialado para cada Hito, la cual podra ser aprobada por la DP. En caso de que la DP
apruebe los cambios solicitados, éstos deberan ser informados por la DP al Ministerio, la Comision y
a la Superintendencia, a mas tardar dentro de los 5 dias siguientes a su aceptacion. Para tal efecto,
el Adjudicatario se obliga a renovar la garantia correspondiente, establecida en el numeral 12.1 de
estas Bases, con un plazo de 60 dias adicionales a la nueva fecha de término que se convenga del
Hito modificado. El Adjudicatario deberd hacer entrega de esta nueva boleta a la DP para su
custodia, a mas tardar 30 dias antes del término de vigencia original de la boleta que se prorroga,
fecha en la que también debera presentar una nueva Promesa de Cumplimiento de Plazos de
acuerdo a lo indicado en el numeral 8.3.2. En caso que esto no ocurra, la DP debera proceder al
cobro de la boleta correspondiente, independientemente si la eventual ampliacion de plazo que se
hubiere solicitado fuese aprobada.

8.3.2 Documento 15: "Promesa de Cumplimiento de Plazos"

El Proponente debera entregar una escritura privada de promesa, suscrita ante Notario, en la cual se
compromete a cumplir los plazos e hitos sefialados en la Carta Gantt sefialada en el numeral
anterior. Asimismo, dicha promesa establecera que se compromete la entrada en operacion de cada
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Proyecto a mas tardar en el plazo sefialado el Decreto de Adjudicacion del Proyecto, dictado por el
Ministerio, en caso de ser el Adjudicatario del mismo.

En caso que la DP apruebe cambios a los Hitos Relevantes conforme sefiala el numeral anterior, el
Adjudicatario debera presentar una nueva Promesa de Cumplimiento de Plazos de acuerdo a los
nuevos Hitos Relevantes, cumpliendo las mismas condiciones sefialadas en el inciso anterior, a mas
tardar 30 dias antes del término de vigencia original de la boleta que se prorroga segun lo sefiala el
numeral anterior.

8.3.3 Documento 16: "Descripcion Técnica del Proyecto™

El Proponente debera entregar la siguiente informacion relativa al Proyecto individualizado en el
numeral 2 de las presentes Bases, lo que constituira las caracteristicas especificas del Proyecto
ofertado, y que debera ajustarse a lo sefialado en el Decreto de Plan de Expansion y las presentes
Bases:

a) Antecedentes Basicos Lineas de Transmisién:

— Maéxima capacidad de transmision de la linea en funcidn de la temperatura ambiente, por cada
circuito (MVA).

— Longitud estimada de la linea (km).

— Resistencia de secuencia positiva, negativa y cero, con y sin compensacion serie (r1, r2 Y ro)
en Q/km y en por unidad, base 100 MVA.

— Reactancia de secuencia positiva, negativa y cero, con y sin compensacion serie (X1, X2 Y Xo)
en Q/km y en por unidad, base 100 MVA.

— Susceptancia de secuencia positiva, negativa y cero, con y sin compensacion serie (Bi, B2 y
Bo) en mS/km y en por unidad, base 100 MVA.

— Curva de capacidad de la linea (MVA) versus temperatura ambiente (°C).
— Capacidad y nivel de tension de los Reactores a Instalar en las S/E respectivas.

— Capacidad, nivel de tension y tecnologia a utilizar para la compensacién serie a instalar, asi
como también la descripcion del sistema de control a utilizar.

— Flexibilidad de operacion en las subestaciones de conexién al SIC.

— N° de pafios, indicando el detalle de cada uno de ellos, tanto para la linea como para los
reactores, la compensacion serie y los pafios y/o posiciones del segundo circuito proyectado
(en el caso de la construccion sélo del primer circuito), entre otros.

— Sistema de Medicion y Proteccidn de la Linea.

— Seccidn del(los) conductor(es) (mm2).

— Tipo de conductor(es) (ACSR, ACAR, etc.)

— Nudmero de conductores por fase.

— Vano medio (km).

— Estimacion terreno a ocupar en cada subestacion.
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— Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma
de interactuar con las instalaciones existentes, en que se consideren soluciones posibles,
tanto desde el punto de vista operativo como fisico.

— Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la factibilidad de las soluciones
especificas, en funcion de las instalaciones existentes.

— Esquemas y descripcion especifica de los siguientes sistemas del proyecto:

¢ Control.
e Protecciones.
e Comunicacion.

— Ancho Franja de Seguridad (m).
— Antecedentes Basicos Subestaciones:

e Configuracion de Barras.
e Cantidad de Patios de 500 kV y de 220 kV.

— Caracteristicas del cable de guardia

— Tipo y Caracteristicas de la Transformacién:

e Capacidad de Transformacién con y sin Ventilacién Forzada en MVA entre Patios.
e Descripcién de los grupos de conexidn y Taps de los devanados.

— Cantidad, Capacidad y Superficie a utilizar por Bancos de CCEE.

— Plano de planta de ubicacién de las instalaciones, mostrando la disposicién de todos los
equipos de la Subestacion. Ademas debera mostrar:

e Superficie Total a utilizar.

o Superficie de Patios.

e Superficie de casa de Control.

o Superficie de Plataforma de Compensaciones.
o Superficie Disponible para Futuros Desarrollos
e Calles y Caminos

— Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma
de interactuar con las instalaciones, en que se consideren soluciones posibles, tanto desde el
punto de vista operativo como fisico.

— Esquemas y descripcion especifica de los siguientes sistemas del proyecto:

e Control.

e Protecciones.
e Comunicacion.
e Seguridad

— Descripcién de Servicios Auxiliares:
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e Diagrama unilineal de los SS/AA de corriente alterna y corriente continua, incluyendo
barras principales y barras secundarias de distribucion.

o Criterios de disefio.

e Tiempo de respaldo de los bancos de baterias.

¢ Capacidades estimadas.

b) Antecedentes Compensacion Estatica de Reactivos:

Capacidad de Compensacion Reactiva Inductiva y Capacitiva.
Cantidad de Pasos.
Sistema de Control, Proteccion y Medida.

Plano de planta de ubicacién de las instalaciones, mostrando la factibilidad de las soluciones
especificas, en funcién de las instalaciones existentes.

Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma
de interactuar con las instalaciones, en que se consideren soluciones posibles, tanto desde el
punto de vista operativo como fisico.

c) Otros Antecedentes:

Descripcion del sistema de transmision de datos.

Descripcion del sistema de proteccidn contra vibraciones.

Descripcion de los tipos de estructuras.

Descripcion del conjunto de aislacién.

Descripcion de la proteccion contra descargas atmosféricas.

Descripcion de las mallas a tierra.

Descripcion del tipo de unidades del reactor y de las unidades de Respaldo (trifasicos o
monofasicos).

Descripcion de Facilidades para el Control Automatico de los reactores y compensacion serie
del proyecto.

Descripcidn de la compensacion serie de la linea.

Para los sistemas descritos en este punto se debe incluir una descripcion cualitativa y los
esquemas correspondientes de cada uno.

Para los elementos de lineas, compensaciones reactivas y equipos de subestaciones, se debe
indicar nombre de los suministradores calificados por el Proponente para este tipo de obras, asi
como los paises de procedencia de los suministros,

d) Minuta de Calculo Funcionamiento de Nuevas Lineas:

Se deberd entregar una minuta de célculo que demuestre que con los parametros eléctricos
resultantes de la linea proyectada se produce una distribucion equilibrada de la transmision de
energia entre la obra “Nueva Linea 2x500 Charrua-Ancoa: tendido del primer circuito” y las lineas
paralelas existentes.
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e) Requisitos Minimos a considerar en los Antecedentes de cada Proyecto:

En la descripcion de las letras anteriores el proponente deberd considerar los siguientes
requisitos minimos para cada proyecto:

— En cada subestacion, los reactores a instalar deben incluir equipos de respaldos de las
mismas caracteristicas que permitan el reemplazo de la unidad instalada, ante una posible
falla, ya sea que se haya considerado unidades monofasicas o una unidad trifasica. Estos
equipos de respaldo deben ser de uso exclusivo para cada nueva linea.

— Los reactores de cada Proyecto deben tener asociados pafios de acuerdo al nivel de tension
de la linea, de operacion independiente para cada banco. Las sefiales de operacion (abrir /
cerrar) dependeran de la operacién del sistema eléctrico, originadas en comandos locales y/o
remotos automaticos. Los reactores y las compensaciones serie del Proyecto, ademas de su
propio sistema de operacion, deberan contar con las facilidades necesarias para ser
controlados automaticamente por un dispositivo de control, como los MAIS existentes,
recibiendo y proporcionando sefiales que permitan una adecuada coordinacion operacional
con los otros dispositivos de control actualmente existentes en las lineas paralelas.

— Para la descripcion de tipo de estructuras y el conjunto de aislacion, en los casos de
construccion del primer circuito, esto es en el Proyecto “ “Nueva Linea 2x500 Charrta-Ancoa:
tendido del primer circuito”, la linea del Proyecto debe considerar al menos la instalacién de
todas las crucetas para soportar ambos circuitos. Para el segundo circuito, sélo debe quedar
pendiente la instalacion de las cadenas de aisladores con herrajes y el conductor mismo. Para
efectos de disefio de cada Proyecto, se debe considerar que el segundo circuito de la linea es
de caracteristicas similares al primer circuito.

— Los proyectos de nuevas lineas en 500 kV, deberan cumplir que la resistencia en ohm por
kilometros de ellos no sea superior a 0,025 ohm/km por fase. Para los proyectos de nuevas
lineas en 220 kV, éstas deberan cumplir que la resistencia en ohm por kildmetros de ellos no
sea superior a 0,1 ohm/km por fase

— Las capacidades de los reactores y compensacion serie de la Obra Nueva “Nueva Linea
2x500 Charrua - Ancoa: tendido del primer circuito”, asi como también sus sistemas de
control, deberan permitir una operacién en simetria y compatible con la linea en 500 kV
Charrua - Ancoa existente. La compensacion serie debera ser capaz de compensar del orden
del 50% de la reactancia serie de la linea. El valor definitivo de esta compensacion debera ser
determinada por el adjudicatario por sus propios estudios, tal que se logre una operacion
equilibrada con las otras lineas paralelas.

— Lainstalacion de la compensacion serie perteneciente a la Obra Nueva “Nueva Linea Pan de
Azucar - Polpaico 2x500 kV”, podra ser instalada en el extremo Pan de Azucar o distribuida a
lo largo de la linea, lo cual deberéa ser determinado por el Adjudicatario del Proyecto mediante
sus propios estudios, tal que se de cumplimiento a las normativas vigentes.

8.4 DE LA OFERTA ECONOMICA

El Proponente no incorporara en su Oferta Econdmica los costos por el uso de instalaciones
comunes, terrenos, servicios auxiliares, servicios de comunicaciones y demas instalaciones
relacionadas con el Sistema Interconectado Central, que no formen parte del Proyecto, cuyo monto y
pago por parte de los usuarios del sistema de transmision sera determinado posteriormente
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conforme a la normativa que se encuentre vigente. Del mismo modo, los costos asociados a obras
complementarias o adicionales que aparezcan durante la construcciéon del Proyecto, o bien al
momento de su conexion al sistema, deberan sujetarse a lo establecido anteriormente. Todos los
otros costos se entenderan comprendidos en la Oferta Econdmica.

La Oferta Econdmica del Proponente que resulte adjudicado constituira la remuneracion de cada
Proyecto, conforme lo establecido en el articulo 95 del DFL N° 4.

8.4.1 Documento 17: "Oferta Econdmica del Proyecto”

El Proponente en su Oferta Econémica, debera ofrecer un Valor Anual de la Transmisién por Tramo
(VATT) para cada Proyecto, en dolares de los Estados Unidos de América (US$) a la fecha estimada
de adjudicacién de cada Proyecto. Esta oferta (indexada conforme a la férmula que se sefiala en el
Anexo 5) constituira la remuneracién de cada Proyecto y se aplicaréd durante cinco periodos
tarifarios, transcurridos los cuales las instalaciones y su valorizacion deberdn ser revisadas y
actualizadas en el Estudio de Transmision Troncal correspondiente. Asimismo, el Proponente debera
indicar el A.V.l. y COMA que componen el VATT ofertado.

Para el caso de las Obras Nuevas:‘Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV”, “Nueva Linea
Maitencillo-Pan de Azucar 2x500 kV” y “Nueva Linea Pan de Azucar — Polpaico 2x500 kV”, la Oferta
Econdmica deberéa considerar la ejecucion de los tres Proyectos en conjunto, individualizando para
cada uno de ellos el correspondiente A.V.l y COMA.

Para efectos de la evaluacion de las ofertas econdmicas, el valor anual de transmision que el
proponente proponga no debe incluir el IVA (impuesto al valor agregado).

Los periodos tarifarios indicados se refieren a los periodos tarifarios de cuatro afios que se
establecen en el articulo 84° del DFL N° 4.

Durante el periodo de aplicacion de tal remuneracion, la misma se indexara conforme a la férmula
que se sefala en el Anexo 5.

Los pagos por el servicio de transporte o transmision a la empresa propietaria de cada Proyecto se
realizaran de acuerdo con lo establecido en los articulos 101° y siguientes del DFL N° 4.

El periodo de remuneracién aplicable a cada Proyecto adjudicado, abarcara un total de 240 meses
sucesivos (20 afos), a partir de la fecha de entrada en operacion del proyecto. Las fechas de inicio y
término del periodo de remuneracion antes sefialado seran establecidas en detalle en el respectivo
Decreto de Adjudicacion.

9  CONSULTAS AL PROCESO DE LICITACION Y ENTREGA DE PROPUESTAS

9.1 PROTOCOLO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS DEL PROCESO DE LICITACION Y
SOLICITUDES DE INFORMACION

La DP pondra a disposicion de los Participantes, a través de la pagina web del CDEC-SIC, toda la
informacidn técnica y comercial relevante que se encuentre disponible para preparar las propuestas,
relativa a las instalaciones del Sistema Interconectado Central. Dicha informacion incluira, al menos,
lo siguiente:

a) Para la documentacion General:
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i. Lista de todas las normas y los archivos correspondientes;
ii. Antecedentes y/o estudios de conexion y de corto circuito; y
iii. Antecedentes y/o estudio de protecciones.
b) Para las subestaciones:
i. Plano de Planta de la subestacion;
i. Diagrama unilineal con detalles de la protecciones;
iii. Disposicion de los equipos primarios en el patio;
iv. Disposicion de equipos en la casa de mando con informacién de la disponibilidad de espacios;
v. Malla de tierra de la subestacion;
vi. Diagrama unilineal de los servicios auxiliares con la disponibilidad existente para el proyecto; y
vii. Plano de las canalizaciones.
c) ParalaLinea de Transmision:

i. En caso que algun trazado sea obligatorio en la salida de linea, se debera indicar mediante un
plano.

d) Para la Telecomunicacién:
i. Antecedentes y/o estudios de la definicién de la frecuencia disponible.

Con todo, en ausencia de informacién o antecedentes actualizados, primara lo que se encuentre
disponible en el estudio de transmisién troncal, sus antecedentes de respaldo y la revision anual por
parte de la DP establecida en el articulo 99° del DFL N° 4,

Sin perjuicio de lo anterior, los Participantes podran hacer consultas sobre las presentes Bases de
Licitacion, entregandolas formalmente por escrito a la DP hasta la fecha establecida para tal efecto
en el numeral 3 de las presente Bases, en un sobre caratulado y dirigido a la Direccion de Peajes del
CDEC-SIC, de la siguiente manera:

Senor

Eduardo Ricke Mufioz
Direccion de Peajes CDEC-SIC
Teatinos 280, Piso 6

Santiago

Chile

NOMBRE DE LA EMPRESA:

MATERIA: CONSULTAS A LA DP DEL CDEC-SIC RESPECTO DEL PROCESO DE LICITACION
DEL PROYECTO " (Nombre del Proyecto) "

El contenido del sobre sera verificado por personal de la DP. El Participante recibira un acta de
entrega del sobre con las Consultas, en la cual se dejara constancia de la fecha de recepcién de
éste. Las consultas también deberan enviarse con copia al correo electrdnico licitacion@cdec-sic.cl.

Tanto las respuestas a las consultas formales presentadas por los Participantes, como las
aclaraciones a las presentes Bases de Licitacion, seran incluidas en comunicaciones denominadas
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Circulares Aclaratorias, dirigidas a todos quienes realizaron sus consultas, conforme a los plazos
sefialados en el numeral 3 de las presentes Bases y a los requisitos exigidos en el presente numeral,
las cuales seran puestas a disposicion de los mismos via correo electronico que fijaron en el registro
sefialado en el numeral 4.2 de las presentes Bases o en el sobre con las consultas presentadas a la
DP, sefialado precedentemente. Adicionalmente, estas circulares aclaratorias seran publicadas en el
sitio web del CDEC-SIC en la misma oportunidad en que fueron comunicadas a todos quienes
realizaron consultas.

Las Circulares Aclaratorias deberan reunir las condiciones de claridad pertinente a las Bases y dar
respuestas completas a los temas consultados a este efecto. Los Participantes tendran un tiempo
para solicitar las aclaraciones y complementos que le parezcan pertinentes, respetando el marco de
las consultas realizadas.

Se podran realizar rectificaciones, enmiendas o adiciones a las presentes Bases de Licitacion,
producto del proceso de consultas o de aquellas que la DP considere pertinente efectuar hasta la
fecha limite estipulada para dar respuesta a las consultas de los Participantes. Las rectificaciones,
enmiendas o adiciones a las presentes Bases, solo podran ser incorporadas a éstas previa
aprobacion de la Comisién.

9.2 PROTOCOLO DE ENTREGA DE PROPUESTAS

La DP recibira las Propuestas, una por una, en un acto privado en sus oficinas, en los dias y horarios
sefialados en el numeral 3 de las presentes Bases. El Proponente recibira una copia del acta de
entrega de la Propuesta, en la cual se dejara constancia de la fecha y hora de recepcién, y contenido
formal de la misma (conforme se sefiala mas adelante). Asimismo, en dicha acta el Proponente
declarara haber entregado informacion fidedigna conforme a lo sefialado en las Bases de Licitacion,
y que de constatarse la entrega de informacion falsa o maliciosa, faculta a la DP para eliminar su
Propuesta del Proceso de Licitacion. Asimismo, esta acta indicara que el Proponente se desiste de
cualquier reclamacion posterior ante la DP, el Ministerio o cualquier otra entidad por informacién
faltante o inadecuada que pudiera haber entregado para participar en el Proceso.

Las Propuestas deberan ser entregadas en sobres separados, indicando claramente cual
corresponde a la Oferta Administrativa, a la Oferta Técnica, y a la Oferta Econdmica, sefialando en
ellos el nombre del Proponente, identificando a la empresa, sociedad o las empresas que
conformasen un Consorcio o Asociacion que presenta la Propuesta. Para el caso de las Ofertas
Técnicas y Econémica se debera indicar ademés el nombre del Proyecto respectivo por el cual se
esta realizando la Propuesta. La entrega serd a mas tardar en la fecha y hora sefialada en el
numeral 3 de las presentes Bases.

Cada sobre debera estar cerrado y sellado, y debera contener en su interior un impreso en original y
una copia de la Oferta correspondiente y sus respectivos documentos, y un CD o DVD que contenga
todo lo anterior, en formato MS Office, Adobe Acrobat PDF, tales que permitan reproducir los
documentos impresos en la Oferta.

Los proponentes que decidan presentar Propuestas a dos 0 mas proyectos, segun lo dispone el
numeral 8.1 de las presentes Bases, podran presentar una Unica Oferta Administrativa para varios
de los proyectos establecidos en el numeral 2. En este caso, el proponente debera adjuntar a la
Oferta Administrativa, tantas Boletas de Garantia de Seriedad de la Propuesta, como proyectos a los
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cuales se vaya a presentar. Cada una de las Boletas de Garantia debera cumplir con los requisitos
estipulados en el numeral 8.2.5 de las Bases.

En el evento que alguna de las Boletas de Garantia no cumpla con los requisitos exigidos en el
numeral 8.2.5 ya citado, el proponente quedara automaticamente eliminado del proceso de licitacion
del Proyecto especifico asociado a la referida Boleta de Garantia.

Las Propuestas deberan ser entregadas en la direccién que se sefiala a continuacion. Los sobres
deberan estar caratulados y dirigidos a la DP del CDEC-SIC, de la siguiente manera:

Senor

Eduardo Ricke Mufioz
Direccion de Peajes CDEC-SIC
Teatinos 280, Piso 6

Santiago

Chile

NOMBRE PROPONENTE:

OFERTA: ADMINISTRATIVA, TECNICA 0 ECONOMICA (segun corresponda)
PROYECTO: " (Nombre del Proyecto)

La DP no recibira ninguna Propuesta después del dia y hora sefialado como de cierre de recepcion
de éstas.

9.3 ERRORES U OMISIONES DE LAS PROPUESTAS

Los errores, omisiones, enmiendas, tachaduras o condicionamientos de cualquier tipo que pudieran
contener las Propuestas o los documentos que formen parte de ellas, sean de tipo matematico u otra
naturaleza, serén de responsabilidad exclusiva del Proponente y no alterara en ningun sentido los
precios de la Oferta Econdmica ni la obligacion de cumplimiento de estas Bases. En todo caso, esta
situacion facultara a la DP para declarar fuera de Bases a la Propuesta de que se trate.

10 APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

10.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DE APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Los criterios a considerar para la evaluacion de las Propuestas seran los siguientes: cumplimiento de
aspectos administrativos y comerciales, calidad de la oferta técnica y el valor econdmico de la oferta.
Las etapas de apertura y evaluacion de las Propuestas, se realizara en la forma que se presenta a
continuacion:

1. Apertura y Evaluacién Oferta Administrativa.

2. Apertura y Evaluacion Oferta Técnica.

3. Apertura y Evaluacion Oferta Econémica.
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A continuacion se entregan las condiciones y requisitos para proceder a la apertura y evaluacion de
cada una de las Ofertas.

10.2 APERTURA Y EVALUACION DE LA OFERTA ADMINISTRATIVA
10.2.1 Acto de Apertura de la Oferta Administrativa

Al acto de apertura podran asistir todos los Proponentes, para lo cual la DP les informara en tiempo
y forma la comparecencia.

El acto de apertura de la Oferta Administrativa de cada Proponente, se llevara a cabo en las
dependencias de la DP, en un solo acto, a mas tardar 24 horas de vencido el plazo sefialado en el
numeral 3 de las presentes Bases.

El acto de apertura de las Ofertas Administrativas seré realizado por los profesionales de la DP y
dirigido por el Director de Peajes del CDEC-SIC, los cuales procederan a verificar si se han incluido
todos los antecedentes solicitados.

El Director de Peajes del CDEC-SIC levantara un Acta en que dejara constancia de quiénes
presentaron las ofertas y los antecedentes recibidos. Dicha Acta sera enviada a los Proponentes y a
la Comision, via correo electronico.

La DP no aceptara bajo ninguna circunstancia que los Proponentes entreguen documentos faltantes
de los solicitados en las Bases de Licitacion o canjeen o rectifiquen los rechazados con posterioridad
al inicio del acto de apertura. No se aceptara ninguna nueva Oferta o contraoferta después del dia y
hora sefialado como de cierre de recepcidn de las Propuestas.

Los sobres de las Propuestas denominados "Oferta Econdmica" seran sellados y firmados por el
Director de Peajes del CDEC-SIC vy los profesionales de la DP que participen en el proceso de
apertura de la Oferta Administrativa. Las Ofertas Econdmicas permaneceran en custodia en las
oficinas de la DP, sin abrir, hasta el momento en que se concluya con el proceso de revision y
evaluacion de las Ofertas Administrativas y Técnicas.

10.2.2 Evaluacién de la Oferta Administrativa

La evaluacion de la Oferta Administrativa se realizara en dos fases. Inicialmente se verificara la
entrega de informacion perteneciente a los Documentos 1 al 13 sefialados en el numeral 8.2 de las
presentes Bases. Los Proponentes que cumplan con los requisitos solicitados, seran evaluados
segun los Aspectos Comerciales y Financieros que hayan presentado en su Propuesta, conforme a
lo dispuesto en el numeral 10.2.2.2 de las presentes Bases.

Durante la etapa de evaluacion de las Ofertas Administrativas, la DP podra solicitar a uno 0 mas
Proponentes, informaciéon que estime pertinente con el objetivo de verificar los antecedentes
contenidos en su oferta administrativa o la validez de los antecedentes entregados. La o las
solicitudes realizadas por la DP deberan ser puestas en conocimiento de todos los Proponentes via
correo electronico. El Proponente o los Proponentes deberan entregar lo solicitado en la forma y
oportunidad que indique la DP.

El método de evaluacion que se ocupara para evaluar la Propuesta Administrativa se presenta a
continuacion.
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10.2.2.1 Evaluacion Aspectos Administrativos

Se verificara que todos los documentos que estas Bases solicitan al Proponente se hayan incluido
en la “Oferta Administrativa”, esto es los Documentos 1 al 13 sefialados en el numeral 8.2 de las
presentes Bases.

En esta seccion se utilizara una matriz de verificaciéon tal como se presenta a continuacion en la
Matriz de Evaluacion Administrativa:

Tabla 3; Matriz de Evaluacion Administrativa

Documentos Referentes a Aspectos Administrativos

Declaracion de Aceptacion de las Bases, sus Documentos Anexos y Plazo de
Validez de la Oferta.

Descripcién e Individualizacién del Proponente.
Designacion del Representante del Proponente.
Acuerdo de Consorcio o Asociacion.

Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta.
Constitucion Juridica de la(s) Empresa(s) Proponente(s).

Escritura Publica de Promesa de Constituir una Sociedad Anénima Abierta de
Giro Exclusivo de Transmision.

Boleta de Garantia de Constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro
Exclusivo de Transmision.

9 | Declaracion de Aceptacion del Régimen de Explotacion.

10 | Declaracion de Aceptacion de las Obligaciones Legales y Multas.
11 | Antecedentes Comerciales y Financieros.

12 | Estructura de Financiamiento Proyectada.

13 | Experiencia y Competencia Técnica del Proponente.

~N OOl |W|IN
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En el caso del Documento 4, su entrega solo corresponde si el Proponente es un Consorcio o
Asociacion.

Asi mismo, en el caso de los Documentos 7 y 8, no sera necesaria su entrega si el o los
Proponentes se encuentran constituidos como Sociedades Anénimas Abiertas de Giro Exclusivo de
Transmision y esto conste en las respectivas escrituras notariales e inscripciones en el registro de
comercio a incluir en el Documento 6.

En caso que alguno de los documentos indicados en la Matriz de Evaluacién Administrativa, faltare o
esté incompleto, sera calificado con un cero. Asimismo, tratandose de documentos juridicos, éstos
deberan cumplir con las solemnidades y formalidades requeridas, de lo contrario, seran evaluadas
CcOoN un cero.

Los Proponentes que tengan un cero en cualquiera de los documentos solicitados en esta matriz
quedaran automaticamente eliminados del Proceso de Licitacién, con la excepcion de lo ya sefialado
para el Documento 4, 7y 8.
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10.2.2.2 Aspectos Comerciales, Financieros y Experiencia del Proponente

Las Propuestas que cumplan con toda la documentacion requerida en el numeral anterior seran
evaluadas segun los Aspectos Financieros, Comerciales y Experiencia y Competencia Técnica del
Proponente, que hayan sido presentados en la "Oferta Administrativa". Especificamente, se evaluara
la informacién contenida en los Documentos 11 y 13 solicitados en el numeral 8.2 de las presentes
Bases.

La informaciéon contenida en el Documento 11 se evaluard conforme la siguiente Matriz de
Evaluacion de Antecedentes Comerciales y Financieros:

Tabla 4: Matriz de Evaluacion de Antecedentes Comerciales y Financieros

Evaluacion de Documento 11: "Antecedentes Comerciales y Financieros™ Calificacion
Ranking Financiero 1al7
Clasificacion de Riesgo 1al7

La calificacion del Ranking Financiero sera el promedio simple de los aspectos detallados en el
Anexo 7. La calificacion de la Clasificacién de Riesgo se evaluara conforme se sefiala en el Anexo
10. Los Proponentes que seran considerados para ser evaluados técnicamente deberan tener una
calificacion promedio simple no inferior a 5,0 en la Matriz de Evaluacién de Antecedentes
Comerciales y Financieros.

Los Proponentes que obtengan una calificacién promedio inferior a 5,0 seran automaticamente
eliminados del Proceso de Licitacion.

En el caso de Consorcio 0 Asociacién, cada empresa integrante que lo conforma debera tener una
calificacion promedio simple no inferior a 5,0 para la Matriz de Evaluacién de Antecedentes
Comerciales y Financieros.

La informacion contenida en el Documento 13 se evaluara conforme lo establecido en el Anexo 6.
Los Proponentes que conforme al Anexo sefialado obtengan una calificacion inferior a 5,0 seran
eliminados del Proceso de Licitacion. La DP debera notificar a mas tardar dentro de las 24 horas de
finalizada la evaluaciéon administrativa, a los Proponentes cuya Oferta Administrativa no haya
calificado conforme a las presentes Bases. Esta notificacion se hara mediante correo electronico
dirigido a la direccion registrada de cada Proponente.

En el caso en que luego de la evaluacién administrativa, ninguno de ellos haya calificado de acuerdo
a lo establecido en los parrafos anteriores, la DP seguira el procedimiento indicado en el numeral
10.5.2 de las presentes bases.

10.3 APERTURA Y EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA

10.3.1 Acto de Apertura de la Oferta Técnica

Al acto de apertura podran asistir todos los Proponentes, para lo cual la DP les informara en tiempo
y forma la comparecencia.

A mas tardar 24 horas de vencido el plazo sefialado en el numeral 3 de las presentes Bases como
de Apertura de la Oferta Técnica, el Director de Peajes del CDEC-SIC procedera a abrir los sobres
denominados "Oferta Técnica".
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El acto de apertura de las Ofertas Técnicas sera realizado por los profesionales de la DP y dirigido
por el Director de Peajes del CDEC-SIC, quienes procederan a verificar si se han incluido todos los
antecedentes solicitados.

El Director de Peajes del CDEC-SIC levantara un Acta en que dejaréd constancia de quiénes
presentaron las ofertas y los antecedentes recibidos. Dicha Acta sera enviada a los Proponentes via
correo electronico.

La DP no aceptara bajo ninguna circunstancia que los Proponentes entreguen documentos faltantes
de los solicitados en esta etapa por las Bases de Licitacion.

Los sobres de las Propuesta denominados "Oferta Econdmica" se mantendran en custodia en las
oficinas de la DP sin abrir, hasta el momento en que se concluya con el proceso de revisidn y
evaluacion de las Ofertas Administrativas y Técnicas.

10.3.2 Evaluacién de la Oferta Técnica

Se verificara la entrega de la informacién correspondiente a los Documentos 14 al 16 sefialados en
el numeral 8.3 de las presentes Bases. Los Proponentes cuyas Ofertas pasen esta etapa y la de la
Evaluacion de la Oferta Administrativa, seran evaluados segun la Oferta Economica que éstos
presenten.

El método de evaluacion que se ocupara para evaluar cada Oferta Técnica se presenta a
continuacion.
10.3.2.1 Evaluacion de Antecedentes Técnicos Generales del Proyecto

Las Propuestas seran evaluadas en primer término en relacién a los antecedentes solicitados en los
Documentos 14 al 16 sefialados en el numeral 8.3 de las presentes Bases conforme la siguiente
Matriz de Evaluacion de Antecedentes Técnicos:

Tabla 5: Matriz de Evaluacion de Antecedentes Técnicos

Documentos Referentes a Antecedentes Técnicos Generales

14 | Cronograma del Proyecto

15 | Promesa de Cumplimiento de Plazos

16 | Descripcion Técnica del Proyecto

En caso que alguno de los documentos indicados en la Matriz de Evaluacion de Antecedentes
Técnicos faltare, contenga notables inconsistencias o esté incompleto, sera calificado con un cero.
Asimismo, tratandose de documentos juridicos, éstos deberan cumplir con las solemnidades y
formalidades requeridas, de lo contrario, seran evaluadas con un cero.

Los Proponentes que tengan un cero en cualquiera de los documentos solicitados en esta matriz
quedaran automaticamente eliminados del Proceso de Licitacion. Aquellos Proponentes con un uno
en cada uno de los tres campos pasaran a la evaluacion de las Ofertas Técnicas.
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10.3.2.2 Evaluacion de los Antecedentes Técnicos del Proyecto

Durante la etapa de evaluaciéon de las Ofertas Técnicas, la DP podra solicitar a uno o mas
Proponentes, informacion que estime pertinente con el objetivo de verificar los antecedentes
contenidos en su oferta técnica o la validez de los plazos ofrecidos y antecedentes entregados. La o
las solicitudes realizadas por la DP deberan ser puestas en conocimiento de todos los Proponentes
via correo electrénico. El Proponente o los Proponentes deberan entregar lo solicitado en la forma y
oportunidad que indique la DP.

Los criterios para la evaluacion de los antecedentes y caracteristicas técnicas del Proyecto,
contenida en la Oferta Técnica de cada Proponente, se detallan en el Anexo 8. Sélo calificaran para
la etapa de Apertura de la Oferta Econémica, aquellos Proponentes que hayan obtenido nota igual o
superior a cinco en los aspectos evaluados conforme al Anexo 8.

La DP debera entregar un acta o informe justificativo con los antecedentes y observaciones que
ameriten que una Propuesta no fue calificada en la etapa de Oferta Técnica, complementando la
calificacion respectiva conforme al Anexo 8.

En el caso en que luego de la evaluacién técnica, ninguno de ellos haya calificado de acuerdo a lo
establecido en los parrafos anteriores, la DP seguira el procedimiento indicado en el numeral 10.5.2
de las presentes bases.

10.4 APERTURA Y EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA
10.4.1 Acto de Apertura de la Oferta Economica

Al acto de Apertura podran asistir todos los Proponentes, para lo cual la DP les informara en tiempo
y forma la comparecencia.

Una vez que la DP informe el resultado de la evaluacion de las Ofertas Administrativas y Técnicas
de los Proponentes, y a mas tardar 24 horas de vencido el plazo sefialado en el numeral 3 de las
presentes Bases como de Apertura de la Oferta Econdmica, el Director de Peajes del CDEC-SIC
procedera a abrir los sobres denominados "Oferta Econémica" de los Proponentes, cuyas Ofertas
Administrativas y Técnicas fueron aceptadas, conforme la evaluacion realizada siguiendo los pasos
descritos en los numerales 10.2 y 10.3 de las presentes Bases.

Los sobres de la Oferta Economica de los Proponentes cuyas ofertas no fueron aceptadas en la
etapa de evaluacion administrativa y/o técnica, seran devueltos, sin abrir.

La DP procedera a eliminar del Proceso de Licitacion a aquellos Proponentes que en sus sobres de
la Oferta Econdmica presenten mas de una oferta econémica.

La DP no aceptara ninguna nueva Oferta o contraoferta después del dia y hora sefialado como de
cierre de recepcion de las Propuestas.

En el acto de apertura de las Ofertas Econdmicas, el Director de Peajes del CDEC-SIC levantara un
Acta en la cual dejara constancia de quiénes presentaron Propuestas, cuales no fueron abiertas, los
antecedentes recibidos en las Propuestas abiertas, y los valores propuestos en las Ofertas
Econdmicas ordenadas de menor a mayor, identificando claramente al Proponente respectivo.
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10.4.2 Evaluacién de la Oferta Econdmica

La DP procederéa a adjudicar el Proyecto a la Propuesta que presente la mejor Oferta Econdmica de
acuerdo a lo establecido en el articulo 95° del DFL N° 4, es decir, el menor Valor Anual de la
Transmisién por Tramo (VATT) para cada Proyecto.

Para el caso de los Proyectos Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV, Nueva Linea Maitencillo-
Pan de Azucar 2x500 kV y Nueva Linea Pan de Azucar — Polpaico 2x500 kV, el VATT a ofertar
debera ser considerando la ejecucion de estas tres obras como un solo conjunto.

Asimismo, en el VATT a adjudicar y por tanto a remunerar, se considerara el estado del sistema
cuando se elaboré el Plan de Expansion. Cualquier cambio en el estado y efectos en la seguridad de
servicio a la época de la conexion o puesta en servicio del proyecto, debera ser asumido por los
propietarios de las instalaciones respectivas, en la medida que son ellos los que deben dar
cumplimiento a la Norma Técnica y dichos costos no estaran incluidos en el VATT a licitar del nuevo
proyecto y por tanto no seran de cargo del nuevo proyecto.

En caso de que exista empate entre 2 0 mas Ofertas, se adjudicara al Proponente que tenga el
mejor promedio simple de las notas asignadas para los aspectos indicados en el Anexo 8, que
evalla la Oferta Técnica de los Proponentes.

En caso de persistir el empate, se aplicara un mecanismo de seleccion al azar.

10.5 DECLARACION FUERA DE BASES Y LICITACION DESIERTA
10.5.1 Declaracién Fuera de Bases las Propuestas

Segun la etapa del Proceso de Licitacion que se trate y conforme a lo dispuesto en las presentes
Bases, el Director de Peajes del CDEC-SIC levantara un acta en la cual consten y se fundamenten
las razones por las cuales determinadas Propuestas fueron declaradas fuera de Bases.

10.5.2 Proceso de Licitacion Desierto

En caso que ninguno de los Proponentes cumpla con lo exigido en las Bases de Licitacion, la DP
declarara desierto el Proceso de Licitacion, sin derecho a indemnizacion alguna para los
Proponentes, y sin que ello permita a los Proponentes realizar reclamo o solicitar reembolso alguno.
Esta situacion sera consignada en un Acta que levantara el Director de Peajes, sefialando y
fundamentando los antecedentes y razones por las cuales se procedio a declarar desierto el Proceso
de Licitacion.

En caso que esto ocurra, la DP tendré un plazo de 3 dias para comunicar al Ministerio, la Comision y
a la Superintendencia dicha situacion, ademas de publicar el Acta respectiva en su pagina web.

La Comisién elaborara nuevas Bases de Licitacion en conformidad al DFL N° 4 y al Decreto de Plan
de Expansion, salvo en aquellos aspectos relacionados con los plazos establecidos en dicho
Decreto, y la DP debera proceder conforme a estas nuevas Bases.
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11 ADJUDICACION DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACION Y EJECUCION
DEL PROYECTO

11.1 DE LA ADJUDICACION DEL PROYECTO

El Director de Peajes del CDEC-SIC notificard dentro de las 24 horas de evaluada la Oferta
Econdmica, mediante carta debidamente recepcionada al Proponente (representante) que resulto
adjudicado en el Proceso de Licitacidén, acompafiando a dicha carta copia del Acta de Adjudicacion
respectiva. Copia de dicha notificacién se remitirda al Ministerio, a la Comision y a la
Superintendencia. Lo anterior sin perjuicio de la adjudicacion legal, que tiene lugar con la publicacion
en el Diario Oficial del correspondiente Decreto de Adjudicacion dictado por el Ministerio.

El Proponente adjudicado debera suscribir, a mas tardar dentro de 5 dias contados desde la
recepcion de la carta sefialada en el parrafo anterior, un Acta de Aceptacion de Adjudicacion del
Proyecto, mediante escritura publica, en la cual conste su aceptacion de la adjudicacién del Proyecto
y del cumplimiento de éste en las condiciones de su Propuesta, y la promesa de someterse a las
obligaciones, condiciones y derechos legales que el Decreto de Adjudicacién le impone. El no
cumplimiento de lo dispuesto en este parrafo, habilitara a la DP para proceder al cobro de las
Boletas de Garantia respectivas, conforme a las presentes Bases. En tal situacion, la DP podra
adjudicar el Proyecto al proponente que haya quedado en segundo lugar.

En este caso, la DP procedera con la misma formalidad detallada en el primer parrafo de este
numeral. El nuevo Proponente adjudicado deberd actualizar la vigencia de los documentos de
caucién que correspondan y suscribir, a mas tardar dentro de 5 dias contados desde la recepcién de
la carta sefialada en el primer parrafo, un Acta de Aceptacion de Adjudicacion del Proyecto,
mediante escritura publica, en la cual conste su aceptacion de la adjudicacion del Proyecto y del
cumplimiento de éste en las condiciones de su Propuesta, y la promesa de someterse a las
obligaciones, condiciones y derechos legales que el Decreto de Adjudicacién le impone. Si el nuevo
adjudicatario no cumpliera con esta obligacion quedara inmediatamente eliminado del proceso de
Licitacion, se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior respecto de las Boletas de Garantia, y se
procedera sucesivamente conforme a lo establecido en este parrafo con el Proponente siguiente.

En caso que no se adjudicare el Proyecto a ninguno de los Proponentes calificados, la DP procedera
a declarar desierto el Proceso de Licitacion, siguiendo el procedimiento sefialado en el numeral
10.5.2 de las presentes Bases.

11.2 DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

La ejecucion del Proyecto en las condiciones sefialadas en la Propuesta del Adjudicatario, debera
ser supervisada por la DP conforme a las condiciones y mecanismos que se establezcan en las
presentes Bases, las que se entenderan parte integrante de la Propuesta.

La DP sera responsable de supervigilar el estado de avance del Proyecto, mediante Auditorias
Técnicas de la Ejecucion del Proyecto, aprobar el cumplimiento de los hitos relevantes del Proyecto
y de informar los eventuales incumplimientos de plazos y condiciones técnicas al Ministerio, y hacer
efectivas las Garantias correspondientes, conforme a las modalidades, formalidades y plazos que se
especifican en las presentes Bases.
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11.2.1 Auditoria Técnica

Para cada Proyecto, la DP contratara oportunamente la correspondiente Auditoria Técnica durante la
etapa de Ejecucion del Proyecto en lo que se refiere al cumplimiento de plazos e hitos definidos
previamente para la Ejecucion del Proyecto.

Esta Auditoria Técnica incluye la verificacion del cumplimiento de los hitos relevantes del proyecto al
cual se comprometio el Adjudicatario en su Oferta Técnica, y ademas especificamente incluye lo
siguiente:

— Monitorear y certificar, durante la etapa de ejecucién, el cumplimiento de los Hitos Relevantes
definidos conforme establece numeral 8.3.1 de las presentes Bases.

— Enviar cada dos meses un informe ejecutivo a la DP, la Comisién y la Superintendencia, en
donde se sefiale el estado y porcentaje de avance de las obras en ejecucion.

El Adjudicatario y los propietarios de las subestaciones que correspondan, deberan otorgar libre
acceso al personal de la Auditoria Técnica y la DP a las instalaciones del Proyecto y a los
antecedentes del mismo que se requiera y se considere necesarios para la labor de monitoreo,
certificacion y control del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Decreto de Adjudicacién.

Para estos efectos, el adjudicatario entregara al Auditor en tiempo y forma, los siguientes
antecedentes:

— Memorias de calculos, certificados y otros documentos que el Auditor estime conveniente y que
demuestren que el proyecto cumple con lo establecido en su oferta técnica y en los
requerimientos de las Bases de Licitacion.

— Documentacion que respalde las gestiones y comunicaciones que el adjudicatario haga hacia los
organismos publicos relacionados con el proyecto: CONAMA, SEC, CDEC, entre otros, o los que
los reemplacen.

— Programas de trabajo, de avances, de pruebas y de puesta en servicio. Los protocolos de estos
trabajos y los resultados obtenidos.

— Memorias de célculo sismico de las estructuras y equipos primarios de las subestaciones que
avalen el cumplimiento de la norma técnica.

12 GARANTIAS DE EJECUCION Y OPERACION DEL PROYECTO

Ademas de la constitucion de las Garantias descritas en los numerales 8.2.5y 8.2.8 de las presentes
Bases, el Proponente que resulte adjudicado debera constituir las Boletas de Garantias que se
sefialan a continuacion.

12.1 GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS DEL PROYECTO

El Adjudicatario debera presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar el correcto
cumplimiento de los Hitos Relevantes del Proyecto, establecidos conforme numeral 8.3.1 de las
presentes Bases. Esta boleta debe ser entregada a la DP dentro de los cinco dia habiles siguientes
a la publicacion en Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion.

El mecanismo de presentacion de las Boletas de garantia seré el siguiente:
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— El Adjudicatario debera presentar una Boleta con una vigencia no inferior a 60 dias posteriores al
vencimiento del plazo establecido en su Carta Gantt para el primer hito relevante del proyecto,
equivalente al 2% del V.I. referencial del Proyecto, establecido en el Decreto de Plan de
Expansion.

— A mas tardar en la fecha establecida para el cumplimiento del primer Hito Relevante, sin perjuicio
de que se haya o no procedido al cobro de la Boleta de Garantia por parte de la DP para este
hito, el Adjudicatario debera presentar otra Boleta de Garantia por el mismo monto sefialado en el
parrafo anterior, pero con una vigencia no inferior a la fecha correspondiente a 60 dias
posteriores al vencimiento del plazo establecido en su Carta Gantt para el siguiente hito relevante
de cada Proyecto pendiente de ejecucion de acuerdo al cronograma.

— Para el resto de los Hitos Relevantes del Proyecto se procedera de igual manera.

Estas garantias deberan ser tomadas por el Adjudicatario a beneficio del Ministerio de Energia,
pagaderas a la vista, y su cobro podra estar a cargo de la DP, para lo cual el Ministerio podra
endosarlas dentro de los 30 dias siguientes a su recepcion, en comision de cobranza a la DP. Estos
documentos aseguraran que el Adjudicatario cumpla con los plazos sefialados en su Carta Gantt
para los respectivos Hitos Relevantes del Proyecto. En caso que el cumplimiento no ocurra, la DP
procedera al cobro de la Boleta de Garantia correspondiente e informara al Ministerio del
incumplimiento de tal condicion.

Dicho documento debera ser tomado en una de las instituciones sefialadas en el Anexo 9, ante la
cual la DP podra ejercer su cobro. La glosa de cada Boleta debera ser: "Para garantizar el plazo de
ejecucion del (sefialar el Hito Relevante del Proyecto), de acuerdo a lo sefialado en el Documento 14
de la Oferta Técnica, para la explotacion y ejecucion de la obra nueva”___(nombre del Proyecto)”, y
las condiciones establecidas en el Decreto de Adjudicacion dictado por el Ministerio de Energia".

La DP informara al Adjudicatario de manera confidencial las condiciones de custodia de la respectiva
Boleta de Garantia.

Las Boletas de Garantia serén devueltas al Adjudicatario, previo informe de la DP al Ministerio de
Energia y a la Comisién, dentro de los quince dias siguientes a la recepcion conforme por parte de la
DP del respectivo informe del Auditor Técnico, en el cual conste el cumplimiento en tiempo y forma
del plazo para el hito respectivo, y previa entrega de la Boleta de Garantia por el cumplimiento del
siguiente Hito Relevante.

La Boleta de Garantia por el cumplimiento del Hito Relevante asociado a la entrada en operaciones
del Proyecto, sera devuelta dentro de los 5 dias siguientes a la entrega por parte del Adjudicatario a
la DP de la Boleta de Garantia por la Correcta Operacion del Proyecto Conforme a las Condiciones
Ofrecidas por el Adjudicatario.

12.2 CASTIGOS POR ATRASO EN LA ENTRADA EN OPERACIONES DEL PROYECTO

Sin perjuicio del cobro de la Boleta de Garantia de cumplimiento establecida para la entrada en
operaciones del Proyecto, el Adjudicatario quedara sujeto a una multa a beneficio fiscal equivalente
al 0,068% del V.I. referencial del Proyecto, establecido en el Decreto de Plan de Expansion, por
cada dia de atraso en la entrada en operaciones del Proyecto, con un tope maximo de 730 dias
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Para estos efectos la fecha de entrada en operaciones del Proyecto sera la establecida en el
Decreto de Adjudicacion que en su oportunidad dicte el Ministerio.

La DP certificara el numero de dias de atraso que verifique dentro de cada mes y efectuara la
liquidacién, comunicando al Adjudicatario los montos que por concepto de multa deban pagarse en
la Tesoreria General de la Republica. El Adjudicatario debera pagar la multa dentro del quinto dia
habil siguiente de la comunicacion de la DP, a través del formulario 10 de la Tesoreria General de la
Republica. Esta obligacién seréa fiscalizada por la Superintendencia, en virtud de sus atribuciones
legales.

Para el caso de las Obras Nuevas: “Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV”, “Nueva Linea
Maitencillo-Pan de Azdcar 2x500 kV” y “Nueva Linea Pan de Azucar — Polpaico 2x500 kV”, la multa
a beneficio fiscal por cada dia de atraso de los primeros 365 dias, sera equivalente al 0,068% del
V.I. referencial de cada obra nueva, establecida en el Decreto de Plan de Expansion, para los
siguientes 365 dias sera de 0,0411% por cada dia de atraso. En todo caso el tope maximo seré de
730 dias.

12.3 DERECHO A PONER TERMINO ANTICIPADO AL PROCESO DE EJECUCION DEL
PROYECTO Y REVOCAR LA ADJUDICACION

Sin perjuicio del cobro de las Boletas de Garantia respectivas, la DP se reserva el derecho de poner
término al proceso de ejecucidn del Proyecto en forma anticipada, previa autorizacién del Ministerio,
en el evento de incumplimientos graves, como la no entrega por parte del Adjudicatario de las
Boletas de Garantia correspondientes en los plazos requeridos u otros incumplimientosque hagan
presumir que el Adjudicatario no estara en condiciones de cumplir con la ejecucion del Proyecto.

El Ministerio autorizara el término anticipado del proceso de ejecucion, mediante la dictacion de un
Decreto Revocatorio de Adjudicacion, cuando la DP haya acreditado suficientemente el o los
incumplimientos graves a que se refiere el parrafo anterior.

La revocacion de la adjudicacion no daré derecho al Adjudicatario a indemnizacion alguna. En este
caso la DP procedera al cobro de la Boleta de Garantia sefialada en el numeral 12.5.

En caso de producirse la Revocacion de la Adjudicacion, se debera proceder a llamar a una nueva
licitacion en conformidad a lo establecido en la ley.

12.4 GARANTIA POR LA OPERACION DEL PROYECTO CONFORME A LAS CONDICIONES
ADJUDICADAS

Dentro de los 30 dias previos a la entrada en operaciones del Proyecto, el Adjudicatario debera
entregar a la DP una Boleta de Garantia con el objeto de cautelar que el Proyecto presente un
desempefio conforme a las condiciones técnicas ofrecidas por el Adjudicatario durante su primer afio
de funcionamiento, con una vigencia de 15 meses a contar de la entrada en operaciones del
Proyecto y por un monto, equivalente al 3% del V.I. referencial del Proyecto, establecido en el
Decreto de Plan de Expansion.

La entrega de la boleta sefialada serd requisito necesario para que se autorice la entrada en
operaciones del Proyecto.
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Esta garantia debera ser tomada a beneficio del Ministerio de Energia, pagadera a la vista, siendo la
DP el organismo encargado de su ejecucidn en caso que ésta verifique las condiciones que habiliten
a su cobro. Para estos efectos el Ministerio, deberd endosar dicha boleta dentro de los 30 dias
siguientes a su recepcién, en comisién de cobranza a la DP. Este documento asegurara que el
Proponente respete a cabalidad todas las condiciones y niveles de operacion ofrecidos en su
Propuesta, en caso contrario la DP procedera al cobro de la Boleta de Garantia e informara al
Ministerio del incumplimiento de tal condicion.

Dicho documento debera ser tomado en una de las instituciones sefialadas en el Anexo 9, ante la
cual la DP podré ejercer su cobro. La glosa de la Boleta debera ser: "Para garantizar la operacion del
proyecto conforme a las condiciones técnicas Adjudicadas, en el Proceso de Licitacion para la
adjudicacion de los derechos de explotacion y ejecucion de la obra nueva”  (nombre del Proyecto)
" del sistema de transmision troncal del SIC".

La DP informaré al Adjudicatario de manera confidencial las condiciones de custodia de la respectiva
Boleta de Garantia.

La Boleta serd devuelta al Adjudicatario, dentro de los quince dias siguientes a la recepcion
conforme por parte de la DP del Informe del Auditor Técnico, en el cual conste la correcta operacién
del Proyecto durante los primeros 12 meses de su operacion en el SIC.

12.5 GARANTIA DE EJECUCION DEL PROYECTO Y DE PAGO DE MULTAS

Complementariamente a las Boletas de Garantia a que se refiere el numeral 12.1, el Adjudicatario
debera presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar la ejecucion efectiva del
Proyecto, asi como el pago de multas por atraso en la puesta en servicio del mismo, por un valor
equivalente al 8% del V.. referencial del Proyecto, establecido en el Decreto de Plan de Expansion.

Estas garantias deberan ser tomadas por el Adjudicatario a beneficio del Ministerio de Energia,
pagaderas a la vista, y su cobro podra estar a cargo de la DP, para lo cual el Ministerio podra
endosarlas dentro de los 30 dias siguientes a su recepcion, en comisién de cobranza a la DP.

Esta Boleta de Garantia debera ser entregada a la DP dentro de los cinco dias habiles siguientes a
la publicacion en Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion, y debera tener una vigencia no inferior a
6 meses posteriores al vencimiento del plazo establecido en su Carta Gantt para el quinto Hito
Relevante del Proyecto. Sin perjuicio de la vigencia sefialada, al menos 60 dias antes de su
vencimiento, el Adjudicatario deberé renovar esta Boleta de Garantia, hasta dar cumplimiento a las
condiciones requeridas para su devolucion. Sin perjuicio de lo anterior, la Boleta de Garantia podra
tener una vigencia anual por el monto sefialado en el parrafo primero precedente, en cuyo caso se
debera renovar en los mismos términos descritos anteriormente.

En caso de revocarse la adjudicacion, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 12.3, y en caso de
verificarse el no pago de las multas por atraso a que se refiere el numeral 12.2., se procedera al
cobro de la Boleta de Garantia correspondiente.

Dicho documento debera ser tomado en una de las instituciones sefialadas en el Anexo 9, ante la
cual la se podra ejercer su cobro. La glosa de cada Boleta deberéa ser: "Para garantizar la ejecucion
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efectiva del Proyecto y el pago de multas, de acuerdo a lo sefialado en la Oferta Técnica, para la
explotacion y ejecucion de la obra nueva”____ (nombre del Proyecto) ", en las correspondientes
Bases de Licitacion y las condiciones establecidas en el Decreto de Adjudicacion dictado por el
Ministerio de Energia".

La DP informaré al Adjudicatario de manera confidencial las condiciones de custodia de la respectiva
Boleta de Garantia.

Las Boletas de Garantia serén devueltas al Adjudicatario, previo informe de la DP al Ministerio de
Energia y a la Comisién, dentro de los quince dias siguientes a la recepcion conforme por parte de la
DP del respectivo informe del Auditor Técnico, en el cual conste que el Proyecto ha entrado en
operacion, previa entrega de la Boleta de Garantia por la Correcta Operacion Del Proyecto
Conforme a las Condiciones Ofrecidas por el Adjudicatario, y de la verificacion por parte de la DP de
que el Adjudicatario ha pagado las multas por atraso a que se refiere el numeral 12.2., en caso en
que éstas procedieran.

13 OBLIGACIONES GENERALES DEL PROPONENTE Y ADJUDICATARIO
13.1 ADQUISICIONES

La compra, adquisicion y/o arriendo de bienes muebles y/o inmuebles, materiales o implementos
técnicos que sean necesarios para emplazar las instalaciones del o los Proyectos deberan
efectuarse directamente por el Adjudicatario, bajo su exclusiva responsabilidad y por su cuenta y
riesgo de conformidad con lo dispuesto en el DFL N° 4 y deméas normativa aplicable.

13.2 SERVIDUMBRES
Todo gasto efectuado o valor desembolsado por concepto de servidumbres seré de exclusivo cargo
y responsabilidad del Adjudicatario.

Las servidumbres seran responsabilidad del Adjudicatario, quien en consecuencia sera responsable
de constituirlas conforme al marco legal vigente y respetando que se cumplan los plazos de
ejecucion del Proyecto y entrada en operacion.

Todos los costos derivados de la compra de terrenos, expropiaciones y otros similares referidos a las
servidumbres son de cargo del Adjudicatario, y debera internalizarlos en su Oferta Economica.

13.3 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
El Adjudicatario, segun corresponda, debera asumir los gastos y costos derivados del cumplimiento
de la normativa medioambiental, aplicables al o los Proyectos.

13.4 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS

El Adjudicatario debera adoptar, durante la etapa de ejecucion, todas las medidas para evitar dafios
a terceros, lesiones corporales y muerte, ya sea al personal que trabaja en la obra como a terceros.
Igualmente debera tomar todas las precauciones para evitar dafios a la propiedad de terceros y al
medio ambiente durante la ejecucidn de la obra.

El Adjudicatario sera el unico responsable de todo dafio, de cualquier naturaleza, que con motivo de
la ejecucion del Proyecto y de su explotacién se cause a terceros, al personal de la obra, a la
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propiedad de terceros o al medio ambiente, para cuyos efectos deberd tomar los seguros que
corresponda.

Dentro del plazo sefialado en el numeral 8.2.7 de las presentes Bases, el Adjudicatario debera hacer
entrega a la DP de las copias de las polizas de seguro por responsabilidad civil, certificadas por la
compafiia de seguros, equivalente al 1% del V.I. referencial del Proyecto establecido en el Decreto
de Plan de Expansion, con un deducible méaximo del 5%, pagadera al contado y que debera estar
vigente durante toda la etapa de ejecucion del Proyecto y hasta 12 meses después de su entrada en
operaciones.

Como Asegurado, al menos deben figurar el Adjudicatario, las empresas relacionadas, contratistas y
subcontratistas.

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de la DP o el Ministerio de aplicar o hacer efectivas las
Boletas de Garantia respectivas.

13.5 SEGUROS DE CATASTROFE

Dentro del plazo sefialado en el 8.2.7 de las presentes Bases, el Adjudicatario debera hacer entrega
de una o0 mas pélizas de seguro que cubrirdn los riesgos catastréficos durante toda la ejecucion del
Proyecto hasta la entrada en operaciones de la totalidad de las obras. Dicho seguro sera por un
monto que en el tiempo llegue a cubrir al menos el equivalente al 20% del valor total del V.I.
referencial del Proyecto establecido en el Decreto de Plan de Expansion. Dicho seguro debera ser
tomado como un seguro “Todo riesgo de Construccidn” y tendra como beneficiario la DP del CDEC-
SIC. Las sumas percibidas producto de los seguros por catastrofe seran recaudadas por la DP del
CDEC-SIC y destinadas a la reconstruccién o reparacion del Proyecto siniestrado. Este seguro
deberad estar vigente durante todo el periodo de ejecucion del Proyecto hasta la entrada en
operacion de la totalidad de las obras y deberé constar el pago al contado del mismo.

Dichas poélizas deberan cubrir los riesgos catastroficos en la etapa de ejecucion, incluyendo entre
otros disturbios populares y actos maliciosos, y su vigencia debera extenderse hasta la fecha de
entrada en operacion del Proyecto.

Las pdlizas de seguro catastrofico no podran estar incluidas ni incluir las pélizas por responsabilidad
civil a que hace referencia el numeral 13.4 de las presentes Bases, debiendo entregarse en forma
separada.

Como Asegurado, al menos deben figurar el Adjudicatario, las empresas relacionadas, contratistas y
subcontratistas.

Cualquier liquidacion de las Compafiias de Seguro que se realice con cargo a esta péliza debera ser
presentada al Ministerio para su aprobacion.

Sera responsabilidad del Adjudicatario hacer las gestiones ante las compafiias de seguro para que
se efectlien los pagos por dafios o siniestros.

13.6  PATENTES, PERMISOS Y OTROS

El Adjudicatario debera asumir toda responsabilidad en la obtencién de permisos, patentes y otras
obligaciones legales, tanto durante el periodo de la ejecucion del Proyecto, como durante su
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explotacion, incluyendo el cumplimiento de las condiciones de conexion al sistema eléctrico que
correspondan.

13.7 IDENTIFICACION DE INTERFERENCIA

El Adjudicatario tiene la obligacion de identificar y solucionar todas las interferencias que se puedan
presentar durante el periodo de ejecucion, interconexion y explotacion del proyecto, tales como las
interferencias a otras lineas, subestaciones, o instalaciones de generacion, entre otras.

Todo traslado y adecuaciones de instalaciones existentes, conforme a la informacién en base a la
cual se realiz6 y sirvié de base a la licitacion, asi como las condiciones de conexion que existian a la
época de la licitacidn y presentada formalmente en el Proceso de Licitacién serén de costo y cuenta
del Adjudicatario.

13.8 OTROS CRITERIOS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO
El Adjudicatario en el desarrollo del Proyecto tendra la obligacion de considerar lo siguiente:

Cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad y Seguridad de Servicio y de todas las demas
normativas vigentes (ambientales, técnicas, eléctricas, DGA, entre otras).

Realizacion de los estudios de impacto correspondientes, antes de su entrada en servicio, de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno del CDEC-SIC.

Compatibilidad de las caracteristicas técnicas y constructivas de los pafios de interconexion de
linea en las subestaciones con las instalaciones y sistemas existentes.

Compatibilidad de los sistemas de control y protecciones con sistemas existentes.

Criterios de disefio y célculo de los elementos segun normas vigentes para proyectos en esa
zona. Como referencia se recomienda Ver Normas NSEG 5 En 71, de Corrientes Fuertes.

Factores de seguridad, los niveles de exigencia ambiental, sismicos y climatolégicos que
caracterizan a la zona del proyecto.

Sera responsabilidad del Proponente incluir en sus criterios de disefio, las especificaciones
sismicas que la experiencia aconseje. Esta experiencia esta relacionada con la propia de los
proyectos en Chile y la experiencia de los proveedores que han suministrado equipos para
proyectos en Chile.

El equipo eléctrico en general, en todas sus partes, estructuras, equipo eléctrico propiamente tal
y accesorios anexos, deben ser disefiados de manera que sean capaces de resistir, sin dafios ni
perturbaciones para el servicio de la instalacion, las respuestas totales mas desfavorables que se
puedan necesitar frente a movimientos sismicos, y en plena funcién de la fundacion que lo
sostiene y del terreno en que hubieran sido instalados.

Se debe considerar esfuerzos en planos horizontal y vertical, con los valores de aceleracion,
desplazamiento y velocidades segun los criterios aceptados para este tipo de disefios.

— Se debe considerar que el equipo en su conjunto tiene componentes rigidas y otras partes no
rigidas; pero estas deben funcionar como un conjunto arménico frente a fendmenos sismicos
manteniendo los grados de respuesta segura dentro de los rangos recomendables.
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ANEXOS
ANEXO 1 LISTADO DE CLASIFICADORAS DE RIESGO

Feller-Rate

Moody’s

Standard and Poor’s
Fitch Ratings
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ANEXO 2 FORMATO DE DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES

DECLARACION JURADA

En (ciudad/pais), a (fecha) 2012, (nombre del o los representantes legales), representante (s) legal
(es) de (nombre de la persona juridica proponente) viene(n) a declarar que conoce(n) y acepta(n) el
contenido de las Bases de Licitacion elaboradas por la Comisién Nacional de Energia para el
Proceso de Licitacion para la Adjudicacién de los Derechos de Explotacion y Ejecucion de las Obras
Nuevas contempladas en el Decreto Exento N° 115 de 2011 del Ministerio de Energia, en el Sistema
de Transmision Troncal del SIC y se obliga a observar sus estipulaciones.

Asimismo declara que el plazo de validez de la Oferta Administrativa, de la Oferta Técnica y de la
Oferta Econdmica, sera a lo menos de 120 dias, a contar de la fecha establecida para el término de
presentacion de éstas, conforme se indica en las Bases de Licitacion antes mencionadas.

(nombre y firma del o los representantes legales)
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ANEXO 3 FORMATO DE DECLARACION DE ACEPTACION DEL REGIMEN DE
EXPLOTACION

DECLARACION JURADA

En (ciudad/pais), a (fecha) 2012, (nombre del o los representantes legales), representante (s) legal
(es) de (nombre de la persona juridica proponente) viene(n) a declarar que conoce(n) y acepta(n) el
Régimen de Explotacién sefialado en Legislacidn en Chile y las presentes Bases de Licitacion para
Proceso de Licitacion para la Adjudicacién de los Derechos de Explotacion y Ejecucion de las Obras
Nuevas contempladas en el Decreto Exento N° 115 de 2011 del Ministerio de Energia, en el Sistema
de Transmision Troncal del SIC y se obliga a observar sus estipulaciones.

(nombre y firma del o los representantes legales)
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ANEXO 4 DECLARACION DE ACEPTACION DE OBLIGACIONES LEGALES Y MULTAS

DECLARACION JURADA

En (ciudad/pais), a (fecha) 2012, (nombre del o los representantes legales), representante (s) legal
(es) de (nombre de la persona juridica proponente) viene(n) a declarar que conoce(n) y acepta(n) las
obligaciones legales y multas sefialado por la Legislacién vigente en Chile y las presentes Bases de
Licitacion para Proceso de Licitacion para la Adjudicacion de los Derechos de Explotacion y
Ejecucion de las Obras Nuevas contempladas en el Decreto Exento N° 115 de 2011 del Ministerio
de Energia, en el Sistema de Transmision Troncal del SIC y se obliga a observar sus estipulaciones.

(nombre y firma del o los representantes legales)
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ANEXO 5 INDEXACION DEL VALOR ANUAL DE LA TRANSMISION POR TRAMO DE CADA
PROYECTO

El Valor Anual de Transmision por Tramo entregado por el Proponente en su Oferta Economica
(VATT), en dolares, se reajustard anualmente conforme la variaciéon de sus componentes A.V.l. y
COMA segun las siguientes formulas:

AVI, = Avl, - Pl
CPI,
COMA, =COMA, PG, DOL,
IPC, DOL,

Donde, para todas las formulas anteriores:
AVIc  :Valor del A.V.1., que conforma el VATT adjudicado de la Obra Nueva para el mes k.
COMA : Valor del COMA que conforma el VATT adjudicado de la Obra Nueva para el mes k.

IPCx  : Valor del indice de Precios al Consumidor en el segundo mes anterior al mes k, publicado
por el Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

DOLx : Promedio del Precio Délar Observado, en el segundo mes anterior al mes k, publicado por
el Banco Central de Chile.

CPlx  :Valor del indice Consumer Price Index (All Urban Consumers), en el segundo mes anterior
al mes k, publicado por el Bureau of Labor Statistics (BLS) del Gobierno de los Estados
Unidos de América (Codigo BLS:CUURO000SAO).

Y donde el subindice 0 de la férmula sefialada para el Proyecto corresponde al mes de adjudicacion
del Proyecto.

IPCo 99,38 Octubre de 2009, Base diciembre 2008 = 100
DOLo 545,83 Octubre de 2009
CPlo 216,177 Octubre de 2009

La tabla anterior aplicara sdlo para efectos de indexar el valor referencial de cada proyecto. El
respectivo Decreto de Adjudicacidn establecera los valores base de los indices, para efectos de
indexar el VATT (en sus componentes AVl y COMA) que resulte adjudicado. Para ello se utilizara
como referencia el mes de adjudicacion de cada Proyecto, con el fin de conformar los valores base
de los indices tal que al mes de la Adjudicacion, la aplicacion de la férmula de indexacion para el AVI
y COMA, de como resultado el AVl y COMA que conforman el VATT adjudicado.

El Valor Anual de la Transmisién por Tramo (VATT) entregado por el Proponente en su Oferta
Econdmica, se actualizara para los cinco periodos tarifarios, considerando por separado su A.V.l. y
COMA. Asimismo la indexacion del A.V.I. se calculara en un 100% por la variacién que experimente
el CPI para todas las obras, mientras que para el COMA se calculara en funcién del IPC y el Dolar,
en los mismos términos indicados en el presente Anexo.
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ANEXO 6 FORMATOS Y TABLAS PARA EVALUACION DEL DOCUMENTO 13

La entrega de informacion del Documento 13, "Experiencia y Competencia Técnica del Proponente”
se debera realizar completando las siguientes tablas segun corresponda:

Tabla 6: Experiencia Técnica en Sistemas de Transmision - Lineas de Transmision

Largo

Ng;nll; re Tension dela
. kV] linea’
Linea [km]

Capacidad
Nominal

[MVA]

Fecha Empresa
Puesta | que Acredita
En Experiencia?
Servicio

Operador
0
Ejecutor’

Cliente?

Nombre
Sistema
Interconectado

Adjunto®

Tabla 7: Experiencia Técnica en Sistemas de Transmision Subestaciones: Transformadores o Equipos

de Compensacion

. o Fecha Empresa Nombre
6
Nombre del Cl?lg;Cilr?aald Tensién Puesta que Operador Clontet Sistema o
Transformador . En Acredita 0| MM Interconectado Junto
[MVA] Prim | Sec | Ter Senvicio | Experiencia? Ejecutor
Tabla 8: Experiencia Técnica en Sistemas de Generacion
. Fecha Empresa Nombre
Nombre NUmero Potencia . :
. Puesta | que Acredita | Operador , Sistema _
del Ti d Instalada . . Cliente? Adjunto®
Ce?ﬂ?al o Unid:des [MVA] Sel,?v?cio Experiencia? | o Ejecutor3 €N | Interconectado junto

La evaluacion de los Proponentes se realizara considerando por separado la experiencia que tengan
en los distintos segmentos del sector eléctrico. El puntaje final se determinara de acuerdo a lo
siguiente:

1 El largo de la linea se calculara por cada circuito

2Se debe indicar la empresa que acredita la experiencia (el proponente, su matriz o filial).
3Se debe indicar si la empresa actud como ejecutor del proyecto o es el operador del mismo.
4Se debe sefalar el nombre del operador del sistema de transmision.

5Nombre o identificacion del certificado al que se refiere el numeral 8.2.13 en el cual se respalda la informacion
entregada.

6Si corresponde a un equipo de compensacion se debe indicar su nivel de tensién en la columna Prim.
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a) Para participar en proyectos de lineas de transmision en nivel de tension de 500 kV debera

Vi.

presentar experiencia en al menos un proyecto de linea de transmision en nivel de tension
de 110 kV o de tension superior. La evaluacion se realizara de acuerdo a lo siguiente:

Se consideraran las lineas de transmision con niveles de tensidn superiores o iguales a
110 kV, las que se mediran en kilometros de linea.

Se consideraran las subestaciones con niveles de tension superiores o iguales a 110kV
en el lado de alta tension, las que se mediran en funcion de la capacidad de sus equipos
de transformacion o compensacion (MVA).

Se evaluara el total de kilometros de linea equivalente como la capacidad de
transformacion o compensacion en MVA (ver punto ii) ponderada por un factor de 0,15
km/MVA mas los kilometros totales de linea indicados en el numeral i precedente.

Si la experiencia total del proponente resultante de la aplicacion del numeral iii
precedente, resulta igual a 500 km de linea equivalente, se le asignara como nota 5,0,
minima.

Si la experiencia total del proponente resultante de la aplicacion del numeral iii
precedente, resulta igual o superior a 6.500 km de linea equivalente, se le asignara
como nota 7,0, maxima.

La nota a aplicar para los kilometros de linea equivalente entre los rangos indicados
anteriormente se obtendra de manera lineal entre los mismos rangos sefialados.
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ANEXO 7 EVALUACION DEL DOCUMENTO 11

Protestos
Tabla 9: Evaluacién de Protestos

Situacion Nota
Empresas sin protestos 7
Empresas con protestos aclarados 4
Empresas con protestos no aclarados 1

Morosidades

Tabla 10: Evaluacion de Morosidades

Situacion Nota
Empresas sin morosidades 7
Empresas con morosidades 1

Razdn Deuda/Patrimonio

D Total Pasivos

P Total Patrimonio

Donde:

Total Pasivos  : corresponde al item "Total Pasivos" del Balance General Consolidado de la
empresa.

Total Patrimonio : corresponde al item “Total Patrimonio” del Balance General Consolidado de la
empresa.

Tabla 11: Evaluacion de Razon Deuda/Patrimonio

Situacion Nota

Menor o igual a 1 7,0

Mayor que 1y menor que 2 6,0

Mayor que 2 y menor que 3 45

Mayor que 3 y menor que 4 3,5

Mayor que 4 y menor que 5 2,5

Mayor que 5 1,0

Cobertura de Gastos Financieros

Res. Op. - Dep.

Cobertura de Gastos Financiero s = , ,
G. Financiero s

Donde:

Res. Op. : corresponde al item "Resultado Operacional" del Estado Consolidado de
Resultados de la empresa.
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Dep. . corresponde al item "Depreciacion” del Estado Consolidado de Resultados de la

empresa.

G. Financieros. : corresponde al item "Gastos Financieros" del Estado Consolidado de Resultados

de la empresa.

Tabla 12: Evaluacion de Cobertura de Gastos Financieros

Situacion Nota
Mayor o igual a 6.0 7,0
Mayor que 5,0 y menor que 6 6,5
Mayor que 4,0 y menor que 5 6,0
Mayor que 3,0 y menor que 4 55
Mayor que 2,0 y menor que 3 50
Mayor que 1,5 y menor que 2 3,0
Mayor que 1.0 y menor que 1.5 2,0
Menor que 1 1,0

Las notas correspondientes a las razones Deuda/Patrimonio y Cobertura de Gastos Financieros, se
obtendran como el promedio de las notas obtenidas para los tres Ultimos estados financieros

auditados.
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ANEXO 8 CRITERIOS Y ESCALA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES DE LA
OFERTA TECNICA

A continuacion se detallan los criterios con los cuales se evaluara la informacidn técnica entregada
por el Proponente en el Documento 14 y 16.

Como criterio general aplicable a las Ofertas Técnicas contenidas en a) y b) siguientes, el
Proponente deberéa considerar lo siguiente:

— Cumplimiento de todas las normativas vigentes (ambientales, técnicas, eléctricas y otras.).

— Compatibilidad de las caracteristicas técnicas y constructivas de los pafios de interconexién de
linea en las subestaciones con las instalaciones y sistemas existentes.

— Compatibilidad de los sistemas de control y protecciones con sistemas existentes.

Documento 14: Cronograma del Proyecto

Se evaluara de manera general la consistencia cronograma de la ejecucion del Proyecto entregado
(Carta Gantt), teniendo en cuenta de manera especial los hitos y actividades minimas que se
sefialan en el siguiente listado:

Actividad Hito

1 | Desarrollo Ingenieria Preliminar
2 Proyecto Definitivo y Preparacion Bases Licitacion

Suministros y Obras
3 | Licitacién de Contratos Suministros
4 Inicio Licitacién de Contratos de Obra
5 | Licitacién de Contratos de Obras
6 Orden de Proceder Contratos de Construccién
7 | Tramitacion Decreto Concesidn
8 Presentacién de Solicitud al Ministerio de Energia
9 Decreto de Concesion
10 | Estudio o Declaracién de Impacto Ambiental
1 Decreto Aprobacion EIA
12 Negociacién de Servidumbres (programa de

avance)
13 | Contratos de construccidn (programa de avance)
14 Prueba de Equipos
15 Puesta en Servicio

El Proponente podra incorporar otras actividades e hitos a esta Carta Gantt base, de acuerdo al
desarrollo del Proyecto ofertado. Sin perjuicio de lo anterior, debera sefialar claramente los Hitos
Relevantes establecidos y/o aprobados por la DP, para efectos de lo sefialado en los numerales
8.3.1y 8.3.2 de las presentes Bases. La DP calificara la calidad y viabilidad la Carta Gantt con notas
de 1,0 a 7,0, siendo la nota minima un 5,0 para calificar en esta etapa.

Documento 16: Descripcion Técnica del Proyecto

Para todos los siguientes aspectos del referido Documento, se evaluaré la entrega de la informacion
debidamente respaldada y que cumpla con los requerimientos técnicos del Proyecto solicitados en
las Bases.
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a) Para todos los siguientes aspectos del Documento 16, se evaluara la entrega de la informacion
debidamente respaldada y que cumpla con los requerimientos técnicos del Proyecto solicitados
en las Bases.

1.

Vi.
Vii.

viii.

Xi.
Xii.
Xiii.
Xiv.
XV.
XVi.

XVii.

XViii.

XiX.

XX.

XXi.

Antecedentes Basicos Lineas de Transmision:

Méaxima capacidad de transmision de la linea en funcién de la temperatura ambiente, por
cada circuito (MVA).

Longitud estimada de la linea (km).

Resistencia de secuencia positiva, negativa y cero, con y sin compensacion serie (r1, 2 y
ro) en Q/km y en por unidad, base 100 MVA.

Reactancia de secuencia positiva, negativa y cero, con y sin compensacion serie (X1, X2 y
Xo) en Q/km'y en por unidad, base 100 MVA.

Susceptancia de secuencia positiva, negativa y cero, con y sin compensacion serie (Bi, Bz
y Bo) en mS/km y en por unidad, base 100 MVA.

Curva de capacidad de la linea (MVA) versus temperatura ambiente (°C).
Capacidad y nivel de tension de los Reactores a Instalar en las S/E respectivas

Capacidad, nivel de tensién y tecnologia a utilizar para la compensacién serie a instalar,
asi como también la descripcion del sistema de control a utilizar.

Flexibilidad de operacion en las subestaciones de conexion al SIC.

N° de pafios, indicando el detalle de cada uno de ellos, tanto para la linea como para los
reactores, la compensacion serie y los pafios y/o posiciones del segundo circuito
proyectado (en el caso de la construccidn sélo del primer circuito), entre otros.

Sistema de Medicion y Proteccion de la Linea.
Seccion del(los) conductor(es) (mm2).

Tipo de conductor(es) (ACSR, ACAR, etc.)
NUmero de conductores por fase.

Vano medio (km).

Estimacion terreno a ocupar en cada subestacion.

Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su
forma de interactuar con las instalaciones existentes, en que se consideren soluciones
posibles, tanto desde el punto de vista operativo como fisico.

Plano de planta de ubicaciéon de las instalaciones, mostrando la factibilidad de las
soluciones especificas, en funcién de las instalaciones existentes.

Esquemas y descripcion especifica de los siguientes sistemas del proyecto:

¢ Control.
e Protecciones.
e Comunicacion.

Ancho Franja de Seguridad (m).
Caracteristicas del cable de guardia
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2. Antecedentes Basicos Subestaciones:

Vi.

Configuracién de Barras:
Cantidad de Patios de 500 kV y de 220 kV Tipo y Caracteristicas de la Transformacion:

e Capacidad de Transformacién con y sin Ventilacién Forzada en MVA entre Patios
e Descripcion de los grupos de conexién y Taps de los devanados

Cantidad, Capacidad y Superficie a utilizar por Bancos de CCEE

Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la disposicion de todos los
equipos de la Subestacién. Ademas debera mostrar:

e Superficie Total a utilizar.

e Superficie de Patios.

o Superficie de casa de Control.

e Superficie de Plataforma de Compensaciones.
e Superficie Disponible para Futuros Desarrollos
e Calles y Caminos

Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su
forma de interactuar con las instalaciones, en que se consideren soluciones posibles,
tanto desde el punto de vista operativo como fisico.

Esquemas y descripcion especifica de los siguientes sistemas del proyecto:

e Control.

e Protecciones.
e Comunicacion.
e Seguridad

Descripcion de Servicios Auxiliares:

e Diagrama unilineal de los SS/AA de corriente alterna y corriente continua,
incluyendo barras principales y barras secundarias de distribucion.

o Criterios de disefio.

¢ Tiempo de respaldo de los bancos de baterias.

¢ Capacidades estimadas

3. Antecedentes Compensacion Estatica de Reactivos:

iv.

Capacidad de Compensacion Reactiva Inductiva y Capacitiva.
Cantidad de Pasos.
Sistema de Control, Proteccién y Medida.

Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la factibilidad de las
soluciones especificas, en funcion de las instalaciones existentes.
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v. Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su
forma de interactuar con las instalaciones, en que se consideren soluciones posibles,
tanto desde el punto de vista operativo como fisico.

La DP evaluara la consistencia y merito de la informacién entregada, particularmente en lo
relativo al cumplimiento de lo sefialado en el Decreto de Plan de Expansion y las presentes
Bases, y declarard ésta aceptable. De lo contrario eliminard del Proceso de Licitacion la
Propuesta respectiva.

En el caso de proyectos de lineas, la capacidad de esta linea, debera ser al menos la indicada en
el Decreto de Plan de Expansion y en las Caracteristicas Técnicas Minimas establecidas en el
numeral 2 de las Bases de Licitacion, sin considerar la compensacion serie, cuya capacidad en
ningun caso podra ser inferior a la indicada para la linea. De lo contrario, la DP declararé la
respectiva Propuesta fuera de bases. Para lo anterior, la DP debera evaluar si con la informacion
solicitada en los literales a) a f) del numeral 8.3.3, como por ejemplo tipo y cantidad de
conductores por fase, descripcidn de los tipos de estructuras, entre otros, el Proyecto incluido en
la respectiva Propuesta cumple con la capacidad minima indicada en el Decreto de Plan de
Expansion y en las Caracteristicas Técnicas Minimas establecidas en el numeral 2 de las Bases
de Licitacion.

Se deberd entregar una minuta de célculo que demuestre que con los parametros eléctricos
resultantes de la linea proyectada se produce una distribucion equilibrada de la transmision de
energia entre la obra. “Nueva Linea 2x500 Charrta-Ancoa: tendido del primer circuito” y las
lineas paralelas existentes.

Las capacidades de los reactores y compensacion serie de la Obra Nueva “Nueva Linea 2x500
Charrta-Ancoa: tendido del primer circuito”, asi como también sus sistemas de control, deberan
permitir una operacion en simetria y compatible con la linea en 500 kV Charria — Ancoa
existente. La compensacion serie debera ser capaz de compensar del orden del 50% de la
reactancia serie de la linea. El valor definitivo de esta compensacion debera ser determinada por
el adjudicatario por sus propios estudios, tal que se logre una operacion equilibrada con las otras
lineas paralelas.

Asimismo los demas aspectos sefialados en el numeral 8.3.3 de las presentes Bases, se
evaluaran de la siguiente forma:

1. Descripcidn del sistema de transmision de datos.

2. Descripcion general del sistema de proteccidn contra vibraciones.

3. Descripcion general de la proteccion contra descargas atmosféricas.
4. Descripcion general de las mallas a tierra.
5

. Descripcion de Facilidades para el Control Automatico de los reactores y compensacién serie
de cada Proyecto.

6. Descripcion de la compensacion serie de la linea.

Se evaluard la consistencia técnica de cada uno de estos aspectos con los sefialados,
calificandolos con nota de uno a siete. El Proponente no podra tener un promedio inferior a 5,0
entre estos cinco aspectos.
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Para los aspectos:
7. Descripcion de los tipos de estructuras.
8. Descripcion del conjunto de aislacion.

9. Descripcion del tipo de unidades del reactor y de las unidades de Respaldo (trifasicos o
monofasicos)

Se evaluard con notas de uno a siete, la procedencia y la experiencia de aplicaciones en
proyectos similares. EI Proponente no podra tener un promedio inferior a 5,0 entre estos tres
aspectos.

c) Para evaluar lo sefialado en los literales d) y e) del numeral 8.3.3 de las presentes Bases, se
considerara la consistencia técnica, calificandolos con nota de uno a siete. EI Proponente no
podra tener una nota inferior a 5,0 en este aspecto.

En las evaluaciones de todos los aspectos del documento 16 se verificara el cumplimiento de lo
establecido en el punto e) del numeral 8.3.3, “Requisitos Minimos a considerar en los Antecedentes
del Proyecto”.
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ANEXO9  BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA BOLETAS DE GARANTIA

Las Boletas de Garantia deberan ser emitidas en Chile, por una institucién bancaria constituida en
Chile.

ANEXO 10 EVALUACION DE LA CLASIFICACION DE RIESGO

Tabla 13: Evaluacion de la Clasificacion de Riesgo

Clasificacion de Riesgo , Nota

Internacional Local

AAA 7,0 7,0

AA+ 6,9 6,6

AA 6,8 64

AA 6,6 6,2

A+ 6,4 6,0

A 6,2 58

A- 6,0 56

BBB+ 58 54

BBB 5,6 52

BBB- 54 50

BB+ 5.2 48

BB 5,0 4,6

BB- 45 4,0

B+ 4,0 35

B 3,5 3,0

B- 3,0 25

C o menor 1,0 1,0

Para efectos de la calificacion de la clasificacion de riesgo del Proponente en el caso que éste sea
un Consorcio, se utilizara la clasificacién de la empresa con menor clasificacion de riesgo que
componga el Consorcio.
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