COMISION NACIONAL DE ENERGIA

Miraflores 222-Piso 10, Edificio Las Américas- SANTIAGO - CHILE

CONSIDERANDO:

RESUELVO:

VISTOS:

REF: Aprueba Bases de Licitacion de las Obras Nuevas
contempladas en el Decreto Exento N°82 de 2012 que fija el Plan
de Expansién Troncal Para los Doce Meses Siguientes.

SANTIAGO, 30 de abril de 2012

RESOLUCION EXENTA N° 277

a) Lo dispuesto en el articulo 7° y 9° letra h) del D.L. 2.224
de 1978, que crea la Comision Nacional de Energia, en
adelante, la Comisién, modificado por Ley 20.402 que
crea el Ministerio de Energia;

b) Lo dispuesto en la Ley N° 20.402, que crea el Ministerio
de Energia, estableciendo modificaciones al D.L. N°
2.224 de 1978 y a otros cuerpos legales;

c) Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°4 del
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, de
2006, que fijla el texto refundido, coordinado vy
sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°1 del
Ministerio de Mineria, de 1982, en adelante, “Ley General
de Servicios Eléctricos” o la “Ley”, especialmente el
articulo 96°;

d) Lo dispuesto en el Decreto Exento N°82 del Ministerio de
Energia, de fecha 29 de febrero de 2012, en adelante
“Decreto 82"y

e) Lo establecido por el Panel de Expertos en su Dictamen
N°25-2011 de fecha 23 de enero de 2012.

Que es necesario proceder a la licitacién publica internacional
prevista en el articulo 96° de la Ley para dar curso a lo
establecido en el Decreto Exento N° 82 del Ministerio de
Energia, respecto de las obras nuevas contempladas en el
Plan de Expansién del Sistema de Transmisién Troncal del
Sistema Interconectado Central, SIC y del Sistema
Interconectado del Norte grande, SING, para los doce meses
siguientes.

Articulo Primero: Apruébase el siguiente texto de las Bases de Licitacion de las Obras Nuevas contempladas en
el Decreto Exento N° 82 del 2012, del Ministerio de Energia, que fija el Plan de Expansion del Sistema de
Transmision Troncal para los doce meses siguientes, para las obras necesarias para el abastecimiento de la

demanda.



BASES DE LICITACION

PARA LA ADJUDICACION DE LOS DERECHOS DE
EXPLOTACION Y EJECUCION

DE LAS OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL
DECRETO EXENTO N° 82 DE 2012 DEL MINISTERIO
DE ENERGIA

Abril de 2012
Santiago de Chile
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1 INTRODUCCION

En virtud de lo sefialado en la Ley General de Servicios Eléctricos, DFL N° 4 del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccién, en adelante e indistintamente DFL N° 4, la Direccién de
Peajes (DP) de cada Centro de Despacho Econdmico de Carga (CDEC) debera efectuar una
licitacion publica internacional, de acuerdo a las Bases de Licitacion elaboradas por la Comision
Nacional de Energia, en adelante e indistintamente la “Comision” para adjudicar los derechos de
explotacion y ejecucion de las obras nuevas fijadas en el respectivo Decreto Supremo indicado en el
articulo 99° del DFL N° 4, correspondiente al Decreto Exento N° 82 del 29 de febrero del 2012, en
adelante e indistintamente “Decreto de Plan de Expansion”, del Ministerio de Energia en adelante e
indistintamente el “Ministerio”.

Las presentes Bases Técnicas y Administrativas tienen por objeto regular el desarrollo de todo el
Proceso de Licitacion de una obra nueva, esto es, desde el llamado a licitacion, la adjudicacion, la
ejecucion y hasta que el Proyecto esté en condiciones de operar en el sistema de transmision troncal
del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) o Sistema Interconectado Central (SIC) segun
corresponda, conforme al Articulo 7° del DFL N° 4

La adjudicacion contempla la ejecucion y el derecho a la explotacion de cada obra nueva de
transmisién troncal, contenida en el Decreto de Plan de Expansion para el SING o SIC segun
corresponda, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes Bases, en el Decreto del
Plan de Expansion y, a los términos y condiciones que se establezcan en los respectivos Decretos
que dicte el Ministerio, conforme sefiala el articulo 97° del DFL N° 4, en adelante Decretos de
Adjudicacion.

Las presentes Bases establecen los requisitos necesarios, los plazos de entrega y modalidad de
presentacion de las ofertas administrativas y de las ofertas técnicas y econdémicas correspondientes,
de manera tal que cada oferente pueda presentar una oferta administrativa independientemente del
numero de proyectos al que presente propuestas, en relacion a las Obras Nuevas a licitar por parte
del CDEC-SIC.

2 DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS
2.1 VALORES REFERENCIALES

Conforme lo establecido en el Decreto de Plan de Expansion, los valores referenciales de los
Proyectos expresados en miles de dolares de los Estados Unidos de América a Diciembre de 2009
y plazos constructivos son:

Tabla 1: Valores Referenciales de los Proyectos y Plazos Constructivos

COMA
VI Referencial Referencial Plazo
N° Proyecto Sistema miles US$ miles US$ | Constructivo
1 |Nueva Linea 2X220 KV Crucero - | g\ o 38.700 800 42 meses
Lagunas, primer circuito
Segundo transformador Ancoa
2 500/220 KV SIC 20.451 294 36 meses
3 |NuevaLinea 1X220 kV A. sic 23.690 490 60 meses
Melipilla - Rapel
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COMA
VI Referencial Referencial Plazo

N° Proyecto Sistema miles US$ miles US$ | Constructivo
Nueva Linea 2X220 kV Lo

4 | Aguirre - A. Melipilla, con un SIC 27.815 575 60 meses
circuito tendido

5 |NuevaLinea 2X220 kLo S 54610 765 48 meses
Aguirre - Cerro Navia

El plazo constructivo se entendera contado desde la publicacidn en el Diario Oficial del respectivo
Decreto de Adjudicacion.

2.2 DESCRIPCIQN TECNICA DEL PROYECTO A LICITAR Y ADJUDICAR POR PARTE DE
LA DIRECCION DE PEAJES DEL CDEC-SING

2.2.1 Nueva Linea 2x220 kV Crucero — Lagunas, primer circuito
2.2.1.1  Descripcién General y Ubicacién de la Obra

El proyecto consiste en la construccion de una nueva linea de transmision de 174 km en estructuras
de doble circuito, con el tendido inicial de un circuito, entre las barras de 220 kV de las
subestaciones Crucero y Lagunas, con una capacidad de 290 MVA a 35°C con sol.

2.2.1.2 Caracteristicas Técnicas Minimas

La nueva linea deberéa poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Tension de Operacion 220 kV
— Numero de Circuitos (tendido del 1¢r circuito) 2
— Capacidad de disefio de la linea por circuito 290 MVA a 35 °C temp amb., con

sol
— Resistencia Maxima por fase de cada circuito 0,1 ohm/km
— Cable de Guardia OPGW o equivalente
— Transposiciones 1 ciclo completo
— Reactores de Linea Sera definido por parte del

CDEC-SING, segun se requiera

2.2.1.3 Equipos de Alta Tension

Los equipos, en cantidad y tipo, seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de
cortocircuito, grado de contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se
estableceran en el nivel de ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en este tramo.
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2.2.1.4 Entrada en Operacion

El proyecto deberd ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 42 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
la licitacion respectiva.

2.2.1.5 Valor de Inversion (V.l.) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion (COMA)
referenciales

El V.I. referencial del proyecto es de 38,7 millones de délares, moneda de los Estados Unidos de
América. EI COMA referencial se establece en 800 mil ddlares (2,07% del V.I. referencial), moneda
de los Estados Unidos de América.

2.3 DESCRIPCIONES TECN,ICAS DE LOS PROYECTOS A LICITAR Y ADJUDICAR POR
PARTE DE LA DIRECCION DE PEAJES DEL CDEC-SIC

2.3.1 Segundo Transformador Ancoa 500/220 kV
2.3.1.1  Descripcién General y Ubicacion de la Obra

Esta obra consiste en la instalacién de un banco de autotransformadores 500/220 kV, de 750 MVA
totales, mas una unidad de reserva.

Esta obra se emplazara al interior de la subestacion Ancoa utilizando el espacio que se encuentra
disponible en dicha subestacién. El proponente debera considerar las adecuaciones que sean
necesarias para la habilitacion de los espacios disponibles en esta subestacién. Del mismo modo,
deberé considerar el proyecto los sistemas de control, automatismos y configuraciones que deba
contar el equipo a instalarse para garantizar la correcta ejecucion y funcionamiento del mismo.

2.3.1.2 Caracteristicas Técnicas Minimas
El nuevo transformador debera poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Cada unidad monofasica tendra las siguientes caracteristicas: Potencia 170/250 MVA,
ONAN/ONAF; Razén de transformacion 525/3 / 230/N'3 / 69/N'3; Impedancia 9,7% + 5%
(Base 170 MVA), con cambiador de tomas de bajo carga en 230/v/3 kV.

— Conexion YNYNO

— BIL minimo: 1.425 kV.

— Tanto las pérdidas en vacio como las pérdidas en el cobre no podran ser superiores a las
establecidas para el banco existente.

— Compensacion reactiva: 1 banco de condensadores conectado al terciario de capacidad total
de 3x33 MVAr.

2.3.1.3 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en este nudo.
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2.3.1.4 Entrada en Operacion

El proyecto deberd ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 36 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
la licitacion respectiva.

2.3.1.5 Valor de inversion (V.1.) y costo de operacion, mantenimiento y administracion (COMA)
referenciales

ElV.I. referencial del proyecto es de 20,451 millones de dolares, moneda de los Estados Unidos de
América. EI COMA referencial se establece en 294 mil dolares (1,44 % del V.I. referencial), moneda
de los Estados Unidos de América.

2.3.2 Nueva Linea 1x220 kV A. Melipilla — Rapel

2.3.2.1  Descripcién General y Ubicacién de la Obra

Esta obra consiste en la construccion de una nueva linea en 1X220 kV entre la Subestacion Rapel y
la Subestacion Alto Melipilla, de una longitud aproximada de 50 km, en estructuras para simple
circuito, con una capacidad nominal de 290 MVA. El Proyecto incluye el pafio de linea en el extremo
Rapel. Este circuito correspondera a la continuacion del circuito sefialado en el numeral 2.3.3 de las
presentes bases.

Esta obra debe realizarse de forma conjunta con la obra indicada en el numeral 2.3.3 de las
presentes bases.

2.3.2.2 Caracteristicas Técnicas Minimas

La nueva linea debera poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Tension de Operacion 220 kV

— Numero de Circuitos 1

— Capacidad de disefio de la linea por circuito 290 MVA a 35 °C temp. amb., con
sol

— Resistencia Maxima por fase de cada circuito 0,1 ohm/km

— Cable de Guardia OPGW o equivalente

— Transposiciones 1 ciclo completo

2.3.2.3 Pafos de conexién, Caracteristicas minimas

Para la conexion se deberan considerar pafios de conexion para cada circuito. En el caso del lado
Rapel, la linea se deberé conectar a las nuevas posiciones que para tal efecto se construyan en esa
subestacion. En el lado Alto Melipilla, el proyecto contempla la construcciéon de os pafios y la
construccidn de nuevos patios de alta tension junto con sus barras principales en 220 kV, con una
capacidad a definir por parte del CDEC-SIC, para lo cual el Adjudicatario de la obra debera adquirir
el terreno respectivo, dentro de un area delimitada por un radio de 3 kilometros desde la actual
subestacion Alto Melipilla en 220 kV. Asimismo, se debera considerar la normalizacion de la actual
conexion de la subestacion Alto Melipilla en tap off de modo que las actuales lineas que se conectan
al tap off y la propia conexién, queden conectadas a los patios que seran construidos. La
configuracion de las barras principales en 220 kV a construir serd en doble barra con barra de
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transferencia. Los nuevos patios a construir y el espacio de terreno a adquirir deberan contar con la
holgura en espacios que el CDEC-SIC defina para estos efectos.

2.3.24 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en estos nudos.

2.3.2.5 Entrada en Operacion

El proyecto deberd ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 60 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
la licitacion respectiva.

2.3.2.6 Valor de Inversion (V.I1.) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion (COMA)
Referenciales

El V.1. referencial del proyecto es de 23,690 millones de ddlares, moneda de los Estados Unidos de
América. EI COMA referencial se establece en 490 mil ddlares (2,07% del V.I. referencial), moneda
de los Estados Unidos de América.

2.3.3 Nueva Linea 2x220 kV Lo Aguirre — Alto Melipilla, con un circuito tendido
2.3.3.1  Descripcién General y Ubicacién de la Obra

Esta obra consiste en la construccion de una nueva linea 2X220 kV entre la nueva Subestacion Lo
Aguirre y la Subestacion A. Melipilla, de una longitud aproximada de 42 km, en estructuras de doble
circuito, con el tendido inicial de un circuito, y una capacidad nominal de 290 MVA. El proyecto
incluye el pafio de linea en el extremo Lo Aguirre. Este circuito correspondera a la continuacion del
circuito sefialado en el numeral 2.3.2de las presentes bases.

2.3.3.2 Caracteristicas Técnicas Minimas

La nueva linea debera poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Tension de Operacion 220 kV
— Numero de Circuitos (tendido del 1¢ circuito) 2
— Capacidad de disefio de la linea por circuito 290 MVA a 35 °C temp. amb., con

sol
— Resistencia Maxima por fase de cada circuito 0,1 ohm/km
— Cable de Guardia OPGW o equivalente
— Transposiciones 1 ciclo completo

2.3.3.3 Pafos de conexién, Caracteristicas minimas

Para la conexién se deberan considerar pafios de conexion para cada circuito. En el caso del lado
Alto Melipilla, la linea se debera conectar al patio de 220 que sera construido. En el lado Lo Aguirre,
el proyecto contempla la construccion los pafios en la configuracion que esa subestacidn posea. La
ubicacion de la futura subestacion Lo Aguirre sera comunicada por parte del CDEC-SIC.
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2.3.34 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en estos nudos.

2.3.3.5 Entrada en Operacion

El proyecto deberd ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 60 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacién de
la licitacion respectiva.

2.3.3.6 Valor de Inversion (V.I.) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion (COMA)
Referenciales

El V.1. referencial del proyecto es de 27,815 millones de ddlares, moneda de los Estados Unidos de
América. El COMA referencial se establece en 575 mil délares (2,07 % del V.I. referencial), moneda
de los Estados Unidos de América.

2.3.4 Nueva Linea 2x220 kV Lo Aguirre — Cerro Navia
2.3.4.1  Descripcién General y Ubicacidn de la Obra

Esta obra consiste en la construccion de una nueva linea 2X220 kV entre la Subestaciéon que
seccionara las lineas Rapel — Cerro Navia y Alto Jahuel — Polpaico y la Subestacion Cerro Navia,
con una longitud aproximada de 12 km y un tramo subterraneo de una longitud aproximada de 2 km
desde la Subestacion Cerro Navia. La capacidad nominal de la linea es de 1.500 MVA. El proyecto
incluye el pario de linea en el extremo Lo Aguirre y Cerro Navia.

La nueva linea debera poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Tensién de Operacién 220 kV

— Numero de Circuitos 2

— Capacidad de disefio de la linea por circuito 1.500 MVA a 35 °C temp. amb.,
con sol

— Resistencia Maxima por fase de cada circuito 0,015 ohm/km

— Cable de Guardia OPGW o equivalente

— Reactores de Linea Seré definido por parte del

CDEC-SIC, segun se requiera

2.3.4.2 Consideraciones del tramo subterraneo

El tramo subterraneo tendra una longitud aproximada de 2 km desde la subestacion Cerro Navia, su
instalacion debera realizarse con cable para instalacion subterranea con aislacion tipo XLPE. El
conjunto de cables deberé instalarse en un tunel de concreto en toda su extension. La cantidad y
seccion de los cables debera garantizar la capacidad de disefio de la linea y en el caso de necesitar
compensacion reactiva, esta debe proveerse adecuadamente.
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2.3.4.3 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en estos nudos.

2.3.4.4 Entrada en Operacion

El proyecto deberd ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 48 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacién de
la licitacion respectiva.

2.3.4.5 Valor de Inversion (V.l.) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion (COMA)
Referenciales

El V.I. referencial del proyecto es de 54,6 millones de délares, moneda de los Estados Unidos de
América. EI COMA referencial se establece en 765 mil ddlares (1,4 % del V.1. referencial), moneda
de los Estados Unidos de América.

3  ETAPASY FECHAS DEL PROCESO DE LICITACION

El Proceso de Licitacion de los Proyectos sera realizado por las DP del CDEC-SIC y del CDEC-
SING, las cuales para estos efectos fijan domicilio en:

Oficinas CDEC-SING, Av. Apoquindo 4501, Of. 603-604, Las Condes, Santiago, Chile
Oficinas CDEC-SIC, Teatinos 280, Piso 12, Santiago, Chile
Las Etapas y Fechas de los procesos seran los que se indican en la Tabla 2.

Tabla 2: Etapas y Fechas de los Procesos de Licitacion de las Obras Nuevas

Etapa Plazos

1 | Llamado a licitacién Lunes 23 de abril de 2012.

Miércoles 03 de mayo de 2012. Lunes a jueves de
9:00 a 12:30 horas y de 14:30 a 18:00 horas, viernes
de 9:00 a 12:30 horas, excepto festivos, en Oficinas

Inicio de venta de las Bases Técnicas
y Administrativas

CDEC-SIC y CDEC-SING respectivamente.
Término Venta de las Bases Técnicas

3 y Administrativas Viernes 12 de octubre de 2012 hasta las 12:00 hrs.

Inicio de Consultas. Por escrito y con
copia al correo electronico

4 . o Lunes 14 de mayo de 2012.
correspondiente licitacion@cdec-
sic.cl o licitacidn@cdec-sing.cl
5 | Serie de respuestas N° 1 a consultas | Lunes 11 de junio de 2012 hasta las 12:00 hrs.
6 | Visita a terreno Desde el dia viernes 06 de julio de 2012
7 | Serie de respuestas N° 2 a consultas | Miércoles 25 de julio de 2012 hasta las 18:00 hrs.
8 | Término de consultas Viernes 17 de agosto de 2012
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Etapa Plazos
Plazo méximo para modificacion y/o
9 | adecuacion de Bases y serie de Lunes 3 de septiembre de 2012

respuestas final a consultas

Lunes 8 de octubre de 2012.

Lunes a Jueves de 9:00 a 12:30 horas y de 14:30 a
10 | Inicio de Recepcion de Propuestas 18:00 horas, viernes de 9:00 a 12:30 horas, excepto
festivos, en oficinas del CDEC-SIC o CDEC-SING
respectivamente.

Martes 16 de octubre de 2012 a las 12 hrs. en
oficinas del CDEC-SIC o CDEC-SING
respectivamente.

Cierre para Presentacion de

M Propuestas

12 | Apertura de Oferta Administrativa Miércoles 17 de octubre de 2012.

13 | Apertura estimada de Oferta Técnica | Miércoles 24 de octubre de 2012.

14 | Apertura de Oferta Econdmica Viernes 14 de diciembre de 2012.
15 | Adjudicacion por parte de las DP Martes 18 de diciembre de 2012.
16 Inicio estimado de ejecucion del Marzo 2013

proyecto

4 FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE LOS PROCESOS DE LICITACION Y
ADQUISICION DE LAS BASES

4.1 COSTOS DEL PROCESO DE LICITACION

El financiamiento de los Procesos de Licitacion se ajustara a lo estipulado en el inciso primero del
articulo 96° del DFL N° 4 y al numeral 4.1.3 del articulo segundo del Decreto Plan de Expansion.

Para efectos del financiamiento de los costos de los Procesos de Licitacién, y para dar cumplimiento
al articulo 96° del DFL N° 4, las DP mantendran una contabilidad detallada, publica y actualizada de
todos los gastos en que incurran con motivo de la misma, y de los ingresos que pudieran tener
derivados de la venta de las Bases, en sus paginas web (www.cdec-sic.cl y www.cdec-sing.cl
respectivamente).

El pago de los costos de los Procesos de Licitacion, asi como los criterios y consideraciones para la
determinacion de las correspondientes prorratas, seran informadas por las DP a mas tardar 15 dias
después de la fecha de adjudicacién de la Auditoria Técnica de cada Proyecto. Los usuarios de cada
Proyecto deberan pagar los costos calculados por las DP en los plazos que éstas determinen.

Entre los costos de cada Proceso de Licitacion a ser financiados por los usuarios de cada Proyecto,
se encuentra el costo de la Auditoria de la Ejecucion del Proyecto, en adelante la Auditoria e
Inspeccion Técnica, la cual se especifica en el numeral 11.2.1 de las presentes Bases, y que tiene
un costo estimado de UF 4.000 (Unidades de Fomento) para cada Proyecto.




Bases Licitacion Obras Nuevas D° Exento N° 82/2012 Ministerio de Energia 13

4.2 LLAMADO A LICITACION Y ADQUISICION DE LAS BASES

El llamado a licitacion a realizar por cada DP, seré publico e internacional y se realizard mediante
publicacion de un aviso en al menos dos diarios de circulacion nacional y un diario extranjero.
Asimismo, copia de los llamados a licitacién serén publicados también en los sitios de dominio
electrénico del CDEC-SIC, CDEC-SING y de la Comision.

Podran adquirir las bases personas juridicas chilenas y extranjeras, en forma individual o como parte
de un consorcio 0 asociacion, que cumplan con los requisitos indicados en el numeral 5 de las
presentes Bases.

Cada DP llevard un registro de las personas juridicas que adquieran las Bases, debidamente
individualizadas, las cuales tendran acceso a cada Proceso de Licitacién, en las etapas que
corresponda. Las DP entregaradn un comprobante de la venta y del registro a la persona juridica
respectiva.

El valor total de las Bases Técnicas y Administrativas para presentar Propuestas es de $1.000.000
(un millén de pesos chilenos). EI monto recaudado por cada DP por concepto de la venta de las
Bases de Licitacion, sera imputado a financiar los costos de los Procesos de Licitacion sefialados en
el numeral 4.1 de las presente Bases.

Para participar del proceso de consultas y respuestas, visita a terreno y para ofertar por la Obra
Nueva Linea 2X220 kV Crucero — Lagunas, primer circuito, las Bases de Licitacion se deberan
adquirir en las oficinas del CDEC-SING.

De similar manera para participar del proceso de consultas y respuestas, visita a terreno y para
ofertar por las Obras Nuevas Segundo transformador Ancoa 500/220 kV, Nueva Linea 1X220 kV A.
Melipilla — Rapel, Nueva Linea 2X220 kV Lo Aguirre - A. Melipilla, con un circuito tendido y Nueva
Linea 2X220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia, las Bases de Licitacion se deberan adquirir en las oficinas
del CDEC-SIC. En el caso de las obras a licitar por parte del CDEC-SIC, la adquisicién de las
presentes Bases, otorgaré el derecho a los Oferentes para presentar una Unica Oferta Administrativa
en el caso de presentarse a la licitacion de una o0 mas Obras Nuevas que sean licitadas por parte del
CDEC-SIC.

5 DELOS PROPONENTES
5.1 CONDICIONES GENERALES

Podran participar en cada Proceso de Licitacion personas juridicas chilenas y extranjeras, en forma
individual o como parte de un Consorcio 0 Asociacion, que tengan experiencia en el sector eléctrico,
que hayan adquirido las Bases de Licitacion y que formen parte del registro elaborado por las DP,
aunque no se trate de sociedades andnimas abiertas que tengan como su giro exclusivo la
transmision o transporte de energia eléctrica.

Los participantes deberan contar con una Clasificacién de Riesgo no menor a BB-, con una
antigliedad no superior a 12 meses contados desde la presentacion de ofertas, otorgada por alguna
de las clasificadoras de riesgo sefialadas en el Anexo 1 de las presentes Bases, y presentar los
antecedentes financieros de al menos los tres Ultimos ejercicios contables, segun lo requerido en el
numeral 8.2.11 de las presentes bases.
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Sin perjuicio de lo anterior, el Proponente que no esté constituido como sociedad anonima abierta
con giro exclusivo de transmisién o transporte, conforme al articulo 7° del DFL N° 4, debera cumplir
con dicho requisito en caso que resulte ser el Adjudicatario de alguna Obra Nueva conforme lo
sefialado en el numeral 8.2.7 de las presentes Bases, para cuyo efecto debera constituirse como tal
y su participacion en el capital accionario no podré ser inferior al 99,9%.

Las personas juridicas o naturales que conforman el capital accionario del 99,9% deberan mantener
dicha participacién durante toda la ejecucion del proyecto y hasta un afio luego de la puesta en
servicio de cada obra de expansion. Cualquier modificacion que implique cambios en la participacion
en el capital accionario mencionado en el parrafo anterior, debera ser aprobada previamente por la
Comision Nacional de Energia. Dicha autorizacion se debera solicitar por escrito, indicando
fundadamente las razones por las cuales se requiere el cambio.

5.2 DE LOS CONSORCIOS O ASOCIACIONES

Podran participar en los Procesos de Licitacion Consorcios 0 Asociaciones de dos 0 mas personas
juridicas, donde al menos una de las cuales debera acreditar experiencia en el sector eléctrico para
habilitar la participacion del Consorcio en los Procesos de Licitacidon. Los Consorcios 0 Asociaciones
deberan cumplir, en el caso que el Proyecto se les adjudique, con la obligacion de constituirse como
sociedad anénima abierta con giro exclusivo de transmision o transporte de energia eléctrica, en
conformidad con el numeral 8.2.7 de las presentes bases.

Los Consorcios 0 Asociaciones podran participar en los Procesos de Licitacion, en tanto al menos
una de las empresas que lo componen haya adquirido las Bases.

Las personas juridicas que actlen a través de un Consorcio o Asociaciones deberan pactar la
obligacion solidaria respecto del cumplimiento de las exigencias que se sefialan en las presentes
Bases, de los contenidos de su Propuesta y de las normas legales pertinentes.

6  MARCO NORMATIVO DE LA LICITACION

Para todos los efectos de los Procesos de Licitacion, son parte integrante de las presentes Bases de
Licitacion los siguientes documentos:

— Ley General de Servicios Eléctricos, Decreto con Fuerza de Ley N° 4 del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccién de 2006, y sus modificaciones.

— Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, Decreto Supremo N° 327, y sus
modificaciones.

— Decreto Supremo Exento N° 82 del Ministerio de Energia, de fecha 29 de febrero de 2012,
publicado en el Diario Oficial del 24 de marzo de 2012.

— Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anonimas y su Reglamento contenido en el DS 587 del
Ministerio de Hacienda, publicado el 13 de noviembre de 1982 en el Diario Oficial.

— Decreto Ley N° 40 de 1969, del Ministerio del Trabajo.
— Ley N°18.410, Ley Organica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
— Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio vigente.
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Asimismo, los Proponentes para la preparacion de las Propuestas, pueden consultar, entre otros, los
siguientes documentos a modo de referencia:

— Informe Anual de Peajes, elaborado por las DP del CDEC-SIC y CDEC-SING respectivamente,
vigentes a la fecha de inicio del Proceso de Licitacion.

— Decreto de Precios de Nudo dictado por el Ministerio de Energia, vigente a la fecha de inicio del
Proceso de Licitacion.

— Informe Técnico de Precio de Nudo preparado por la Comision Nacional de Energia, vigente a la
fecha de inicio del Proceso de Licitacion.

— Reglamentos Internos del CDEC-SIC y CDEC-SING, sus Manuales de Procedimientos y/u otros
Procedimientos.

— Antecedentes técnicos de las instalaciones del Sistema Interconectado correspondiente,
conforme sefiala el numeral 9.1 de las presentes Bases.

— Oficio Ordinario de la Superintendencia de electricidad y Combustibles N° 3777 del 27 de marzo
de 2012.

Estos antecedentes seran puestos a disposicion de los Proponentes por parte de las DP del CDEC-
SIC y CDEC-SING respectivamente.

7 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Para efectos de una mejor compresion de las presentes Bases, a continuacién se entrega un
glosario con las principales definiciones y abreviaturas contenidas en ellas:

a) CDEC-SIC: Centro de Despacho Econdmico de Carga de Sistema Interconectado Central.

b) CDEC-SING: Centro de Despacho Econémico de Carga del Sistema Interconectado del Norte
Grande.

c) Comision: Comisién Nacional de Energia, organismo publico descentralizado creado mediante
Decreto Ley No 2.224 en el 25 de mayo de 1978, modificado por Ley N° 20.402.

d) Ministerio: Ministerio de Energia.
e) SIC: Sistema Interconectado Central.
f) SING: Sistema Interconectado del Norte Grande.

g) Decreto de Plan de Expansién: Decreto Exento N° 82 de febrero de 2012 del Ministerio de
Energia y sus eventuales modificaciones, al que se refiere el articulo 99° del DFL N° 4.

h) Decreto de Adjudicacion: decreto que dicte el Ministerio de Energia, conforme sefiala el articulo
97° del DFL N° 4.

i) Dias: Siempre que no se indique lo contrario, en las presentes bases o en las disposiciones
normativas pertinentes, la palabra "dias" contenida en este documento significa lo mismo que
dias corridos, esto es, la secuencia cronoldgica continua de dias de 24 horas, contados desde la
medianoche. Lo anterior, sin perjuicio de que si el término del plazo respectivo corresponde a un
dia sabado, domingo o festivo, debe entenderse que es el dia siguiente habil.

j) DFL N° 4: Decreto con Fuerza de Ley N° 4 del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion de 2006, Ley General de Servicio Eléctricos y sus modificaciones.
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k) DP: Direccion de Peajes del CDEC-SIC o del CDEC-SING, segun se indique.
) Participante: Es la persona juridica o conjunto de personas juridicas en el caso de un consorcio o

asociacién que, habiendo comprado las Bases, se encuentra participando en la fase de
preparacion de la Propuesta.

m) Proponente: Es el Participante que ha presentado al menos una Propuesta, conformada por la

Oferta Administrativa, la Oferta Técnica y la Oferta Economica, en conformidad con lo indicado en
numeral 4.2 de las presentes Bases.

n) Adjudicatario: Es el Proponente a quien la DP le ha adjudicado la ejecucion y explotacién del

Proyecto.

0) Explotacion: Se entendera por explotacion los siguientes aspectos: operacion y administracion de

las instalaciones de transmision troncal que conforman el Proyecto, que incluyen la interconexion
de las instalaciones al Sistema Interconectado Central o Sistema Interconectado del Norte
Grande y su coordinacion a través del CDEC-SIC o CDEC-SING de acuerdo a la normativa legal
vigente en Chile; el adecuado mantenimiento de las instalaciones de transmision; y la prestacion
del servicio de transporte estipulado en el DFL N° 4.

Proceso de Licitacion: proceso a través del cual se efectua la asignacion del derecho a la
ejecucion y explotacion de cada Proyecto respectivo, que comprende el llamado, la adjudicacion,
supervision de la ejecucion y las Auditorias Técnicas hasta que la obra esté en condiciones de
operar en el SIC o SING.

Licitante: Las DP en todo lo que dice relacion con cada Proceso de Licitacion.

Bases: son las Bases Técnicas y Administrativas de Licitacion que regulan el Proceso de
Licitacion, que incluye los aspectos administrativos y evaluacién de las propuestas, y las
condiciones y caracteristicas de las Auditorias Técnicas durante el proceso de ejecucion de cada
Proyecto.

Boleta de Garantia: documento bancario emitido por alguna de las instituciones establecidas en
el Anexo 9 de las presentes Bases, definido en el capitulo 8-11 de la Recopilacion de Normas, de
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Proyecto: Cada Obra Nueva incluida en el Decreto de Plan de Expansion a licitar
internacionalmente para asignar los derechos de explotacion y ejecucion, que incluye lineas e
instalaciones necesarias para su incorporacion al SIC o al SING, conforme lo sefialado en el
Decreto de Plan de Expansion y las presentes Bases.

u) Superintendencia: Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

v) V.l.: Valor de Inversion.

w) A.V.l.: Anualidad del Valor de Inversién.

y

)
)
)

x) COMA: Costo de Operacién, Mantenimiento y Administracion

VATT: Valor Anual de la Transmision por Tramo, conformado por la suma del A.V.I. y el COMA

z) Documento legalizado: Se entendera por documento legalizado aquel que ha sido debidamente

visado por el Consulado de Chile ubicado en el pais de donde provienen los documentos y
posteriormente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
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aa) Fotocopia legalizada: Se entendera por fotocopia legalizada aquella que ha sido certificada
por un Notario Publico como fiel copia del documento original. Si el documento proviene del
extranjero, debe haber sido certificado previamente por el Consulado de Chile.

8  DE LAS PROPUESTAS
8.1 ASPECTOS GENERALES

La Propuesta constara de una Oferta Administrativa, una Oferta Técnica y una Oferta Econdmica,
las que deberan ser entregadas en sobres separados en la forma, el plazo y lugar que se especifica
en las presentes Bases.

Conforme lo sefialado en el numeral 1 de las presentes Bases, para las obras a licitar por parte del
CDEC-SIC, aquellos proponentes que decidan presentar propuestas a dos 0 mas proyectos, podran
presentar sélo una oferta administrativa para varios de los proyectos descritos en el numeral 2.3 de
las presentes Bases. El protocolo de entrega de la oferta administrativa y de las ofertas técnicas y
economicas correspondientes se sefiala en el numeral 9.2 de las presentes Bases.

Sin perjuicio de lo anterior, para las obras nuevas del CDEC-SIC, Nueva Linea 1x220kV A. Melipilla-
Rapel y Nueva Linea 2x220 kV Lo Aguirre-A. Melipilla, debera presentarse una sola propuesta para
ambos proyectos y deberan adjudicarse en forma conjunta, como si constituyeran un solo proyecto.

8.1.1 De los Costos de las Propuestas

Seran de cargo exclusivo del Proponente todos los costos directos e indirectos asociados a la
preparacion y presentacion de cada Propuesta, no siendo la DP, ni el Ministerio, ni la Comision en
ningun caso, responsables de estos costos ni de reembolso alguno.

8.1.2 Del Idioma de las Propuestas

Cada Propuesta y todos los anexos entregados por los Proponentes deberan estar escritos en su
totalidad en idioma espafiol, a excepcion de los catalogos de equipos e instalaciones, los cuales
podran ser presentados en idioma inglés.

Los documentos o antecedentes exigidos en la Oferta Administrativa que en su texto original se
encuentren escritos en un idioma distinto al espafiol, deberan acompafiarse de su traduccion al
espafiol. En este caso, los Proponentes deberan suscribir una declaracion jurada en la cual se
declare que la traduccion realizada es un fiel reflejo de los documentos en el idioma original y son
contestes con ellos. La declaracion jurada deberé ser suscrita por el Representante del Proponente y
debera ser autorizada por un Notario Publico en Chile, lo cual se realizara de acuerdo a lo contenido
en el modelo de formato indicado en el Anexo 2 de las presentes Bases.

El costo de traducir cualquier documento al idioma espariol sera de cargo del Proponente.

8.1.3 De la Moneda de las Propuestas

La moneda de la Oferta Econdmica de cada Propuesta sera en dolares de los Estados Unidos de
América (US$).
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8.1.4 Del Plazo de Validez de las Propuestas

Cada Propuesta debera tener, al menos, una validez no inferior a 120 (ciento veinte) dias a contar
de la fecha de término establecida para la presentacion de ésta conforme se indica en las presentes
Bases, debiendo dejar constancia de este plazo en la respectiva Propuesta.

La Propuesta cuyo periodo de validez sea menor que el requerido, 0 no sea claramente
especificado, facultara a las DP para declarar fuera de Bases a la Propuesta de que se trate.

8.2 DE LA OFERTA ADMINISTRATIVA

La Oferta Administrativa estara conformada por aquellos antecedentes legales, comerciales,
financieros y tributarios que sirvan para identificar al Proponente, comprobar su existencia legal,
establecer las garantias para cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 7° del DFL N° 4
para ser prestador de servicio publico de transmision troncal, acreditar la experiencia en el rubro y su
solvencia financiera.

Para ofertar por la Obra Nueva Linea 2x220 kV Crucero — Lagunas, primer circuito, la Oferta
Administrativa se debera presentar en las Oficinas del CDEC-SING.

De igual modo para las Obras Nuevas Segundo transformador Ancoa 500/220 kV, Nueva Linea
1x220 kV A. Melipilla — Rapel, Nueva Linea 2X220 kV Lo Aguirre - A. Melipilla, con un circuito
tendido y Nueva Linea 2x220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia, las ofertas Administrativas se deberan
presentar en las Oficinas del CDEC-SIC.

A continuacion se especifican los Documentos a ser entregados por los Proponentes en su Oferta
Administrativa.

8.2.1 Documento 1: "Declaracion de Aceptacion de las Bases, sus Documentos Anexos y
Plazo de Validez de la Oferta"

El Proponente debera presentar un documento con la declaracion de aceptacion de las condiciones
y estipulaciones que incluyen las presentes Bases, asi como sus Documentos Anexos y el Plazo de
Validez de la Oferta.

El documento debera ser suscrito por el Representante del Proponente y debera ser autorizado por
un Notario Publico en Chile.

El Documento 1: "Declaracién de Aceptacion de las Bases, sus Documentos Anexos y Plazo de
Validez de la Oferta" debera hacerse siguiendo el modelo de formato indicado en el Anexo 2 de las
presentes Bases.

Si la declaracion es firmada en el extranjero, debera entregarse debidamente legalizada conforma a
la ley chilena.

8.2.2 Documento 2: "Descripcion e Individualizacion del Proponente”
El Proponente debera presentar un documento con su descripcion e individualizacion.
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En el caso de Consorcios o Asociaciones que se conformen especialmente para efectos del
presente Proceso de Licitacion, deberan presentar la descripcion e individualizacion para cada una
de las personas juridicas 0 empresas que lo conforman.

El documento debera ser suscrito por el representante legal de la persona juridica, definido de
acuerdo al literal ¢ del presente numeral.

El Documento 2: "Descripcion e Individualizacion del Proponente” debera especificar al menos lo
siguiente:

Nombre o Razon Social de la persona juridica.

Nombre de fantasia.

Representante legal o representantes legales de la persona juridica.

2 o T o

Fotocopia simple del Rol Unico Tributario (RUT) de la persona juridica. En el caso de
personas juridicas extranjeras deberan presentar el documento tributario equivalente en el
pais de origen de ésta.

e. Fotocopia legalizada de la cédula de identidad del o de los representantes legales de la
persona juridica. En el caso de representantes extranjeros deberan presentar una fotocopia
del documento de identificacion otorgado por su pais, debidamente legalizada en
conformidad a las leyes chilenas.

f.  Fecha de constitucién o inicio de actividades.

g. Giro o rubro en el que la empresa se desempefia.

h. Direccion, teléfonos, fax, pagina web (si se tuviera) y correo electronico de contacto.
8.2.3 Documento 3: "Designacion del Representante del Proponente”

Cada Proponente debera presentar un documento con la designacién de un representante o
mandatario especial, exclusivamente habilitado para actuar en el Proceso de Licitacion ante la DP,
mediante Escritura Publica otorgada en Chile, o documento auténtico otorgado en el extranjero de
similar valor a la Escritura Publica, y debidamente legalizado en conformidad a las leyes chilenas.

El Representante del Proponente podra ser el mismo Representante Legal del Proponente o alguien
a quien éste designe como representante 0 mandatario especial para el Proceso de Licitacion, sin
perjuicio de las facultades que tenga el Representante Legal del Proponente. En el caso que lo
anterior ocurriera, no sera necesaria la presentacion del presente Documento 3.

En el caso que el Proponente corresponda a un Consorcio o Asociacion el Representante del
Proponente debera quedar claramente establecido en el Documento 4: “Acuerdo de Consorcio 0
Asociacion" de las presentes Bases.

El Documento 3: "Designacion del Representante del Proponente” debera especificar al menos lo
siguiente:

Deberan conferirse al Representante del Proponente las facultades suficientes para participar en
todas y cada una de las etapas, actos y contratos que puedan tener lugar con motivo u ocasién de la
presente Licitacion, en nombre y representacion del Proponente y, en tal virtud, obligar
patrimonialmente a este ultimo, y con la calidad de irrevocable durante todo el proceso de Licitacion.
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El Representante del Proponente debera estar dotado de facultades para presentar la propuesta en
forma vélida, concurrir y ejecutar todos los actos, suscribir o firmar instrumentos o documentos de
cualquier tipo, celebrar contratos y acordar sus clausulas, sean éstas de su esencia, de su
naturaleza, o meramente accidentales, pagar, otorgar representaciones o delegar sus facultades en
un tercero, acordar y otorgar garantias o cauciones, sean éstas reales o personales, acordar
indemnizaciones, otorgar y firmar finiquitos y cancelaciones, y en general, disponer de todas las
prerrogativas que fueren necesarias para la acertada ejecucion del o los Proyectos.

En el ambito judicial, ademas, el Representante del Proponente debera estar dotado de las
facultades a que se refieren ambos incisos del articulo 7° del Cddigo de Procedimiento Civil de la
Republica de Chile; asimismo, debera designarse al mismo representante o a otra persona natural
con residencia o domicilio en la ciudad de Santiago de Chile, con facultad para ser emplazado
legalmente en juicio, comprometer, transigir, designar arbitros, aprobar convenios y percibir.

Se debera designar para el Representante del Proponente un domicilio en la ciudad de Santiago de
Chile, el que se entendera como domicilio valido para todos los efectos legales.

8.2.4 Documento 4: "Acuerdo de Consorcio o Asociacion”

En el caso que el Proponente sea un Consorcio o Asociacion, debera presentar el “Acuerdo de
Consorcio" o “Acuerdo de Asociacion” mediante Escritura Publica otorgada en Chile, o documento
auténtico otorgado en el extranjero de similar valor a la Escritura Publica, y debidamente legalizado
en conformidad a las leyes chilenas.

El documento debera ser suscrito por los representantes legales de las personas juridicas que
conforman el Consorcio o Asociacion,

El Documento 4: "Acuerdo de Consorcio o Asociacion”, debera estar constituido por los siguientes
documentos:

a. Copia de la Escritura Publica de “Acuerdo de Consorcio" o “Acuerdo de Asociacién”,
acompafado de su traduccion en el caso que el texto del documento sean en un idioma
diferente al espafiol, especificando al menos lo siguiente:

i.  Razon social 0 nombre de las entidades que componen el Consorcio o Asociacién.

i.  Porcentajes de participacion de las entidades que componen el Consorcio o
Asociacion.

ii. ~ Condiciones de dicha asociacion para efectos de la presentacion de la Propuesta y
la adjudicacidn por la explotacion y ejecucién del Proyecto.

iv.  Designacion del o los representantes legales del Consorcio o Asociacion.

v. Designacion de uno o mas representantes 0 mandatarios especiales,
exclusivamente habilitados para actuar en el Proceso de Licitacion ante la DP, esto
es Representante del Proponente, los que podran ser a la vez los representantes
legales del Consorcio o Asociacion.

vi.  Vigencia o duracién del acuerdo, el que no podra ser inferior a la fecha en que las
instalaciones de transmision troncal respectivas sean traspasadas en propiedad a la
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Sociedad Andénima Abierta de Giro Exclusivo Transmision o Transporte que se
constituya al efecto, en el evento de ser adjudicatario de la Licitacion.

vii.  Pacto de la obligacion solidaria respecto del cumplimiento de las exigencias que se
sefialan en las presentes Bases, de los contenidos de su Propuesta y de las normas
legales pertinentes.

b. Fotocopia legalizada de la cédula de identidad del o los representantes del Consorcio o
Asociacion. En el caso de representantes extranjeros deberén presentar una fotocopia del
documento de identificacion otorgado por su pais, debidamente legalizada en conformidad a
las leyes chilenas.

En el caso que el acuerdo tenga una antigliedad superior a 60 dias contados desde la presentacion
de Ofertas, el Proponente debera entregar un certificado de vigencia con una antigiedad no superior
a 60 dias contados desde igual fecha.

En cualquier etapa del Proceso de Licitacion, la DP respectiva podra exigir una aclaracion del
Acuerdo de Consorcio 0 Asociacidn o condicion adicional relativa a su funcionamiento.

8.2.5 Documento 5: "Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta”

Con el objeto de caucionar el correcto cumplimiento del Proceso de Licitacion en su etapa de
adjudicacion, el Proponente debera presentar, a la Direccion de Peajes que corresponda, una 0 mas
(segun se sefiala en el numeral 9.2 de las presentes Bases) Boleta (s) de Garantia Bancaria de
Seriedad de la Propuesta, con una vigencia no inferior a 220 dias a contar del vencimiento del plazo
para presentar la Propuesta, por los montos que se indican segun las obras que se sefialan a
continuacion:

a) Nueva Linea 2X220 kV Crucero — Lagunas, primer circuito: 0,97 millones de dolares de
Estados Unidos de América. (MMUSS), equivalente al 2,5 % del V.I. referencial del Proyecto.

b) Segundo Transformador Ancoa 500/220 kV: 0,51 millones de délares de Estados Unidos de
América. (MMUSS$), equivalente al 2,5% del V.1. referencial del Proyecto.

c) Nueva Linea 1x220 A. Melipilla — Rapel, Nueva Linea 2x220 kV Lo Aguirre — A. Melipilla, con
un circuito tendido: 1,29 millones de délares de Estados Unidos de América. (MMUSS),
equivalente al 2,5 % de la suma de los V.I. referenciales de cada Proyecto.

d) Nueva Linea 2X220 kV Lo Aguirre — Cerro Navia: 1,37 millones de dolares de Estados
Unidos de América. (MMUSS), equivalente al 2,5 % del V.I. referencial del Proyecto.

Esta (s) garantia (s) debera (n) ser tomada (s) por el Proponente, a beneficio del Ministerio de
Energia, pagadera (s) a la vista contra la simple presentacion y sin aviso al banco ni al tomador,
siendo la DP correspondiente el organismo encargado de su ejecucion en caso que este verifique las
condiciones que habiliten a su cobro. Para estos efectos, el Ministerio podra endosar dicha (s) boleta
(s) dentro de los 30 dias siguientes a su recepcién, en comision de cobranza a la DP
correspondiente. Este documento asegurara que el Proponente respete a cabalidad todas las
condiciones y valores ofrecidos en su Propuesta, en caso contrario la DP correspondiente procedera
al cobro de la Boleta de Garantia e informara al Ministerio del incumplimiento de tal condicion.
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Dicho documento debera ser emitido en Chile por una institucién bancaria constituida en Chile ante
la cual la DP respectiva pueda ejercer su cobro. La glosa de la Boleta dependiendo del Proyecto que
se trate debera ser: "Para garantizar la seriedad de la Propuesta en el Proceso de Licitacion para la
adjudicacion de los derechos de explotacion y ejecucion de:

e) La Obra Nueva, Nueva Linea 2X220 kV Crucero — Lagunas, primer circuito, del Sistema
Interconectado del Norte Grande”

f) La Obra Nueva, Segundo Transformador Ancoa 500/220 kV, del Sistema Interconectado
Central”

g) La Obra Nueva, Nueva Linea 1X220 kV A. Melipilla — Rapel y La Obra Nueva, Nueva Linea
2x220 Lo Aguirre — A. Melipilla, con un circuito tendido, ambas del Sistema Interconectado
Central”

h) La Obra Nueva, Nueva Linea 2X220 kV Lo Aguirre — Cerro Navia, del Sistema
Interconectado Central”

La DP respectiva informara a cada Proponente de manera confidencial las condiciones de custodia
de la(s) respectiva(s) Boleta(s) de Garantia.

Las Boletas de los Proponentes cuyas Propuestas no resulten administrativa o técnicamente
aceptadas seran devueltas dentro de los 15 dias posteriores a la fecha de apertura de las Ofertas
Econdmicas.

Para los Proponentes que resulten administrativa y técnicamente aceptados, y que por tanto
participen en la etapa de Apertura de la Oferta Econdmica, pero que no resulten adjudicados, les
seran devueltas las Boletas de Garantia dentro de los 40 dias siguientes a la Publicacién en el Diario
Oficial del Decreto de Adjudicacion del respectivo Proyecto. En el caso de que el llamado a licitacion
se declare desierto, las Boletas de Garantia seran devueltas dentro de los 15 dias siguientes desde
la notificacion de dicha situacion.

La (s) Boleta (s) de Garantia de Seriedad de la Propuesta del Adjudicatario sera devuelta dentro de
los 15 dias siguientes contados desde la recepcion conforme por parte de la DP respectiva de los
siguientes documentos:

i) La presentacion de la "Boleta de Garantia por el Cumplimiento del Primer Hito Relevante del
Proyecto", sefialada en el numeral 12.1de las presentes Bases.

j) La presentacion de la Boleta de Garantia de Ejecucién del Proyecto y de Pago de Multas,
sefialada en el numeral 12.5 de las presentes Bases.

En el evento que dicha recepcion no se haya concretado antes de 15 dias de la fecha de
vencimiento de la Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta, el Adjudicatario debera entregar
dentro del mismo plazo indicado, una nueva boleta de garantia a la DP del CDEC-SIC o CDEC-
SING segun corresponda. La glosa, el monto, y demas condiciones de esta boleta, a excepcion de la
fecha de vencimiento y los dias de vigencia, seran las mismas que rigieron para la boleta original. En
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caso contrario, la DP respectiva procedera al cobro de la Boleta de Garantia e informara al Ministerio
del incumplimiento de tal condicién. Esta nueva entrega se permitird por una sola vez, siendo la
vigencia de esta nueva boleta de garantia de 60 dias, a contar de la fecha de vencimiento de la
boleta original.

8.2.6 Documento 6: "Constitucion Juridica de la(s) Empresa(s) Proponente(s)"

El Proponente debera presentar los antecedentes de su constitucion juridica. En el caso de
Consorcios 0 Asociaciones que se conformen especialmente para efectos del presente Proceso de
Licitacion, se deberan presentar los antecedentes de cada una de las personas juridicas o empresas
que lo conforman.

Dependiendo de la calidad de persona juridica chilena o extranjera de la empresa, debera estar
constituido por los siguientes documentos:

a. Empresas Chilenas:

i. Copia autorizada de la Escritura Publica de constitucion de la persona juridica de que se
trata, y todas sus modificaciones, con sus respectivas inscripciones en el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices respectivo y las publicaciones en el Diario
Oficial, si corresponde;

ii. ~Certificado emitido por el Gerente General de la persona juridica Proponente, en el cual
certifique el nombre de sus respectivos representantes legales, la razén social 0 nombre
participacion social o accionaria de los 10 mayores socios 0 accionistas, los que en todo
caso deberan representar al menos el 51% de la propiedad accionaria del proponente. Para
el caso de aquellas empresas cuyos 10 mayores accionistas no alcancen a representar el
citado porcentaje, deberan completar dicha lista hasta alcanzar el citado porcentaje.

ji. ~Copia autorizada ante Notario Publico en Chile de la Escritura Publica donde consta la
designacion del o los representantes legales de la persona juridica.

iv.  Certificado emitido por el Conservador de Bienes Raices respectivo, donde conste la
existencia y vigencia de la sociedad, emitido durante los ultimos 30 dias anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas.

b. Empresas Extranjeras:

i. Copia integra y debidamente legalizada conforme a las leyes chilenas de su instrumento o
documento de constitucion y todas sus modificaciones, acompafado de su traduccion en el
caso que el texto del documento sea en un idioma diferente al espafiol. En caso que exista
un texto refundido del instrumento o documento de constitucion, no sera necesario aportar
las modificaciones que dieron origen al texto refundido.

ii. Certificado emitido por el Gerente General de la persona juridica Proponente, en el cual
certifique el nombre de sus respectivos representantes legales, la razén social 0 nombre
participacidn social o accionaria de los 10 mayores socios 0 accionistas los que en todo caso
deberan representar al menos el 51% de la propiedad accionaria del proponente. Para el
caso de aquellas empresas cuyos 10 mayores accionistas no alcancen a representar el
citado porcentaje, deberan completar dicha lista hasta alcanzar el citado porcentaje.
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ii. Documento o documentos que en su pais sirvan para acreditar de manera fehaciente, la
existencia y vigencia de la empresa y del o los representantes legales, emitido durante los
ultimos 60 dias anteriores a la presentacion de ofertas.

iv.  Copia original de la Escritura Publica o del documento extranjero, segun sea el caso, donde
consta la designacion y las facultades del representante del Proponente, con domicilio o
residencia en Chile, todo conforme a lo indicado en el numeral 8.2.3 de estas bases.

Los documentos que estén escritos en un idioma distinto al espariol, deberan acompafiarse en su
texto original, adjuntando su correspondiente traduccion al idioma espafiol. Los documentos
extranjeros deberan acompafiarse debidamente legalizados conforme a las Leyes Chilenas.

8.2.7 Documento 7: "Escritura Publica de Promesa de Constituir una Sociedad Andnima
Abierta de Giro Exclusivo de Transmision"

El Proponente, debera presentar un documento con una promesa, mediante escritura publica
otorgada en Chile en la cual se obliga, en caso de resultar adjudicatario, a constituir o constituirse en
Chile como una Sociedad Anonima Abierta de Giro Exclusivo de Transmisién o Transporte dentro
de los 30 dias siguientes a la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion
del Proyecto respectivo por parte del Ministerio.

En caso que, a la fecha de presentacion de la Propuesta, el Proponente ya sea una Sociedad
Anonima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o Transporte constituida en el pais, debera
presentar como Documento 7, los antecedentes que la certifiquen como tal.

Una vez que el Proyecto entre en operacion conforme al Decreto de Adjudicacion, las instalaciones
de transmision troncal respectivas deberan ser traspasadas en propiedad a la Sociedad Anonima
Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o Transporte, constituida por el Adjudicatario, a fin de que
ésta las opere conforme a lo dispuesto en el articulo 7° del DFL N° 4.

El incumplimiento de esta promesa, dara lugar al cobro de la Boleta de Garantia sefialada en el
numeral 8.2.8 de las presentes Bases y a la anulacién inmediata de la adjudicacién, ante lo cual la
DP procedera de acuerdo a lo establecido en el numeral 10.5.2 de las presentes Bases.

8.2.8 Documento 8: "Boleta de Garantia de Constitucion de Sociedad Anénima Abierta de
Giro Exclusivo de Transmision™

El Proponente debera presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar el correcto
cumplimiento de la constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o
Transporte. Esta garantia debera ser tomada por el Proponente, a beneficio del Ministerio de
Energia, pagadera a la vista, siendo la DP la encargada de su ejecucion en caso que ésta verifique
las condiciones que habiliten a su cobro. Para estos efectos, el Ministerio podra endosar dicha boleta
dentro de los 30 dias siguientes a su recepcion, en comision de cobranza a la DP.

Este documento asegurara que el adjudicatario cumpla con la condicién de constituirse en Sociedad
Anonima de Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o Transporte en los plazos establecidos en las
presentes Bases y en el correspondiente Decreto de Adjudicacion. En caso contrario, la DP
procederad al cobro de la Boleta de Garantia e informara al Ministerio del incumplimiento de tal
condicion.
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La boleta de Garantia debera ser emitida, en Chile por una institucion bancaria constituida en Chile,
ante la cual la DP pueda ejercer su cobro, pagadera a la vista, con una vigencia de 220 dias a contar
de la fecha de vencimiento del plazo para la presentacion de cada Propuesta, por un monto de 2
millones de dolares de Estados Unidos de América (MMUSS).

La glosa de la Boleta de Garantia debera ser para el caso de la Obra Nueva Linea 2X220 kV
Crucero — Lagunas, primer circuito la siguiente: "Para garantizar, en caso de ser Adjudicatario del
Proceso de Licitacion efectuado por la Direccion de Peajes del CDEC-SING, del cumplimiento de la
obligacion de constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o
Transporte, de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Decreto de Adjudicacion de los
derechos de explotacion y ejecucion de la Obra Nueva “Linea 2X220 kV Crucero — Lagunas, primer
circuito” del sistema de transmision troncal del SING, dictado por el Ministerio de Energia".

Para el caso de las Obras a Licitar por parte del CDEC-SIC la glosa de la Boleta deberéa ser: "Para
garantizar, en caso de ser Adjudicatario del Proceso de Licitacion efectuado por la Direccion de
Peajes del CDEC-SIC, del cumplimiento de la obligacion de constitucion de Sociedad Andnima
Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o Transporte, de acuerdo a los plazos y condiciones
establecidos en el Decreto de Adjudicacion de los derechos de explotacion y ejecucion de la Obra
Nueva “__(nombre proyecto o proyectos en el caso gue se presente a dos 0 mas Obras Nuevas) "
del sistema de transmision troncal del SIC, dictado por el Ministerio de Energia”.

La DP informara a cada Proponente de manera confidencial las condiciones de custodia de la
respectiva Boleta de Garantia.

La Boleta de Garantia de constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro Exclusivo de
Transmision o Transporte, sera devuelta a los Proponentes no adjudicatarios, de acuerdo a los
plazos y condiciones sefialados en el numeral 8.2.5 de las presentes Bases.

La Boleta de Garantia de constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro Exclusivo de
Transmision o Transporte sera devuelta por la DP al Adjudicatario dentro de los 15 dias siguientes a
la recepcion conforme de la documentacién en la cual conste su constitucion como Sociedad
Anonima Abierta de giro exclusivo de transmision o transporte de electricidad.

En el evento de que el Consorcio, Asociacion o Empresa Adjudicataria no se haya constituido como
Sociedad Anénima Abierta de giro exclusivo de Transmisién o Transporte antes de 15 dias del
vencimiento de la Boleta de Garantia entregada en el Proceso de Licitacion a la DP del CDEC
respectivo, el adjudicatario deberé entregar a la DP, dentro del mismo plazo indicado, una nueva
Boleta de Garantia con iguales condiciones de la boleta de garantia original, a excepcién de su
vigencia, la que sera de 60 dias, a contar de la fecha de vencimiento de la Boleta Original. En caso
contrario, la DP procedera al cobro de la Boleta de Garantia original e informara al Ministerio del
incumplimiento tal condicion.

En caso que a la fecha de presentaciéon de la Propuesta, el Proponente, ya sea una Sociedad
Anonima Abierta de Giro Exclusivo de Transmisién constituida en el pais, no sera necesaria la
presentacion de este Documento 8.

8.2.9 Documento 9: "Declaracion de Aceptacion del Régimen de Explotacion”

El Proponente debera presentar un documento con la declaracién de aceptacion y conocimiento total
y cabal del régimen de operacion, explotacidn y remuneracion al cual quedaré sometido en caso de
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ser el adjudicatario de la licitacién, régimen que estara dado por lo establecido en el DFL N° 4, y en
la reglamentacion vigente.

El documento debera ser suscrito por el Representante del Proponente y deberé ser autorizado por
un Notario Publico en Chile. EI Documento 9: "Declaracion de Aceptacion del Régimen de
Explotaciéon" debera hacerse siguiendo el modelo de formato indicado en el Anexo 3 de las
presentes Bases

8.2.10Documento 10: "Declaracion de Aceptacion de las Obligaciones Legales y Multas™

El Proponente debera presentar un documento con la declaracién de la aceptacion y conocimiento
total y cabal de la legislacion vigente a la cual se debera someter en caso de resultar Adjudicatario
de la licitacion, y que se refiere a las obligaciones y derechos como concesionario de transmision
troncal a su relacion con la autoridad regulatoria, fiscalizadora y el organismo coordinador de la
operacion del sistema (CDEC), asi como el régimen de sanciones y multas vigentes en Chile.

El documento debera ser suscrito por el Representante del Proponente y debera ser autorizado por
un Notario Publico en Chile. EI Documento 10: "Declaracion de Aceptacion de las Obligaciones
Legales y Multas", deberd completarse siguiendo el modelo de formato indicado en el Anexo 4 de las
presentes Bases

8.2.11Documento 11: "Antecedentes Comerciales y Financieros"

El Proponente deberd presentar los antecedentes que permitan a la DP evaluar las condiciones
comerciales de la(s) empresa(s) y su solvencia financiera. En el caso de Consorcios o Asociaciones
que se conformen especialmente para efectos del presente Proceso de Licitacién, deberan presentar
los antecedentes para cada una de las personas juridicas o empresas que lo conforman.

El Documento 11: "Antecedentes Comerciales y Financieros", deberd estar compuesto por los
siguientes documentos:

a. Declaracion jurada del representante legal de la persona juridica Proponente, que declare
todas las instituciones financieras nacionales o internacionales, con las cuales opera o
mantiene obligaciones financieras.

Para cada institucién financiera declarada, debera presentar informes comerciales donde se
sefiale sus protestos, morosidades o el historial de cumplimiento de sus obligaciones
financieras. En caso que la entidad financiera (no bancaria) no otorgue este tipo de informes,
se admitira un informe de una empresa internacional de auditoria con oficina en Chile.

Si las Instituciones financieras indicadas no utilizan el término "protesto”, en su reemplazo se
debera acreditar claramente el estricto cumplimiento de las obligaciones de la empresa y el
manejo de la o las cuentas que el Proponente posea.

La declaracién y los informes referidos deberan haber sido emitidos durante los Ultimos
nueve meses anteriores a la fecha de presentacion de Ofertas.
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b. Estados Financieros consolidados, auditados por auditores independientes y las respectivas
Notas a los Estados Financieros, de cada uno de los Ultimos tres ejercicios, certificados en
original por el auditor externo correspondiente.

C. Calculo de los indices “Razén Deuda/Patrimonio y “Cobertura de Gastos Financieros”, para
la empresa consolidada de acuerdo a las formulas establecidas en el Anexo 7, para cada
uno de los tres ultimos estados financieros consolidados auditados, aportados por los
proponentes de acuerdo a la letra b) del presente numeral.

d. Certificado de Clasificacion de Riesgo, elaborado por alguna de las instituciones indicadas
en el Anexo 1, de las presentes Bases, emitido durante los ultimos doce meses anteriores
a la fecha de presentacion de ofertas.

El Certificado debera ser respaldado mediante un informe de la institucion que lo emita, el
cual debe resumir el analisis de riesgo de la empresa, o la metodologia utilizada en su
determinacion.

En caso que la empresa clasificadora de riesgo no emita copia fisica de los certificados en
Chile, se aceptaré la copia impresa del certificado emitido digitalmente.

e. Certificado que acrediten el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.

En el caso de personas juridicas chilenas, esto se hara mediante certificado de la Direccidn
del Trabajo correspondiente a su domicilio, indicando que dichas obligaciones se encuentran
al dia

Para las personas juridicas extranjeras el Proponente debera presentar un certificado
debidamente legalizado en Chile. El certificado debera emitirse conforme a la legislacion
vigente del pais de origen de ésta y, en el caso que las autoridades no emitan un certificado
como el sefialado, la certificacion del cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales, podra ser realizada por un auditor externo, debidamente validada por el
representante legal de la persona juridica Proponente.

El certificado debera tener una antigiedad méxima de 90 dias contados desde la
presentacién de Ofertas.

Los antecedentes descritos a entregar por los Proponentes, seran evaluados de acuerdo a lo
sefialado en el numeral 10.2.2.2 de las presentes Bases.

8.2.12Documento 12: "Estructura de Financiamiento Proyectada"

El Proponente deberd presentar una descripcion de la estructura de financiamiento estimada,
indicando los porcentajes de deuda y de capital propio que se consideran para la etapa de
construccion del proyecto, especificando las instituciones de crédito y/u otras entidades de
financiamiento que hayan o estén participando como agentes asesores del Proponente.

Adicionalmente, para la etapa de ejecucion de la obra y por un total de 240 meses sucesivos (20
afos), a partir de la fecha de entrada en operacion del proyecto, el Proponente debera entregar una
proyeccidn financiera en que se indique el aporte de capital, deuda estimada, los egresos estimados
de la inversion correspondiente y los gastos financieros estimados.
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8.2.13 Documento 13: "Experiencia y Competencia Técnica del Proponente"

El Proponente debera presentar los antecedentes que permitan a la DP respectiva evaluar su
experiencia y competencia técnica, sefialando principalmente su experiencia en la explotacion de
sistemas de transmision eléctrica. En el caso de Consorcios o Asociaciones que se conformen
especialmente para efectos del presente Proceso de Licitacion, deberan presentar los antecedentes
para cada una de las personas juridicas o empresas que lo conforman.

Para estos efectos El Documento 13: "Experiencia y Competencia Técnica del Proponente”, debera
incluir los siguientes antecedentes:

a) Antecedentes de lineas de transmision de nivel de tensién superior o igual a 110 kV,
construidas o que estan o han estado bajo su explotacién, detallando tipo de participacion
(ejecucion, explotacion o ambas), fecha de Puesta en Servicio, Nivel de Tension, Cantidad
de kilometros y Capacidad de transporte (MVA).

b) Antecedentes de subestaciones, transformadores o equipos de compensacién con nivel de
tension en el patio de alta superior o igual a 110 kV, construidas o que estan o han estado
bajo su explotacion, detallando tipo de participacion (ejecucion, explotacion o ambas), fecha
de Puesta en Servicio, Capacidad de transformacion (MVA).

c) Antecedentes en proyectos de lineas de transmision en nivel de tension superior a 24 kV.

Los antecedentes sefialados deberan ser entregados de acuerdo al formato indicado en el Anexo 6.

La experiencia tanto en los segmentos de Distribucion como de Generacion se evaluara como se
indica en el Anexo 6.

Para estos efectos, en caso de Consorcios 0 Asociaciones, se considerara como relevante sélo la
informacién de las empresas con un porcentaje de participacion superior a 30% en el respectivo
Consorcio 0 Asociacion.

Ademas, en cada caso, Para los sistemas u obras a su cargo en los ultimos cinco afos se deberan
incluir certificados de buena operacion, y ejecucion si corresponde.

En el caso en que en el pais de origen del Proponente no existan instituciones que emitan los
Certificados de buena operacion y ejecucién solicitados, el Proponente debera entregar certificados
equivalentes por parte de un consultor especializado externo a la empresa o en su defecto, Informes
de fallas e indisponibilidades de sus instalaciones por parte del Operador del Sistema del respectivo
pais. Estos certificados deberan ser debidamente validados por el representante legal del
Proponente.

Los antecedentes sefialados deberan ser entregados de acuerdo al formato indicado en el Anexo 6
de las presentes Bases. Podran incluir proyectos ejecutados y operados por la casa matriz o las
filiales de las empresas proponentes, pero no se deberan incluir aquellos correspondientes a
empresas contratistas.

8.3 DE LA OFERTA TECNICA

Por cada Proyecto para el cual un Proponente presente una Propuesta, debera presentar una Oferta
Técnica de manera independiente.
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Para ofertar por la Obra Nueva Linea 2X220 kV Crucero — Lagunas, primer circuito, la Oferta
Técnica se debera presentar en la direccion del CDEC-SING.

De igual modo para las Obras Nuevas Segundo transformador Ancoa 500/220 kV, Nueva Linea
1X220 kV A. Melipilla — Rapel, Nueva Linea 2X220 kV Lo Aguirre - A. Melipilla, con un circuito
tendido y Nueva Linea 2X220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia, las ofertas técnicas se deberan hacer
llegar al lugar que la presentaran en la Direccion de Peajes del CDEC-SIC establezca para estos
efectos.

Cada Oferta Técnica debera incluir los documentos que se detallan a continuacion.

8.3.1 Documento 14: "Cronograma del Proyecto"

El Proponente debera entregar un cronograma de la ejecucién de cada Proyecto (Carta Gantt) en el
que deberan sefalarse las actividades e hitos de cada proyecto que el Proponente realizara durante
la ejecucion del Proyecto.

Para cada actividad incluida en el cronograma, debera sefialarse la fecha de inicio de ésta, su
duracion y su holgura. La holgura de una actividad se define, para estos efectos, como el retraso
maximo que puede tener la actividad sin que se retrase la puesta en operacién del Proyecto dentro
del plazo estipulado para tal efecto.

Para cada hito incluido en el cronograma debera sefialarse la fecha de su cumplimiento y su
contabilizacién debe realizarse en dias corridos.

Las fechas de inicio de actividades y de cumplimiento de hitos, para efectos de lo indicado en los
dos parrafos anteriores, deben denominarse con la palabra "dia" seguida del numero
correspondiente a la fecha en cuestion (dia 1, dia 2, dia 3, etc.).

Se deja establecido que el dia 1 de este cronograma corresponderé a la fecha de publicacion en el
Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion Respectivo.

Sin perjuicio de lo antes sefialado, el cronograma contendra barras que representen la duracion de
las actividades, cuya longitud estara medida en meses. Habra indicaciones gréficas que sefalen las
actividades que deban preceder o suceder a otras.

Dentro de los hitos del cronograma se deberan definir cinco Hitos Relevantes de acuerdo a lo
indicado a continuacion:

Hito Relevante N° 1: Sequros contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle
del Proyecto:. Se debe entregar el Estudio que determina las especificaciones de detalle de cada
proyecto, los reactores e interruptores, entre otros y que incluye estudios dindmicos del sistema,
los cuales deberan garantizar el correcto funcionamiento de estas instalaciones cuando se
conecten al Sistema Interconectado respectivo. Adicionalmente se deben hacer entrega de los
seguros de Responsabilidad Civil por dafios a terceros y del Seguro de Catastrofe que el
Adjudicatario ha contratado.

Se comprueba mediante:
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a. Recepcion conforme por parte de la DP del CDEC respectivo del Seguro de Responsabilidad
Civil por dafios a terceros, sefialado en el numeral 13.4 de las presentes Bases y del Seguro
de Catastrofe, sefialado en el numeral 13.5 de las presentes Bases.

b. Aprobacion por parte del auditor del proyecto y del CDEC que corresponda del Estudio que
determina las especificaciones de detalle del Proyecto.

Este Hito debera cumplirse dentro de los 365 dias corridos siguientes, contados desde la
publicacion del respectivo Decreto de Adjudicacion en el Diario Oficial.

Hito Relevante N° 2: Obtencion de la Resolucidn de Calificacidn Ambiental y Presentacién de la
Solicitud de Concesidn Definitiva: Corresponde a la aprobacién por parte de los organismos
competentes del Estudio o Declaracidn, segun sea el caso, de Impacto Ambiental que debe
presentar el Adjudicatario del Proyecto y de la presentacion de la solicitud de concesion definitiva
ante el Ministerio de Energia.

La Obtencion de la Resolucion de Calificacion Ambiental se comprueba mediante la verificacion
de la emision de tal resolucién por parte del 6rgano competente. La admisibilidad de la solicitud
de concesion se comprueba con la emisién del Oficio correspondiente por parte del Ministerio de
Energia.

Hito Relevante N° 3: Construccidn de las fundaciones: Para el caso de lineas de transmision, se
comprueba mediante la inspeccion en terreno por parte del personal de la Auditoria Técnica, a
que hace referencia el numeral 11.2.1 de las presentes Bases, constata un porcentaje de avance
correspondiente a la construccion de al menos de un 50% de las fundaciones de las estructuras
de la linea.

En el caso de la Obra Nueva “Segundo Transformador Ancoa 500/220 kV” se comprueba
mediante la inspeccion en terreno por parte del personal de la Auditoria e Inspeccidén Técnica, a
que hace referencia el numeral 11.2.1 de las presentes Bases, la que constata un porcentaje de
avance correspondiente al montaje del equipo de transformacién en terreno y la instalacion y
construccion del 50% de los sistemas de seguridad y auxiliares del equipo, y las obras civiles en
la subestacion Ancoa.

Hito Relevante N° 4: Prueba de Equipos: Corresponde al ensayo y/o pruebas de los equipos de
las Obras Nuevas, tales como interruptores, aisladores, transformadores, equipos de medida,
entre otros. Se comprueba el cumplimiento del Hito, mediante la aprobacién de los informes de
los ensayos por parte del Auditor del Proyecto. Los tipos y cantidad de ensayos, sus normas y
laboratorios a considerar, asi como la cantidad y equipos a ensayar seran determinados por el
Auditor del Proyecto de acuerdo al tipo de Proyecto que se trate y a la envergadura del mismo.
Los costos asociados a los ensayos y pruebas seran integramente de responsabilidad y cargo de
cada Adjudicatario.

Hito Relevante N° 5: Entrada en Operacion del Proyecto: Corresponde a la finalizacion de la
puesta en servicio del Proyecto respectivo. Se comprueba mediante la inspeccion en terreno por
parte del personal de la Auditoria e Inspeccion Técnica a que hace referencia el numeral 11.2.1
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de las presentes Bases, en donde compruebe la correcta puesta en servicio de cada Proyecto de
acuerdo a lo indicado en la Oferta Técnica y a las presentes Bases.

El periodo de ocurrencia entre los Hitos Relevantes debera ser mayor o igual a 6 meses.

Sin perjuicio de lo anterior, el Adjudicatario podra proponer la modificacidn de la fecha comprometida
para cada uno de los cuatro primeros Hitos Relevantes, a mas tardar 30 dias antes del vencimiento
del plazo sefialado para cada Hito, la cual podra ser aprobada por la DP respectiva. En caso de que
la DP apruebe los cambios solicitados, éstos deberan ser informados por la DP correspondiente al
Ministerio, la Comision y a la Superintendencia, a mas tardar dentro de los 5 dias siguientes a su
aceptacion. Para tal efecto, el Adjudicatario se obliga a renovar la garantia correspondiente,
establecida en el numeral 12.1 de las presentes Bases, con un plazo de 60 dias adicionales a la
nueva fecha de término que se convenga del Hito modificado. El Adjudicatario debera hacer entrega
de esta nueva boleta a la DP respectiva para su custodia, a mas tardar 30 dias antes del término de
vigencia original de la boleta que se prorroga, fecha en la que también debera presentar una nueva
Promesa de Cumplimiento de Plazos de acuerdo a lo indicado en el numeral 8.3.2 de las presentes
Bases. En caso que esto no ocurra, la DP respectiva debera proceder al cobro de la boleta
correspondiente, independientemente si la eventual ampliacién de plazo que se hubiere solicitado
fuese aprobada.

8.3.2 Documento 15: "Promesa de Cumplimiento de Plazos"

El Proponente debera entregar una Escritura Privada de promesa, suscrita ante Notario Publico en
Chile, en la cual se compromete a cumplir los plazos e hitos sefialados en la Carta Gantt sefialada
en el numeral anterior.

Asimismo, dicha promesa establecera que se compromete la entrada en operacion de cada Proyecto
a mas tardar en el plazo sefialado el Decreto de Adjudicacion del Proyecto, dictado por el Ministerio,
en caso de ser el Adjudicatario del mismo.

El documento debera ser suscrito por el Representante del Proponente, definido de acuerdo al
numeral 8.2.3 de las presentes Bases.

En caso que la DP apruebe cambios a los Hitos Relevantes conforme sefiala el numeral anterior, el
Adjudicatario debera presentar una nueva Promesa de Cumplimiento de Plazos de acuerdo a los
nuevos Hitos Relevantes, cumpliendo las mismas condiciones sefialadas en el inciso anterior, a mas
tardar 30 dias antes del término de vigencia original de la Boleta de Garantia que se prorroga segun
lo sefiala el numeral anterior.

8.3.3 Documento 16: "Descripcion Técnica del Proyecto™

El Proponente debera entregar la siguiente informacion relativa al Proyecto individualizado en el
numeral 2 de las presentes Bases, lo que constituira las caracteristicas especificas del Proyecto
ofertado, y que debera ajustarse a lo sefialado en el Decreto de Plan de Expansion y las presentes
Bases:

a) Antecedentes Basicos Lineas de Transmisién:

i.Maxima capacidad de transmisién de la linea en funcion de la temperatura ambiente, por cada
circuito (MVA).
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ii.Longitud estimada de la linea (km).
iii.Resistencia de secuencia positiva, negativa y cero, (r1, 2y ro) en Q/km y en por unidad, base 100

MVA.
iv.Reactancia de secuencia positiva, negativa y cero, (X1, X2 ¥ Xo) en Q/km y en por unidad, base

100 MVA.
v.Susceptancia de secuencia positiva, negativa y cero, (Bi1, B2 y Bo) en mS/km y en por unidad,

base 100 MVA.
vi.Curva de capacidad de la linea (MVA) versus temperatura ambiente (°C).
vii.Capacidad y nivel de tension de los Reactores a Instalar en las S/E respectivas.
viii.Flexibilidad de operacion en las subestaciones de conexién al Sistema Interconectado

correspondiente.
iXx.N° de pafios, indicando el detalle de cada uno de ellos, tanto para la linea como los pafios y/o
posiciones del segundo circuito proyectado (en el caso de la construccion sélo del primer

circuito), entre otros.
x.Sistema de Medicidn y Proteccion de la Linea.
xi.Seccién del(los) conductor(es) (mm2).
xii.Tipo de conductor(es) (ACSR, ACAR, etc.)

xiii.NUmero de conductores por fase.

xiv.Vano medio (km).
xv.Estimacion terreno a ocupar en cada subestacion.

xvi.Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma de
interactuar con las instalaciones existentes, en que se consideren soluciones posibles, tanto

desde el punto de vista operativo como fisico.
xvii.Plano de planta de ubicacién de las instalaciones, mostrando la factibilidad de las soluciones
especificas, en funcién de las instalaciones existentes.
xviii.Esquemas y descripcion especifica de los siguientes sistemas del proyecto:
1. Control.
2. Protecciones.

3. Comunicacion.
4. Seguridad

xix.Ancho Franja de Seguridad (m).
xx.Antecedentes Basicos Subestaciones:

1. Configuracién de Barras.

2. Cantidad de Patios de de 220 kV u otros.

xxi.Caracteristicas del cable de guardia
xxii.Cantidad, Capacidad y Superficie a utilizar por Bancos de CCEE.
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xxiii.Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la disposicion de todos los equipos
de la Subestacion. Ademas debera mostrar:

Superficie Total a utilizar.

Superficie de Patios.

Superficie de casa de Control.

Superficie de Plataforma de Compensaciones.
Superficie Disponible para Futuros Desarrollos
Calles y Caminos

S o

xxiv.Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma de
interactuar con las instalaciones, en que se consideren soluciones posibles, tanto desde el
punto de vista operativo como fisico.

xxv.Descripcién de Servicios Auxiliares:

1. Diagrama unilineal de los SS/AA de corriente alterna y corriente continua, incluyendo barras
principales y barras secundarias de distribucion.

2. Criterios de disefio.

3. Tiempo de respaldo de los bancos de baterias.

4. Capacidades estimadas.

b) Tipo y Caracteristicas de la Transformacion:

i. Paradmetros de Secuencia positiva, negativa y cero (r1, r2 y r0) en Q y en por unidad, base 100
MVA, tanto para la resistencia y reactancia de la rama serie y paralelo (dispersion y
magnetizacion). Lo anterior para las diferentes etapas de refrigeracion consideradas.

i. Capacidad maxima de Transformacion (MVA).

i. ~ Capacidad de Transformacion con y sin Ventilacion Forzada en MVA entre Patios, versus la
temperatura ambiente.

iv.  Etapasy Tipo de Refrigeracion consideradas.
v.  Descripcion y caracteristicas del aceite o silicona aislante a utilizar.
vi.  Descripcién y caracteristicas del tipo de aislante de las bobinas.
vii. ~ Descripcion de los grupos de conexion y Taps de los devanados.
vii. ~ Tipo y caracteristicas de los Bushings del equipo de transformacién.

ix.  Descripcion y caracteristicas de los sistemas de medida, control y proteccién del equipo de
transformacion.

x.  Descripcién y caracteristicas de los SS.AA. del equipo de transformacion.

xi.  Descripcidn y caracteristicas de los sistemas contra incendio y sistemas de seguridad del equipo
de transformacion.

c) Otros Antecedentes:
i.  Descripcion del sistema de transmision de datos.
ii.  Descripcion del sistema de proteccion contra vibraciones.
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iii. — Descripcion de los tipos de estructuras.

iv.  Descripcion del conjunto de aislacién.

v.  Descripcion de la proteccion contra descargas atmosféricas.
vi.  Descripcién de las mallas a tierra.

vii.  Descripcion del tipo de unidades del reactor y de las unidades de Respaldo (trifasicos o
monofasicos).

vii. ~ Descripcion de Facilidades para el Control Automatico de los reactores del proyecto.

Para los sistemas descritos en este punto se debe incluir una descripcion cualitativa y los
esquemas correspondientes de cada uno.

d) Minuta de Calculo Funcionamiento de Nuevas Obras:

Se deberd entregar una minuta de célculo que demuestre que con los parametros eléctricos
resultantes de la linea proyectada se produce una distribucion equilibrada de la transmision de
energia entre las obras “Nueva Linea 1X220 kV A. Melipilla — Rapel”, “Nueva Linea 2X220 kV Lo
Aguirre — A. Melipilla, con un circuito tendido” y “Nueva linea 2X220 kV Crucero — Lagunas,
primer circuito” y las lineas paralelas existentes.

Del mismo modo, se debera entregar una minuta de calculo que demuestre que el equipo
proyectado para la Obra Nueva Segundo transformador Ancoa 500/220 kV, produce una
distribucion equilibrada de la transmisién de energia con el actual transformador instalado en esa
subestacion. Los niveles de transferencia a los cuales se deben realizar los calculos, seréan
definidos por parte del CDEC correspondiente.

e) Requisitos Minimos a considerar en los Antecedentes de cada Proyecto:

En la descripcion de las letras anteriores el proponente deberd considerar los siguientes
requisitos minimos para cada proyecto:

I.  Para la descripcidn de tipo de estructuras y el conjunto de aislacion, en los casos de construccion
del primer circuito, esto es en los Proyectos “Nueva Linea 2x220 Lo Aguirre A. Melipilla, con un
circuito tendido” y “Nueva Linea 2x220 kV Crucero — Lagunas primer circuito”, la linea de cada
Proyecto debe considerar al menos la instalacion de todas las crucetas para soportar ambos
circuitos. Para el segundo circuito, sélo debe quedar pendiente la instalacién de las cadenas de
aisladores con herrajes y el conductor mismo. Para efectos de disefio de cada Proyecto, se debe
considerar que el segundo circuito de la linea es de caracteristicas similares al primer circuito.

i. Los proyectos de nuevas lineas en 220 kV, deberan cumplir que la resistencia en ohm por
kilometros de ellos no sea superior a 0,1 ohm/km por fase, para la condicion de disefio
establecida para cada proyecto.

iii. ~ Para el caso de la Nueva Linea 2x220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia, se deberan considerar las
interferencias que el proyecto pueda tener, al encontrarse en la zona préxima al Aeropuerto
Internacional de Santiago y el emplazamiento del proyecto en una zona urbana al llegar a la
subestacion Cerro Navia, entre otras. El proyecto debera cumplir que la resistencia en ohm por
kilometro no sea superior a 0,015 ohm/km
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Para la construccion de los tramos subterraneos a considerar, el cable a utilizar debera ser del
tipo seco. Adicionalmente, se deberan considerar las obras civiles necesarias para la ejecucion
de los ductos u tuneles requeridos para la instalacion de los conductores.

En la Obra Nueva Segundo transformador Ancoa 500/220 kV, se debera tener en consideracion
la compatibilidad que existira entre el actual equipo instalado y el que se oferta, con el objeto de
verificar la flexibilidad de las nuevas instalaciones. La capacidad de refrigeracion y su respaldo,
debera ser tal, que le permita al equipo operar permanentemente en la capacidad de transmisién
deseada. La oferta también debera considerar todo el equipamiento de seguridad y protecciones
que estos equipos requieren, siendo de responsabilidad del Adjudicatario su implementacion y
mantenimiento en dptimas condiciones.

La capacidad de disefio correspondera a aquella en que la linea es capaz de operar en forma
permanente y continua, en las condiciones ambientales indicadas, sujeto a las demas
restricciones de disefio. Para el caso de las lineas de transmision se considerara una velocidad
del viento de 0,61 m/s.

8.4 DE LA OFERTA ECONOMICA

El Proponente no incorporara en su Oferta Econdmica los costos por el uso de instalaciones
comunes, terrenos, servicios auxiliares, servicios de comunicaciones y demas instalaciones
relacionadas con el Sistema Interconectado correspondiente, que no formen parte del Proyecto,
cuyo monto y pago por parte de los usuarios del sistema de transmision sera determinado
posteriormente conforme a la normativa que se encuentre vigente. Del mismo modo, los costos
asociados a obras complementarias o adicionales que aparezcan durante la construccion del
Proyecto, o bien al momento de su conexion al sistema, deberén sujetarse a lo establecido
anteriormente. Todos los otros costos se entenderan comprendidos en la Oferta Economica.

La Oferta Econdmica del Proponente que resulte adjudicado constituira la remuneracion de cada
Proyecto, conforme lo establecido en el articulo 95 del DFL N° 4.

8.4.1 Documento 17: "Oferta Econdmica del Proyecto”

El Proponente en su Oferta Econémica, debera ofrecer un Valor Anual de la Transmisién por Tramo
(VATT) para cada Proyecto, en délares de los Estados Unidos de América (US$) a la fecha estimada
de adjudicacién de cada Proyecto. Esta oferta (indexada conforme a la férmula que se sefiala en el
Anexo 5) constituira la remuneracién de cada Proyecto y se aplicaréd durante cinco periodos
tarifarios, transcurridos los cuales las instalaciones y su valorizacion deberdn ser revisadas y
actualizadas en el Estudio de Transmision Troncal correspondiente. Asimismo, el Proponente debera
indicar el A.V.l. y COMA que componen el VATT ofertado.

Para ofertar por la Obra Nueva Linea 2X220 kV Crucero — Lagunas, primer circuito, la Oferta
Econdmica se debera presentar en las oficinas del CDEC-SING.

De igual modo para las Obras Nuevas Segundo transformador Ancoa 500/220 kV, Nueva Linea
1X220 kV A. Melipilla — Rapel, Nueva Linea 2X220 kV Lo Aguirre - A. Melipilla, con un circuito
tendido y Nueva Linea 2X220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia, las ofertas Econdmicas se deberan
presentar en las oficinas del CDEC-SIC.

Para el caso de las Obras Nuevas: “Nueva Linea 1X220 kV A. Melipilla — Rapel” y “Nueva Linea
2X220 kV Lo Aguirre — A. Melipilla, con un circuito tendido”, se debera presentar una sola Oferta
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economica la que debera considerar la ejecucién de los dos proyectos en conjunto, individualizando
para cada uno de ellos, el correspondiente A.V.l. y COMA.

Para efectos de la evaluacion de las ofertas econdmicas, el valor anual de transmision que el
proponente proponga no debe incluir el IVA (impuesto al valor agregado).

Los periodos tarifarios indicados se refieren a los periodos tarifarios de cuatro afios que se
establecen en el articulo 84° del DFL N° 4.

Durante el periodo de aplicacion de tal remuneracion, la misma se indexara conforme a la férmula
que se sefala en el Anexo 5.

Los pagos por el servicio de transporte o transmision a la empresa propietaria de cada Proyecto se
realizaran de acuerdo con lo establecido en los articulos 101° y siguientes del DFL N° 4.

El periodo de remuneracidn aplicable a cada Proyecto adjudicado, abarcara un total de 240 meses
sucesivos (20 afos), a partir de la fecha de entrada en operacion del proyecto. Las fechas de inicio y
término del periodo de remuneracion antes sefialado seran establecidas en detalle en el respectivo
Decreto de Adjudicacion.

9  CONSULTAS AL PROCESO DE LICITACION Y ENTREGA DE PROPUESTAS

9.1 PROTOCOLO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS DEL PROCESO DE LICITACION Y
SOLICITUDES DE INFORMACION

Cada DP pondra a disposicion de los Participantes, a través de la pagina web del CDEC-SIC o
CDEC-SING segun corresponda, toda la informacién técnica y comercial relevante que se encuentre
disponible para preparar las propuestas, relativa a las instalaciones del Sistema Interconectado
Central o Sistema Interconectado del Norte Grande, segun corresponda. Dicha informacién incluira,
al menos, lo siguiente:
a) Para la documentacion General:
i. Lista de todas las normas y los archivos correspondientes;
ii. Antecedentes y/o estudios de conexion y de corto circuito; y
iii. Antecedentes y/o estudio de protecciones.
b) Para las subestaciones:
i. Plano de Planta de la subestacion;
i. Diagrama unilineal con detalles de la protecciones;
iii. Disposicion de los equipos primarios en el patio;
iv. Disposicion de equipos en la casa de mando con informacion de la disponibilidad de espacios;
v. Malla de tierra de la subestacion;
vi. Diagrama unilineal de los servicios auxiliares con la disponibilidad existente para el proyecto; y
vii. Plano de las canalizaciones.
c) ParalaLinea de Transmisién:
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i. En caso que algun trazado sea obligatorio en la salida de linea, se debera indicar mediante un
plano.

d) Para equipos del sistema

i. Parametros eléctricos de los equipos del sistema que se requieran para realizar las
evaluaciones.

ii. Dimensiones fisicas de los equipos.
iii. Dimensiones fisicas de las instalaciones.
e) Para la Telecomunicacién:
i. Antecedentes y/o estudios de la definicion de la frecuencia disponible.

Con todo, en ausencia de informacién o antecedentes actualizados, primara lo que se encuentre
disponible en el estudio de transmisidn troncal, sus antecedentes de respaldo, la revision anual por
parte de cada DP establecida en el articulo 99° del DFL N° 4 y el Plan de Expansion anual.

Sin perjuicio de lo anterior, los Participantes podran hacer consultas sobre las presentes Bases de
Licitacion, entregandolas formalmente por escrito a la DP respectiva hasta la fecha establecida para
tal efecto en el numeral 3 de las presente Bases, en un sobre caratulado y dirigido a la Direccion de
Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING, de la siguiente manera:

Obra a Licitar por parte del CDEC-SING:

Sefor

Daniel Salazar Jaque

Direccion de Peajes CDEC-SING

Av. Apoquindo 4501, Of. 603-604, Las Condes

Santiago

Chile

NOMBRE DE LA EMPRESA:

MATERIA: CONSULTAS A LA DP DEL CDEC-SING RESPECTO DEL PROCESO DE LICITACION
DEL PROYECTO " Obra Nueva Linea 2X220 kV Crucero — Lagunas, primer circuito "

Obras a Licitar por parte del CDEC-SIC:

Sefor

Eduardo Ricke Mufioz

Direccién de Peajes CDEC-SIC

Teatinos 280, Piso 12

Santiago

Chile

NOMBRE DE LA EMPRESA:

MATERIA: CONSULTAS A LA DP DEL CDEC-SIC RESPECTO DEL PROCESO DE LICITACION
DEL PROYECTO " (Nombre del Proyecto) "
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El contenido del sobre sera verificado por personal de la DP respectiva. El Participante recibira un
acta de entrega del sobre con las Consultas, en la cual se dejara constancia de la fecha de
recepcion de éste. Las consultas también deberan enviarse con copia al correo electronico
licitacion@cdec-sic.cl o licitacion@cdec-sing.cl segun corresponda el sistema interconectado de la
obra que se esté participando.

Las Consultas sefialadas deberan ser entregadas de acuerdo al formato indicado en el Anexo 11 de
las presentes Bases. La DP no aceptara consultas realizadas en formatos distintos al establecido en
el mencionado Anexo.

Tanto las respuestas a las consultas formales presentadas por los Participantes, como las
aclaraciones a las presentes Bases de Licitacion, seran publicas e incluidas en comunicaciones
denominadas Circulares Aclaratorias, dirigidas a todos quienes realizaron sus consultas, conforme a
los plazos sefialados en el numeral 3 de las presentes Bases y a los requisitos exigidos en el
presente numeral, las cuales seran puestas a disposicion de los mismos via correo electronico que
fijaron en el registro sefialado en el numeral 4.2 de las presentes Bases o en el sobre con las
consultas presentadas a la DP respectiva, sefialado precedentemente. Adicionalmente, estas
circulares aclaratorias seran publicadas en el sitio web del CDEC-SING o CDEC-SIC, segun
corresponda en la misma oportunidad en que fueron comunicadas a todos quienes realizaron
consultas.

Las Circulares Aclaratorias deberan reunir las condiciones de claridad pertinente a las Bases y dar
respuestas completas a los temas consultados a este efecto. Los Participantes tendran un tiempo
para solicitar las aclaraciones y complementos que le parezcan pertinentes, respetando el marco de
las consultas realizadas.

Se podran realizar rectificaciones, enmiendas o adiciones a las presentes Bases de Licitacion,
producto del proceso de consultas o de aquellas que cada DP considere pertinente efectuar hasta la
fecha limite estipulada para dar respuesta a las consultas de los Participantes. Las rectificaciones,
enmiendas o adiciones a las presentes Bases, solo podran ser incorporadas a éstas previa
aprobacion de la Comisién.

Las DP deberan coordinarse para resguardar la uniformidad de las respuestas o aclaraciones
respecto las ofertas Administrativas pertinentes.

9.2 PROTOCOLO DE ENTREGA DE PROPUESTAS

La DP respectiva recibira las Propuestas, una por una, en un acto privado en las oficinas del CDEC-
SING y del CDEC-SIC establezcan, en los dias y horarios sefialados en el numeral 3 de las
presentes Bases. El Proponente recibird una copia del acta de entrega de la Propuesta, en la cual se
dejara constancia de la fecha y hora de recepcion, y contenido formal de la misma (conforme se
sefiala mas adelante). Asimismo, en dicha acta el Proponente declarara haber entregado
informacion fidedigna conforme a lo sefialado en las Bases de Licitacion, y que de constatarse la
entrega de informacién falsa o maliciosa, faculta a la DP respectiva para eliminar su Propuesta del
Proceso de Licitacion. Asimismo, esta acta indicara que el Proponente se desiste de cualquier
reclamacidn posterior ante la DP respectiva, el Ministerio o cualquier otra entidad por informacion
faltante o inadecuada que pudiera haber entregado para participar en el Proceso.



Bases Licitacion Obras Nuevas D° Exento N° 82/2012 Ministerio de Energia 39

Las Propuestas deberan ser entregadas en sobres separados, indicando claramente cual
corresponde a la Oferta Administrativa, a la Oferta Técnica, y a la Oferta Econdmica, sefialando en
ellos el nombre del Proponente, identificando a la empresa, sociedad o las empresas que
conformasen un Consorcio o Asociacion que presenta la Propuesta. Para el caso de las Ofertas
Técnicas y Econdmica se debera indicar ademas el nombre del Proyecto respectivo por el cual se
estd realizando la Propuesta. La entrega serd a mas tardar en la fecha y hora sefialada en el
numeral 3 de las presentes Bases.

Cada sobre debera estar cerrado y sellado, y debera contener en su interior un impreso en original y
una copia de la Oferta correspondiente y sus respectivos documentos, y un CD o DVD que contenga
todo lo anterior, en formato MS Office, Adobe Acrobat PDF, tales que permitan reproducir los
documentos impresos en la Oferta.

Para el caso de las obras a licitar por parte del CDEC-SIC, los proponentes que decidan presentar
Propuestas a dos 0 mas proyectos, segun lo dispone el numeral 8.1 de las presentes Bases, podran
presentar una unica Oferta Administrativa para varios de los proyectos establecidos en el numeral
2.3 de las presentes Bases. En este caso, el proponente deberd entregar en su Oferta
Administrativa, tantas Boletas de Garantia de Seriedad de la Propuesta, como proyectos a los cuales
se vaya a presentar. Cada una de las Boletas de Garantia debera cumplir con los requisitos
estipulados en el numeral 8.2.5 de las presentes Bases.

Para el caso de la obra a licitar por parte del CDEC-SING, el proponente debera adjuntar a la Oferta
Administrativa a entregar a la Direccion de Peajes del CDEC-SING, entre otros, la Boleta de
Garantia de Seriedad de la Propuesta, la cual debera cumplir con los requisitos estipulados en el
numeral 8.2.5 de las Bases. En el evento que alguna de las Boletas de Garantia no cumpla con los
requisitos exigidos en el numeral 8.2.5 ya citado, el proponente quedara automaticamente eliminado
del proceso de licitacion del Proyecto especifico asociado a la referida Boleta de Garantia.

Las Propuestas deberan ser entregadas en la direccidn que se sefiala a continuacion. Los sobres
deberan estar caratulados y dirigidos a la DP del CDEC-SING o del CDEC-SIC segun corresponda,
de la siguiente manera:

Obra a Licitar por parte del CDEC-SING:

Sefior

Daniel Salazar Jaque

Direccion de Peajes CDEC-SING

Av. Apoquindo 4501, Of. 603-604, Las Condes

Santiago

Chile

NOMBRE PROPONENTE:

OFERTA: ADMINISTRATIVA, TECNICA 0 ECONOMICA (segUin corresponda)
PROYECTO: " Obra Nueva Linea 2X220 kV Crucero — Lagunas, primer circuito "

Obras a Licitar por parte del CDEC-SIC:
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Sefor

Eduardo Ricke Mufioz
Direccién de Peajes CDEC-SIC
Teatinos 280, Piso 12

Santiago

Chile

NOMBRE PROPONENTE:

OFERTA: ADMINISTRATIVA, TECNICA 0 ECONOMICA (segun corresponda)
PROYECTO: " (Nombre del Proyecto)

La DP no aceptaré bajo ninguna circunstancia que los Proponentes entreguen documentos faltantes
de los solicitados en las Bases de Licitacion, asi como tampoco recibira ninguna Oferta 0 después
del dia y hora sefialado como de cierre de recepcion de las Propuestas.

9.3 ERRORES U OMISIONES DE LAS PROPUESTAS

Los errores, omisiones, enmiendas, tachaduras, errores y/o imprecisiones en las traducciones de los
documentos, o condicionamientos de cualquier tipo, que pudieran contener las Propuestas o los
documentos que formen parte de ellas, sean de tipo matematico u otra naturaleza, seran de
responsabilidad exclusiva del Proponente y no alterara en ningun sentido los precios de la Oferta
Econodmica ni la obligacion de cumplimiento de estas Bases. En todo caso, esta situacion facultara a
la DP respectiva para declarar fuera de Bases a la Propuesta de que se trate.

10 APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

10.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DE APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
Los criterios a considerar para la evaluacion de las Propuestas seran los siguientes: cumplimiento de
aspectos administrativos y comerciales, calidad de la oferta técnica y el valor econdmico de la oferta.
Las etapas de apertura y evaluacion de las Propuestas, se realizara en la forma que se presenta a
continuacion:

Apertura de la Oferta Administrativa.

Apertura de la Oferta Técnica.

Evaluacion de la Oferta Administrativa

> o~

Evaluacion de la Oferta Técnica.
5. Apertura y Evaluacion de la Oferta Econémica.

A continuacion se entregan las condiciones y requisitos para proceder a la apertura y evaluacion de
cada una de las Ofertas.



Bases Licitacion Obras Nuevas D° Exento N° 82/2012 Ministerio de Energia 41

10.2 APERTURA Y EVALUACION DE LA OFERTA ADMINISTRATIVA
10.2.1 Acto de Apertura de la Oferta Administrativa

Al acto de apertura podran asistir todos los Proponentes, para lo cual cada DP informaréa en tiempo y
forma la comparecencia.

El acto de apertura de la Oferta Administrativa de cada Proponente, se llevara a cabo en las
dependencias de la DP respectiva, en un solo acto, a mas tardar 24 horas de vencido el plazo
sefialado en el numeral 3 de las presentes Bases.

El acto de apertura de las Ofertas Administrativas sera realizado por los profesionales de la DP
respectiva y dirigido por el Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING segun corresponda, los
cuales procederan a verificar si se han incluido todos los Documentos solicitados en el numeral 8.2
de las presentes Bases.

El Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING segun corresponda, levantara un Acta en que
dejara constancia de quiénes presentaron las ofertas y los Documentos recibidos. Dicha Acta sera
enviada a los Proponentes y a la Comision, via correo electronico.

Los sobres de las Propuestas denominados "Oferta Econdémica" seran sellados y firmados por el
Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING segun corresponda y los profesionales de la DP
respectiva que participen en el proceso de apertura de la Oferta Administrativa. Las Ofertas
Econdmicas permaneceran en custodia en las oficinas de la DP respectiva, sin abrir, hasta el
momento en que se concluya con el proceso de revision y evaluacion de las Ofertas Administrativas
y Técnicas.

10.2.2 Evaluacién de la Oferta Administrativa

La evaluacion de la Oferta Administrativa se realizara en dos fases. Inicialmente se verificara la
entrega de informacion perteneciente a los Documentos 1 al 13 sefialados en el numeral 8.2 de las
presentes Bases. Los Proponentes que cumplan con los requisitos solicitados, seran evaluados
segun los Aspectos Comerciales y Financieros que hayan presentado en su Propuesta, conforme a
lo dispuesto en el numeral 10.2.2.2 de las presentes Bases.

Durante la etapa de evaluacion de las Ofertas Administrativas, la DP respectiva podra solicitar a uno
0 mas Proponentes, informacién que estime pertinente con el objetivo de verificar los antecedentes
contenidos en su oferta administrativa o la validez de los antecedentes entregados. La o las
solicitudes realizadas por la DP respectiva deberan ser puestas en conocimiento de todos los
Proponentes via correo electronico. El Proponente o los Proponentes deberan entregar lo solicitado
en la forma y oportunidad que indique la DP respectiva.

El método de evaluacion que se ocupara para evaluar la Propuesta Administrativa se presenta a
continuacion.

10.2.2.1 Evaluacion Aspectos Administrativos

Se verificara que todos los documentos que estas Bases solicitan al Proponente se hayan incluido
en la “Oferta Administrativa”, esto es los Documentos 1 al 13 sefialados en el numeral 8.2 de las
presentes Bases.
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En esta seccion se utilizara una matriz de verificacion tal como se presenta a continuacion en la
Matriz de Evaluacion Administrativa:

Tabla 3: Matriz de Evaluacion Administrativa

Documentos Referentes a Aspectos Administrativos

Declaracion de Aceptacién de las Bases, sus Documentos Anexos y Plazo de
Validez de la Oferta.

Descripcion e Individualizacién del Proponente.
Designacion del Representante del Proponente.
Acuerdo de Consorcio 0 Asociacion.

Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta.
Constitucion Juridica de la(s) Empresa(s) Proponente(s).

Escritura Publica de Promesa de Constituir una Sociedad Andnima Abierta de
Giro Exclusivo de Transmision.

Boleta de Garantia de Constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro
Exclusivo de Transmision.

9 | Declaracion de Aceptacién del Régimen de Explotacién.

10 | Declaracion de Aceptacion de las Obligaciones Legales y Multas.
11 | Antecedentes Comerciales y Financieros.

12 | Estructura de Financiamiento Proyectada.

13 | Experiencia y Competencia Técnica del Proponente.

~N OO |lw|IN

oo

En el caso del Documento 4, su entrega solo corresponde si el Proponente es un Consorcio 0
Asociacion.

Asi mismo, en el caso de los Documentos 7 y 8, no sera necesaria su entrega si el o los
Proponentes se encuentran constituidos como Sociedades Anénimas Abiertas de Giro Exclusivo de
Transmisién y esto conste en las respectivas escrituras notariales e inscripciones en el registro de
comercio a incluir en el Documento 6.

En caso que alguno de los documentos indicados en la Matriz de Evaluacion Administrativa, faltare o
esté incompleto, el documento respectivo sera calificado con un cero. Asimismo, tratandose de
documentos juridicos, éstos deberan cumplir con las solemnidades y formalidades requeridas en las
presentes bases, de lo contrario, seran evaluadas con un cero.

Los Proponentes que tengan un cero en cualquiera de los documentos solicitados en esta matriz
quedaran automaticamente eliminados del Proceso de Licitacion, con la excepcion de lo ya sefialado
para el Documento 4, 7y 8.

10.2.2.2 Aspectos Comerciales, Financieros y Experiencia del Proponente

Las Propuestas que cumplan con toda la documentacion requerida en el numeral anterior seran
evaluadas segun los Aspectos Financieros, Comerciales y Experiencia y Competencia Técnica del
Proponente, que hayan sido presentados en la "Oferta Administrativa". Especificamente, se evaluara
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la informacién contenida en los Documentos 11 y 13 solicitados en el numeral 8.2 de las presentes
Bases.

La informaciéon contenida en el Documento 11 se evaluard conforme la siguiente Matriz de
Evaluacion de Antecedentes Comerciales y Financieros:

Tabla 4: Matriz de Evaluacién de Antecedentes Comerciales y Financieros

Evaluacion de Documento 11: "Antecedentes Comerciales y Financieros" Calificacion
Ranking Financiero 1al7
Clasificacion de Riesgo 1al7

La calificacion del Ranking Financiero sera el promedio simple de los aspectos detallados en el
Anexo 7. La calificacion de la Clasificacién de Riesgo se evaluara conforme se sefiala en el Anexo
10.

En el caso de Consorcio o Asociacion, se calificara la Clasificacion de Riesgo para cada integrante
que lo compone y la calificacion del Consorcio corresponderd a la de la empresa con menor
clasificacion de riesgo.

Los Proponentes que seran considerados para ser evaluados técnicamente deberan tener una
calificacion promedio simple no inferior a 5,0 en la Matriz de Evaluacién de Antecedentes
Comerciales y Financieros.

En el caso de Consorcio 0 Asociacién, cada empresa integrante que lo conforma debera tener una
calificacion promedio simple no inferior a 5,0 para la Matriz de Evaluacién de Antecedentes
Comerciales y Financieros.

Los Proponentes que obtengan una calificacién promedio inferior a 5,0 seran automaticamente
eliminados del Proceso de Licitacion.

La informacion contenida en el Documento 13 se evaluara conforme lo establecido en el Anexo 6.
Los Proponentes que conforme al Anexo sefialado obtengan una calificacion inferior a 5,0 seran
eliminados del Proceso de Licitacion. La DP respectiva debera notificar a mas tardar dentro de las 24
horas de finalizada la evaluacion administrativa, a los Proponentes cuya Oferta Administrativa no
haya calificado conforme a las presentes Bases. Esta notificacién se hara mediante correo
electrénico dirigido a la direccion registrada de cada Proponente.

En el caso en que luego de la evaluacién administrativa, ninguno de ellos haya calificado de acuerdo
a lo establecido en los parrafos anteriores, la DP respectiva seguira el procedimiento indicado en el
numeral 10.5.2 de las presentes bases.

10.3 APERTURA Y EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA

10.3.1 Acto de Apertura de la Oferta Técnica

Al acto de apertura podran asistir todos los Proponentes, para lo cual cada DP informaréa en tiempo y
forma la comparecencia.
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Si en el acta de apertura de la Oferta Administrativa se establece que alguno de los documentos que
estas Bases solicitan al Proponente no se encontraban incluidos en dicha Oferta, el Director de
Peajes podra excluir al Proponente del proceso de apertura de la Oferta Técnica correspondiente.

A mas tardar 24 horas de vencido el plazo sefialado en el numeral 3 de las presentes Bases como
de Apertura de la Oferta Técnica, el Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING segun
corresponda, procedera a abrir los sobres denominados "Oferta Técnica".

El acto de apertura de las Ofertas Técnicas sera realizado por los profesionales de la DP respectiva
y dirigido por el Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING segUn corresponda, quienes
procederan a verificar si se han incluido todos los Documentos solicitados en el numeral 8.3 de las
presentes Bases.

El Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING segun corresponda, levantara un Acta en que
dejaré constancia de quiénes presentaron las ofertas, los Documentos recibidos y las Ofertas
Técnicas excluidas del proceso de apertura. Dicha Acta sera enviada a los Proponentes via correo
electrénico.

10.3.2Evaluacion de la Oferta Técnica

Se verificara la entrega de la informacién correspondiente a los Documentos 14 al 16 sefialados en
el numeral 8.3 de las presentes Bases. Los Proponentes cuyas Ofertas pasen esta etapa y la de la
Evaluacion de la Oferta Administrativa, seran evaluados segun la Oferta Economica que éstos
presenten.

El método de evaluacion que se ocupara para evaluar cada Oferta Técnica se presenta a
continuacion.
10.3.2.1 Evaluacion de Antecedentes Técnicos Generales del Proyecto

Las Propuestas seran evaluadas en primer término en relacién a los antecedentes solicitados en los
Documentos 14 al 16 sefialados en el numeral 8.3 de las presentes Bases conforme la siguiente
Matriz de Evaluacion de Antecedentes Técnicos:

Tabla 5: Matriz de Evaluacion de Antecedentes Técnicos

Documentos Referentes a Antecedentes Técnicos Generales

14 | Cronograma del Proyecto

15 | Promesa de Cumplimiento de Plazos

16 | Descripcion Técnica del Proyecto

En caso que alguno de los documentos indicados en la Matriz de Evaluacion de Antecedentes
Técnicos faltare, contenga notables inconsistencias o esté incompleto, sera calificado con un cero.
Asimismo, tratandose de documentos juridicos, éstos deberan cumplir con las solemnidades y
formalidades requeridas en las presentes Bases, de lo contrario, seran evaluadas con un cero.

Los Proponentes que tengan un cero en cualquiera de los documentos solicitados en esta matriz
quedaran automaticamente eliminados del Proceso de Licitacion. Aquellos Proponentes con un uno
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en cada uno de los tres campos pasaran a la evaluacion de las los Antecedentes Técnicos del
Proyecto.

10.3.2.2 Evaluacion de los Antecedentes Técnicos del Proyecto

Durante la etapa de evaluacion de las Ofertas Técnicas, la DP respectiva podra solicitar a uno o0 mas
Proponentes, informaciéon que estime pertinente con el objetivo de verificar los antecedentes
contenidos en su oferta técnica o la validez de los plazos ofrecidos y antecedentes entregados. La o
las solicitudes realizadas por la DP respectiva deberan ser puestas en conocimiento de todos los
Proponentes via correo electronico. EI Proponente o los Proponentes deberan entregar lo solicitado
en la forma y oportunidad que indique la DP respectiva.

Los criterios para la evaluacién de los antecedentes y caracteristicas técnicas del Proyecto,
contenida en la Oferta Técnica de cada Proponente, se detallan en el Anexo 8. Sélo calificaran para
la etapa de Apertura de la Oferta Econémica, aquellos Proponentes que hayan obtenido nota igual o
superior a cinco en los aspectos evaluados conforme al Anexo 8.

La DP respectiva deberd entregar un acta o informe justificativo con los antecedentes y
observaciones que ameriten que una Propuesta no fue calificada en la etapa de Oferta Técnica,
complementando la calificacion respectiva conforme al Anexo 8.

En el caso en que luego de la evaluacién técnica, ninguno de ellos haya calificado de acuerdo a lo
establecido en los parrafos anteriores, la DP respectiva seguira el procedimiento indicado en el
numeral 10.5.2 de las presentes bases.

10.4 APERTURA Y EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA
10.4.1 Acto de Apertura de la Oferta Econdmica

Al acto de Apertura podran asistir todos los Proponentes, para lo cual cada DP informara en tiempo y
forma la comparecencia.

Una vez que la DP respectiva informe el resultado de la evaluacién de las Ofertas Administrativas y
Técnicas de los Proponentes, y a mas tardar 24 horas de vencido el plazo sefialado en el numeral 3
de las presentes Bases como de Apertura de la Oferta Econdmica, el Director de Peajes del CDEC-
SIC o del CDEC-SING segun corresponda, procedera a abrir los sobres denominados "Oferta
Econdmica" de los Proponentes, cuyas Ofertas Administrativas y Técnicas fueron aceptadas,
conforme la evaluacién realizada siguiendo los pasos descritos en los numerales 10.2 y 10.3 de las
presentes Bases.

Los sobres de la Oferta Econémica de los Proponentes cuyas ofertas no fueron aceptadas en la
etapa de evaluacion administrativa y/o técnica, seran devueltos, sin abrir.

La DP respectiva procedera a eliminar del Proceso de Licitacion a aquellos Proponentes que en sus
sobres de la Oferta Econdmica presenten mas de una oferta econémica.

En el acto de apertura de las Ofertas Econémicas, el Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-
SING segun corresponda, levantara un Acta en la cual dejaré constancia de quiénes presentaron
Propuestas, cuales no fueron abiertas, los antecedentes recibidos en las Propuestas abiertas, y los
valores propuestos en las Ofertas Econémicas ordenadas de menor a mayor, identificando
claramente al Proponente respectivo.
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10.4.2 Evaluacién de la Oferta Econdmica

La DP respectiva procedera a adjudicar el Proyecto a la Propuesta que presente la mejor Oferta
Econdmica de acuerdo a lo establecido en el articulo 95° del DFL N° 4, es decir, el menor Valor
Anual de la Transmision por Tramo (VATT) para cada Proyecto.

Para el caso de las Obras Nuevas: “Nueva Linea 1X220 kV A. Melipilla — Rapel” y “Nueva Linea
2X220 kV Lo Aguirre — A. Melipilla, con un circuito tendido”, el VATT a ofertar debera considerar la
ejecucion de estas dos obras como un solo proyecto.

Asimismo, en el VATT a adjudicar y por tanto a remunerar, se considerara el estado del sistema
cuando se elaboré el Plan de Expansion. Cualquier cambio en el estado y efectos en la seguridad de
servicio a la época de la conexion o puesta en servicio del proyecto, debera ser asumido por los
propietarios de las instalaciones respectivas, en la medida que son ellos los que deben dar
cumplimiento a la Norma Técnica y dichos costos no estaran incluidos en el VATT a licitar del nuevo
proyecto y por tanto no seran de cargo del nuevo proyecto.

En caso de que exista empate entre 2 0 mas Ofertas, se adjudicara al Proponente que tenga el
mejor promedio simple de las notas asignadas para los aspectos indicados en el Anexo 8, que
evalla la Oferta Técnica de los Proponentes.

En caso de persistir el empate, se aplicara un mecanismo de seleccion al azar.

10.5 DECLARACION FUERA DE BASES Y LICITACION DESIERTA
10.5.1 Declaracién Fuera de Bases las Propuestas

Segun la etapa del Proceso de Licitacion que se trate y conforme a lo dispuesto en las presentes
Bases, el Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING segun corresponda, levantara un acta en
la cual consten y se fundamenten las razones por las cuales determinadas Propuestas fueron
declaradas fuera de Bases.

10.5.2 Proceso de Licitacion Desierto

En caso que ninguno de los Proponentes cumpla con lo exigido en las Bases de Licitacion, la DP
respectiva declarara desierto el Proceso de Licitacion, sin derecho a indemnizacién alguna para los
Proponentes, y sin que ello permita a los Proponentes realizar reclamo o solicitar reembolso alguno.
Esta situacién sera consignada en un Acta que levantara el Director de Peajes, sefialando y
fundamentando los antecedentes y razones por las cuales se procedi6 a declarar desierto el Proceso
de Licitacion.

En caso que esto ocurra, la DP respectiva tendra un plazo de 3 dias para comunicar al Ministerio, la
Comision y a la Superintendencia dicha situacion, ademas de publicar el Acta respectiva en su
pagina web.

La Comisién elaborara nuevas Bases de Licitacion en conformidad al DFL N° 4 y al Decreto de Plan
de Expansién, salvo en aquellos aspectos relacionados con los plazos establecidos en dicho
Decreto, y la DP respectiva debera proceder conforme a estas nuevas Bases.
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11 ADJUDICACION DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACION Y EJECUCION
DEL PROYECTO

11.1 DE LA ADJUDICACION DEL PROYECTO

El Director de Peajes del CDEC-SIC o CDEC-SING segun corresponda, notificara dentro de las 24
horas de evaluada la Oferta Econémica, mediante carta debidamente recepcionada al Proponente
(representante) que resulté adjudicado en el Proceso de Licitacion, acompafiando a dicha carta
copia del Acta de Adjudicacion respectiva. Copia de dicha notificacion se remitira al Ministerio, a la
Comision y a la Superintendencia. Lo anterior sin perjuicio de la adjudicacion legal, que tiene lugar
con la publicacién en el Diario Oficial del correspondiente Decreto de Adjudicacion dictado por el
Ministerio.

El Proponente adjudicado debera suscribir, a mas tardar dentro de 5 dias contados desde la
recepcion de la carta sefialada en el parrafo anterior, un Acta de Aceptacion de Adjudicacion del
Proyecto, mediante escritura publica, en la cual conste su aceptacion de la adjudicacion del Proyecto
y del cumplimiento de éste en las condiciones de su Propuesta, y la promesa de someterse a las
obligaciones, condiciones y derechos legales que el Decreto de Adjudicacién le impone. El no
cumplimiento de lo dispuesto en este parrafo, habilitara a la DP respectiva para proceder al cobro de
las Boletas de Garantia respectivas, conforme a las presentes Bases. En tal situacion, la DP
respectiva podra adjudicar el Proyecto al proponente que haya quedado en segundo lugar.

En este caso, la DP respectiva procedera con la misma formalidad detallada en el primer parrafo de
este numeral. El nuevo Proponente adjudicado debera actualizar la vigencia de los documentos de
caucion que correspondan y suscribir, a mas tardar dentro de 5 dias contados desde la recepcion de
la carta sefialada en el primer parrafo, un Acta de Aceptacion de Adjudicacion del Proyecto,
mediante escritura publica, en la cual conste su aceptacion de la adjudicacién del Proyecto y del
cumplimiento de éste en las condiciones de su Propuesta, y la promesa de someterse a las
obligaciones, condiciones y derechos legales que el Decreto de Adjudicacién le impone. Si el nuevo
adjudicatario no cumpliera con esta obligacion quedara inmediatamente eliminado del proceso de
Licitacion, se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior respecto de las Boletas de Garantia, y se
procedera sucesivamente conforme a lo establecido en este parrafo con el Proponente siguiente.

En caso que no se adjudicare el Proyecto a ninguno de los Proponentes calificados, la DP respectiva
procederad a declarar desierto el Proceso de Licitacion, siguiendo el procedimiento sefialado en el
numeral 10.5.2 de las presentes Bases.

11.2 DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

La ejecucidn del Proyecto en las condiciones sefialadas en la Propuesta del Adjudicatario, debera
ser supervisada por la DP respectiva conforme a las condiciones y mecanismos que se establezcan
en las presentes Bases, las que se entenderan parte integrante de la Propuesta.

La DP respectiva sera responsable de supervigilar el estado de avance del Proyecto, mediante
Auditorias Técnicas de la Ejecucion del Proyecto, aprobar el cumplimiento de los hitos relevantes del
Proyecto y de informar los eventuales incumplimientos de plazos y condiciones técnicas al
Ministerio, y hacer efectivas las Garantias correspondientes, conforme a las modalidades,
formalidades y plazos que se especifican en las presentes Bases.
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Vi.

Vii.

viii.

11.2.1 Auditoria e Inspeccién Técnica

Para cada Proyecto, la DP respectiva contratard oportunamente, en conjunto o a entidades
individuales, la correspondiente Auditoria e Inspeccion Técnica durante la etapa de Ejecucion del
Proyecto en lo que se refiere al cumplimiento de plazos, hitos y requisitos técnicos definidos
previamente para la Ejecucion del Proyecto.

Esta Auditoria e Inspeccion Técnica incluye la verificacion del cumplimiento de los hitos relevantes
del proyecto, asi como también a las caracteristicas técnicas, a las cuales se comprometio el
Adjudicatario en su Oferta Técnica, de acuerdo a las presentes bases de Licitacidn, y ademas
especificamente incluye lo siguiente:

Monitorear y certificar, durante la etapa de ejecucién, el cumplimiento de los Hitos Relevantes
definidos conforme establece numeral 8.3.1 de las presentes Bases.

Enviar cada dos meses un informe ejecutivo a la DP respectiva, la Comisién y la
Superintendencia, en donde se sefiale el estado y porcentaje de avance de las obras en
ejecucion.

El Adjudicatario y los propietarios de las subestaciones que correspondan, deberan otorgar libre
acceso al personal de la Auditoria Técnica y la DP respectiva a las instalaciones del Proyecto y a los
antecedentes del mismo que se requiera y se considere necesarios para la labor de monitoreo,
certificacion y control del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Decreto de Adjudicacién.

Para estos efectos, el adjudicatario entregard al Auditor en tiempo y forma, los siguientes
antecedentes:

Memorias de calculos, certificados y otros documentos que el Auditor estime conveniente y que
demuestren que el proyecto cumple con lo establecido en su oferta técnica y en los
requerimientos de las Bases de Licitacion.

Documentacion que respalde las gestiones y comunicaciones que el adjudicatario haga hacia los
organismos publicos relacionados con el proyecto: CONAMA, SEC, CDEC, entre otros, o los que
los reemplacen.

Programas de trabajo, de avances, de pruebas y de puesta en servicio. Los protocolos de estos
trabajos y los resultados obtenidos.

Memorias de célculo sismico de las estructuras y equipos primarios de las subestaciones que
avalen el cumplimiento de la norma técnica.

Inspeccion Técnica de los requisitos solicitados en las presentes Bases y los ofrecidos por el
Adjudicatario en su oferta.

Inspeccion Técnica de la Obra, para el caso de los trabajos a ejecutar en subestaciones.

12 GARANTIAS DE EJECUCION Y OPERACION DEL PROYECTO

Ademas de la constitucion de las Garantias descritas en los numerales 8.2.5y 8.2.8 de las presentes
Bases, el Proponente que resulte adjudicado deberé constituir las Boletas de Garantias que se
sefialan a continuacion.
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En el caso de Consorcios, las Boletas de Garantia podran ser tomadas por cualquiera de sus
integrantes o por la sociedad anénima indicada en el numeral 8.2.7. de las presentes Bases, si la
emision de las Boletas de Garantia es posterior a su constitucion. En este dltimo caso el tomador de
la Boleta de Garantia debe ser expresado de acuerdo al siguiente formato: (nombre de la empresa
integrante del Consorcio o de la Sociedad Anonima Abierta de Giro Exclusivo de Transmisién), por
cuenta del Consorcio (nombre del consorcio).

12.1 GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS DEL PROYECTO

El Adjudicatario debera presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar el correcto
cumplimiento de los Hitos Relevantes del Proyecto, establecidos conforme numeral 8.3.1 de las
presentes Bases. Esta boleta debe ser entregada a la DP respectiva dentro de los cinco dia habiles
siguientes a la publicacion en Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion.

El mecanismo de presentacion de las Boletas de garantia sera el siguiente:

El Adjudicatario para cada proyecto, debera presentar una Boleta con una vigencia no inferior a
60 dias posteriores al vencimiento del plazo establecido en su Carta Gantt para el primer hito
relevante del proyecto, equivalente al 2% del V.. referencial de cada Proyecto, establecido en el
Decreto de Plan de Expansion y en las presentes Bases.

A mas tardar en la fecha establecida para el cumplimiento del primer Hito Relevante, sin perjuicio
de que se haya o no procedido al cobro de la Boleta de Garantia por parte de la DP respectiva
para este hito, el Adjudicatario deberéd presentar otra Boleta de Garantia por el mismo monto
sefialado en el parrafo anterior, pero con una vigencia no inferior a la fecha correspondiente a 60
dias posteriores al vencimiento del plazo establecido en su Carta Gantt para el siguiente hito
relevante de cada Proyecto pendiente de ejecucion de acuerdo al cronograma.

Para el resto de los Hitos Relevantes de cada Proyecto se procedera de igual manera.

Estas garantias deberan ser tomadas por el Adjudicatario a beneficio del Ministerio de Energia,
pagaderas a la vista, y su cobro podra estar a cargo de la DP respectiva, para lo cual el Ministerio
podra endosarlas dentro de los 30 dias siguientes a su recepcion, en comision de cobranza a la DP
respectiva. Estos documentos aseguraran que el Adjudicatario cumpla con los plazos sefialados en
su Carta Gantt para los respectivos Hitos Relevantes del Proyecto. En caso que el cumplimiento no
ocurra, la DP respectiva procedera al cobro de la Boleta de Garantia correspondiente e informara al
Ministerio del incumplimiento de tal condicion.

Dicho documento debera ser emitido en Chile por una institucién bancaria constituida en Chile, ante
la cual la DP respectiva podra ejercer su cobro. La glosa de cada Boleta deberéa ser: "Para garantizar
el plazo de ejecucion del (sefalar el Hito Relevante del Proyecto), de acuerdo a lo sefialado en el
Documento 14 de la Oferta Técnica, para la explotacion y ejecucion de la obra nueva”__(nombre del
Proyecto)”, y las condiciones establecidas en el Decreto de Adjudicacion dictado por el Ministerio de
Energia".

La DP respectiva informara al Adjudicatario de manera confidencial las condiciones de custodia de la
respectiva Boleta de Garantia.
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Las Boletas de Garantia seran devueltas al Adjudicatario, previo informe de la DP respectiva al
Ministerio de Energia y a la Comisién, dentro de los quince dias siguientes a la recepcion conforme
por parte de la DP respectiva del respectivo informe del Auditor Técnico, en el cual conste el
cumplimiento en tiempo y forma del plazo para el hito respectivo, y previa entrega de la Boleta de
Garantia por el cumplimiento del siguiente Hito Relevante.

La Boleta de Garantia por el cumplimiento del Hito Relevante asociado a la entrada en operaciones
del Proyecto, sera devuelta dentro de los 5 dias siguientes a la entrega por parte del Adjudicatario a
la DP respectiva de la Boleta de Garantia por la Correcta Operacion del Proyecto Conforme a las
Condiciones Ofrecidas por el Adjudicatario.

12.2 CASTIGOS POR ATRASO EN LA ENTRADA EN OPERACIONES DEL PROYECTO

Sin perjuicio del cobro de la Boleta de Garantia de cumplimiento establecida para la entrada en
operaciones del Proyecto, el Adjudicatario quedara sujeto a una multa a beneficio fiscal equivalente
al 0,068% del V.I. referencial del Proyecto, establecido en el Decreto de Plan de Expansion, por
cada dia de atraso en la entrada en operaciones del Proyecto, con un tope maximo de 730 dias

Para estos efectos la fecha de entrada en operaciones del Proyecto serd la establecida en el
Decreto de Adjudicacion que en su oportunidad dicte el Ministerio.

La DP respectiva certificard el numero de dias de atraso que verifique dentro de cada mes y
efectuara la liquidacién, comunicando al Adjudicatario los montos que por concepto de multa deban
pagarse en la Tesoreria General de la Republica. EI Adjudicatario debera pagar la multa dentro del
quinto dia habil siguiente de la comunicacion de la DP respectiva, a través del formulario 10 de la
Tesoreria General de la Republica. Esta obligacion sera fiscalizada por la Superintendencia, en
virtud de sus atribuciones legales.

12.3 DERECHO A PONER TERMINO ANTICIPADO AL PROCESO DE EJECUCION DEL
PROYECTO Y REVOCAR LA ADJUDICACION

Sin perjuicio del cobro de las Boletas de Garantia respectivas, la DP respectiva se reserva el
derecho de poner término al proceso de ejecucion del Proyecto en forma anticipada, previa
autorizacién del Ministerio, en el evento de incumplimientos graves, como la no entrega por parte del
Adjudicatario de las Boletas de Garantia correspondientes en los plazos requeridos u otros
incumplimientosque hagan presumir que el Adjudicatario no estara en condiciones de cumplir con la
ejecucion del Proyecto.

El Ministerio autorizara el término anticipado del proceso de ejecucion, mediante la dictaciéon de un
Decreto Revocatorio de Adjudicacién, cuando la DP respectiva haya acreditado suficientemente el o
los incumplimientos graves a que se refiere el parrafo anterior.

La revocacién de la adjudicacion no dard derecho al Adjudicatario a indemnizacién alguna. En este
caso la DP respectiva procedera al cobro de la Boleta de Garantia sefialada en el numeral 12.5 de
las presentes Bases.

En caso de producirse la Revocacion de la Adjudicacion, se debera proceder a llamar a una nueva
licitacion en conformidad a lo establecido en la ley.
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12.4 GARANTIA POR LA OPERACION DEL PROYECTO CONFORME A LAS CONDICIONES
ADJUDICADAS

Dentro de los 30 dias previos a la entrada en operaciones del Proyecto, el Adjudicatario debera
entregar a la DP respectiva una Boleta de Garantia con el objeto de cautelar que el Proyecto
presente un desempefio conforme a las condiciones técnicas ofrecidas por el Adjudicatario durante
su primer afio de funcionamiento, con una vigencia de 15 meses a contar de la entrada en
operaciones del Proyecto y por un monto, equivalente al 3% del V.l referencial del Proyecto,
establecido en el Decreto de Plan de Expansion.

La entrega de la boleta sefialada serd requisito necesario para que se autorice la entrada en
operaciones del Proyecto.

Esta garantia debera ser tomada a beneficio del Ministerio de Energia, pagadera a la vista, pudiendo
ser la DP respectiva el organismo encargado de su ejecucion en caso que ésta verifique las
condiciones que habiliten a su cobro. Para estos efectos el Ministerio, podra endosar dicha boleta
dentro de los 30 dias siguientes a su recepcion, en comision de cobranza a la DP respectiva. Este
documento asegurara que el Proponente respete a cabalidad todas las condiciones y niveles de
operacion ofrecidos en su Propuesta, en caso contrario la DP respectiva procedera al cobro de la
Boleta de Garantia e informara al Ministerio del incumplimiento de tal condicion.

Dicho documento debera ser emitida en Chile por una institucion bancaria constituida en Chile, ante
la cual la DP respectiva podra ejercer su cobro. La glosa de la Boleta deberé ser: "Para garantizar la
operacion del proyecto conforme a las condiciones técnicas Adjudicadas, en el Proceso de Licitacion
para la adjudicacion de los derechos de explotacion y ejecucion de la obra nueva” (nombre del
Proyecto) " del (sistema de transmision troncal del SIC o SING segUn corresponda)".

La DP respectiva informara al Adjudicatario de manera confidencial las condiciones de custodia de la
respectiva Boleta de Garantia.

La Boleta serd devuelta al Adjudicatario, dentro de los quince dias siguientes a la recepcion
conforme por parte de la DP respectiva del Informe del Auditor Técnico, en el cual conste la correcta
operacion del Proyecto durante los primeros 12 meses de su operacién en el SIC o SING segun
corresponda.

12.5 GARANTIA DE EJECUCION DEL PROYECTO Y DE PAGO DE MULTAS

Complementariamente a las Boletas de Garantia a que se refiere el numeral 12.1 de las presentes
Bases, el Adjudicatario deberéd presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar la
ejecucion efectiva del Proyecto, asi como el pago de multas por atraso en la puesta en servicio del
mismo, por un valor equivalente al 8% del V.I. referencial del Proyecto, establecido en el Decreto de
Plan de Expansion.

Estas garantias deberan ser tomadas por el Adjudicatario a beneficio del Ministerio de Energia,
pagaderas a la vista, y su cobro podra estar a cargo de la DP respectiva, para lo cual el Ministerio
podra endosarlas dentro de los 30 dias siguientes a su recepcion, en comisién de cobranza a la DP
respectiva.

Esta Boleta de Garantia debera ser entregada a la DP correspondiente dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la publicacién en el Diario Oficial del Decreto de Adjudicacién, y debera tener
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una vigencia no inferior a 6 meses posteriores al vencimiento del plazo establecido en su Carta
Gantt para el quinto Hito Relevante del Proyecto. Sin perjuicio de la vigencia sefialada, al menos 60
dias antes de su vencimiento, el Adjudicatario debera renovar esta Boleta de Garantia, hasta dar
cumplimiento a las condiciones requeridas para su devolucion. Sin perjuicio de lo anterior, la Boleta
de Garantia podra tener una vigencia anual por el monto sefialado en el parrafo primero precedente,
en cuyo caso se debera renovar en los mismos términos descritos anteriormente.

En caso de revocarse la adjudicacion, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 12.3 de las presentes
Bases, y en caso de verificarse el no pago de las multas por atraso a que se refiere el numeral 12.2
de las presentes Bases, se procedera al cobro de la Boleta de Garantia correspondiente.

Dicho documento debera ser emitido en Chile en una institucién bancaria constituida en Chile, ante
la cual la DP correspondiente pueda ejercer su cobro. La glosa de la Boleta para la Obra Nueva a
licitar por parte del CDEC-SING, Linea 2x220 kV Crucero — Lagunas primer circuito, sera la
siguiente: "Para garantizar la ejecucion efectiva del Proyecto y el pago de multas, de acuerdo a lo
sefialado en la Oferta Técnica, para la explotacion y ejecucion de la obra nueva "2x220 kV Crucero —
Lagunas, primer circuito”, en las correspondientes Bases de Licitacion y las condiciones establecidas
en el Decreto de Adjudicacion dictado por el Ministerio de Energia".

Para el caso de las Obras a Licitar por parte del CDEC-SIC la glosa de cada Boleta a entregar
deberé sefalar; "Para garantizar la ejecucion efectiva del Proyecto y el pago de multas, de acuerdo a
lo sefialado en la Oferta Técnica, para la explotacion y ejecucion de la obra nueva ” (nombre del
Proyecto) ", en las correspondientes Bases de Licitacion y las condiciones establecidas en el
Decreto de Adjudicacion dictado por el Ministerio de Energia”

La DP correspondiente informara al Adjudicatario de manera confidencial las condiciones de
custodia de la respectiva Boleta de Garantia.

Las Boletas de Garantia seran devueltas al Adjudicatario, previo informe de la DP respectiva al
Ministerio de Energia y a la Comision, dentro de los quince dias siguientes a la recepcion conforme
por parte de la correspondiente DP del respectivo informe del Auditor Técnico, en el cual conste que
el Proyecto ha entrado en operacion, previa entrega de la Boleta de Garantia por la Correcta
Operacidn del Proyecto conforme a las condiciones ofrecidas por el Adjudicatario, y de la verificacion
por parte de la DP respectiva de que el Adjudicatario ha pagado las multas por atraso a que se
refiere el numeral 12.2 de las presentes Bases, en caso en que éstas procedieran.

13 OBLIGACIONES GENERALES DEL PROPONENTE Y ADJUDICATARIO

13.1 ADQUISICIONES

La compra, adquisicién y/o arriendo de bienes muebles y/o inmuebles, materiales o implementos
técnicos que sean necesarios para emplazar las instalaciones del o los Proyectos deberén
efectuarse directamente por el Adjudicatario, bajo su exclusiva responsabilidad y por su cuenta y
riesgo de conformidad con lo dispuesto en el DFL N° 4 y demas normativa aplicable.

13.2 SERVIDUMBRES

Todo gasto efectuado o valor desembolsado por concepto de servidumbres seré de exclusivo cargo
y responsabilidad del Adjudicatario.
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Las servidumbres seran responsabilidad del Adjudicatario, quien en consecuencia sera responsable
de constituirlas conforme al marco legal vigente y respetando que se cumplan los plazos de
ejecucion del Proyecto y entrada en operacion.

Todos los costos derivados de la compra de terrenos, expropiaciones y otros similares referidos a las
servidumbres son de cargo del Adjudicatario, y debera internalizarlos en su Oferta Economica.

13.3 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

El Adjudicatario, segun corresponda, debera asumir los gastos y costos derivados del cumplimiento
de la normativa medioambiental, aplicables al o los Proyectos.

13.4 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS

El Adjudicatario debera adoptar, durante la etapa de ejecucion, todas las medidas para evitar dafios
a terceros, lesiones corporales y muerte, ya sea al personal que trabaja en la obra como a terceros.
Igualmente debera tomar todas las precauciones para evitar dafios a la propiedad de terceros y al
medio ambiente durante la ejecucion de la obra.

El Adjudicatario seréa el unico responsable de todo dafio, de cualquier naturaleza, que con motivo de
la ejecucion del Proyecto y de su explotaciéon se cause a terceros, al personal de la obra, a la
propiedad de terceros o al medio ambiente, para cuyos efectos debera tomar los seguros que
corresponda.

A mas tardar 30 dias antes del cumplimiento del Hito Relevante N° 1sefialado en la carta Gantt de
su Oferta Técnica, el Adjudicatario debera hacer entrega a la DP respectiva de las copias de las
polizas de seguro por responsabilidad civil, certificadas por la compaiiia de seguros, equivalente al
1% del V.I. referencial del Proyecto establecido en el Decreto de Plan de Expansién, con un
deducible maximo del 5%, pagadera al contado y que debera estar vigente durante toda la etapa de
ejecucion del Proyecto y hasta 12 meses después de su entrada en operaciones.

Como Asegurado, al menos deben figurar el Adjudicatario, las empresas relacionadas, contratistas y
subcontratistas.

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de la DP respectiva o el Ministerio de aplicar o hacer
efectivas las Boletas de Garantia respectivas.

13.5 SEGUROS DE CATASTROFE

A mas tardar 30 dias antes del cumplimiento del Hito Relevante N° 1, sefialado en la Carta Gantt de
su Oferta Técnica, el Adjudicatario debera hacer entrega de una o mas pdlizas de seguro que
cubriran los riesgos catastroficos durante toda la ejecucion del Proyecto hasta la entrada en
operaciones de la totalidad de las obras. Dicho seguro sera por un monto que en el tiempo llegue a
cubrir al menos el equivalente al 20% del valor total del V.I. referencial del Proyecto establecido en el
Decreto de Plan de Expansion. Dicho seguro debera ser tomado como un seguro “Todo riesgo de
Construccion” y tendra como beneficiario la DP del CDEC-SIC o CDEC-SING segun corresponda.
Las sumas percibidas producto de los seguros por catastrofe serén recaudadas por la DP del CDEC-
SIC. o CDEC-SING.y destinadas a la reconstruccion o reparacion del Proyecto siniestrado. Este
seguro debera estar vigente durante todo el periodo de ejecucion del Proyecto hasta la entrada en
operacion de la totalidad de las obras y deberé constar el pago al contado del mismo.
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Dichas poélizas deberan cubrir los riesgos catastroficos en la etapa de ejecucion, incluyendo entre
otros disturbios populares y actos maliciosos, y su vigencia debera extenderse hasta la fecha de
entrada en operacion del Proyecto.

Las pdlizas de seguro catastréfico no podran estar incluidas ni incluir las polizas por responsabilidad
civil a que hace referencia el numeral 13.4 de las presentes Bases, debiendo entregarse en forma
separada.

Como Asegurado, al menos deben figurar el Adjudicatario, las empresas relacionadas, contratistas y
subcontratistas.

Cualquier liquidacion de las Compafiias de Seguro que se realice con cargo a esta péliza debera ser
presentada al Ministerio para su aprobacion.

Sera responsabilidad del Adjudicatario hacer las gestiones ante las compafiias de seguro para que
se efectlen los pagos por dafios o siniestros.

13.6  PATENTES, PERMISOS Y OTROS

El Adjudicatario debera asumir toda responsabilidad en la obtencion de permisos, patentes y otras
obligaciones legales, tanto durante el periodo de la ejecucion del Proyecto, como durante su
explotacion, incluyendo el cumplimiento de las condiciones de conexion al sistema eléctrico que
correspondan.

13.7 IDENTIFICACION DE INTERFERENCIA

El Adjudicatario tiene la obligacion de identificar y solucionar todas las interferencias que se puedan
presentar durante el periodo de ejecucion, interconexidn y explotacion del proyecto, tales como las
interferencias a otras lineas, subestaciones, o instalaciones de generacion, entre otras.

Todo traslado y adecuaciones de instalaciones existentes, conforme a la informacion en base a la
cual se realizo y sirvid de base a la licitacion, asi como las condiciones de conexion que existian a la
época de la licitacion y presentada formalmente en el Proceso de Licitacién seran de costo y cuenta
del Adjudicatario.

13.8 OTROS CRITERIOS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO

El Adjudicatario en el desarrollo del Proyecto tendra la obligacion de considerar lo siguiente:

Cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad y Seguridad de Servicio y de todas las demas
normativas vigentes (ambientales, técnicas, eléctricas, DGA, DGAC, entre otras).

Realizacion de los estudios de impacto correspondientes, antes de su entrada en servicio, de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno del CDEC-SIC o CDEC-SING segun
corresponda.

Compatibilidad de las caracteristicas técnicas y constructivas de los pafios de interconexion de
linea en las subestaciones con las instalaciones y sistemas existentes.

Compatibilidad de los sistemas de control y protecciones con sistemas existentes.

Criterios de disefio y célculo de los elementos segun normas vigentes para proyectos en esa
zona. Como referencia se recomienda Ver Normas NSEG 5 En 71, de Corrientes Fuertes.
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Factores de seguridad, los niveles de exigencia ambiental, sismicos y climatolégicos que
caracterizan a la zona del proyecto.

Sera responsabilidad del Proponente incluir en sus criterios de disefio, las especificaciones
sismicas que la experiencia aconseje. Esta experiencia esta relacionada con la propia de los
proyectos en Chile y la experiencia de los proveedores que han suministrado equipos para
proyectos en Chile.

El equipo eléctrico en general, en todas sus partes, estructuras, equipo eléctrico propiamente tal
y accesorios anexos, deben ser disefiados de manera que sean capaces de resistir, sin dafios ni
perturbaciones para el servicio de la instalacion, las respuestas totales mas desfavorables que se
puedan necesitar frente a movimientos sismicos, y en plena funcién de la fundacion que lo
sostiene y del terreno en que hubieran sido instalados.

Se debe considerar esfuerzos en planos horizontal y vertical, con los valores de aceleracion,
desplazamiento y velocidades segun los criterios aceptados para este tipo de disefios.

Se debe considerar que el equipo en su conjunto tiene componentes rigidas y otras partes no
rigidas; pero estas deben funcionar como un conjunto arménico frente a fendmenos sismicos
manteniendo los grados de respuesta segura dentro de los rangos recomendables.
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ANEXOS
ANEXO 1 LISTADO DE CLASIFICADORAS DE RIESGO
i. Feller-Rate

I.  Moody’s
i. Standard and Poor’s
Fitch Ratings

'2.
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ANEXO 2 FORMATO DE DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES

DECLARACION JURADA

En (ciudad/pais), a (fecha) 2012, (nombre del o los representantes legales), representante (s) legal
(es) de (nombre de la persona juridica proponente) viene(n) a declarar que conoce(n) y acepta(n) el
contenido de las Bases de Licitacion elaboradas por la Comisién Nacional de Energia para el
Proceso de Licitacion para la Adjudicacién de los Derechos de Explotacion y Ejecucion de las Obras
Nuevas contempladas en el Decreto Exento N° 82 de 2012 del Ministerio de Energia, en el Sistema
de Transmisién Troncal del (SIC o SING segun corresponda) y se obliga a observar sus
estipulaciones.

Asimismo declara que el plazo de validez de la Oferta Administrativa, de la Oferta Técnica y de la
Oferta Econdmica, sera a lo menos de_(indicar nimero de dias), no inferior de 120 dias, a contar de
la fecha establecida para el término de presentacion de éstas, conforme se indica en las Bases de
Licitacion antes mencionadas.

Adicionalmente declara y certifica la veracidad e integridad de las traducciones de los documentos
que se acompafian en la Propuesta, asi como la conformidad de los mismos con sus textos
originales, cuando corresponda.

(nombre y firma del o los representantes legales)
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ANEXO 3 FORMATO DE DECLARACION DE ACEPTACION DEL REGIMEN DE
EXPLOTACION

DECLARACION JURADA

En (ciudad/pais), a (fecha) 2012, (nombre del o los representantes legales), representante (s) legal
(es) de (nombre de la persona juridica proponente) viene(n) a declarar que conoce(n) y acepta(n) el
Régimen de Explotacién sefialado en Legislacidn en Chile y las presentes Bases de Licitacion para
Proceso de Licitacion para la Adjudicacién de los Derechos de Explotacion y Ejecucion de las Obras
Nuevas contempladas en el Decreto Exento N° 82 de 2012 del Ministerio de Energia, en el Sistema
de Transmisién Troncal del (SIC o SING segun corresponda) y se obliga a observar sus
estipulaciones.

Asimismo declara aceptar que el desarrollo del(los) proyecto(s) deben someterse en sus aspectos
técnicos a la coordinacion del CDEC, tanto en la etapa de estudios, entrega de informacion técnica
como puesta en servicio, entre otros aspectos, tal como se exige en el DFL N° 4, y en la
reglamentacion vigente.

(nombre y firma del o los representantes legales)
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ANEXO 4 DECLARACION DE ACEPTACION DE OBLIGACIONES LEGALES Y MULTAS

DECLARACION JURADA

En (ciudad/pais), a (fecha) 2012, (nombre del o los representantes legales), representante (s) legal
(es) de (nombre de la persona juridica proponente) viene(n) a declarar que conoce(n) y acepta(n) las
obligaciones legales y multas sefialado por la Legislacién vigente en Chile y las presentes Bases de
Licitacion para Proceso de Licitacion para la Adjudicacion de los Derechos de Explotacion y
Ejecucion de las Obras Nuevas contempladas en el Decreto Exento N° 82 de 2012 del Ministerio de
Energia, en el Sistema de Transmisioén Troncal del (SIC o SING segUn corresponda) y se obliga a
observar sus estipulaciones.

(nombre y firma del o los representantes legales)
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ANEXO 5 INDEXACION DEL VALOR ANUAL DE LA TRANSMISION POR TRAMO DE CADA
PROYECTO

El Valor Anual de Transmision por Tramo entregado por el Proponente en su Oferta Economica
(VATT), en dolares, se reajustard anualmente conforme la variaciéon de sus componentes A.V.l. y
COMA segun las siguientes formulas:

AVI, = Avi, . Pk
CPI,
COMA, =COMA, - IPC, DOL,
IPC, DOL,

Donde, para todas las formulas anteriores:
AVl :Valordel A.V.I., que conforma el VATT adjudicado de la Obra Nueva para el mes k.
COMA : Valor del COMA que conforma el VATT adjudicado de la Obra Nueva para el mes k.

IPCx  : Valor del indice de Precios al Consumidor en el segundo mes anterior al mes k, publicado
por el Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

DOLk : Promedio del Precio Dolar Observado, en el segundo mes anterior al mes k, publicado por
el Banco Central de Chile.

CPIx  : Valor del indice Consumer Price Index (All Urban Consumers), en el segundo mes anterior
al mes k, publicado por el Bureau of Labor Statistics (BLS) del Gobierno de los Estados
Unidos de América (Cddigo BLS:CUURO000SAO).

Y donde el subindice 0 de la férmula sefialada para el Proyecto corresponde al mes de adjudicacion
del Proyecto.

IPCo 99,38 Octubre de 2009, Base diciembre 2008 = 100
DOLo 545,83 Octubre de 2009
CPlo 216,177 Octubre de 2009

La tabla anterior aplicaréd sélo para efectos de indexar el valor referencial de cada proyecto. El
respectivo Decreto de Adjudicacién establecera los valores base de los indices, para efectos de
indexar el VATT (en sus componentes AVl y COMA) que resulte adjudicado. Para ello se utilizara
como referencia el mes de adjudicacion de cada Proyecto, con el fin de conformar los valores base
de los indices tal que al mes de la Adjudicacion, la aplicacion de la formula de indexacion para el AVI
y COMA, de como resultado el AVl y COMA que conforman el VATT adjudicado.

El Valor Anual de la Transmisién por Tramo (VATT) entregado por el Proponente en su Oferta
Econdmica, se actualizara para los cinco periodos tarifarios, considerando por separado su A.V.l. 'y
COMA. Asimismo la indexacion del A.V.1. se calculara en un 100% por la variacion que experimente
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el CPI para todas las obras, mientras que para el COMA se calculara en funcién del IPC y el Dolar,
en los mismos términos indicados en el presente Anexo.
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ANEXO 6 FORMATOS Y TABLAS PARA EVALUACION DEL DOCUMENTO 13

La entrega de informacién del Documento 13, "Experiencia y Competencia Técnica del Proponente”
se debera realizar completando las siguientes tablas segun corresponda. Ademas, las tablas 6, 7, 8,
9, y 10 deberéan ser incluidas en planilla electronica MS Excel, en la copia en CD o DVD de la Oferta

Administrativa a la que se refiere el numeral 9.2 de las presentes Bases.:

Tabla 6: Experiencia Técnica en Sistemas de Transmision - Lineas de Transmision

Largo . Fecha Empresa Nombre
Ngmlbre Tension | dela Cﬁgamcif;d Puesta | que Acredita Operador Cliente® Sistema Adiuntos
e K] | tinea’ | T En | Experiencia? Ejecoutor3 lente* | |nterconectado | Adiunto
[km] Servicio

Tabla 7: Experiencia Técnica en Lineas de transmision con tension mayor a 24 kV y menor a 110 kV

Largo . Fecha Empresa Nombre
Ngmlb e Tension dela ng;ﬁ:?;d Puesta | que Acredita Operador Cliente® Sistema Adiunto®
Liiez [kV] linea! MVA] En Experiencia? Ejecou o 1Nt" | Interconectado junto
[km] Servicio

Tabla 8: Experiencia Técnica en Sistemas de Transmision Subestaciones: Transformadores o Equipos

de Compensacion

. ., Fecha Empresa Nombre
6
Nombre del C;g?n?:;d Tension Puesta que Operador Clontet Sistema Ao’
Transformador _ En Acredita 0 1ente” | |nterconectado junto
[MVA] Prim | Sec | Ter Senvicio | Experiencia? Ejecutor
Tabla 9: Experiencia Técnica en Sistemas de Generacion
. Fecha Empresa Nombre
Nombre Namero Potencia . )
. Puesta | que Acredita | Operador , Sistema _
Instalada o , 4 5
Ci?]tlraal s Unig:des [MVA] Sefv?do Experiencia? | o Ejecutor3 Cliente* | |nterconectado | Adiunto

1 El largo de la linea se calculara por cada circuito
2Se debe indicar la empresa que acredita la experiencia (el proponente, su matriz o filial).

3Se debe indicar si la empresa actud como ejecutor del proyecto o es el operador del mismo.
4Se debe sefalar el nombre del operador del sistema de transmision.
5Nombre o identificacion del certificado al que se refiere el numeral 8.2.13 en el cual se respalda la informacion

entregada.

6Si corresponde a un equipo de compensacion se debe indicar su nivel de tensién en la columna Prim.
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Tabla 10: Experiencia Técnica en Sistemas de Distribucion

Nombre
empresa de
Distribucion

Energia Energia Namero de Potencia | Empresa que Nombre
Comprada | Vendida Clientes Instalada’ Acredita Sistema Adjuntos
[GWh] [GWh] Abastecidos | [MVAIMT | Experiencia? | Interconectado

La evaluacion de los Proponentes se realizara considerando por separado la experiencia que tengan
en los distintos segmentos del sector eléctrico. El puntaje final se determinaréd de acuerdo a lo

siguiente:

a) Para participar en proyectos de lineas de transmision en nivel de tension de 220 kV y en
proyecto de equipos de transformacion, debera presentar experiencia en proyectos de lineas
de transmisién en nivel de tensién de 110 kV o superior. La evaluacién se realizara de
acuerdo a lo siguiente:

Vi.

Se consideraran las lineas de transmision con nivel de tension superior o igual a 110 kV,
las que se mediran en kildmetros de linea conforme lo indicado en la Tabla 6.

Se consideraran las subestaciones con niveles de tension superiores o iguales a 110 kV
en el lado de alta tension, las que se mediran en funcion de la capacidad de sus equipos
de transformacion o compensacion (MVA).

Se considerara para el caso de experiencia en Generacién, la potencia instalada
nominal en MVA que posean las unidades.

Se consideraran las lineas con nivel de tension superior a 24 kV y menor a 110 kV, las
que se mediran en kildmetros de lineas conforme lo indicado en la Tabla 7

Se consideraran para el caso de experiencia en Distribucion, la potencia instalada en
MVA de los alimentadores en MT que sean de propiedad de la empresa de Distribucién.
Se evaluara el total de kilometros de linea equivalente como la capacidad de
transformacion o compensacion en MVA (ver punto ii) ponderada por un factor de 0,15
km/MVA, mas la potencia instalada en MVA de generacién (ver punto iii) ponderada por
un factor de 0,1 km/MVA, mas la potencia instalada en MVA de los alimentadores en MT
(ver punto v) que sean de propiedad de la empresa de Distribucion, ponderada por un
factor de 0,1 km/MVA. A lo anterior, se le debera sumar los kildémetros totales de linea
indicados en el numeral iv precedente ponderada por un factor de 0,5 y los kildmetros
totales de linea indicados en el numeral i precedente.

"Para informar la potencia MT se debera indicar la potencia de los alimentadores en MT (menor o igual a 24 kV y
superior o igual a 11kV) que sea propietaria la empresa de Distribucion.
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Vii.

viii.

Si la experiencia total del proponente resultante de la aplicacién del numeral v
precedente, resulta igual a 150 km de linea equivalente, se le asignarad como nota 5,0,
minima.

Si la experiencia total del proponente resultante de la aplicacion del numeral v
precedente, resulta igual o superior a 2.500 km de linea equivalente, se le asignara
como nota 7,0, maxima.

La nota a aplicar para los kildmetros de linea equivalente entre los rangos indicados
anteriormente se obtendré de manera lineal entre los mismos rangos sefialados.
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ANEXO 7 EVALUACION DEL DOCUMENTO 11
Protestos

Tabla 11: Evaluacion de Protestos

Situacion Nota
Empresas sin protestos 7
Empresas con protestos aclarados 4
Empresas con protestos no aclarados 1

Morosidades

Tabla 12: Evaluacién de Morosidades

Situacion Nota
Empresas sin morosidades 7
Empresas con morosidades 1

Razdn Deuda/Patrimonio

D _ Total Pasivos
P Total Patrimonio

Donde:

Total Pasivos  : corresponde al item "Total Pasivos" del Balance General Consolidado de la

empresa.

Total Patrimonio : corresponde al item “Total Patrimonio” del Balance General Consolidado de la

empresa.

Tabla 13: Evaluacion de Raz6n Deuda/Patrimonio

Situacion Nota

Menor o igual a 1 7,0

Mayor que 1y menor que 2 6,0

Mayor que 2 y menor que 3 45

Mayor que 3 y menor que 4 3,5

Mayor que 4 y menor que 5 2,5

Mayor que 5 1,0

Cobertura de Gastos Financieros

Res. Op. - Dep.

Cobertura de Gastos Financieros =

Donde:

G.Financieros

Res. Op. : corresponde al item "Resultado Operacional" del Estado Consolidado de

Resultados de la empresa.



Bases Licitacion Obras Nuevas D° Exento N° 82/2012 Ministerio de Energia

Dep. . corresponde al item "Depreciacion” del Estado Consolidado de Resultados de la

empresa (en valor absoluto).

G. Financieros. : corresponde al item "Gastos Financieros" del Estado Consolidado de Resultados

de la empresa.

Tabla 14: Evaluacion de Cobertura de Gastos Financieros

Situacion Nota
Mayor o igual a 6.0 7,0
Mayor que 5,0 y menor que 6 6,5
Mayor que 4,0 y menor que 5 6,0
Mayor que 3,0 y menor que 4 55
Mayor que 2,0 y menor que 3 50
Mayor que 1,5 y menor que 2 3,0
Mayor que 1.0 y menor que 1.5 2,0
Menor que 1 1,0

Las notas correspondientes a las razones Deuda/Patrimonio y Cobertura de Gastos Financieros, se
obtendran como el promedio de las notas obtenidas para los tres Ultimos estados financieros

auditados.
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ANEXO 8 CRITERIOS Y ESCALA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES DE LA
OFERTA TECNICA

A continuacion se detallan los criterios con los cuales se evaluara la informacidn técnica entregada
por el Proponente en el Documento 14 y 16.
Como criterio general aplicable a las Ofertas Técnicas contenidas en a) y b) siguientes, el
Proponente deberéa considerar lo siguiente:

Cumplimiento de todas las normativas vigentes (ambientales, técnicas, eléctricas y otras.).

Compatibilidad de las caracteristicas técnicas y constructivas de los pafios de interconexion de
linea en las subestaciones con las instalaciones y sistemas existentes.

Compatibilidad de los sistemas de control y protecciones con sistemas existentes.

Documento 14: Cronograma del Proyecto

Se evaluara de manera general la consistencia cronograma de la ejecucion del Proyecto entregado
(Carta Gantt), teniendo en cuenta de manera especial los hitos y actividades minimas que se
sefialan en el siguiente listado:

Actividad Hito

1 | Desarrollo Ingenieria Preliminar
2 Proyecto Definitivo y Preparacion Bases Licitacion

Suministros y Obras
3 | Licitacién de Contratos Suministros
4 Inicio Licitacién de Contratos de Obra
5 | Licitacién de Contratos de Obras
6 Orden de Proceder Contratos de Construccién
7 | Tramitacion Decreto Concesidn
8 Presentacién de Solicitud al Ministerio de Energia
9 Decreto de Concesion
10 | Estudio o Declaracién de Impacto Ambiental
1 Decreto Aprobacion EIA
12 Negociacién de Servidumbres (programa de

avance)
13 | Contratos de construccidn (programa de avance)
14 Prueba de Equipos
15 Puesta en Servicio

El Proponente podra incorporar otras actividades e hitos a esta Carta Gantt base, de acuerdo al
desarrollo del Proyecto ofertado. Sin perjuicio de lo anterior, debera sefialar claramente los Hitos
Relevantes establecidos y/o aprobados por la DP respectiva, para efectos de lo sefialado en los
numerales 8.3.1 y 8.3.2 de las presentes Bases. La DP respectiva calificara la calidad y viabilidad la
Carta Gantt con notas de 1,0 a 7,0, siendo la nota minima un 5,0 para calificar en esta etapa.

Documento 16: Descripcion Técnica del Proyecto

Para todos los siguientes aspectos del referido Documento, se evaluaré la entrega de la informacion
debidamente respaldada y que cumpla con los requerimientos técnicos del Proyecto solicitados en
las Bases.
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1) Para todos los siguientes aspectos del Documento 16, se evaluara la entrega de la informacion
debidamente respaldada y que cumpla con los requerimientos técnicos del Proyecto solicitados

en las Bases.
a) Antecedentes Basicos Lineas de Transmision:
Méxima capacidad de transmisién de la linea en funcion de la temperatura ambiente, por cada
circuito (MVA).

ii.Longitud estimada de la linea (km).

iii.Resistencia de secuencia positiva, negativa y cero, (r1, 2y ro) en Q/km y en por unidad, base 100

MVA.
iv.Reactancia de secuencia positiva, negativa y cero, (X1, X2 Y Xo) en Q/km y en por unidad, base

100 MVA.
v.Susceptancia de secuencia positiva, negativa y cero, (B1, B2 y Bo) en mS/km y en por unidad,

base 100 MVA.
vi.Curva de capacidad de la linea (MVA) versus temperatura ambiente (°C).

vii.Capacidad y nivel de tension de los Reactores a Instalar en las S/E respectivas.
viii.Flexibilidad de operacion en las subestaciones de conexién al Sistema Interconectado

correspondiente.
iX.N° de pafios, indicando el detalle de cada uno de ellos, tanto para la linea como los pafios y/o

posiciones del segundo circuito proyectado (en el caso de la construccion sélo del primer
circuito), entre otros.

x.Sistema de Medicion y Proteccién de la Linea.

xi.Seccidn del(los) conductor(es) (mm2).

Xii.Tipo de conductor(es) (ACSR, ACAR, etc.)

xiii.Numero de conductores por fase.

xiv.Vano medio (km).
xv.Estimacion terreno a ocupar en cada subestacion.

xvi.Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma de
interactuar con las instalaciones existentes, en que se consideren soluciones posibles, tanto

desde el punto de vista operativo como fisico.
xvii.Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la factibilidad de las soluciones

especificas, en funcién de las instalaciones existentes.
xviii.Esquemas y descripcion especifica de los siguientes sistemas del proyecto:

1. Control.

2. Protecciones.
3. Comunicacion.
4. Seguridad

xix.Ancho Franja de Seguridad (m).
xx.Antecedentes Basicos Subestaciones:
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1.
2.

Configuracion de Barras.
Cantidad de Patios de de 220 kV u otros.

xxi.Caracteristicas del cable de guardia

xxii.Cantidad, Capacidad y Superficie a utilizar por Bancos de CCEE.

xxiii.Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la disposicion de todos los equipos

ook wnd=

de la Subestacion. Ademas debera mostrar:

Superficie Total a utilizar.

Superficie de Patios.

Superficie de casa de Control.

Superficie de Plataforma de Compensaciones.
Superficie Disponible para Futuros Desarrollos
Calles y Caminos

xxiv.Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma de

interactuar con las instalaciones, en que se consideren soluciones posibles, tanto desde el
punto de vista operativo como fisico.

xxv.Descripcion de Servicios Auxiliares:

Vi.
Vii.

vii.

Xi.

1.
2.
3.
4.

b)

Diagrama unilineal de los SS/AA de corriente alterna y corriente continua, incluyendo barras
principales y barras secundarias de distribucion.

Criterios de disefio.

Tiempo de respaldo de los bancos de baterias.

Capacidades estimadas.

Tipo y Caracteristicas de la Transformacion:

Parametros de Secuencia positiva, negativa y cero (r1, r2 y r0) en Q y en por unidad, base 100

MVA, tanto para la resistencia y reactancia de la rama serie y paralelo (dispersion y
magnetizacion). Lo anterior para las diferentes etapas de refrigeracion consideradas.

Capacidad maxima de Transformacion (MVA).
Capacidad de Transformacion con y sin Ventilacién Forzada en MVA entre Patios, versus la

temperatura ambiente.

Etapas y Tipo de Refrigeracion consideradas.

Descripcion y caracteristicas del aceite o silicona aislante a utilizar.

Descripcion y caracteristicas del tipo de aislante de las bobinas.

Descripcidn de los grupos de conexidn y Taps de los devanados.

Tipo y caracteristicas de los Bushings del equipo de transformacion.

Descripcion y caracteristicas de los sistemas de medida, control y protecciéon del equipo de

transformacion.

Descripcion y caracteristicas de los SS.AA. del equipo de transformacién.
Descripcidn y caracteristicas de los sistemas contra incendio y sistemas de seguridad del equipo

de transformacion.



Vi.

Vii.

viii.
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c) Otros Antecedentes:

Descripcion del sistema de transmision de datos.
Descripcion del sistema de proteccion contra vibraciones.
Descripcion de los tipos de estructuras.

Descripcion del conjunto de aislacion.

Descripcion de la proteccion contra descargas atmosféricas.
Descripcidn de las mallas a tierra.

Descripcion del tipo de unidades del reactor y de las unidades de Respaldo (trifasicos o
monofasicos).

Descripcion de Facilidades para el Control Automatico de los reactores del proyecto.

La DP respectiva evaluara la consistencia y merito de la informacion entregada, particularmente
en lo relativo al cumplimiento de lo sefialado en el Decreto de Plan de Expansion y las presentes
Bases, y declarard ésta aceptable. De lo contrario eliminard del Proceso de Licitaciéon la
Propuesta respectiva.

En el caso de proyectos de lineas, la capacidad de esta linea, debera ser al menos la indicada en
el Decreto de Plan de Expansion y en las Caracteristicas Técnicas Minimas establecidas en el
numeral 2 de las Bases de Licitacion, cuya capacidad en ningun caso podra ser inferior a la
indicada para la linea. De lo contrario, la DP respectiva declarara la respectiva Propuesta fuera
de bases. Para lo anterior, la DP deberéa evaluar si con la informacién solicitada en los literales a)
a e) del numeral 8.3.3, como por ejemplo tipo y cantidad de conductores por fase, descripcion de
los tipos de estructuras, entre otros, el Proyecto incluido en la respectiva Propuesta cumple con la
capacidad minima indicada en el Decreto de Plan de Expansion y en las Caracteristicas Técnicas
Minimas establecidas en el numeral 2 de las Bases de Licitacion.

Se deberd entregar una minuta de célculo que demuestre que con los pardmetros eléctricos
resultantes de la linea proyectada se produce una distribucion equilibrada de la transmisién de
energia entre las obras “Nueva Linea 1X220 kV A. Melipilla — Rapel”, “Nueva Linea 2X220 kV Lo
Aguirre — A. Melipilla, con un circuito tendido” y “Nueva linea 2X220 kV Crucero — Lagunas,
primer circuito” y las lineas paralelas existentes.

Del mismo modo, se debera entregar una minuta de célculo que demuestre que el equipo
proyectado para la Obra Nueva Segundo transformador Ancoa 500/220 kV, produce una
distribucion equilibrada de la transmision de energia con el actual transformador instalado en esa
subestacion. Los niveles de transferencia a los cuales se dseben realizar los calculos, seran
definidos por parte del CDEC correspondiente. obra “Nueva Linea 2x500 Charria-Ancoa:
tendido del primer circuito” y las lineas paralelas existentes.

Asimismo los demas aspectos sefialados en el numeral 8.3.3 de las presentes Bases, se
evaluaran de la siguiente forma:

1. Descripcidn del sistema de transmision de datos.
2. Descripcion general del sistema de proteccion contra vibraciones.
3. Descripcion general de la proteccion contra descargas atmosféricas.
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4. Descripcion general de las mallas a tierra.

5. Descripcion de Facilidades para el Control Automatico de los reactores y compensacion serie
de cada Proyecto.

6. Descripcion de la compensacion serie de la linea.

Se evaluara la consistencia técnica de cada uno de estos aspectos con los sefialados,
calificandolos con nota de uno a siete. El Proponente no podra tener un promedio inferior a 5,0
entre estos cinco aspectos.

Para los aspectos:
7. Descripcion de los tipos de estructuras.
8. Descripcion del conjunto de aislacion.

9. Descripcion del tipo de unidades del reactor y de las unidades de Respaldo (trifasicos o
monofasicos)

Se evaluard con notas de uno a siete, la procedencia y la experiencia de aplicaciones en
proyectos similares. El Proponente no podra tener un promedio inferior a 5,0 entre estos tres
aspectos.

3) Para evaluar lo sefialado en los literales d) y e) del numeral 8.3.3 de las presentes Bases, se
considerara la consistencia técnica, calificdndolos con nota de uno a siete. El Proponente no
podra tener una nota inferior a 5,0 en este aspecto.

En las evaluaciones de todos los aspectos del documento 16 se verificara el cumplimiento de lo
establecido en el punto ) del numeral 8.3.3, “Requisitos Minimos a considerar en los Antecedentes
del Proyecto”.
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ANEXO9  BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA BOLETAS DE GARANTIA

Las Boletas de Garantia deberan ser emitidas en Chile, por una institucién bancaria constituida en
Chile.

ANEXO 10 EVALUACION DE LA CLASIFICACION DE RIESGO

Tabla 15: Evaluacion de la Clasificacion de Riesgo

Clasificacion de Riesgo , Nota

Internacional Local

AAA 7,0 7,0

AA+ 6,9 6,6

AA 6,8 64

AA 6,6 6,2

A+ 6,4 6,0

A 6,2 58

A- 6,0 56

BBB+ 58 54

BBB 5,6 52

BBB- 54 50

BB+ 5.2 48

BB 5,0 4,6

BB- 45 4,0

B+ 4,0 35

B 3,5 3,0

B- 3,0 25

C o menor 1,0 1,0

Para efectos de la calificacion de la clasificacion de riesgo del Proponente en el caso que éste sea
un Consorcio, se utilizara la clasificacién de la empresa con menor clasificacion de riesgo que
componga el Consorcio.
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ANEXO 11 FORMATO PARA ENVIO DE CONSULTAS

Las consultas deberan tener el formato que se presenta a continuacion y deberan ser enviadas al
correo electrénico licitacion@cdec-sing.cl o licitacion@cdec-sic.cl segun corresponda. El envio
debera ser en archivo MS Excel o compatible.

a) Consultas al texto de las Bases y sus Anexos

Nombre de la empresa Participante

N° de envio8 Fecha: dd/mm/aaaa
N° | Nomero y | Numeral de | Pagina Consulta
Fecha de | las de las
Resolucién | presentes presentes
Exenta de | Bases Bases
las Bases

b) Consultas especificas por proyecto

Nombre de la empresa Participante

N°deenvio® | Fecha: | dd/mm/aaaa
Proyecto: (Nombre del Proyecto indicado en el numeral 2 de las presentes Bases)
N° Consulta

8 Nimero de envio de consulta de la empresa Participante
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