CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENTRE LA COMISION NACIONAL DE
ENERGIA Y CONSORCIO SYNEX-ESTUDIOS ENERGETICOS-ELEQUIPOS

En Santiago, a 24 de octubre de 2019, entre la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, persona
juridica de derecho publico, creada por D.L. N© 2.224, de 1978; en adelante e indistintamente la
“Comisién”, Rol Unico Tributario N° 61.707.000-6, representada en este acto y para estos
efectos por su Secretario Ejecutivo, don José Agustin Alberto Venegas Maluenda, Cédula
Nacional de Identidad N° 7.893.919-2, chileno, ambos domiciliados en Avenida Libertador
Bernardo O’Higgins 1449, Torre 1V, piso 13, de la ciudad y comuna de Santiago, Chile; y el
CONSORCIO SYNEX-ESTUDIOS ENERGETICOS-ELEQUIPOS, integrado por las empresas
Synex Ingenieros Consultores Ltda., Rol Unico Tributario N° 79.993.320-9, domiciliada en
Malaga 115, oficina 1104, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Chile; Estudios
Energéticos Consultores S.A., Registro Unico Tributario N° 214320120018, domiciliada en
calle Doctor Luis Bonavita N° 1294, WTC Free Zone oficina 602, Montevideo, Uruguay; vy
Elequipos Servicios de Ingenieria S.A., Rol Unico Tributario N° 76.027.940-4, domiciliada en
Villaseca 21, oficina 302, comuna de Nufioa, ciudad de Santiago, Chile, en adelante e
indistintamente el “Consorcio” o el “Consultor”, representado por don Renato Gabriel Agurto
Colima, Cédula Nacional de Identidad N° 5.756.761-9, chileno, domiciliado en Méalaga 115,
oficina 1104, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, se ha convenido el presente contrato,
en adelante el “Contrato”, al tenor y seglin lo expresado en las cldusulas que se exponen a
continuacioén:

PRIMERA. Objetivo general y objetivos especificos.

Por el presente instrumento, la Comisién viene en encomendar al Consorcio la elaboracién del
estudio denominado “Estudio de Valorizacién de las Instalaciones del Sistema de
Transmisién Nacional” en adelante e indistintamente el “Estudio”, en el marco de lo dispuesto
en el articulo 105° y siguientes del Decreto con Fuerza de Ley N° 4, de 2006, del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccién, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
Decreto con Fuerza de Ley N°© 1, de 1982, del Ministerio de Mineria, y sus modificaciones, Ley
General de Servicios Eléctricos, en adelante e indistintamente, la “Ley”, y en la Resolucién
Exenta N° 380 de la Comisién, de 20 de julio de 2017, que “Establece plazos, requisitos y
condiciones aplicables al proceso de valorizacion de las instalaciones de los sistemas de
transmision nacional, zonal, para polos de desarrollo, y de las instalaciones de sistemas de
transmision dedicada utilizadas por usuarios sometidos a regulacién de precios”, Yy sus
modificaciones, en adelante la “Resolucion Exenta N° 380",

El objetivo general del Estudio consiste en la valorizacién de las instalaciones del Sistema de
Transmisién Nacional y en la determinacién de sus correspondientes Valores Anuales de la
Transmisién por Tramo, en adelante “V.A.T.T.”, compuesto por la anualidad del Valor de
Inversion (V.1.), en adelante “A.V.I.” del tramo, mas los Costos Anuales de Operacién,
Mantenimiento, y Administracién del tramo respectivo, en adelante “C.0.M.A.”, ajustados por los
efectos de impuestos a la renta.

Los objetivos especificos del Estudio son los siguientes:

a) Determinacién del V.I., A.V.I. y C.0.M.A. por tramo;

b) Determinacién del V.AT.T. por tramo y Ajuste por Efectos Impuesto a la Renta
(A.EIR.); ¥

c) Determinacion de las correspondientes férmulas de indexacién y su forma de aplicacién
para los valores indicados en los literales a) y b) anteriores, durante el periodo de
cuatro afos.



SEGUNDA. Plazo para la ejecucién de las actividades del Estudio.

La ejecucién de las actividades del Estudio se verificard en un plazo méximo de 8 meses, a
contar del total tramite del acto administrativo que aprueba este contrato, sin perjuicio de la
obligacién del Consultor respecto de la audiencia publica a que se refiere el articulo 111° de la
Ley, asi como que las demads obligaciones de que da cuenta el presente Contrato se ejecuten
dentro del plazo de vigencia del mismo establecido en la cldusula Décima Octava. Para los
efectos de la duracion del Estudio, se establece como fecha de inicio el 09 de agosto de 2019.

TERCERA. Supervisién del Estudio

El Estudio sera supervisado en conformidad a las Bases Técnicas y Administrativas Definitivas
para la Realizacion de los Estudios de Valorizacién de los Sistemas de Transmision aprobadas
mediante Resolucion Exenta N° 272 de la Comisidén, de 26 de abril de 2019, en adelante las
“Bases de Licitacion”, por el Comité de Adjudicacién y Supervision de los Estudios de
Valorizacidén a que se refiere el articulo 108 de la Ley, en adelante el “Comité”, constituido en
virtud de Ia Resolucion Exenta N° 271 de la Comisién, de 26 de abril de 2019,

CUARTA. Aceptacion y obligaciones del Estudio.

El Consorcio acepta la labor encomendada y se obliga a ejecutarla de conformidad a las
estipulaciones del presente Contrato.

Asimismo, deberan ejecutarse las obligaciones del Consorcio en conformidad a lo dispuesto en
las Bases de Licitacion y en el Anexo del presente Contrato denominado “Acuerdo de negociacion
celebrado entre el Consorcio ‘Synex-Estudios Energéticos-Elequipos’ y el Comité de Adjudicacién
y Supervisiéon de los Estudios de Valorizacion de las Instalaciones de los Sistemas de
Transmision”, los que formaran parte integrante del presente Contrato.

Se deja expresa constancia de que el Consorcio efectuara las tareas que por este Contrato se le
encomiendan a través de un equipo de trabajo debidamente calificado, cuya integracién se
detalla en su oferta técnica, la cual forma parte integrante de este Contrato.

QUINTA. Actividades del Estudio.

El Consorcio se obliga a desarrollar las actividades que se definen en las Bases de Licitacién, al
menos, con la profundidad y alcance en ellas establecidas. Asimismo, deberd abordar las demdas
actividades y tareas que considere necesarias para el adecuado logro de los objetivos del
Estudio, asi como también realizar los ajustes o reconsideraciones que, dentro del 4mbito de sus
atribuciones, sean solicitados por el Comité.

Todos los planteamientos técnicos efectuados por el Consorcio, esto es, los analisis, supuestos,
desarrollos técnicos y validacion de resultados deberdn estar plenamente explicados y
justificados en los informes correspondientes, debiendo adjuntarse todos los antecedentes
necesarios en orden a permitir la plena revisién y reproducciéon de los valores intermedios y
resultados del Estudio por parte del Comité y la Comision.

El Estudio deberd desarrollarse conforme lo establecido en las Bases de Licitacién y en el marco
de lo establecido en la Ley y en la Resolucién Exenta N° 380, normativa que se entiende forma
parte integrante del presente Contrato. Asimismo, en este acto el Consorcio declara tener pleno



conocimiento del contenido y alcance de las Bases de Licitacion, de la Ley y de la Resolucién
Exenta N° 380.

Especialmente se deja constancia de los derechos y obligaciones que competen al Comité, segin
lo sefialado en las Bases, en la Resolucién Exenta N° 380 y en el presente Contrato.

SEXTA. Entrega de informes.

El Consorcio se obliga a presentar al Comité los siguientes informes, los que deberan contener,
al menos, las materias que a continuacion se indica:

o Informe de Avance N°1:

1.

6.
7.

Metodologias, criterios particulares y los items de costos a considerar en el cdlculo
del V.A.T.T.;

Materias sefialadas en el Capitulo II, parte 4 de las Bases de Licitacion;

Lista de proveedores nacionales y extranjeros a los cuales se les cotizaran los
precios de materiales y equipos, lista de empresas consultoras a las cuales se les
solicitarén los estudios de remuneraciones y servidumbres;

Metodologia para la determinacién de recargos y resultados de su aplicacién;
Metodologia para determinar los costos de operacién, mantenimiento vy
administracion;

Carta Gantt del Estudio; y

Estado de avance del trabajo del Consultor.

Plazo de entrega: a mas tardar 60 dias corridos contados desde la fecha de inicio del
Estudio, es decir, el 08 de octubre de 2019.

¢ Informe de Avance N° 2:

1.
2.

Materias sefialadas en el Capitulo II, partes 3 y 5 de las Bases de Licitacién; y
Estado de avance del trabajo del Consultor.

Plazo de entrega: a mas tardar 150 dias corridos contados desde la fecha de inicio del
Estudio, es decir, el 06 de enero de 2020.

* Informe Final Preliminar y Definitivo:

1.
2,

3.
4,

Materias y contenidos desarrollados en los informes de avance;

Las observaciones del Comité a cada informe de avance, y las respuestas del
Consultor, segtn corresponda;

Los resultados finales del Estudio; y

Los antecedentes de respaldo respectivos

El plazo de entrega del Informe Final Preliminar serd, a mas tardar, 200 dias corridos
contados desde la fecha de inicio del Estudio, es decir, el 25 de febrero de 2020.

El plazo de entrega del Informe Final Definitivo serd, a mas tardar, 220 dias corridos
contados desde la fecha de inicio del Estudio, es decir, el 16 de marzo de 2020.

Los informes mencionados se considerardn entregados en tiempo y forma solo si cumplen con
todos los requisitos siguientes:



1. Son presentados en la fecha establecida;

2. Contienen cada una de las materias establecidas en la Ley, la Resolucién Exenta N° 380
y las Bases de Licitacion;

Son respaldados;

Son autocontenidos; y

5. Son reproducibles en su totalidad.
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La Comision debera publicar en su pagina web los informes anteriormente singularizados, a mas
tardar, dentro del dia siguiente a su recepcién. A contar de las fechas establecidas para la
entrega de los informes respectivos, el Comité, los Participantes y los Usuarios e Instituciones
Interesadas inscritos en el registro correspondiente, en adelante e indistintamente los PUII,
tendran 15 dias hébiles para efectuar observaciones al Informe Avance N° 1, 10 dias habiles
para efectuar observaciones al Informe Avance N° 2 y 5 dias habiles para efectuar observaciones
al Informe Final Preliminar, y remitir dichas observaciones al correo electrénico
secretariatxnacional@cne.cl. A mas tardar al dia siguiente de cumplido el plazo sefialado, la
Comisién publicard en su pagina web las observaciones recibidas.

El Consorcio debera responder las observaciones efectuadas por el Comité y enviar sus
respuestas a las mismas al correo electrénico habilitado al efecto por la Comisién, dentro del
plazo de 15 dias habiles para el Informe de Avance N° 1, 10 dias habiles para el Informe de
Avance N° 2, y 5 dias hébiles para el Informe Final Preliminar, contados desde la recepcién de
las observaciones precitadas. Cumplido el plazo anterior, las respuestas se harén publicas a
través de la pagina web de la Comisién.

Asimismo, en los mismos plazos sefialados en el parrafo anterior, el Consorcio podra incorporar
en los informes los antecedentes, datos y, en general, la informacién que estime pertinente que
haya obtenido a través de las observaciones efectuadas por los PUII, sin que esté obligado a dar
respuesta a dichas observaciones.

Ademas, dentro de los mismos plazos sefialados en el pdrrafo anterior, el Consorcio deberd
presentar una nueva version de cada uno de los informes, en la cual se incorporen los cambios
que sea necesario efectuar con motivo de las observaciones realizadas por el Comité a dichos
informes. En caso de que se hayan efectuado observaciones que se refieran a la omision de
materias que, de acuerdo a lo sefialado en la presente cldusula, debian estar contenidas en los
informes, y que producto de aquello en las nuevas versiones de los informes dichas materias
sean incorporadas o abordadas, el Comité podra efectuar observaciones respecto de ellas dentro
de un plazo de 5 dias, las que deberdn ser respondidas por el Consorcio dentro de un plazo de 5
dias a contar de la fecha de notificacién de las referidas observaciones. Los PUII también podran
realizar observaciones a las materias sefialadas en los mismos plazos que el Comité.

El Consorcio debera también recoger en el Informe de Avance N° 2 las observaciones al Informe
de Avance N° 1 que hayan sido efectuadas por el Comité. De igual forma, las observaciones que
hayan sido efectuadas por el Comité al Informe de Avance N° 2 deberdn ser recogidas por el
Consorcio en el Informe Final Preliminar. Asimismo, las observaciones al Informe Final Preliminar
que hayan sido efectuadas por el Comité deben ser recogidas en el Informe Final Definitivo.

Los informes deberan ser entregados en los plazos anteriormente sefialados, mediante correo
electrénico a la casilla oficinadepartes@cne.cl, debidamente respaldados mediante carpetas de
almacenamiento en linea, o en formato fisico a través de la Oficina de Partes de la CNE, con sus
respectivos respaldos en medios fisicos como CD ROM, DVD ROM, pendrive o discos duros
externos, donde se estampard la fecha de ingreso de los mismos. Dichos respaldos deberan



contener los resultados del Informe correspondiente, sus datos y anexos. Asimismo, se

acompafiaran todos los elementos que permitan revisar, analizar, reproducir y verificar integra y
completamente el Estudio encargado.

La aceptacion de los informes, o de las nuevas versiones de los mismos, segln corresponda, y el
correspondiente pago de los servicios contemplados en la cldusula décima del presente Contrato,
debera ser aprobado por el Comité.

SEPTIMA. Sanciones.

Sanciones por atraso en la entrega de informes

El atraso en la entrega de cada uno de los informes sefialados en la cldusula Sexta se sancionara
como a continuacién se indica:

a) Entre 1 y 10 dias corridos se aplicara una multa de 1% por cada dia de atraso
injustificado.

b) Entre 11 y 20 dias corridos se aplicard una multa de 2% por cada dia de atraso
injustificado, aplicandose esta multa desde el primer dia de atraso (dia 1).

€) 21 dias o mas de atraso injustificado constituird una causal de término anticipado del
contrato

Las muitas por atraso indicadas en los literales a) y b) anteriores se calculardn sobre el valor
que se debe pagar por el hito correspondiente.

El pago de la multa se triplicara si el atraso se refiere al Informe Final, y dard derecho de
inmediato a la Comisién a cobrar la boleta de garantia bancaria otorgada para garantizar el fiel
cumplimiento del contrato.

La aplicacién de las sanciones anteriormente sefialadas procederd, a menos que el Consorcio,
mediante comunicacién escrita dirigida al efecto al Comité con copia a Comisién, antes del
vencimiento del plazo correspondiente a la entrega de los informes, solicite fundadamente un
plazo superior para la entrega, y que este plazo sea aceptado por el Comité. La modificacion de
los plazos de entrega afectard o no la vigencia del Contrato de acuerdo a lo que determine o
evalle la Comisién. En caso de modificacién de la vigencia del Contrato por esta causa, el
Consorcio debera renovar la garantia de fiel cumplimiento del mismo.

Los montos cobrados por esta causa seran ingresados por la Comisién a un item presupuestario
y transferidos por ésta a las empresas que financian el Estudio.

Sanciones por rechazo de informes

Cualquier informe podra ser rechazado cuando el Comité evalGe, de acuerdo con las Bases de
Licitacién y las instrucciones dadas al Consultor en cumplimiento de las mismas, que no se ha
cumplido integramente con una o varias de las actividades solicitadas, y/o no han sido
subsanadas por completo las observaciones pendientes de informes anteriores. En este caso, la
multa por rechazo del informe sera hasta el equivalente al 30% del hito correspondiente al
informe rechazado, de acuerdo a lo que determine el Comité.

Con todo, si las multas cursadas superan el 20% del total del Contrato, la Comisién podra poner
término anticipado a éste.



El rechazo de alguno de los informes solo podra deberse a un incumplimiento de las Bases de
Licitacion y en ningln caso a discrepancias con los resultados del Consultor.

Las multas sefialadas en la presente cldusula se aplicaran sin perjuicio del derecho de la
Comisién a recurrir a los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer valer la responsabilidad
del Consorcio.

El monto de las multas sera rebajado del pago que la Comision deba efectuar al Consorcio en los
pagos mas préximos,

OCTAVA, Procedimiento para la aplicacién de sanciones.

A continuacion se detalla el procedimiento para a la aplicacién de las respectivas multas y cobro
de la garantia de fiel cumplimiento:

1. Detectada una situacién que amerite la aplicacién de multa, la Comisién notificara
inmediatamente de ello al Consorcio, por carta certificada, informandole sobre la sancién
a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva.

2. A contar de la notificacion singularizada en el ndimero anterior, el consultor tiene un
plazo de 5 dias para efectuar sus descargos por escrito, acompafiando todos los
antecedentes que respalden su posicién.

3. Vencido el plazo indicado en el nimero anterior sin que se hayan presentado descargos,
se aplicard la correspondiente sancién por medio de una resolucién fundada de la
Comisién.

4. Si el Consorcio ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos,
la Comision tendra un plazo de 30 dias, contados desde la recepcién del descargo del
Consorcio para rechazarlos o acogerlos, total o parciaimente, debiendo informar al
Comité de aquello. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del Consorcio
debera formalizarse a través de la dictacién de una resolucién fundada de la Comisién,
en la cual deberd detallarse el contenido y las caracteristicas de la sancién a aplicar. La
resolucién indicada debera notificarse al Consultor, personalmente o mediante carta
certificada.

5. El Consorcio dispondrd de un plazo de 5 dias, contados desde la notificacién de la
resolucién fundada singularizada en los nimeros 3) y 4) anteriores, para impugnar dicho
acto administrativo, debiendo acompafiar todos los antecedentes que justifiquen
eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sancién. EI Comité tendrd un plazo no
superior a 30 dias para resolver la impugnacién del acto administrativo. Luego, la
Comision notificara al consultor la resoluciéon del Comité.

6. La resolucion que se pronuncie sobre el recurso podra modificar, reemplazar o dejar sin
efecto el acto impugnado. Ahora bien, en el evento de que la sancién sea finalmente
cursada, sea total o parcialmente, ésta se hard efectiva mediante descuentos en los
pagos mas préximos que la Comisién debe efectuar al Consorcio.

7. Sin perjuicio de lo sefialado en el presente procedimiento, el Consorcio podra hacer valer
en defensa de sus derechos los recursos que estime pertinente en conformidad a lo
dispuesto en la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado.
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NOVENA. Prohibiciéon de reemplazo de profesionales del equipo de trabajo

Teniendo presente que para la seleccién del Consorcio se tuvo a la vista el equipo de trabajo
presentado en su oferta técnica, cuya organizacion, estructura, funcionalidad y cantidad de
profesionales guarda relacién con la envergadura del trabajo a desarrollar, las metodologias de
trabajo propuestas y el cronograma o plan de trabajo a realizar para ejecutar el Estudio, se



establece expresamente que el Consorcio no podra reemplazar a ningun profesional del equipo
propuesto y evaluado por el Comité, a menos que lo informe previamente y por escrito, lo que
debera ser aprobado por el Comité.

Se hace presente que, en el evento de que se desee reemplazar uno de los integrantes del
Equipo Técnico, éste debera tener iguales o superiores competencias al presentado en la oferta
adjudicada. Asimismo, se deberd acomparfiar, respecto del profesional de reemplazo, la
Declaracion Jurada correspondiente al Anexo 3 de las Bases de Licitacién, para efectos del
numeral 20 del Capitulo I de las mismas.

En caso de que la modificacién informada comprometa en forma sustancial la dedicacién horaria,
especialidad profesional, experiencia en las materias de que traten los Estudios, entre otras
circunstancias, la Comisién se reserva el derecho a poner término anticipado al contrato y a
hacer efectivas las garantias que estuviesen vigentes.

DECIMA. Mecanismo de aceptacion y pago del Estudio.

La aceptacion de los informes y el correspondiente pago de los servicios que se realicen durante
el desarrollo del Estudio deberan estar aprobados por el Comité.

La Comision pagara al Consorcio por los servicios que se contratan por el presente instrumento,
el precio Unico y total de $ 427.500.000.- (cuatrocientos veintisiete millones quinientos
mil pesos), suma que se pagara de acuerdo a la siguiente modalidad:

a) Primera cuota: equivalente al 20% del valor adjudicado, contra la recepcion vy
aprobacién conforme por parte del Comité del Informe de Avance N© 1.

b) Segunda cuota: equivalente al 20% del valor adjudicado, contra la recepcién y
aprobacioén conforme por parte del Comité del Informe de Avance N© 2.

¢) Tercera cuota: equivalente al 20% del valor adjudicado, contra la recepcién y aprobacion
conforme por parte del Comité del Informe Final Preliminar.

d) Cuarta cuota: equivalente al 20% del valor adjudicado, impuestos incluidos, contra la
recepcion y aprobacién conforme por parte del Comité del Informe Final Definitivo.

e) Quinta cuota: equivalente al 20% del valor adjudicado, correspondiente al apoyo en la
etapa de presentacion de discrepancias ante el Panel de Expertos. En caso de que no se
presenten discrepancias, el monto asociado a este hito serd pagado dentro de los 10 dias

siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para presentar discrepancias al Panel de
Expertos.

Respecto del pago de la quinta cuota, y en atencién a lo dispuesto en el articulo 32° de la
Resolucién Exenta N° 380, que establece el cese de funciones del Comité una vez recibido
conforme el Estudio, sera solo la Comisién quien que apruebe el pago referido.

El pago de cada una de las cuotas se realizard previa entrega por parte del Consorcio del
documento tributario correspondiente y una vez que se haya materializado la total tramitacién
del acto administrativo que apruebe el presente Contrato.

Una vez aprobado el pago por el Comité o CNE, segln corresponda, se solicitard el envio del
documento tributario correspondiente al pago.

El Consultor podra presentar su documento tributario a la Comisién, sélo una vez que ésta haya
hecho recepcion conforme del servicio comprometido.,

Los documentos tributarios serdn pagados en un plazo no superior a 30 dias desde su recepcion
conforme del documento.



La Comisién podra objetar o reclamar respecto del contenido del documento tributario mediante
los procedimientos sefialados en el articulo 3° de la Ley N° 19.983, durante los 8 dias posteriores
después de su recepcion en la Oficina de Partes, entendiéndose que después de ese plazo el
documento tributario se tendra por irrevocablemente aceptada.

Los pagos serdn realizados mediante la emisién de cheque. En caso de requerirse que la modalidad
de pago sea través de depésito en cuenta corriente o cuenta a la vista, el Consorcio debera
solicitarlo por escrito o via mail a cacevedo@cne.cl, indicando RUT, banco, tipo de cuenta (cuenta
corriente o cuenta vista) y niUmero de cuenta al momento de presentar el primer documento
tributario.

Ningun pago se podra hacer antes de la total tramitacién del acto administrativo que aprueba el
presente Contrato ni antes de la constitucién de la garantia de fiel cumplimiento del mismo.

Seran devueltas todos los documentos tributarios que sean entregados antes de la entrega de los
informes correspondientes al Estudio.

DECIMA PRIMERA. Garantia de fiel cumplimiento del Contrato.

A objeto de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones consignadas en el presente Contrato
las partes declaran que el Consorcio entrega a la Comision, en este acto de suscripcién del presente
Contrato, una boleta de garantia bancaria a nombre de la Comisién Nacional de Energia, emitida
por el Banco de Chile, por la suma de $85.500.000.- (ochenta y cinco millones quinientos
mil pesos), pagadera a la vista contra la simple presentacién y sin aviso previo al banco, ni al
tomador, tomada con vencimiento al 11 de febrero de 2021.

Se deja expresa constancia que la fecha de vigencia de la garantia de fiel cumplimiento del
Contrato cumple el plazo establecido en las Bases de Licitacién.

El Consorcio sera sancionado por la Comision, previo acuerdo del Comité, con el cobro de la
garantia de fiel cumplimiento del Contrato en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de las obligaciones laborales y sociales del Consorcio para con sus
trabajadores.

b) Cuando el Consorcio no pague las multas aplicadas y no sea posible descontarlas de los
siguiente pagos que se deba realizar.

¢) Cuando, por una causa imputable al Consorcio, se haya puesto término anticipado al
Contrato.

d) Por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por las Bases de Licitacién y el
presente Contrato.

e) En caso de atraso en la entrega del Informe Final, siempre que asi lo determine el Comité
conforme a lo indicado en el numeral 19.2 de las Bases de Licitacidn.

En caso de que la vigencia del Contrato sea prorrogada, de conformidad a lo establecido en el
numeral 19.1 de las Bases de Licitacién, el Consorcio se obliga a renovar la garantia de fiel
cumplimiento del Contrato, de modo tal que la nueva garantia tenga una vigencia igual a la nueva
vigencia del contrato, més 60 dias.

DECIMA SEGUNDA. Término anticipado del contrato.

La Comision, previa autorizacién del Comité, esta facultada para declarar administrativamente el
término anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnizacién alguna para
el Consorcio, si concurre alguna de las causales que se sefialan a continuacién:



a) Si el consultor estuviere en manifiesta insolvencia financiera o se encontrare sometido a
un procedimiento concursal de reorganizacién o de liquidacién, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o se le confiera proteccién financiera concursal por sentencia
judicial, en cuyo caso se pondra término al contrato una vez que finalice el plazo fijado
por dicha sentencia judicial.

b) Si se disuelve la empresa adjudicada.

¢) Rechazo de un informe corregido por segunda vez.

d) En caso de que se abandone la ejecucion de los servicios convenidos. Se estimara como
abandono el retardo en la entrega de un informe o producto por un plazo mayor de 21
dias corridos contados desde el vencimiento del plazo establecido para su entrega.

e) La modificacion sustancial del equipo de trabajo designado para la ejecucién del mismo,
esto es, cambios de profesionales no informados, reduccion del equipo, etc.

f) En caso de que las observaciones a los informes y productos a entregar no sean
subsanadas por el consultor dentro de los plazos fijados en el contrato por la Comisidn
para tales efectos.

g) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Consorcio. Se entenderd
por incumplimiento grave la no ejecucion o la ejecucién parcial por parte del consultor de
las obligaciones correspondientes a la realizacion de los servicios, que importe una
vulneracién a los elementos esenciales del contrato, siempre y cuando no exista alguna
causal que le exima de responsabilidad y que dicho incumplimiento le genere a la
Comisién un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.

h) Cuando la Comisién, previo acuerdo del Comité, y el Consorcio resuelvan poner término
al contrato.

i) Por incumplimiento de la obligacion de confidencialidad establecida en las respectivas
Bases y en el presente contrato.

j) Registrar, a contar de los 6 meses de vigencia del respectivo contrato, saldos insolutos
de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o
con trabajadores contratados en los Ultimos 2 afios.

k) Cuando las multas excedan al 20% del valor total del contrato.

Para la aplicacion de todas las causales de término anticipado previamente sefialadas, salvo la
de la letra h), procederd el procedimiento de aplicacién de sanciones regulado en las Bases y el
contrato.

Resuelto el término anticipado del contrato no operara indemnizacion alguna para el Consorcio,
debiendo la Comisién concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren
insolutas a la fecha de liquidacién del contrato.

DECIMA TERCERA. Secretaria Coordinadora del Estudio.

El Consorcio acepta que el Comité podra encargar a la Comisién el funcionamiento de una
Secretaria Coordinadora del Estudio, de manera de facilitar y hacer mds operativa la relacién con
el Consorcio. En particular, corresponderd a la Secretaria Coordinadora las labores que se
expresan a continuacion:

a) Mantener actualizada la informaciéon relativa a la labor encomendada y entregar los
antecedentes que correspondan al Estudio; y

b) Facilitar la solicitud y entrega de informacién entre el Consultor y las empresas de
transmision.

Toda informacion y antecedente que la Secretaria Coordinadora del Estudio proporcione al
Consorcio o que ésta reciba de parte del Consorcio deberd ponerse a disposicién del Comité.



DECIMA CUARTA. Contraparte del Estudio, conformacion del Consorcio y obligaciones
reciprocas de sus integrantes.

El sefior Renato Gabriel Agurto Colima, en la calidad en que comparece, sefiala que deberd ser
considerado como la contraparte para todos los efectos del presente Contrato, especialmente
respecto del intercambio de informacion relevante para el Estudio, asi como la coordinacién y
planificacién de reuniones y entrega de informes, sin perjuicio de la distribucién interna dentro
del Consorcio de la carga de trabajo y de la presencia de los deméas profesionales que lo integran
para la ejecucién del Estudio.

En el presente acto, se deja constancia de que el Consorcio se encuentra constituido por las
empresas Synex Ingenieros Consultores Ltda., Rol Unico Tributario N°© 79.993.320-9, domiciliada
en Malaga 115, oficina 1105, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Chile; Estudios
Energéticos Consultores S.A., Registro Unico Tributario N°© 214320120018, domiciliada en calle
Doctor Luis Bonavita N° 1294, oficina 602, WTC Free Zone, Montevideo, Uruguay; y Elquipos
Servicios de Ingenieria S.A., Rol Unico Tributario N°© 76.027.940-4, domiciliada en Villaseca 21,
oficina 302, comuna de Nufioa, ciudad de Santiago, Chile.

No obstante, y conforme a lo expresado en las Bases de Licitacion, las obligaciones reciprocas
entre las empresas que conforman el Consorcio, asi como todo pacto o acuerdo que suscriban
los integrantes de éste para regular sus relaciones internas y, muy especialmente, la forma de
distribuir las obligaciones y derechos emanados del presente instrumento, seran de exclusiva
responsabilidad del Consorcio y no obligaran en modo alguno a la Comision.

DECIMA QUINTA. Obligacién de coordinacién entre los consultores encargados de los
Estudios de Valorizacién de las Instalaciones de los Sistemas de Transmisién.

A través del presente Contrato, el Consorcio se obliga a realizar el presente Estudio de manera
coordinada con el consultor que efectlie el Estudio de Valorizacién de las instalaciones de los
Sistemas de Transmision Zonal y de las instalaciones de los Sistemas de Transmisién Dedicados
utilizadas por usuarios sometidos a regulacién de precios a que se refiere el Articulo 105° de la
Ley, en todas las materias que se requiera, para la correcta ejecucién del mismo, especialmente,
y sin que esta enumeracién sea forma taxativa, en los siguientes puntos: a) revision de
instalaciones de la base de datos del Coordinador Eléctrico Nacional, que deben ser valorizadas
en cada estudio, de acuerdo a los criterios definidos en el Informe Técnico Definitivo de
Calificacion de Instalaciones aprobado mediante Resolucién Exenta N° 244 de la Comisién, de 09
de abril de 2019, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.4.1.1 del Capitulo II de las
Bases de Licitacién; b) procedimiento para considerar econdmicas de ambito, de acuerdo a lo
indicado en el punto 2 del numeral 3.6 de las Bases de Licitacién; c) presentacién de
informacion de los estudios en los formatos establecidos por la Comisién en las Bases de
Licitacién, en particular, respecto de la caracterizacion de tramos; y d) revision de los criterios
del célculo del V.I. de las instalaciones objeto de los estudios.

DECIMA SEXTA. Subcontratacién.

La subcontratacion durante la realizacién de los Estudios procederd, siempre y cuando no afecte
al equipo profesional presentado y evaluado en la oferta, y sélo podrd referirse a labores
accesorias, complementarias o accidentales a los servicios materia de la presente contratacion,
para lo cual se deberd contar con la aprobacion del Comité.

Los derechos y obligaciones entre el Consorcio y los terceros con los que subcontrate, en el
marco de lo sefialado precedentemente, serdn de exclusiva responsabilidad de quien los contrata
y no obligaran en modo alguno a la Comision.



DECIMA SEPTIMA. Confidencialidad.

Las partes dejan expresamente establecida la total confidencialidad de la informacién que el
Consorcio deberd manejar para el cumplimiento de la labor encomendada, y éste se
compromete a no entregar a terceros ningun dato al respecto. Lo anterior es valido tanto
durante la realizacion del servicio profesional y hasta la dictacién del correspondiente decreto de
valorizacion al que se refiere el articulo 112° de la Ley.

La infraccién de esta obligacion por parte del Consorcio dard derecho a la Comisién a hacer
efectiva la garantia de fiel cumplimiento de Contrato y/o ejercer las acciones legales pertinentes.

La confidencialidad se extiende a las reuniones, en sus aspectos formales y de contenido que
pueda encomendarse en razén del presente contrato, asi como a todo informe o pericias
complementarias que se consideren necesarias para el buen cumplimiento del Estudio
encomendado.

En caso de subcontratacién en los términos indicados en la cldusula Décima Quinta, el Consorcio
se hace personalmente responsable de que las empresas o profesionales subcontratados
cumplan con esta obligacion de confidencialidad. La infraccién de éstos a los deberes de
confidencialidad hara personaimente responsable al consultor, como si é mismo hubiese
incurrido en ella.

El Consorcio debera restituir los documentos y antecedentes que la Comision le entregue para la
ejecucion de las actividades del Estudio encomendado, a mas tardar, dentro del quinto dia habil
siguiente al término de la vigencia del presente Contrato. El incumplimiento de esta obligacién
dara derecho a la Comisién a hacer efectiva la garantia de fiel Cumplimiento de contrato que
haya constituido al efecto el Consorcio.

Se deja expresa constancia que la publicidad a que se refiere la cldusula Sexta en relacién a los
informes del Estudio, libera al Consorcio de la confidencialidad establecida en la presente
clausula. De igual manera, el Consorcio quedard liberado en relacion a la publicidad que el
Comité, la Comisién, los Participantes y los Usuarios e Instituciones Interesadas hagan de
informes y antecedentes que el Consorcio les proporcione.

DECIMA OCTAVA. Propiedad intelectual.

La propiedad de los informes, estudios y todo el material que se produzca con motivo de la
ejecucion del presente Contrato, asi como las planillas de célculo, archivos de bases de datos,
entre otros, tendra un caracter publico y quedaran en poder de la Comisién para su difusién, sin
perjuicio de los derechos derivados de la propiedad intelectual y de las normas generales sobre
publicidad de los actos de los 6rganos del Estado que rigen en esta materia.

En caso de existir reservas de derecho o cldusulas contractuales o comerciales respecto de la
propiedad intelectual o licencias comerciales del software utilizado, y que impidan su entrega,
esto debera ser declarado por escrito en el respectivo contrato por parte del Consultor, debiendo
respaldar su comunicacién con los antecedentes correspondientes. No obstante lo anterior, en
este Ultimo caso, el Consultor deberd disponer de un equipo computacional portatil con los
softwares mencionados para la correspondiente revisién por parte de la Comision.

En caso de detectarse actos u omisiones que contravengan las disposiciones establecidas en las
respectivas Bases, el presente contrato o que dificulten la correcta consecucién de los objetivos
del Estudio, la Comision tomara las medidas respetivas que la legislacién vigente contempla.



DECIMA NOVENA. Vigencia y modificaciones del Contrato.
La vigencia del presente Contrato se extenderd hasta el dia 16 de noviembre de 2020.

Dicha vigencia considera la realizacion de, al menos, una audiencia publica durante el desarrollo
del Estudio para presentar los resultados del mismo, y la obligacién de recibir y responder dentro
de los piazos indicados en la clausula Sexta las observaciones que emitan los Participantes,
Usuarios e Instituciones Interesadas, la Comision y el Comité.

Las partes podran modificar el presente contrato, previa aprobacién del Comité. Todas las
modificaciones de servicios acordadas durante el periodo de vigencia se incorporarédn en nuevos
anexos, lo que para todos los efectos legales formaran parte integrante del presente contrato.

Al respecto de los sefialados anexos, deberan perfeccionarse por mutuo acuerdo de las partes y
aprobarse mediante el correspondiente acto administrativo.

Las modificaciones no podran superar el 50% del plazo total de vigencia del contrato, ni alterar
la naturaleza del objeto de este.

VIGESIMA. Personerias.

La personeria de don José Agustin Alberto Venegas Maluenda para representar a la Comision
Nacional de Energia consta en el Decreto Supremo N° 23 A, del Ministerio de Energia, de 20 de
agosto de 2018, en tanto que la personeria de don Renato Gabriel Agurto Colima para
representar al Consorcio en la firma del presente Contrato, consta en el Articulo Tercero del
Acuerdo de Consorcio suscrito el 24 de junio de 2019 entre Synex Ingenieros Consultores Ltda.,
Estudios Energéticos Consultores S.A. y Elequipos Servicios de Ingenieria S.A.

VIGESIMA PRIMERA. Firmas.

El presente Contrato se firma en tres ejemplares, quedando uno de ellos en poder de cada una
de las partes y el tercero en el acto administrativo que lo apruebe.
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