CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENTRE LA COMISION NACIONAL DE
ENERGIA Y SIGLA S.A.

En Santiago, a 18 de diciembre de 2019, entre la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, persona
juridica de derecho publico, creada por D.L. N© 2.224, de 1978; en adelante e indistintamente la
“Comisién”, Rol Unico Tributario N© 61.707.000-6, representada en este acto y para estos efectos
por su Secretario Ejecutivo, don José Agustin Alberto Venegas Maluenda, Cédula Nacional de
Identidad N° 7.893.919-2, chileno, ambos domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins
1449, Torre 1V, piso 13, de la ciudad y comuna de Santiago, Chile; y SIGLA S.A., Clave Unica de
Identificacion Tributaria N° 30-56926552-1, domiciliada en Av. Luis Maria Campos 46, piso 2,
oficina B, C1425GEN CABA, Buenos Aires, Argentina, en adelante el “Consultor”, representado por
don Domingo Javier Soto Contreras, Cédula Nacional de Identidad N° 8.919.107-6, chileno,
domiciliado en California 2362, departamento N° 305, comuna de Providencia, ciudad de Santiago,
Chile, se ha convenido el presente contrato, en adelante el “Contrato”, al tenor y segtn lo
expresado en las clausulas que se exponen a continuacion:

PRIMERA. Objetivo general y objetivos especificos.

Por el presente instrumento, la Comisién viene en encomendar al Consultor la elaboracién del
estudio denominado “Estudio de Valorizacién de las Instalaciones de los Sistemas de
Transmisién Zonal y de las Instalaciones de los Sistemas de Transmisién Dedicada
Utilizadas por Usuarios Sometidos a Regulacién de Precios” en adelante e indistintamente
el “Estudio”, en el marco de lo dispuesto en el articulo 105° y siguientes del Decreto con Fuerza
de Ley N° 4, de 2006, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N© 1, de 1982, del Ministerio
de Mineria, y sus modificaciones, Ley General de Servicios Eléctricos, en adelante e
indistintamente, la “Ley”, y en la Resolucién Exenta N° 380 de la Comisién, de 20 de julio de 2017,
que “Establece plazos, requisitos y condiciones aplicables al proceso de valorizacion de las
instalaciones de los sistemas de transmisién nacional, zonal, para polos de desarrollo, y de las
instalaciones de sistemas de transmisién dedicada utilizadas por usuarios sometidos a regulacion
de precios”, y sus modificaciones, en adelante la “Resolucién Exenta N° 380".

El objetivo general del Estudio consiste en la valorizacién de las instalaciones de los sistemas de
transmisién zonal y las instalaciones de los sistemas de transmision dedicados utilizadas por
usuarios sometidos a regulacién de precios, y en la determinacién de sus correspondientes Valores
Anuales de la Transmision por Tramo, en adelante “"W.A.T.T.”, compuesto por la anualidad del Valor
de Inversion (V.I.), en adelante “A.V.I.” del tramo, mds los Costos Anuales de Operacion,

Mantenimiento, y Administracién del tramo respectivo, en adelante *C.0.M.A.”, ajustados por los
efectos de impuestos a la renta.

Los objetivos especificos del Estudio son los siguientes:

a) Determinacién del V.I., A.V.I., y C.0.M.A. por tramo;

b) Determinacién del V.A.T.T. por tramo. Adicionalmente, se deberan agrupar los V.A.T.T
por propietario, segmento de transmision y sistema zonal, segln corresponda;

¢) Determinacién del Factor de Ajuste por Efecto de Impuesto a la Renta, en adelante
indistintamente “A.E.I.R."”;

d) Pago anual por uso de las instalaciones de transmisién dedicadas por parte de los usuarips
sometidos a regulacién de precios; y

e) Determinacién de las correspondientes férmulas de indexacion y su forma de aplicacidn
para los valores indicados en los literales anteriores, a fin de mantener su valor real i
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partir del mes de diciembre de 2017, mes que se establece como la fecha de valor base
del V.AT.T.

SEGUNDA. Plazo para la ejecucién de las actividades del Estudio.

La ejecucion de las actividades del Estudio se verificara en un plazo maximo de 8 meses, a contar
del total tramite del acto administrativo que aprueba este contrato, sin perjuicio de la obligacién
del Consultor respecto de la audiencia plblica a que se refiere el articulo 111° de la Ley, asi como
que las demas obligaciones de que da cuenta el presente Contrato se ejecuten dentro del plazo
de vigencia del mismo establecido en la cldusula Décima Novena. Para los efectos de la duracién
del Estudio, se establece como fecha de inicio el 11 de noviembre de 2019.

TERCERA. Supervision del Estudio.

El Estudio sera supervisado en conformidad a las Bases Técnicas y Administrativas Definitivas para
la Realizacion de los Estudios de Valorizacién de los Sistemas de Transmision aprobadas mediante
Resolucién Exenta N° 272 de la Comisién, de 26 de abril de 2019, en adelante las “Bases de
Licitacion”, por el Comité de Adjudicacién y Supervisidn de los Estudios de Valorizacién a que se
refiere el articulo 108 de la Ley, en adelante el “Comité”, constituido en virtud de la Resolucién
Exenta N° 271 de la Comisién, de 26 de abril de 2019,

CUARTA. Aceptacion y obligaciones del Estudio.

El Consultor acepta la labor encomendada y se obliga a ejecutarla de conformidad a las
estipulaciones del presente Contrato.

Asimismo, deberan ejecutarse las obligaciones del Consultor en conformidad a lo dispuesto en las
Bases de Licitacién y en el Anexo del presente Contrato denominado “Acuerdo de negociacion
celebrado entre el Consultor SIGLA S.A. y el Comité de Adjudicacion y Supervisién de los Estudios
de Valorizacién de las Instalaciones de los Sistemas de Transmision”, los que formaran parte
integrante del presente Contrato.

Se deja expresa constancia de que el Consultor efectuara las tareas que por este Contrato se le
encomiendan a través de un equipo de trabajo debidamente calificado, cuya integracion se detalla
en su oferta técnica, la cual forma parte integrante de este Contrato.

QUINTA. Actividades del Estudio.

El Consultor se obliga a desarrollar las actividades que se definen en las Bases de Licitacién, al
menos, con la profundidad y alcance en ellas establecidas. Asimismo, debera abordar las demas
actividades y tareas que considere necesarias para el adecuado logro de los objetivos del Estudio,
asi como también realizar los ajustes o reconsideraciones que, dentro del ambito de sus
atribuciones, sean solicitados por el Comité.

Todos los planteamientos técnicos efectuados por el Consultor, esto es, los analisis, supuestos,
desarrollos técnicos y validacién de resultados deberan estar plenamente explicados y justificados
en los informes correspondientes, debiendo adjuntarse todos los antecedentes necesarios en orden
a permitir la plena revisién y reproduccién de los valores intermedios y resultados del Estudio por.
parte del Comité y la Comisién.




El Estudio debera desarrollarse conforme lo establecido en las Bases de Licitacion y en el marco
de lo establecido en fa Ley y en la Resolucién Exenta N° 380, normativa que se entiende forma
parte integrante del presente Contrato. Asimismo, en este acto el Consultor declara tener pleno
conocimiento del contenido y alcance de las Bases de Licitacion, de la Ley y de la Resolucién
Exenta N° 380.

Especialmente se deja constancia de los derechos y obligaciones que competen al Comité, segln
lo sefialado en las Bases, en la Resolucién Exenta N° 380 y en el presente Contrato.

SEXTA. Entrega de informes.

El Consultor se obliga a presentar al Comité los siguientes informes, los que deberan contener, al
menos, las materias que a continuacién se indica:

¢ Informe de Avance N°1:
1. Metodologias, criterios particulares y los items de costos a considerar en el calculo del
V.AT.T,;

2. Materias sefialadas en el Capitulo II, parte 4 de las Bases de Licitacion;

3. Lista de proveedores nacionales y extranjeros a los cuales se les cotizaran los precios
de materiales y equipos, lista de empresas consultoras a las cuales se les solicitaran
los estudios de remuneraciones y servidumbres;

Metodologia para la determinacion de recargos y resultados de su aplicacién;

5. Metodologia para determinar los costos de operacién, mantenimiento vy
administracion;

6. Carta Gantt del Estudio; y

7. Estado de avance del trabajo del Consultor.
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Plazo de entrega: a mas tardar, dentro de 60 dias corridos contados desde Ia fecha de inicio
del Estudio, es decir, el 10 de enero de 2020.

e Informe de Avance N° 2:

1. Materias sefialadas en el Capitulo II, partes 3y 5 de las Bases de Licitacion; y
2. Estado de avance del trabajo del Consultor.

Plazo de entrega: a mas tardar, dentro de 150 dias corridos contados desde la fecha de inicio
del Estudio, es decir, el 09 de abril de 2020.

e Informe Final Preliminar y Definitivo:
1. Materias y contenidos desarrollados en los informes de avance;
2. Las observaciones del Comité a cada informe de avance, y las respuestas del
Consultor, seglin corresponda;
3. Los resultados finales del Estudio; y
4. Los antecedentes de respaldo respectivos.

El plazo de entrega del Informe Final Preliminar serd, a mas tardar, dentro de 200 dias
corridos contados desde la fecha de inicio del Estudio, es decir, el 29 de mayo de 2020.

El plazo de entrega del Informe Final Definitivo serd, a mas tardar, dentro 220 dias corridos
contados desde la fecha de inicio del Estudio, es decir, el 18 de junio de 2020.



Los informes mencionados se consideraran entregados en tiempo y forma solo si cumplen con
todos los requisitos siguientes:

[y

Son presentados en la fecha establecida;

2. Contienen cada una de las materias establecidas en la Ley, la Resolucion Exenta N° 380 y
las Bases de Licitacion;

3. Son respaldados;

4. Son autocontenidos; y

5. Son reproducibles en su totalidad.

La Comisién debera publicar en su pagina web los informes anteriormente singularizados, a mas
tardar, dentro del dia siguiente a su recepcién. A contar de las fechas establecidas para la entrega
de los informes respectivos, el Comité, los Participantes y los Usuarios e Instituciones Interesadas
inscritos en el registro correspondiente, en adelante e indistintamente los PUII, tendran 15 dias
habiles para efectuar observaciones al Informe Avance N° 1, 10 dias habiles para efectuar
observaciones al Informe Avance N° 2, y 5 dias habiles para efectuar observaciones al Informe
Final Preliminar, y remitir dichas observaciones al correo electrénico secretariatxzonal@cne.cl. A
mas tardar al dia siguiente de cumplido el plazo sefialado, la Comisién publicard en su pagina web
las observaciones recibidas.

El Consultor debera responder las observaciones efectuadas por el Comité y enviar sus respuestas
a las mismas al correo electrénico habilitado al efecto por la Comisién, dentro del plazo de 15 dias
habiles para el Informe de Avance N° 1, 10 dias habiles para el Informe de Avance N° 2, y 5 dias
habiles para el Informe Final Preliminar, contados desde la recepcion de las observaciones

precitadas. Cumplido el plazo anterior, las respuestas se haran publicas a través de la pagina web
de la Comision.

Asimismo, en los mismos plazos sefialados en el parrafo anterior, el Consultor podra incorporar
en los informes los antecedentes, datos vy, en general, la informacién que estime pertinente que
haya obtenido a través de las observaciones efectuadas por los PUII, sin que esté obligado a dar
respuesta a dichas observaciones.

Ademas, dentro de los mismos plazos sefialados, el Consultor debera presentar una nueva version
de cada uno de los informes, en la cual se incorporen los cambios que sea necesario efectuar con
motivo de las observaciones realizadas por el Comité a dichos informes. En caso de que se hayan
efectuado observaciones que se refieran a la omisién de materias que, de acuerdo a lo sefialado
en la presente cldusula, debian estar contenidas en los informes, y que producto de aquello en las
nhuevas versiones de los informes dichas materias sean incorporadas o abordadas, el Comité podra
efectuar observaciones respecto de ellas dentro de un plazo de 5 dias, las que deberan ser
respondidas por el Consultor dentro de un plazo de 5 dias a contar de la fecha de notificacién de
las referidas observaciones. Los PUII también podran realizar observaciones a las materias
sefialadas en los mismos plazos que el Comité.

El Consultor debera también recoger en el Informe de Avance N° 2 las observaciones al Informe
de Avance N° 1 que hayan sido efectuadas por el Comité. De igual forma, las observaciones que
hayan sido efectuadas por el Comité al Informe de Avance N° 2 deberan ser recogidas por e
Consultor en el Informe Final Preliminar. Asimismo, las observaciones al Informe Final Prelimin#r
que hayan sido efectuadas por el Comité deben ser recogidas en el Informe Final Definitivo.

Los informes deberdn ser entregados en los plazos anteriormente sefalados, mediante corréo
electrénico a la casilla oficinadepartes@cne.cl, debidamente respaldados mediante carpetas d




almacenamiento en linea, o en formato fisico a través de la Oficina de Partes de la CNE, con sus
respectivos respaldos en medios fisicos como CD ROM, DVD ROM, pendrive o discos duros
externos, donde se estampard la fecha de ingreso de los mismos. Dichos respaldos deberdn
contener los resultados del informe correspondiente, sus datos Yy anexos. Asimismo, se
acompafiaran todos los elementos que permitan revisar, analizar, reproducir y verificar integra y
completamente el Estudio encargado.

La aceptacidn de los informes, o de las nuevas versiones de los mismos, seglin corresponda, y el
correspondiente pago de los servicios contemplados en la cldusula décima del presente Contrato,
debera ser aprobado por el Comité.

SEPTIMA. Sanciones.

Sanciones por atraso en la entrega de informes

El atraso en la entrega de cada uno de los informes sefialados en la clausula Sexta se sancionars
como a continuacion se indica:

a) Entre 1y 10 dias corridos se aplicard una multa de 1% por cada dia de atraso injustificado.

b) Entre 11 y 20 dias corridos se aplicard una multa de 2% por cada dia de atraso
injustificado, aplicandose esta multa desde el primer dia de atraso (dia 1).

c) 21 dias o mas de atraso injustificado constituird una causal de término anticipado del
contrato.

Las multas por atraso indicadas en los literales a) y b) anteriores se calcularan sobre el valor que
se debe pagar por el hito correspondiente.

El pago de la multa se triplicara si el atraso se refiere al Informe Final, y dara derecho de inmediato

a la Comisién a cobrar la boleta de garantia bancaria otorgada para garantizar el fiel cumplimiento
del contrato.

La aplicacion de las sanciones anteriormente sefialadas procederd, a menos que el Consultor,
mediante comunicacién escrita dirigida al efecto al Comité, con copia a Comision, antes del
vencimiento del plazo correspondiente a la entrega de los informes, solicite fundadamente un
plazo superior para la entrega, y que este plazo sea aceptado por el Comité. La modificacién de
los plazos de entrega afectara o no la vigencia del Contrato de acuerdo a lo que determine o evalle
la Comisién. En caso de modificacién de la vigencia del Contrato por esta causa, el Consultor
debera renovar la garantia de fiel cumplimiento del mismo.

Los montos cobrados por esta causa seran ingresados por ta Comisién a un item presupuestario y
transferidos por ésta a las empresas que financian el Estudio.

Sanciones por rechazo de informes

Cualquier informe podra ser rechazado cuando el Comité evalle, de acuerdo con las Bases d
Licitacién y las instrucciones dadas al Consultor en cumplimiento de las mismas, que no se Ha
cumplido integramente con una o varias de las actividades solicitadas, y/o no han sido subsanadas
por completo las observaciones pendientes de informes anteriores. En este caso, la multa por
rechazo del informe serd hasta el equivalente al 30% del hito correspondiente al informe
rechazado, de acuerdo a lo que determine el Comité.

Con todo, si las multas cursadas superan el 20% del total del Contrato, la Comisién podra poner\




término anticipado a éste.

El rechazo de alguno de los informes solo podra deberse a un incumplimiento de las Bases de
Licitacién y en ninglin caso a discrepancias con los resultados del Consultor.

Las multas sefialadas en la presente clausula se aplicaran sin perjuicio del derecho de la Comisién
a recurrir a los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer valer la responsabilidad del
Consultor.

El monto de las multas serd rebajado del pago que la Comisidn deba efectuar al Consultor en los
pagos mas proximos.

OCTAVA. Procedimiento para la aplicacién de sanciones.

A continuacién se detalla el procedimiento para a la aplicacion de las respectivas multas y cobro
de la garantia de fiel cumplimiento:

1.

Detectada una situacién que amerite la aplicacién de multa, la Comision notificara
inmediatamente de ello al Consultor, por carta certificada, informandole sobre la sancién
a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva.

A contar de la notificacién singularizada en el ntiimero anterior, el consultor tiene un plazo
de 5 dias para efectuar sus descargos por escrito, acompafando todos los antecedentes
que respalden su posicion.

Vencido el plazo indicado en el nimero anterior sin que se hayan presentado descargos,
se aplicard la correspondiente sancién por medio de una resolucién fundada de la
Comisidn.

Si el Consultor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos,
la Comision tendra un plazo de 30 dias, contados desde la recepcion del descargo del
Consultor para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, debiendo informar al Comité
de aquello. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del Consultor deberd
formalizarse a través de la dictacion de una resolucién fundada de la Comisién, en la cual
debera detallarse el contenido y las caracteristicas de la sancién a aplicar. La resolucién
indicada debera notificarse al Consultor, personalmente o mediante carta certificada.

El' Consultor dispondréd de un plazo de 5 dias, contados desde la notificacién de la
resolucién fundada singularizada en los nimeros 3) y 4) anteriores, para impugnar dicho
acto administrativo, debiendo acompafiar todos los antecedentes que justifiquen eliminar,
modificar o reemplazar la respectiva sancién. El Comité tendra un plazo no superior a 30
dias para resolver la impugnacién del acto administrativo. Luego, la Comisién notificara al
Consultor la resolucion del Comité.

La resolucién que se pronuncie sobre el recurso podra modificar, reemplazar o dejar sin
efecto el acto impugnado. Ahora bien, en el evento de que la sancién sea finalmente
cursada, sea total o parciaimente, ésta se hard efectiva mediante descuentos en los pagos
mas préximos que la Comisién debe efectuar al Consultor.

Sin perjuicio de lo sefialado en el presente procedimiento, el Consultor podrd hacer valer
en defensa de sus derechos los recursos que estime pertinente en conformidad a lo
dispuesto en la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos
que Rigen los Actos de los érganos de la Administracion del Estado.



NOVENA. Prohibiciéon de reemplazo de profesionales del equipo de trabajo.

Teniendo presente que para la seleccién del Consultor se tuvo a la vista el equipo de trabajo
presentado en su oferta técnica, cuya organizacion, estructura, funcionalidad y cantidad de
profesionales guarda relacién con la envergadura del trabajo a desarrollar, las metodologias de
trabajo propuestas y el cronograma o plan de trabajo a realizar para ejecutar el Estudio, se
establece expresamente que el Consultor no podra reemplazar a ningun profesional del equipo
propuesto y evaluado por el Comité, a menos que lo informe previamente Yy por escrito, lo que
debera ser aprobado por el Comité.

Se hace presente que, en el evento de que se desee reemplazar uno de los integrantes del Equipo
Técnico, éste deberd tener iguales o superiores competencias al presentado en la oferta
adjudicada. Asimismo, se debera acompaiiar, respecto del profesional de reemplazo, la
Declaracién Jurada correspondiente al Anexo 3 de las Bases de Licitacién, para efectos del numeral
20 del Capitulo I de las mismas.

En caso de que la modificacion informada comprometa en forma sustancial la dedicacién horaria,
especialidad profesional, experiencia en las materias de que traten los Estudios, entre otras
circunstancias, la Comisién se reserva el derecho a poner término anticipado al contrato y a hacer
efectivas las garantias que estuviesen vigentes.

DECIMA. Mecanismo de aceptacion y pago del Estudio.

La aceptacion de los informes y el correspondiente pago de los servicios que se realicen durante
el desarrollo del Estudio deberan estar aprobados por el Comité.

La Comisidén pagara al Consultor por los servicios que se contratan por el presente instrumento,
el precio Gnico y total de $614.101.276,71.- (seiscientos catorce millones ciento un mil
doscientos setenta y seis pesos coma setenta Yy un pesos), suma que se pagara de acuerdo
a la siguiente modalidad:

a) Primera cuota: equivalente al 20% del valor adjudicado, contra la recepcién y aprobacion
conforme por parte del Comité del Informe de Avance N° 1.

b) Segunda cuota: equivalente al 20% del valor adjudicado, contra la recepcién y aprobacion
conforme por parte del Comité del Informe de Avance N° 2.

¢) Tercera cuota: equivalente al 20% del valor adjudicado, contra la recepcién y aprobacién
conforme por parte del Comité del Informe Final Preliminar.

d) Cuarta cuota: equivalente al 20% del valor adjudicado, impuestos incluidos, contra la
recepcién y aprobacién conforme por parte del Comité del Informe Final Definitivo.

e) Quinta cuota: equivalente al 20% del valor adjudicado, correspondiente al apoyo en la
etapa de presentacion de discrepancias ante el Panel de Expertos. En caso de que no se
presenten discrepancias, el monto asociado a este hito sera pagado dentro de los 10 dias
siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para presentar discrepancias al Panel de
Expertos.

Respecto del pago de la quinta cuota, y en atencién a lo dispuesto en el articulo 32° de la
Resolucion Exenta N° 380, que establece el cese de funciones del Comité una vez recibid
conforme el Estudio, serd solo la Comisién quien que apruebe el pago referido.

El pago de cada una de las cuotas se realizard previa entrega por parte del Consultor d
documento tributario correspondiente Y una vez que se haya materializado la total tramitacién de
acto administrativo que apruebe el presente Contrato.



Una vez aprobado el pago por el Comité o la Comisién, segtin corresponda, se solicitara el envio
del documento tributario correspondiente al pago.

El Consultor podra presentar su documento tributario a la Comisidn, sélo una vez gue ésta haya
hecho recepcién conforme del servicio comprometido.

Los documentos tributarios serdn pagados en un plazo no superior a 30 dias desde su recepcién
conforme del documento.

La Comision podré objetar o reclamar respecto del contenido del documento tributario mediante
los procedimientos sefialados en el articulo 3° de la Ley N° 19.983, durante los 8 dias posteriores
a su recepcion en la Oficina de Partes, entendiéndose que después de ese plazo el documento
tributario se tendra por irrevocablemente aceptado.

Los pagos seran realizados mediante la emision de cheque. En caso de requerirse que la modalidad
de pago sea través de depdsito en cuenta corriente o cuenta a la vista, el Consultor deberd
solicitarlo por escrito o via mail a cacevedo@cne.cl, indicando RUT, banco, tipo de cuenta (cuenta
corriente o cuenta vista) y nimero de cuenta al momento de presentar el primer documento
tributario.

Ningln pago se podra hacer antes de la total tramitacién del acto administrativo que aprueba el
presente Contrato ni antes de la constitucién de la garantia de fiel cumplimiento del mismo.

Seran devueltos todos los documentos tributarios que sean presentados antes de la entrega de
los informes correspondientes al Estudio.

DECIMA PRIMERA. Garantia de fiel cumplimiento del Contrato.

A objeto de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones consignadas en el presente
Contrato, las partes declaran que el Consultor entrega a la Comisién, en este acto de suscripcion
del presente Contrato, un Depdsito a la Vista a nombre de la Comisién Nacional de Energia, emitida
por el Banco Edwards del Banco de Chile, por la suma de $122.820.256.- (ciento veintidés
millones ochocientos veinte mil doscientos cincuenta Yy seis pesos), pagadero a la vista
contra la simple presentacion y sin aviso previo al banco, ni al tomador.

Se deja expresa constancia de que la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato
cumple el plazo establecido en las Bases de Licitacién.

El Consultor sera sancionado por la Comisidn, previo acuerdo del Comité, con el cobro de Ia
garantia de fiel cumplimiento del Contrato en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de las obligaciones laborales y sociales del Consultor para con sus
trabajadores.

b) Cuando el Consultor no pague las multas aplicadas y no sea posible descontarlas de los
siguiente pagos que se deba realizar.

¢) Cuando, por una causa imputable al Consultor, se haya puesto término anticipado /al
Contrato.

d) Por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por las Bases de Licitacién vy lel
presente Contrato.

e) En caso de atraso en la entrega del Informe Final, siempre que asi lo determine el Comit
conforme a lo indicado en el numeral 19.1 de las Bases de Licitacién.



En caso de que la vigencia del Contrato sea prorrogada, de conformidad a lo establecido en el
numeral 19.1 de las Bases de Licitacion, el Consultor se obliga a renovar la garantia de fiel
cumplimiento del Contrato, de modo tal que la nueva garantia tenga una vigencia igual a la nueva
vigencia del contrato, mas 60 dias habiles.

DECIMA SEGUNDA. Término anticipado del contrato.

La Comisién, previa autorizacién del Comité, esta facultada para declarar administrativamente el
término anticipado del Contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnizacién alguna para
el Consultor, si concurre alguna de las causales que se sefialan a continuacién:

a) Si el consultor estuviere en manifiesta insolvencia financiera o se encontrare sometido a
un procedimiento concursal de reorganizacién o de liquidacién, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o se le confiera proteccién financiera concursal por sentencia
judicial, en cuyo caso se pondra término al contrato una vez que finalice el plazo fijado
por dicha sentencia judicial.

b) Si se disuelve la empresa adjudicada.

c) Rechazo de un informe corregido por segunda vez.

d) En caso de que se abandone la ejecucion de los servicios convenidos. Se estimara como
abandono el retardo en la entrega de un informe o producto por un plazo mayor de 21
dias corridos contados desde el vencimiento del plazo establecido para su entrega.

e) La modificacién sustancial del equipo de trabajo designado para la ejecucién del mismo,
esto es, cambios de profesionales no informados, reduccién del equipo, etc.

f) En caso de que las observaciones a los informes y productos a entregar no sean
subsanadas por el consultor dentro de los plazos fijados en el contrato por la Comision
para tales efectos.

g) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Consultor. Se entenderd
por incumplimiento grave la no ejecucién o la ejecucién parcial por parte del consultor de
las obligaciones correspondientes a la realizacién de los servicios, que importe una
vulneracion a los elementos esenciales del contrato, siempre y cuando no exista alguna
causal que le exima de responsabilidad y que dicho incumplimiento le genere a la Comisién
un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.

h) Cuando la Comision, previo acuerdo del Comité, y el Consultor resuelvan poner término al
contrato.

i) Por incumplimiento de la obligacién de confidencialidad establecida en las respectivas
Bases y en el presente contrato.

j) Registrar, a contar de los 6 meses de vigencia del respectivo contrato, saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los Ultimos 2 afios.

k) Cuando las multas excedan al 20% del valor total del contrato.

Para la aplicacién de todas las causales de término anticipado previamente sefialadas, salvo la de

la letra h), procederd el procedimiento de aplicacién de sanciones regulado en las Bases y el
Contrato.

Resuelto el término anticipado del contrato no operara indemnizacién alguna para el Consultor.
debiendo la Comision concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontrargn
insolutas a la fecha de liquidacién del contrato.



DECIMA TERCERA. Secretaria Coordinadora del Estudio.

El' Consultor acepta que el Comité podré encargar a la Comisién el funcionamiento de una
Secretaria Coordinadora del Estudio, de manera de facilitar y hacer mas operativa la relacién con
el Consultor. En particular, correspondera a la Secretaria Coordinadora las labores que se expresan
a continuacion:

a) Mantener actualizada la informacién relativa a la labor encomendada y entregar los
antecedentes que correspondan al Estudio; y

b) Facilitar la solicitud y entrega de informacién entre el Consultor y las empresas de transmision.

Toda informacién y antecedente que la Secretaria Coordinadora del Estudio proporcione al
Consultor o que ésta reciba de parte del Consultor debera ponerse a disposicién del Comité.

DECIMA CUARTA. Contraparte del Estudio.

El sefior Domingo Javier Soto Contreras, en su calidad de representante en Chile de la empresa
SIGLA S.A., debera ser considerado como la contraparte para todos los efectos del presente
Contrato, especialmente respecto del intercambio de informacién relevante para el Estudio, asi
como la coordinacién y planificacion de reuniones y entrega de informes.

DECIMA QUINTA. Obligacion de coordinacién entre los consultores encargados de los
Estudios de Valorizacién de las Instalaciones de los Sistemas de Transmision.

A través del presente Contrato, el Consultor se obliga a realizar el presente Estudio de manera
coordinada con el Consorcio que efectla el Estudio de Valorizacién de las instalaciones del Sistema
de Transmisidn Nacional al que se refiere el Articulo 105° de la Ley, en todas las materias que se
requiera, para la correcta ejecucién del mismo, especialmente, y sin que esta enumeracion sea
taxativa, en los siguientes puntos: a) revisién de instalaciones de la base de datos del Coordinador
Eléctrico Nacional, que deben ser valorizadas en cada estudio, de acuerdo a los criterios definidos
en el Informe Técnico Definitivo de Calificacién de Instalaciones aprobado mediante Resolucién
Exenta N° 244 de la Comisién, de 09 de abril de 2019, en cumplimiento de lo establecido en el
numeral 3.4.1.1 del Capitulo II de las Bases de Licitacion; b) procedimiento para considerar
economias de ambito, de acuerdo a lo indicado en el punto 2 del numeral 3.6 de las Bases de
Licitacién; ¢) presentacién de informacién de los estudios en los formatos establecidos por la
Comisién en las Bases de Licitacion, en particular, respecto de la caracterizacién de tramos; y d)
revision de los criterios del célculo del V.I. de las instalaciones objeto de los estudios.

DECIMA SEXTA. Subcontratacién.

La subcontratacion durante la realizacién del Estudios procedera, siempre y cuando no afecte al
equipo profesional presentado y evaluado en la oferta, y s6lo podra referirse a labores accesorias,
complementarias o accidentales a los servicios materia de la presente contratacion, para lo cual
se deberd contar con la aprobacién del Comité.

Los derechos y obligaciones entre el Consultor y los terceros con los que subcontrate, en el marco
de lo sefialado precedentemente, seran de exclusiva responsabilidad de quien los contrata
obligaran en modo alguno a la Comisién.




DECIMA SEPTIMA. Confidencialidad.

Las partes dejan expresamente establecida la total confidencialidad de la informacién que el
Consultor deberad manejar para el cumplimiento de la labor encomendada, y éste se compromete
a no entregar a terceros ningun dato al respecto. Lo anterior es valido tanto durante la realizacion
del servicio profesional y hasta la dictacion del correspondiente decreto de valorizacién al que se
refiere el articulio 112° de la Ley.

La infraccién de esta obligacién por parte del Consultor daré derecho a la Comision a hacer efectiva
la garantia de fiel cumplimiento del Contrato y/o a ejercer las acciones legales pertinentes.

La confidencialidad se extiende a las reuniones, en sus aspectos formales y de contenido, que
puedan realizarse en razén del presente contrato, asi como a todo informe o pericias
complementarias que se consideren necesarias para el buen cumplimiento del Estudio
encomendado.

En caso de subcontratacion en los términos indicados en la cldusula Décima Sexta del presente
Contrato, el Consultor se hace personalmente responsable de que las empresas o profesionales
subcontratados cumplan con esta obligacién de confidencialidad. La infraccién de éstos a los
deberes de confidencialidad hard personalmente responsable al Consultor, como si él mismo
hubiese incurrido en ella.

El Consultor debera restituir los documentos y antecedentes que la Comision le entregue para la
ejecucién de las actividades del Estudio encomendado, a mas tardar, dentro del quinto dia habil
siguiente al término de la vigencia del presente Contrato. El incumplimiento de esta obligacién
dara derecho a la Comision a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del Contrato que haya
constituido al efecto el Consultor.

Se deja expresa constancia de que la publicidad a que se refiere la cldusula Sexta del presente
Contrato en relacién a los informes del Estudio, libera al Consultor de la confidencialidad
establecida en la presente cldusula. De igual manera, el Consultor quedara liberado en relacion a
la publicidad que el Comité, la Comisién, los Participantes y los Usuarios e Instituciones
Interesadas hagan de informes y antecedentes que el Consultor les proporcione.

DECIMA OCTAVA. Propiedad intelectual.

La propiedad de los informes, estudios y todo el material que se produzca con motivo de la
ejecucién del presente Contrato, asi como las planillas de célculo, archivos de bases de datos,
entre otros, tendrd un carécter publico y quedaran en poder de la Comision para su difusidn, sin
perjuicio de los derechos derivados de la propiedad intelectual y de las normas generales sobre
publicidad de los actos de los érganos del Estado que rigen en esta materia.

En caso de existir reservas de derecho o cldusulas contractuales o comerciales respecto de la
propiedad intelectual o licencias comerciales del software utilizado, y que impidan su entrega, est
deberd ser declarado por escrito en el respectivo contrato por parte del Consultor, debiendo
respaldar su comunicacién con los antecedentes correspondientes. No obstante lo anterior, en edte
dltimo caso, el Consultor deberd disponer de un equipo computacional portatil con los softwares
mencionados para la correspondiente revisidn por parte de la Comisién.

En caso de detectarse actos u omisiones que contravengan las disposiciones establecidas en la
respectivas Bases, en el presente Contrato, o que dificulten la correcta consecucién de los objetivos
del Estudio, la Comision tomara las medidas respetivas que la legislacion vigente contempla.



DECIMA NOVENA., Vigencia y modificaciones del Contrato.
La vigencia del presente Contrato se extendera hasta el dia 18 de febrero de 2021.

Dicha vigencia considera la realizacion de, al menos, una audiencia publica durante el desarrollo
del Estudio para presentar los resultados del mismo, y la obligacién de recibir y responder, segtn
corresponda, dentro de los plazos indicados en la cldusula Sexta del presente Contrato, las
observaciones que emitan los Participantes, Usuarios e Instituciones Interesadas, la Comisién y el
Comité.

Las partes podran modificar el presente Contrato, previa aprobacién del Comité. Todas las
modificaciones de servicios acordadas durante el periodo de vigencia se incorporaran en nuevos
anexos, lo que para todos los efectos legales formaran parte integrante del presente contrato.

Los anexos antes sefialados deberan perfeccionarse por mutuo acuerdo de las partes y aprobarse
mediante el correspondiente acto administrativo.

Las modificaciones no podran superar el 50% del plazo total de vigencia del contrato, ni alterar la
naturaleza del objeto de éste.

VIGESIMA. Personerias.

La personeria de don José Agustin Alberto Venegas Maluenda para representar a la Comisién
Nacional de Energia consta en el Decreto Supremo N° 23 A, del Ministerio de Energia, de 20 de
agosto de 2018, en tanto que la personeria de don Domingo Javier Soto Contreras para
representar a SIGLA S.A. en la firma del presente Contrato, consta en Poder Especial conferido
por SIGLA S.A. a don Domingo Javier Soto Contreras, mediante Escritura N° 496, del 06 de agosto
de 2019, suscrita ante don Lucas Carafi, escribano de la ciudad de Buenos Aires, Argentina,
documento apostillado en dicha ciudad con fecha 07 de agosto del presente afio.

VIGESIMA PRIMERA. Firmas.

El presente Contrato se firma en tres ejemplares, quedando uno de ellos en poder de cada una de
las partes y el tercero en el acto administrativo que lo apruebe.

| JOSE AGUSTIN ALBERTO V ) OTO CONTRERAS
“VENEGAS'MALUENDA TE SIGLA S.A.
SECRETARIO EJECUTIVO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA



