COMISION NACIONAL DE ENERGIA
Alameda 1449, piso 13

Edificio Santiago Downtown I,
Santiago

VISTOS:

b)

REF.: Aprueba Bases Técnicas y
Administrativas Definitivas para la Realizacion
del Estudio de Transmision Troncal.

RESOLUCION EXENTA N°1312

Santiago, 1 de diciembre de 2009

Lo dispuesto en el D.L. 2.224, de 1978, muy
especialmente lo sefialado en el Articulo 9°, letra |);

Lo establecido en los articulos 85° y 86° del
Decreto con Fuerza de Ley N° 4 del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccién, de 2006,
que fija el texto refundido, coordinado vy
sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 1
del Ministerio de Mineria, de 1982, Ley General de
Servicios Eléctricos, en adelante, “la Ley”;

Lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 48 de
2009, del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion, que aprueba el Reglamento que
fija el Procedimiento para la Realizacion del
Estudio de Transmision Troncal, en adelante
“‘Reglamento del Estudio de Transmision Troncal”;

Lo dispuesto en las Resoluciones Exentas CNE N°
513y 728, ambas de 2009;

Lo sefalado en las Bases Técnicas vy
Administrativas preliminares para la realizacién del
Estudio de Transmisién Troncal, aprobadas a
través de Resolucion Exenta CNE N° 859 de 27 de
agosto de 2009;

Lo establecido a través de Resolucién Exenta CNE
N° 1044 de 13 de octubre de 2009 que aprueba la
fundamentacién a la aceptacion parcial o rechazo
de las observaciones de las empresas
Participantes, Usuarios e Instituciones Interesadas
a las Bases Técnicas y Administrativas
Preliminares para la realizacion del estudio de
Transmision Troncal;
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¢))

h)

Lo sefialado en las Bases Técnicas y Administrativas definitivas para la realizacion del
Estudio de Transmision Troncal, aprobadas a través de Resolucion Exenta CNE N°
1045 de 13 de octubre de 2009; y

Lo dictaminado por el Panel de Expertos en su Dictamen N°14-2009 de 18 de
noviembre de 2009.

CONSIDERANDO:

a)

b)

d)

Que se debe dar curso progresivo al proceso de tarifacibn y expansién de la
transmisioén troncal;

Que, es necesario dar cumplimiento a las diversas etapas consideradas en el
procedimiento de determinacion de las Bases Definitivas para la realizacién del
Estudio de Transmision Troncal;

Que ya se ha dado cabal cumplimiento a lo sefialado en la Ley, respecto de la facultad
de las empresas operadoras para presentar discrepancias respecto de las Bases
Definitivas ante el Panel de Expertos; y

Que en su Dictamen N°14-2009 de 18 de noviembre de 2009, el Panel de Expertos
ha dictaminado acoger parcialmente las peticiones realizadas por las empresas
participantes que presentaron discrepancias respecto de las Bases Definitivas para la
realizaciéon del Estudio de Transmision Troncal.

RESUELVO:

Articulo primero: Apruébanse las siguientes Bases Técnicas y Administrativas

Definitivas para la Realizacion del Estudio de Transmision Troncal:

“BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS PARA LA REALIZACION
DEL ESTUDIO DE TRANSMISION TRONCAL”

CAPITULO |

BASES ADMINISTRATIVAS
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Introduccion

La Ley General de Servicios Eléctricos y el Decreto Supremo N° 48 de 2009, del
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, que aprueba el Reglamento que fija
el Procedimiento para la Realizacion del Estudio de Transmision Troncal, establecen el
marco regulatorio del proceso de tarificacién y expansion del Sistema de transmisién
troncal.

En efecto, de acuerdo al articulo 84° del Titulo Il de la Ley, se establece que cada
cuatro afos se realizara un estudio de transmision troncal para distintos escenarios de
expansion de la generacion y de interconexiones con otros sistemas eléctricos, cuyo
proceso de elaboracion sera dirigido y coordinado por la Comisién;

De conformidad a dicha normativa la Comision, a mas tardar 15 meses antes del término
del periodo de vigencia de las tarifas correspondientes, le corresponde enviar a los
participantes, y a los usuarios e instituciones interesadas, las Bases técnicas y
administrativas preliminares del Estudio para sus observaciones.

1. De los servicios a contratar

La Comision Nacional de Energia, en adelante la “CNE”, viene en convocar a las
empresas que estén inscritas en el Registro de empresas consultoras preseleccionadas,
de acuerdo a lo dispuesto en el Titulo Il capitulo 3 del Reglamento del Estudio de
Transmision Troncal, a objeto de contratar los servicios profesionales para realizar el
Estudio de Transmision Troncal, previsto en la Ley General de Servicios Eléctricos, en lo
sucesivo e indistintamente “Estudio”, en el marco del proceso de tarificacion y expansion
de la transmision troncal previsto en el mencionado cuerpo legal.

El proceso de elaboracion del Estudio y por lo tanto, la ejecucién de los servicios a
contratar, sera dirigido y coordinado por la CNE de acuerdo a lo establecido en las
normas legales pertinentes y muy especialmente, conforme al articulo 84° de la Ley. La
licitacidn, adjudicacién y supervision del Estudio sera realizada por el Comité sefialado en
el 87° de la Ley, en lo sucesivo “el Comité”.

La participacion de los proponentes y la presentacion de propuestas se efectuara de
conformidad a las estipulaciones de las presentes Bases Administrativas y Técnicas, en lo
sucesivo “las Bases”, a lo sefalado en las disposiciones legales pertinentes de la Ley y a
las respectivas normas reglamentarias aplicables. Todas estas ultimas normativas estan
disponibles, para su consideracion en el desarrollo de las propuestas y para la ejecucion
del Estudio, en la direccion www.cne.cl.

El objetivo general del Estudio consiste en la determinacion de los sistemas troncales
iniciales, el area de influencia comun correspondiente, la calificacion de lineas existentes
como nuevas troncales, y sus correspondientes Valores Anuales de la Transmisién por
Tramo, asi como la elaboracién de planes de expansion para distintos escenarios de
expansion de la generacion y de interconexiones con otros sistemas eléctricos, en los
sistemas de transmision troncal del Sistema Interconectado Central (SIC) y del Sistema
Interconectado del Norte Grande (SING), la determinacion de las correspondientes
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férmulas de indexacién, y el V.I. referencial de las instalaciones a que se refieren las
letras a) y b) del Articulo 84° de la Ley.

2. Cronograma de la Licitacion

Etapa

Fechas

a) Convocatoria a los consultores
precalificados para la elaboracion del
Estudio.

Hasta 10 dias habiles contados desde la fecha del
dictamen del Panel referido a las Bases definitivas o
transcurrido el plazo para formular controversias. La
comunicacion de las Bases Definitivas a los consultores
precalificados, se hara a través del correo electrénico
especialmente registrado por las empresas
preseleccionadas.

b) Fecha de Recepcién de Consultas

Al 10° dia contado de la comunicacion de las Bases,
hasta las 1800 hrs., a través del correo
estudiotroncal@cne.cl

c) Fecha de Respuesta a Consultas

Al 20° dia contado desde la comunicacion de las Bases,
a las empresas consultoras preseleccionadas, a través
del correo estudiotroncal@cne.cl

d) Fecha de cierre para presentacion
de propuestas

Al 30° dia contado desde la comunicacion de las Bases,
hasta las 17:00.

e) Nombre del encargado de

responder las consultas.

Ivan Saavedra Dote

f) Cargo del encargado de responder
las consultas

Jefe Area Eléctrica

h) Fecha estimada de adjudicacion

Al 50° dia contado desde la comunicacion de las Bases.

i) Fecha estimada de suscripcion del
contrato

Dentro de los 10 dias siguientes a la comunicacién de la
adjudicacion.

3. Consultas y Aclaraciones

Las consultas sobre los contenidos de las presentes Bases deberan ser efectuadas por
escrito via correo electrénico a la siguiente direccion: estudiotroncal@cne.cl.

Conforme al articulo 86° de la Ley, le corresponde a la CNE la elaboracion de las
presentes Bases, por lo cual todas las consultas sobre su contenido e interpretacion seran
respondidas por este organismo. La respuesta a las consultas se dara en un unico
documento, el cual se publicara en la pagina web www.cne.cl al 20° dia contado desde la
comunicacion de las Bases.

La CNE no respondera consultas que sean efectuadas por otro medio diferente al
indicado. Si las consultas recibidas fueran de tal naturaleza que su complejidad,
magnitud, relevancia o esencia lo hacen pertinente, especialmente si aquéllas se refieren
a los aspectos técnicos de los servicios a contratar, la CNE, a peticion del Comité — se
reserva el derecho de convocar a una unica reunién aclaratoria, a la que ademas
concurrira el Comité , reunién cuya fecha no sera posterior al 20° dia contado desde la
comunicacion de las Bases y que se informara en el portal www.cne.cl. A esta reunién
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podran asistir todos los proponentes interesados y se levantara acta de ella, la que se
publicara en el portal referido.

4, De la presentacién de las Propuestas

La Propuesta y sus antecedentes deberan ser presentados hasta el 30° dia contado
desde la fecha de la comunicaciéon de las Bases, en la direccion de la Oficina de Partes
de la CNE, ubicada en Alameda 1449, piso 14, Edificio Santiago Downtown Il, Santiago,
hasta las 17:00 hrs. La presentacién de la Propuesta y sus antecedentes debe efectuarse
en papel y medio digital.

5. De los proponentes

Los proponentes deberan ser empresas consultoras debidamente registradas en el
Registro de Empresas Consultoras Precalificadas, constituido por la Comisidn, en
conformidad a la correspondiente Resoluciéon Exenta de la Comisidn, la que se encuentra
publicada en la pagina web www.cne.cl

En todo caso, el Estudio y sus actividades asociadas, se deberan realizar en Santiago de
Chile, a efectos que los productos parciales y finales que se obtengan durante el
desarrollo del Estudio sean plenamente accesibles y reproducibles en todo momento para
la CNE, como contraparte del contrato y para el Comité, el cual tiene la atribucién de
supervisar el Estudio.

6. De la Propuesta y sus antecedentes

Los proponentes deberan presentar, en documentos y sobres separados, la Propuesta
Técnica y su Propuesta Administrativa (antecedentes y requisitos administrativos), y la
Propuesta Econdémica, ambas en idioma espanol, cuyos contenidos se indican en:

a) Propuesta Técnica: Ver Capitulo Il de las presentes Bases.
b) Propuesta Econémica: Ver punto 6.b de las Bases.
c) Propuesta Administrativa: Conforme al punto 6.c de las presentes Bases.

Los proponentes entregaran dos sobres separados y cerrados, uno con la Propuesta
Técnica y Administrativa y otro con la Propuesta Econémica.

Cada sobre debera contener 8 copias de cada propuesta y su respaldo en medio digital y
ser entregados caratulados como sigue:

LICITACION ESTUDIO DE TRANSMISION TRONCAL
OFICINA DE PARTES - CNE.
Propuesta (Técnica, Econdmica, Administrativa)
Alameda 1449, piso 14
Edificio Santiago Downtown Il
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6.a Propuesta Técnica

La Propuesta Técnica debera ajustarse a los requerimientos que se indican en el Capitulo
Il de las presentes Bases y a la normativa aplicable al procedimiento de tarificacion y
expansion de la transmisién troncal sefialada en la Ley y en el Reglamento del Estudio de
Transmision Troncal, documentos todos que se encuentran disponibles en el portal de la
CNE (www.cne.cl) para consulta de los proponentes.

6.b Propuesta Econ6mica

Los proponentes deberan sefialar en su propuesta econdémica el precio final de los
servicios ofrecidos, expresado en pesos chilenos, incluyendo en este precio todos los
gastos, costos administrativos, honorarios, remuneraciones, equipos, impuestos y todo
otro desembolso que sea necesario para prestar los servicios ofertados.

Los proponentes seran responsables, en consecuencia, de determinar adecuadamente
los gastos que la ejecucion de los servicios ofrecidos les irroguen, muy especialmente, los
impuestos, costos de traslado para reuniones de trabajo y de comunicaciones con la
CNE, como contraparte del contrato y el Comité, conforme a su atribucion de supervisar el
Estudio.

Con todo, y para permitir la adecuada evaluacién y comparacion de ofertas, la Propuesta
Econdmica debera ser desglosada en las siguientes partidas:

- Gastos en honorarios profesionales;

- Gastos administrativos;

- Gastos de traslado y viaticos;

- Gastos de comunicaciones;

- Gastos en equipos y sistemas computacionales;

- Gastos Generales o Costos de Administracion (“Overhead”)
- Impuestos.

6.c Propuesta Administrativa.
Los proponentes deberan acompanar los siguientes antecedentes:
a. Declaracion de aceptacion de las Bases Administrativas y Técnicas y sus documentos
anexos, debidamente firmada por el representante legal del proponente. (Ver Anexo

11).

b. Declaracién Jurada de no encontrarse en la causal de impedimentos sefialada en el
numeral 19 de las presentes Bases. (Ver Anexo 12).

c. Descripcion e individualizacion del Proponente, ratificando los datos contenidos en el
Registro de Consultoras preseleccionadas.
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d. Los antecedentes legales del proponente que no se hubiesen ya acompafiado al
momento de la precalificacion para efecto de formar el Registro de que trata el articulo
88° de la Ley, y que sean pertinentes para la presente licitacion.

Para los efectos del cumplimiento de los antecedentes sefialados en la letra c. y d.
precedentes, bastaran una declaracion por parte del Proponente, bajo un formato genérico
que ratifique los datos que sirvieron de base a la evaluacion que se hizo para
preseleccionar a la empresa en el Registro respectivo.

7. Evaluacién de las Propuestas

Las Propuestas recibidas dentro de plazo seran abiertas y revisadas por el Comité, cuya
designacion, funcionamiento, obligaciones y atribuciones estan establecidas en el
Capitulo 4 Titulo Il del Reglamento del Estudio de Transmision Troncal.

El Comité evaluara las Propuestas considerando los siguientes factores y en el orden que
se indica:

a) Evaluacién Administrativa

El proponente debera cumplir con los requisitos sefialados en el punto 6.c anterior. En
consecuencia, el incumplimiento de alguno o todos los requisitos exigidos en dicho
numeral, sera considerado como causal suficiente para declarar la propuesta fuera de
Bases para todos los efectos legales.

b) Evaluacion Técnica.

- A. Enfoque general y metodoldgico de la oferta: descripcion de todos los modelos
que el proponente pretenda utilizar en el desarrollo del Estudio, descripcion detallada de
los criterios y metodologias que el proponente utilizara en la realizacion del Estudio, para
entre otros aspectos: validar datos, simular la operacion del sistema, en especial del SIC,
analizar resultados y verificar la calidad de servicio exigida en la normativa vigente, y
analisis y tratamiento de la demanda, conforme a lo sefialado en las Bases Técnicas, Ley
General de Servicios Eléctricos y demas normas aplicables; (30% de ponderacion);

- B. Experiencia previa en Planificacion de Sistemas Eléctricos, valorizacion de
Instalaciones Eléctricas, conocimiento de la realidad del sector energético del pais,
estudios, construccién, montaje, determinacion de costos de mantencion, operacion y
administracion de empresas eléctricas y asesorias en materias similares, tanto de la
empresa como de los profesionales considerados en la propuesta, descripcion de la
experiencia en el uso y aplicacién de los modelos que el proponente pretenda utilizar en
el desarrollo del Estudio ; (30% de ponderacion);

- C. Experiencia e idoneidad profesional del equipo de trabajo propuesto (25% de
ponderacién), considerado en su conjunto y de cada profesional separadamente, asi
como las horas profesionales consideradas. Se incluye también en este item la
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evaluacion de la organizacién con la cual se propone abordar la ejecucion del estudio. Se
evaluara el organigrama, los especialistas principales y su curriculum vitae. En todo caso
dentro del equipo propuesto debera incluir al menos los siguientes profesionales claves:

a) 2 Ingenieros especialistas en planificacion de sistemas eléctricos de
potencia, con mas de 10 afios de experiencia en la materia;

b) 1 Ingeniero especialista en valorizacion de instalaciones eléctricas, con
mas de 10 afos de experiencia en la materia;

c) 1 Ingeniero especialista en evaluacibn de costos de operacion,
mantenimiento y administracion de empresas eléctricas con mas de 10
afios de experiencia en la materia.

- D. Cronograma de trabajo presentado. (5% de ponderacion).

- E. Infraestructura fisicay tecnolégica. (10% de ponderacion).

Los puntajes se expresaran en una escala del 0% al 100%.

La suma de los porcentajes ponderados de estos 5 criterios constituira el puntaje de la
Propuesta Técnica. Para ser seleccionada una Propuesta Técnica, debera tener un
puntaje igual o superior a un 80% del puntaje total, siempre que los criterios Ay B no
hayan recibido una calificacion inferior al 75% cada uno, del maximo que se asigne a
dichos criterios.

¢) Evaluacién econ6mica

La disponibilidad presupuestaria maxima para la realizacién del presente Estudio alcanza
a los seiscientos millones de pesos chilenos ($600.000.000). En consecuencia, toda
oferta econdmica superior a dicho monto sera considerada fuera de Bases para todos los

efectos legales.

La evaluacién de las ofertas econdmicas sera realizada otorgando un puntaje que se
determinara a partir de la siguiente expresion:

Puntaje Oferta Econémica i = (1 —(Valor Ofertai /) Valor Ofertai) ) x 100

d) Evaluacion Final
La evaluacion definitiva de las ofertas sera realizada conforme a la siguiente expresion:

Puntaje Total Ofertai = 0,6 x Puntaje Propuesta Técnica i + 0,4 x Puntaje Oferta
Econdmica i

El proponente al que se adjudique el contrato sera aquel que, habiendo cumplido con los
requisitos técnicos y administrativos indicados en las presentes bases, resulte con la mas
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alta evaluacion definitiva (Puntaje Total Oferta i).

La propuesta econémica se abrira solo para aquellos proponentes que aprueben la
evaluacion técnica y administrativa.

Para aquellos proponentes que no califiquen les sera devuelto el sobre con la oferta
economica y la boleta de garantia.

En caso de que ninguno de los proponentes cumpla con los requisitos minimos
propuestos, la licitacion sera declarada desierta.

8. Reserva de derechos

El Comité se reserva el derecho a:

a)

b)

d)

Dejar sin efecto el presente llamado a licitaciéon hasta antes de la fecha de
presentacion de propuestas, mediante comunicacién fundada al efecto.

Adjudicar a la propuesta del siguiente mejor puntaje, cuando el oferente adjudicado no
se presente a celebrar el contrato dentro del plazo sefialado en el punto 13 de las
presentes Bases 0 no suministre la garantia de fiel cumplimiento del contrato,
conforme al estipulado en el punto 11 de las mencionadas Bases.

Realizar observaciones a la propuesta técnica que resulte adjudicada para la
ejecucion del Estudio, las que deberan ser incorporadas por el proponente adjudicado
en la ejecucion de los servicios de que se trata, siempre que ello no signifique un
costo mayor para el adjudicatario, una modificaciéon esencial a los servicios licitados o
una alteracion al principio de igualdad entre los licitantes.

Declarar fuera de Bases una oferta en los siguientes casos:

Si la Propuesta Econdmica excede a la disponibilidad presupuestaria;

Si la Propuesta Técnica no cumple con el puntaje minimo de 80% y conjuntamente
con la evaluacion de 75% en factores A y B sefialados en el numeral 7, letra b) de las
presentes Bases.

Se debera emitir por parte del Comité, una comunicacion fundada en que se califiquen los
hechos que llevan a cualquiera de las decisiones aqui sefialadas.

En el caso que la licitacion se deje sin efecto o se declare desierta por parte del Comité,
la CNE debera establecer a la brevedad, a través del correspondiente acto administrativo,
el inicio de un nuevo proceso.
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0. Plazo de vigencia de la Oferta.

Las ofertas tendran validez por 60 dias a contar de la fecha de cierre para presentacion
de las Propuestas. La oferta cuyo periodo de validez sea menor que el requerido, sera
rechazada por el Comité, por no ajustarse a las Bases de la presente licitaciéon y
significara que la Propuesta esta fuera de Bases para todos los efectos legales.

10. Garantia de Seriedad

La empresa consultora proponente debera presentar, junto con su Propuesta
Administrativa, una boleta de garantia bancaria nominativa, emitida por un Banco con
sede en Chile, a la orden de la Comisiéon Nacional de Energia por un monto equivalente
$30.000.000, con una vigencia minima de 60 dias a contar de la fecha de cierre para
presentacion de la propuesta y con la siguiente leyenda: “para garantizar la seriedad de
la oferta presentada al Estudio de Tarificacién y Expansién de la Transmision
Troncal”.

En caso de hacerse efectiva la Garantia de Seriedad, su importe ingresara a un item
presupuestario especifico de la CNE, el cual sera transferido a las empresas participantes
que financian el proceso de licitacién, conforme a las disposiciones de la Ley.

La no entrega de la citada Garantia de Seriedad junto con la Propuesta Administrativa,
sera considerada como causal suficiente para declarar la propuesta fuera de Bases para
todos los efectos legales.

La Comision, con el acuerdo del Comité indicado en el articulo 87° de la Ley, podra
requerir de los proponentes la prorroga del plazo de vigencia de la boleta de garantia. El
no otorgamiento de la prérroga, dara derecho a la Comision a hacer efectiva la citada
Garantia.

11. Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

El proponente que resulte adjudicado debera tomar, a nombre de la CNE, una boleta
bancaria o vale vista, en un Banco con sede en Chile, en garantia del fiel cumplimiento
del contrato de prestacion de servicios profesionales que suscriba para la ejecucion del
Estudio objeto de la presente licitacion.

Dicha garantia asegurara que el proponente adjudicado cumpla a cabalidad con las
obligaciones del contrato, conforme a las condiciones que éste especificara en su
oportunidad.

La entrega de esta Garantia se realizara al momento de la suscripcion del contrato con el
adjudicatario.

El monto de esta garantia debera ser equivalente al 20% del precio de los servicios
contratados y debera tener una vigencia igual a la del contrato mas 60 dias.
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En caso que la vigencia del contrato sea prorrogada, de conformidad a lo establecido en
el numero 18 de las presentes Bases Administrativas, el proponente adjudicado debera
renovar su garantia por el mismo numero de dias de la prorroga, mas 60 dias.

En caso de hacerse efectiva esta Garantia, su importe ingresara a un item presupuestario
especifico de la CNE, el cual sera transferido a las empresas participantes que financian
el proceso de licitacién, conforme a las disposiciones de la Ley.

12.  Adjudicacion

El Comité, sin perjuicio de la publicacion del correspondiente acto administrativo en el sitio
web www.cne.cl , informara el resultado del proceso de licitacion, a todas las empresas
postulantes que hubieren presentado propuestas, mediante comunicacion al correo
electrénico acreditado por éstas en sus propuestas. Junto con la referida notificacion, el
Comité citara al proponente adjudicado a celebrar el contrato que debera suscribirse con
la CNE.

Para este efecto, se podra ajustar, dentro de las clausulas del contrato en relacién con la
oferta adjudicada, el plan de trabajo, formatos de formularios y resiumenes de datos, el
personal propuesto, los insumos y/o la forma del contrato a celebrar.

El plazo estimado para la adjudicacion es como méximo hasta el 50° dia contado
desde la convocatoria a los consultores precalificados para la elaboracion del
Estudio.

13. Contrato

La CNE elaborara el contrato a suscribir por el proponente, de conformidad al contenido
de las presentes Bases. Este contrato debera ser visado por el Comité dentro del plazo de

3 dias habiles contados desde su recepcion.

Las presentes Bases, la Propuesta que resulte adjudicada y las eventuales aclaraciones a
la misma, formaran parte integrante del contrato para todos los efectos legales.

El contrato se suscribira dentro de los 10 dias siguientes a la fecha de comunicacioén de la
adjudicacion, y su vigencia maxima considerara 11 meses.

El contrato se enmarcara en la normativa nacional y el precio convenido en él se
expresara en pesos chilenos.
14. Mecanismos de aceptacion y pago del estudio.

La aceptacion de los informes y el correspondiente pago de los servicios que se realicen
durante el desarrollo del estudio, deberan estar aprobados por el Comité.
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El rechazo de alguno de los informes solo podra deberse a un incumplimiento de las
Bases y en ningun caso por discrepancias con los resultados del consultor.

Cualquier pago que realice el consultor con motivo de retardos, garantias, etc. debera ser
distribuido entre los participantes en la misma proporcion de pago del estudio.

15. La entrega de informes por parte del consultor y el cumplimiento del articulo
86° numeral 5) de la Ley.

Se solicitaran al menos los siguientes informes del estudio, los cuales deberan ser
presentados en idioma espanol, sin perjuicio que los mismos se detallaran en las
condiciones del contrato. Los plazos de dias sefialados para cada informe se entenderan
como de dias corridos.

1° informe: A mas tardar 45 dias de iniciado el estudio y debera contener la
metodologia, criterios particulares y los items de costos a
considerar en el calculo del VATT.

2° informe: A mas tardar 150 dias de iniciado el estudio y debera contener las
materias sefialadas en el Capitulo Il, parte Il y parte IV numeral 1 A
y B.

3° informe: A mas tardar 200 dias de iniciado el estudio y debera contener las

materias sefialadas en el Capitulo Il, Parte Ill y Parte IV numeral 2.

Informe final: A mas tardar 220 dias y debera contener todos lo informes
anteriores y las materias del Capitulo Il, Parte IV numeral 3.

Término del estudio: 8 meses maximo.
- Afin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 86° numeral 5) :

La propuesta del consultor debera considerar, durante el desarrollo del Estudio, la
realizaciéon de al menos una audiencia o presentaciéon publica de los contenidos del
Estudio, y asimismo debera recibir y responder a través de Internet, portal o pagina web,
mas correo electrénico, las observaciones que emitan los Participantes, los Usuarios e
Instituciones Interesadas, la Comision y el Comité sefalado en el articulo 87° de la Ley,
en relacién con los informes principales del Estudio y a fin de dar a conocer el estado de
avance del mismo.

El consultor debera exponer los resultados del estudio de transmisién troncal en una
audiencia publica en que la Comisién convocara a los participantes y a los usuarios e
instituciones interesadas.
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16. Confidencialidad

Se establece la total confidencialidad de la informaciéon que deberd manejar la empresa
consultora adjudicada para el cumplimiento de la labor encomendada, quien debera
comprometerse a no entregar a terceros ningun dato al respecto. Lo anterior es valido
durante la realizacion del servicio profesional y hasta la dictacion del correspondiente
Decreto de tarificacion troncal.

La infraccion a esta obligacion dara derecho a la Comisién a hacer efectiva la garantia
sefalada en el numeral 11 de estas Bases Administrativas, si la infraccion se produce
durante la vigencia del contrato, y/o a ejercer las acciones legales pertinentes. La
confidencialidad se extiende a las reuniones, en sus aspectos formales y de contenido
que pueda encomendarse en razon del contrato de prestacién respectiva, asi como a todo
informe o pericias complementarias que se consideren necesarias para el buen
cumplimiento del estudio encomendado.

En caso de subcontratacion en los términos indicados en el numeral 22, el proponente
adjudicado se hace personalmente responsable que las empresas o profesionales
subcontratados cumplan con esta obligacién de confidencialidad. La infraccién de éstos a
los deberes de confidencialidad, hara personalmente responsable al proponente
adjudicado, como si él mismo hubiese incurrido en ella.

El contrato debera expresar las formalidades y condiciones bajo las cuales la empresa
adjudicada debera interactuar con los participantes y con los usuarios e instituciones
interesadas registradas, en relacion con el desarrollo del estudio.

17. Propiedad Intelectual

La propiedad de los informes, estudios, y todo el material que se produzca con motivo de
la ejecucion del contrato que se suscriba para la ejecucion de este estudio, asi como las
planillas de calculo y archivos de bases de datos, tendran un caracter publico y quedara
en poder de la CNE para su difusion.

Los antecedentes y productos que se entreguen por el consultor deberan permitir
reproducir y verificar integra y completamente el Estudio encargado, conforme lo senalado
en el capitulo Il de estas bases.

18. Pagos por retardo o incumplimiento del contrato.

En el contrato se fijara un monto equivalente del 1% del precio total por dia de atraso en
la entrega de los Informes y productos convenidos de los servicios objeto de la presente
licitacién. Este pago podra ser descontado por la CNE del saldo de precio pendiente, si lo
hubiere. Lo anterior procedera a menos que la contraparte, mediante comunicacién
escrita dirigida al efecto a la CNE antes del vencimiento del plazo correspondiente, solicite
fundadamente un plazo superior para la entrega y que este plazo sea aceptado por la
CNE. Dicho pago se triplicara si el atraso se refiere al informe final y dara derecho
inmediato a la CNE a cobrar la boleta de garantia bancaria sefialada en el Punto 11 de
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estas Bases. La modificacion de estos plazos afectaran o no la vigencia del contrato de
acuerdo lo determine o evalue la CNE. En caso de modificaciéon de la vigencia, por esta
causa, el proponente adjudicado debera renovar la garantia de fiel cumplimiento.

Los montos cobrados por esta causa seran ingresados por la CNE a un item
presupuestario y transferidas por ésta a las empresas participantes que financian el
Estudio.

19. Prohibiciones

La empresa consultora que se adjudique el desarrollo del Estudio, quedara impedida de
participar durante el desarrollo de éste, directa o indirectamente, en estudios o asesorias
a las empresas de transmision troncal pertenecientes al SIC o al SING. De igual modo, la
mencionada prohibicion le afectara, en los mismos términos, respecto de estudios o
asesorias al resto de las empresas participantes y respecto a materias que estén
directamente relacionadas con los contenidos del Estudio. Las prohibiciones se aplicaran,
tanto al nivel de las empresas consultoras o del consorcio constituido, como de los
equipos que participaran en el Estudio. La prohibicion le afectara desde que se le
notifique la adjudicacion formal del Estudio

Los oferentes deberan presentar una Declaracion Jurada simple, (Anexo 12) en la que
sefiale que no les afecta ninguna de estas prohibiciones. Dicha declaracion también sera
exigible a los profesionales considerados en los equipos de trabajo.

20. Devolucién de garantias

Las garantias de seriedad de la propuesta seran devueltas a los representantes de los
proponentes, a mas tardar 30 dias después de la fecha en que se haya firmado el
contrato con el proponente adjudicatario, a quien le sera devuelta en el mismo acto de la
firma del contrato, canjeandola por la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

21. Plazos

Los plazos de las presentes bases estan expresados en dias habiles, a menos que se
indique expresamente algo diferente en el parrafo correspondiente.

En caso que los plazos terminen en un dia inhabil, entendiendo por tal un sabado,
domingo o festivo, se entendera prorrogado hasta el dia habil inmediatamente siguiente.

22. Subcontratacion

La subcontratacién durante el Estudio procedera siempre y cuando no afecte al equipo
profesional presentado y evaluado en la Propuesta y soélo podra referirse a labores
accesorias, complementarias o accidentales a los servicios materia de la presente
licitacion.
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Los derechos y obligaciones entre el proponente adjudicado y los terceros con los que
subcontrate, en el marco de lo sefalado precedentemente, seran de exclusiva
responsabilidad de quien los contrata y no obligaran en modo alguno a la Comision.
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CAPITULO I
BASES TECNICAS
PARTE I ANTECEDENTES GENERALES Y OBJETIVOS

1. INTRODUCCION

El presente documento, en adelante Bases Técnicas, establece los términos de referencia
técnicos que deberan ser considerados en la elaboracién del Estudio de Transmision
Troncal a que se refiere el Articulo 84° de la Ley.

El Estudio desarrollado conforme los objetivos, definiciones y directrices establecidos en
las presentes Bases Técnicas, debera comprender el analisis de las siguientes materias:

a) La identificacién de los sistemas troncales iniciales, el A.V.l. y COMA por tramo de
las instalaciones pertenecientes a esos sistemas troncales, y el area de influencia
comun correspondiente;

b) La determinacion de las correspondientes férmulas de indexacion y su forma de
aplicacién para los valores indicados en la letra a) anterior, a fin de mantener el
valor real del A.V.l. y el COMA durante el periodo de cuatro afos en que estos
valores regiran.

c) La calificacion de lineas existentes como nuevas troncales, el A.V.l. y COMA por
tramo de esas instalaciones, y las férmulas de indexacién correspondientes;

d) Las alternativas de ampliaciones futuras de los sistemas troncales iniciales;
e) Las alternativas de nuevas obras de transmision troncal;

f) El V.. y COMA referenciales, y sus correspondientes formulas de indexacion, de
las instalaciones a que se refieren las letras d) y e).

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El Estudio desarrollado conforme a estas Bases Técnicas, tiene como objetivo principal la
determinacion de los sistemas troncales iniciales, el area de influencia comun
correspondiente, el correspondiente Valor Anual de la Transmisién por Tramo, en
adelante e indistintamente, VATT, asi como la elaboracién de Planes de Expansion para
distintos escenarios de expansion de la generacion y de interconexiones con otros
sistemas eléctricos, en los sistemas de transmisién troncal del Sistema Interconectado



COMISION NACIONAL DE ENERGIA
Alameda 1449, piso 13
Edificio Santiago Downtown I,

Santiago

Central, en adelante SIC, y del Sistema Interconectado del Norte Grande, en adelante

SING.

Los objetivos especificos del Estudio son los siguientes:

a)

Determinacion de los sistemas troncales iniciales, de los sistemas SIC y SING, el
AV.l., COMA y VATT por tramo de las instalaciones pertenecientes a esos
sistemas troncales, y el area de influencia comun correspondiente, en relacion a
lo establecido en el articulo 74° de la Ley. ElI VATT se establecera en ddlares de
Estados Unidos de América a diciembre del ano 2009, considerando el valor
promedio del délar observado en ese mes.

La calificacion de lineas, subestaciones y demas instalaciones de transmision
existentes como nuevas troncales, el A.V.l., COMA y VATT correspondiente y sus
respectivas férmulas de indexacion. EI VATT se establecera en délares de
Estados Unidos de América a diciembre del afio 2009, considerando el valor
promedio del délar observado en ese mes.

Elaboracion de formulas de indexacion aplicables al VATT determinado en cada
caso, conforme los puntos anteriores, a fin de mantener su valor real a partir del
31 de diciembre de 2009, fecha que se establece como la fecha del valor base.

Elaboraciéon de los Planes de Expansion del Sistema Troncal del SIC, resultantes
de considerar los diferentes escenarios de expansion del parque generador y de
proyectos de interconexion eléctrica entre sistemas, establecidos conforme el
Anexo 8.

Elaboracion de los Planes de Expansién del Sistema Troncal del SING,
resultantes de considerar los diferentes escenarios de expansién del parque
generador y de proyectos de interconexion eléctrica entre sistemas, establecidos
conforme el Anexo 8.

Determinacion del V.., AV.l., COMA y VATT referenciales, establecidos en
dolares de Estados Unidos de América a diciembre de 2009 - considerando el
valor promedio del dolar observado en ese mes - de cada uno de los tramos que
componen las obras contenidas en los planes de expansion determinados para el
SIC y para SING conforme los puntos anteriores, con sus respectivas férmulas de
indexacion.

g) Calificacion de las obras que componen los Planes de Expansion del Sistema
Troncal del SIC y del SING, en términos de si se trata de obras nuevas o
ampliaciones de obras existentes.

3. ALCANCE

El consultor que desarrolle el Estudio debera realizar las actividades que se definen en las
presentes Bases Técnicas, con la profundidad y alcance en ella establecidas. Asimismo,
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debera abordar las demas actividades y tareas que considere necesarias para el
adecuado logro de los objetivos del Estudio.

Todos los planteamientos técnicos efectuados por el consultor, esto es, los analisis, los
desarrollos técnicos y validacion de resultados, deberan estar plenamente explicados y
justificados en su informe, debiendo adjuntarse todos los antecedentes necesarios en
orden a permitir la plena reproduccion de los resultados del Estudio.

El Estudio debera desarrollarse conforme lo establecido en las presentes Bases Técnicas,
y en el marco de lo establecido en la Ley, sus reglamentos y normas técnicas asociadas,
normativa que se entendera conocida por el consultor en su contenido y alcance.

4. ORGANIZACION DE LAS BASES

Las presentes Bases Técnicas estan compuestas de seis partes. La presente Parte |,
incluye antecedentes generales respecto al Estudio y sus objetivos. La Parte Il, establece
los criterios y consideraciones técnicas y metodoldgicas a tener en cuenta por el consultor
en la determinacion del VATT y los sistemas troncales iniciales . La Parte Il establece los
criterios, los supuestos, las consideraciones técnicas y metodoldgicas a tener en cuenta
por el consultor en la elaboracion de los Planes de Expansion en los distintos escenarios
especificados para cada sistema. La Parte IV establece los antecedentes minimos a
incluir para presentar los resultados del Estudio. Por ultimo, la Parte V contiene los
Anexos, los cuales especifican la informacién y antecedentes a tener en cuenta en la
elaboracion del Estudio, asi como otros procedimientos a desarrollar para la obtencion de
los mismos, y que se entiende son parte integrante de las presentes Bases Técnicas.
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PARTE II: BASES TECNICAS DETERMINACION DEL VALOR ANUAL DE LA
TRANSMISION POR TRAMO

1. DEFINICION DEL VALOR ANUAL DE TRANSMISION POR TRAMO (VATT)

Por Valor Anual de la Transmision por Tramo, en adelante e indistintamente, VATT, se
entendera la suma de la anualidad del Valor de Inversion del tramo en estudio, en
adelante e indistintamente V.I, mas los costos anuales de operacion, mantenimiento y
administracion del tramo respectivo, en adelante COMA.

Se define la anualidad del valor de inversion de un tramo, o anualidad del V.l. del tramo,
como la suma de las anualidades del valor de inversién de cada tipo de instalacién que
componen el tramo, incluida la anualidad de las servidumbres, segun se define su calculo
en la Parte I, numeral 2, letra B de las presentes Bases.

El valor resultante de la operacién anterior, se denominara también e indistintamente
AV.. y se establecera en dolares de Estados Unidos por afo, a diciembre de 2009,
considerando el valor promedio del délar observado en ese mes.

El COMA, por su parte, se determinara igual a los costos anuales de operacion,
mantenimiento y administracién del tramo respectivo, expresado en dodlares de Estados
Unidos por afio, a diciembre de 2009, considerando el valor promedio del délar observado
en ese mes.

De esta forma, se tiene que:
VATT = A.V.l. + COMA [US$ / afio ]

Tanto el A.V.l. como el COMA corresponden a costos que no varian con la cantidad de
energia y potencia transitada a capacidad fija de las instalaciones de transmisién, por lo
que no deben incorporar costos variables con dichos conceptos, como por ejemplo,
pérdidas eléctricas.

Los tramos troncales estaran constituidos fisicamente por un extremo, una linea y/o
transformador, y otro extremo. Los elementos que conforman un extremo de un tramo
corresponden al pafno de conexion de la linea y/o transformador al patio, incluyendo el
correspondiente interruptor, desconectadores, transformadores de corriente, y otros
equipos primarios, mas las prorratas de los elementos comunes de la subestacion
respectiva y del patio en que se conecta la linea o transformador, las que seran
calculadas de acuerdo a lo establecido en A.1., del punto 2. de la PARTE Il de las
presentes Bases.

2. DETERMINACION DEL A.V.I.
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La anualidad del Valor de Inversion, o A.V.l., sera determinado conforme se establece a
continuacion.

A. Determinacion del Valor de Inversién (V.1.)

El Valor de Inversion o V.l. de un tramo existente del sistema troncal, es la suma de los
costos de adquisicion e instalacion de sus componentes, de acuerdo con valores o
precios de mercado observados al 31 de diciembre de 2009.

A.1. Valor de Componentes de Instalaciones

Para la determinacién de la porcién del V.I. que se refiere al valor de las componentes de
instalaciones distintas al costo de servidumbres, el consultor debera efectuar un analisis e
identificacion de las instalaciones existentes que componen cada tramo, elaborando el
inventario por tramo respectivo. Para tal efecto, el consultor debera verificar y validar el
inventario presentado por las empresas propietarias de instalaciones de transmision, a
través de mecanismos de muestreos y/o relevamientos fisicos que considere necesarios
desarrollar, los cuales deberan ser claramente especificados en la entrega de sus
resultados.

Para las instalaciones troncales existentes que son el resultado de una obra nueva
decretada por el Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion y que aun se
encuentren dentro de los cinco periodos tarifarios en que rige el VATT licitado, el
Consultor no debera determinar su V.. y debera utilizar el VATT establecido en el
correspondiente decreto de adjudicacion.

Respecto de la determinacion del V.. de las instalaciones identificadas por el Consultor
como pertenecientes al sistema troncal inicial y que fueron objeto de ampliaciones a que
hace referencia el articulo 94° de la Ley, el Consultor determinara el V.l. de la obra
ampliada como una obra en si misma, dandoles el mismo tratamiento de las demas
instalaciones troncales iniciales.

No obstante, el Consultor debera considerar, de manera separada al V.I. de las
instalaciones sefaladas precedentemente, un V.I. de labores de ampliacién, asociado a
los costos propios de las ampliaciones realizadas, no considerados en el V.l. de dichas
instalaciones, tales como costos asociados a labores de desmontaje, a faenas en
instalaciones energizadas, costos por construccion de variantes provisorias, etc. Los
recursos utilizados en estas labores deberan ser los minimos necesarios para construir la
obra de ampliacién, en cumplimiento de las disposiciones de seguridad y calidad de
servicio, asi como del resto de la normativa vigente. La valorizaciéon de las labores de
ampliacion debera considerar los precios vigentes al momento de adjudicacion de las
licitaciones de ampliacion, actualizados por IPC a la fecha de referencia del Estudio. Al
V.. de las labores de ampliacion resultante, el Consultor debera descontar el monto
recuperado hasta la fecha de término de vigencia del Decreto N° 207 de 2007 del
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, el cual serd estimado a partir de
dicho V.l. y de la vida util de las ampliaciones correspondientes. El V.I. resultante (una vez
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descontado el monto recuperado) debera ser anualizado, debiendo ser recuperado en los
4 afos del cuatrienio tarifario a que se refiere el Estudio (2011-2014).

Las componentes de instalaciones se valorizaran conforme su costo puesto y habilitado
en terreno, de acuerdo a su costo de adquisicion y a los costos de las tareas propias del
proyecto de habilitacién del tramo como proyecto completo.

Conforme su naturaleza, los componentes de un tramo se clasificaran en componentes
importados y nacionales, debiendo especificarse en cada caso, y segun proceda a juicio
del consultor, el siguiente itemizado:

= Precio de adquisicion (FOB o nacional)

= Costo Transporte

= Seguros

= Costos de internacion (cuando corresponda)

= Flete y Costo de Bodega

= Flete aobra

= Costos de ingenieria conceptual basica y de detalle

= Estudios ambientales

= Costo de las mitigaciones ambientales

= Gestidén de obtencién de la Concesion eléctrica

= Costos de puesta en servicio

= Inspeccion técnica del proyecto de Ingenieria, construccion, seguridad y medio
ambiente

= Imprevistos

= Mano de obra asociada a la instalacién o construccion

= Otros Materiales

= Gastos generales

= Bienes intangibles

= Intereses durante la construccién

= Oftros gastos asociados a la habilitacién y/o reposicion de componentes

= Capital de explotacion

El consultor podra proponer justificadamente la inclusién de itemes adicionales a los
sefalados, la exclusiéon de otros, o bien una clasificacién distinta, la que debera quedar
registrada y justificada tanto en su informe como en los cuadros de resultados.

En el caso de obras civiles y estructuras de lineas, el itemizado correspondiente sera
propuesto por el consultor, quien considerara como informaciéon minima, ademas de lo
expuesto en el literal A del punto 1, de la Parte IV del Capitulo Il, la asociacién de cada
componente del inventario a las estructuras que componen cada tramo troncal.

En el caso de equipamiento de monitoreo, control y telecomando de utilizacion
centralizada y equipos de proteccién y medida, el consultor debera establecer el
inventario correspondiente.
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En el caso de instalaciones troncales de uso comun o compartido por mas de un
operador, éstas deberan asignarse a cada operador conforme los criterios de prorrata que
el consultor determine, y que deberan quedar adecuadamente fundamentados.

Las prorratas a que se refiere el punto 1 de la PARTE Il de las presentes Bases, seran
calculadas de acuerdo a lo siguiente:

a) Las instalaciones comunes de subestacion, seran prorrateadas entre los patios en
funcidon del volumen de energia manejado por estos, en relacion al volumen total de
energia manejado por la subestacion. Los volumenes de energia sehalados
corresponderan a los registrados por el CDEC respectivo, para el periodo de 12 meses
anterior a la comunicacion de las bases definitivas del Estudio, a las que se refiere el
Reglamento del Estudio de Transmisién Troncal.

b) Las instalaciones comunes de subestacion, dentro de un mismo patio, deberan ser
prorrateadas de manera proporcional al nimero de pafios del patio correspondiente.

Para aquellos tramos conformados por instalaciones pertenecientes a distintos
propietarios, sean éstos equipos mayores o instalaciones comunes, se debera especificar
en forma separada el VATT de las instalaciones que componen el tramo.

De igual forma, en el caso de instalaciones que se constituyen como limites del sistema
troncal en estudio, el consultor debera aislar y valorar separadamente las componentes
de estas instalaciones que conforme su nivel de tensidén se consideran topolégicamente
pertenecientes al sistema troncal en estudio. Por su parte, las componentes de dichas
instalaciones que se consideran de uso comun entre el sistema troncal y otros segmentos
del sistema de transmisién, deberan asignarse al sistema troncal en la parte que
corresponda, conforme los criterios aqui sefalados.

En el caso de productos nacionales y/o componentes de costo incurridos dentro del
territorio nacional, los mismos se determinaran en pesos chilenos, y deberan expresarse
en dolares de Estados Unidos de América conforme el valor promedio mensual del Délar
Observado, publicado por el Banco Central, en el mes de diciembre de 2009.

Para la determinacion de los precios de componentes de instalaciones, el consultor
debera efectuar un estudio de mercado, debiendo optar por los precios mas econémicos,
sin degradar el estandar de calidad de componentes normalmente utilizados en el pais, y
teniendo presente las condiciones de calidad y seguridad de servicio a que se refiere el
Anexo 6 de estas bases. La consideracion de la normativa de calidad soélo se refiere a
establecer la calidad de los componentes especificos en orden a determinar un precio, y
no a la incorporacion de componentes adicionales, que no estén presentes en el sistema.
El Consultor debera documentar al menos tres cotizaciones validas.

El consultor debera determinar los precios de mercado a la fecha establecida en estas
bases, sin embargo, debera desestimar efectos coyunturales de precios que,
fundadamente, considere no sostenibles en el tiempo.

En caso que una componente determinada se encuentre descontinuada en su fabricacion
0, por alguna razén fundamentada, no fuere posible determinar su valor de mercado en
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los términos en que ésta se encuentra caracterizada en el inventario del tramo respectivo,
el consultor podra valorizarla conforme el precio de mercado de componentes que presten
la misma funcion y con el mismo estandar de calidad.

Asimismo, y cuando corresponda, debera considerar la posibilidad de descuentos por
volumen considerando la oportunidad de efectuar una gestion de adquisicion y
mantencion de inventarios eficiente desde el punto de vista financiero, considerando cada
tramo como proyecto completo e independiente, debiendo justificar la procedencia de tal
consideracion.

En cuanto a los costos de ingenieria, construccion y montaje, el consultor podra basarse
en informacion disponible y que ha sido empleada en licitaciones y construccion de
instalaciones similares de los ultimos afios. El consultor debera justificar los valores
utilizados.

La tasa de interés a utilizar para establecer el costo financiero durante la construccion,
sera determinada por el consultor considerando el costo alternativo de capital que resulte
aplicable para este concepto.

A.2. Valor de Servidumbres

Conforme lo establecido en la Ley, respecto de los derechos relacionados con el uso de
suelo, los gastos y las indemnizaciones pagadas para el establecimiento de las
servidumbres utilizadas por instalaciones habilitadas con posterioridad al 13 de marzo de
2004, se considerara para efectos de incluirlos en el V.. respectivo, el valor efectivamente
pagado, indexado al 31 de diciembre de 2009 de acuerdo a la variacién que experimente
el Indice de Precios al Consumidor, conforme el monto y fecha en la cual este pago se
encuentre acreditado por el propietario del tramo en estudio.

Como valor efectivamente pagado para el establecimiento de las servidumbres de las
instalaciones existentes al 13 de marzo de 2004, se considerara el valor que por este
concepto se encuentre incorporado en la valorizacion de las instalaciones empleadas por
las Direcciones de Peajes de los CDEC-SIC y CDEC-SING en sus informes vigentes al 6
de mayo de 2002, los que seran proporcionados por las respectivas direcciones de peajes
conforme el procedimiento sefalado en Anexo 3. Estos valores deberan ser indexados al
31 de diciembre de 2009 de acuerdo a la variacién que experimente el Indice de Precios
al Consumidor (IPC), conforme el monto y fecha a la cual dichos valores se encuentran
expresados en los informes referidos.

Asimismo, los propietarios de las instalaciones respectivas deberan informar el valor de
las servidumbres que se hubieren constituido entre el 6 de mayo de 2002 y el 13 de
marzo de 2004. En tal caso, el valor a informar correspondera al valor efectivamente
pagado, indexado al 31 de diciembre de 2009 de acuerdo a la variacién que experimente
el Indice de Precios al Consumidor, conforme el monto y fecha en la cual este pago se
encuentre acreditado por el propietario del tramo en estudio.

Toda informacién aportada en cumplimiento de las disposiciones de las presentes bases
sera fiscalizable por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.



COMISION NACIONAL DE ENERGIA
Alameda 1449, piso 13

Edificio Santiago Downtown I,
Santiago

B. CALCULO DEL A.V.I.
B.1. A.V.l. de Instalaciones

Para cada tramo y para cada componente de instalaciones del tramo, las vidas utiles
economicas a considerar en el Estudio seran las siguientes:

a) Lineas Aéreas: 50 anos;

b)  Equipos Primarios: 40 afios;

c) Transformadores: 40 afos;

d) Reactores: 40 afios;

e) Equipos de Compensacion Reactiva: 40 afos; y

f) Protecciones Electromecanicas y Electronicas: 30 afios.

Correspondera al consultor determinar la vida util econémica de los componentes de un
tramo, que no han sido incluidos en el listado anterior, considerando, entre otros factores,
las caracteristicas técnicas de cada componente, debiendo justificar plenamente sus
analisis y recomendaciones. La vida util se especificara medida en afos y se podra
determinar para cada componente o para grupos de similares caracteristicas.

Para cada componente del tramo, se determinara su respectivo A\V.l. conforme la
siguiente expresion:

AV.l.;=a; V.l
con
a;=1/[(1r) (1-1(+r)t)]
donde:
V.I. : Valor de inversion del componente “i” del tramo. (US$).
AV..,: Anualidad del valor de inversién del componente “i” del

tramo.(US$/ano).

a; X Factor de recuperacion de capital determinado con tasa de
descuento igual a 10% real anual y vida util igual a “t ;" del

componente “” del tramo.
t : Vida util del componente “i” del tramo. (afios).
r : Tasa de descuento igual al 10% real anual.

De esta forma, sin considerar el costo de las servidumbres, el A.V.l. de las instalaciones
del tramo resulta igual a:
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A.V.l. instalaciones del tramo (sin costo de servidumbres) = Z AV.., [US$/ario]

El AV.l. de cada componente del tramo debera ser expresado en dolares de Estados
Unidos de América a diciembre de 2009, considerando el valor promedio del ddlar
observado en ese mes.

B.2. A.V.l.de Servidumbres

Respecto al valor de los derechos relacionados con el uso de suelo, los gastos y las
indemnizaciones pagadas para el establecimiento de las servidumbres utilizadas, dicho
valor sera anualizado considerando la aplicacién de un factor de recuperacién de capital
determinado con una tasa de descuento de 10% real anual y un flujo perpetuo.

3. DETERMINACIQN DEL COSTO DE OPERACION, MANTENCION Y
ADMINISTRACION (COMA) POR TRAMO

El costo anual de operacién, mantencién y administracién (COMA) de cada tramo, se
establecera conforme se senala a continuacion.

Los costos de mantencién y operacidon del tramo se determinaran como el valor eficiente
que resulta de considerar el costo anual requerido para operar y mantener el tramo en
cumplimiento de las condiciones de calidad y seguridad de servicio establecidas en la
normativa en vigencia. Se consideraran para estos efectos la normativa legal y
reglamentaria, asi como las disposiciones establecidas por la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC) a través de las resoluciones evacuadas por este
organismo a estos efectos.

Asimismo, en el caso de materiales y otros elementos asociados a las labores de
mantencion y operacion, el consultor debera considerar, cuando corresponda la
posibilidad de descuentos por volumen considerando la oportunidad de efectuar una
gestion de adquisicién y mantencién de inventarios eficiente desde el punto de vista de
financiero, reconociendo la disponibilidad de las instalaciones requerida, el
emplazamiento geografico y tiempos de respuesta de acuerdo a las Normas vy
Reglamentos, debiendo justificar la procedencia de tal consideracion. El consultor debera
estudiar también la existencia de otras economias de escala derivadas de mantener el
conjunto de tramos de estudio.

El consultor deberd proponer el modelo de organizacién mas eficiente que permita
entregar los servicios de gestién, planificacion y control de la operaciéon y del
mantenimiento, administracion, facturacion y cobranza del conjunto de tramos en estudio.
Para ello debe establecer la estructura mas idénea que cubra dichas necesidades,
explicitada en un organigrama de funciones que detalle los diferentes cargos y la cantidad
de ocupantes de cada uno. Dichos cargos deben ser jerarquizados segun su aporte a los
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objetivos centrales de la empresa, lo que permitira identificar aquellas funciones de valor
estratégico para la compania, asi como qué funciones pudieran ser tercerizables. Este
ordenamiento debe ser respaldado segun un analisis formal de evaluacion de cargos, ya
sea mediante metodologias estandarizadas (como el sistema Hay) u otros sistemas ad-
hoc que pueden incluir los siguientes criterios:

a) Objetivo y propésito del cargo;

b) Responsabilidades y funciones principales;

¢) Toma de decisiones sobre manejo de recursos;

d)  Numero de personas bajo su supervision y tipo de cargos;

e) Requisitos especificos del cargo (formacion, especializacion y experiencia).

Para efectos de estimar las remuneraciones asociadas a cada cargo, se debera realizar
un proceso de homologacion de cada uno de ellos, buscando el mejor ajuste entre las
caracteristicas de los cargos con la informacion disponible en las encuestas de
remuneraciones de mercado. Producto de esta comparacion se determinaran las rentas
de mercado asociadas a cada cargo. Esta estimaciéon debe considerar los siguientes
criterios:

= Definir para cada area de la empresa un mercado especifico de comparacion,
segun qué empresas pudieran constituirse en mercado atractivo para los
ocupantes de los cargos de dicha area (por ej. Mercado general para cargos de las
areas de administracion).

= La referencia de remuneracion debera expresarse en términos de Remuneracion
Total Anual Mensualizada, es decir, la suma de todos los componentes de pago
fijos y variables que la persona recibiria en un afo, expresado en montos
proporcionales mensuales.

Los costos de administracion, por su parte, deberan determinarse como los minimos
costos anuales requeridos para las labores de administracion, facturacion y cobranza
necesarios para gestionar la operacién y servicio del conjunto de tramos en estudio, y
deberan ser asignados a cada tramo conforme la metodologia o criterio que el consultor
proponga.

En todos los analisis relativos a identificar economias derivadas de la mantencion y
administracién conjunta de las instalaciones troncales, se deberd considerar que las
mismas son actualmente operadas por mas de una empresa y que la ley garantiza a estas
empresas la recaudacion del valor

anual de la transmisién por tramo de las instalaciones existentes, conforme se sefiala en
el Articulo 101° de la Ley.

Para la determinacién de todos los componentes de costo del COMA del tramo, se
considerara el nivel de precio de materiales, salarios y los beneficios laborales que
contempla la legislacion vigente, y podra considerar otros beneficios laborales que
mayoritariamente sean otorgados por las empresas incluidas en la muestra de
remuneraciones, conforme estudios de mercado a la fecha de elaboracion del Estudio. En
el caso del estudio de remuneraciones, éste sera contratado por el consultor a una
empresa especialista en el rubro respectivo, y debera considerar el nivel de salarios en
empresas eléctricas u otras que sean tecnolégicamente equivalentes. El consultor debera
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adjuntar todos los antecedentes necesarios; asi como los criterios y metodologias
seleccionadas en orden a permitir la plena reproduccioén de los resultados del Estudio.

Se considerara también la necesidad de contar con los activos de infraestructura
suficiente para albergar las funciones de operacion, mantencién y administracion, tales
como bodegas, camionetas, edificios, u otros cuya inclusion el consultor justifique. En este
caso, los costos anualizados conforme los criterios definidos en B.1 deberan ser
asignados a los tramos segun la metodologia o criterios que el consultor fundadamente
determine.

El Consultor podra considerar los costos relacionados con la tecnologia de la informacion,
licencias de software y las plataformas tecnolégicas requeridas para la administracion,
mantencion y operacion de las instalaciones de transmision, asi como también seguros
para cobertura de dafio en las instalaciones, responsabilidad civil y otros que el Consultor
estime pertinentes incluir.

Con todo, y en lo que respecta a la inclusion de determinadas partidas de costo,
originadas en conceptos de operacién, mantenimiento y administracion no especificados
en las presentes Bases, o especificados en términos generales, el consultor podra
basarse en lo que, a estos efectos, declaren las empresas operadoras de los sistemas
troncales en estudio, conforme Anexo 2. El consultor debera estudiar la pertinencia de la
inclusién de los itemes declarados antes de proceder a la valorizacidon respectiva,
debiendo quedar justificada plenamente en su informe las consideraciones tenidas en
cuenta respecto de la inclusion o exclusiéon de los itemes sefalados. Tal calificacion
debera ser efectuada por el consultor, considerando la normativa eléctrica, ambiental y
demas regulaciones que condicionan el desarrollo y operacién de los sistemas de
transmision.

El COMA total y asignado a cada tramo debera ser expresado en ddlares de Estados
Unidos de América a diciembre de 2009, considerando el valor promedio del ddlar
observado en ese mes.

El COMA de las instalaciones comunes de subestaciones troncales, o bien el COMA de
las instalaciones comunes de subestaciones limitrofes, debera ser prorrateado para cada
tramo de transmision troncal conforme la metodologia definida en A.1.

El consultor debera presentar en su informe, y en los correspondientes archivos de
calculo, el resultado del dimensionamiento y costo de la empresa modelada, donde se
indicara el personal en cada area y nivel, la remuneracion total anual mensualizada, los
beneficios laborales que contempla la legislacién vigente, y otros beneficios laborales que
mayoritariamente sean otorgados por las empresas incluidas en la muestra de
remuneraciones, que el Consultor haya considerado. Ademas, el consultor debera indicar
la clasificacion estratégica del cargo junto con el estadigrafo que determina la
remuneracion para cada cargo.
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4. FORMULAS DE INDEXACION

El consultor debera elaborar un conjunto de formulas de indexacion aplicables al VATT
determinado en cada caso conforme los puntos anteriores, a fin de mantener su valor real
durante el periodo de cuatro afios posterior al 31 de diciembre de 2009, fecha en que se
establece su valor base.

Para cada tramo y en forma separada para el A.V.l. y COMA respectivo, se estableceran

férmulas polinomiales cuya aplicacion definira el valor nominal del A.V.l. y COMA
conforme estructuras del tipo siguiente:

AV.Il (=AV. 02 Componente de Costo ; * (IND ik / IND ;)

Donde:

AV. : Valor del A.V.l. en el periodo k del tramo en analisis.

Componente de Costo; : Componente del costo del A.V.l. del tramo en analisis cuyo
valor se indexa o varia conforme la variacién del indicador
IND ..

IND j: Valor en el periodo k del indicador econémico cuya variacion
respecto a su valor en base, da cuenta de la variacién de la
Componente de Costo i y por tanto del nivel de dicha
componente de costos en dicho periodo k.

IND io: Valor base del indicador senalado.

Conforme esta estructura, debe cumplirse que:

A.V.l. determinado en el Estudio = A.V.l. ,* Z Componente de Costo ; * (IND ;x / IND ;,)
i

Con definiciones analogas, se plantea la estructura de la formula de indexacién para el
COMA de cada tramo:

COMA. = Z Componente de Costo ; * (IND ;x / IND ;)

Correspondera al consultor:

= Definir la periodicidad de la aplicacién de las férmulas de indexacion;
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= [Establecer, justificadamente, una estructura distinta a la planteada en caso de
resultar mejor aproximacion del fendmeno de evolucion de costos;

= Determinar el tipo de indicadores a utilizar;

= Determinar el numero de componentes de costo sujetos a indexacion, y por tanto,
el nimero de indicadores a considerar.

En la definicion de los indicadores, debe evitarse la inclusion de efectos compuestos del
tipo que se produce cuando se incorpora conjuntamente la tasa de cambio con otros
indicadores correlacionados.

Para la parte del VATT que representa el costo de servidumbres y de otros derechos
asociados al uso del suelo, debera considerarse como indicador de variacion en pesos al
IPC.

Los indicadores que el consultor establezca deberan ser de publico conocimiento,
preferentemente de fuentes oficiales y estables, y de facil acceso de modo de minimizar
posibles controversias respecto de su aplicacion futura.

El consultor debera senalar, de modo referencial, el rango de validez en términos de
amplitud y horizonte de tiempo, que asigna a las férmulas propuestas.

5. DETERMINACION DE LOS SISTEMAS TRONCALES INICIALES Y DE LA
CALIFICACION DE INSTALACIONES DE TRANSMISION EXISTENTES COMO
NUEVAS TRONCALES.

El consultor debera determinar los sistemas troncales iniciales, de los sistemas SIC y
SING, y las correspondientes areas de influencia comun, y calificar las lineas,
subestaciones y demas instalaciones de transmision existentes que se establezcan como
nuevas troncales. Para ello, las instalaciones en estudio deberan cumplir con las
siguientes caracteristicas:

a) Mostrar una variabilidad relevante en la magnitud y direccién de los flujos de
potencia, como resultado de abastecer en forma éptima una misma configuraciéon de
demanda para diferentes escenarios de disponibilidad del parque generador
existente, considerando las restricciones impuestas por el cumplimiento de las
exigencias de calidad y seguridad de servicio, incluyendo situaciones de
contingencia y falla;

b)  Tener una tensién nominal igual o mayor a 220 kV;

c) Que la magnitud de los flujos en estas lineas no esté determinada por el consumo
de un numero reducido de consumidores;

d) Que los flujos en las lineas no sean atribuidos exclusivamente al consumo de un
cliente, o a la producciéon de una central generadora o de un grupo reducido de
centrales generadoras; y

e) Que la linea tenga tramos con flujos bidireccionales relevantes.
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No obstante, una vez determinados los limites de cada sistema de transmision troncal, se
incluiran en él las instalaciones interiores que sean necesarias para asegurar la
continuidad de tal sistema.

Los sistemas troncales determinados de acuerdo a lo establecido en este numeral, se
obtendran a partir de las instalaciones de transmision existentes a que se refiere el Anexo
1 de las presentes Bases.

El Area de influencia comun, de acuerdo a lo establecido en el articulo 102° de la Ley,
estara constituida por el conjunto minimo de instalaciones troncales entre dos nudos de
dicho sistema, en la que concurren, simultdneamente, las siguientes caracteristicas:

a) Que entre dichos nudos se totalice al menos un setenta y cinco por ciento de la
inyeccién total de energia del sistema;

b) Que entre dichos nudos se totalice al menos un setenta y cinco por ciento de la
demanda total del sistema; y

c) Que la densidad de la utilizacion, dada por el cuociente entre el porcentaje de
inyecciones dentro del area de influencia comun respecto de las inyecciones
totales del sistema y el porcentaje del V.I. de las instalaciones del area de
influencia comun respecto del V.I. del total de instalaciones del sistema troncal,
sea maxima.
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PARTE Ill.  BASES TECNICAS DETERMINACION PLANES DE EXPANSION DEL
SISTEMA TRONCAL DEL SIC Y SING PARA DIFERENTES ESCENARIOS DE
EXPANSION DEL PARQUE GENERADOR Y DE PROYECTOS DE INTERCONEXION
ELECTRICA

1. CONSIDERACIONES GENERALES

Se presentan a continuacion las consideraciones, hipoétesis, restricciones y antecedentes
que deberan ser considerados en el Estudio para la elaboracién de planes de expansion
del sistema troncal del SIC y del SING para diferentes escenarios de expansién del
parque generador y de proyectos de interconexion con otros sistemas eléctricos.

El Estudio debera realizarse considerando para cada sistema eléctrico en analisis, y por
separado, las instalaciones que resulten econémicamente eficientes y necesarias para el
desarrollo del sistema respectivo, en las distintas alternativas de expansidon que resultan
de las consideraciones establecidas en las presentes Bases..El Estudio considerara un
periodo de analisis de 15 afios.

El analisis se realizard conforme a las exigencias de seguridad y calidad de servicio
establecidas en las presentes Bases conforme se sefiala en Anexo 6 y conforme los
plazos y exigencias de la legislacion ambiental. Las alternativas de ampliaciones y nuevas
obras de transmision, troncales o de otra naturaleza, seran las econdmicamente eficientes
para las transmisiones que resulten del abastecimiento de la demanda, para cada
escenario de expansion, considerando las siguientes obras:

1. Las centrales e interconexiones entre sistemas eléctricos declaradas en
construccion, en conformidad a lo establecido en la normativa vigente.

2. Las alternativas de centrales e interconexiones entre sistemas eléctricos que estén
siendo considerados por los distintos agentes o de manera genérica por la
Comision, considerando diversos escenarios econdomicos y de desarrollo eléctrico,
conforme lo sefalado en Anexo 8.

Asimismo, la elaboracion de los planes de expansion estara sujeta a la consideracion
tanto de las instalaciones de transmision que se encuentren en construccion a la fecha del
estudio, como de aquellas especificadas en el decreto a que se refiere el Articulo 99° de la
Ley, y otras obras de transmisién decididas, conforme lo establecido en Anexo 5.

2. DEFINICIONES

Para la adecuada consecucién de los objetivos de esta parte del Estudio, se establecen
las siguientes definiciones:
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a) Plan de Expansidn

Conforme las consideraciones generales efectuadas en el punto anterior, y para efectos
del Estudio, se define como Plan de Expansion al programa de obras de instalaciones de
transmisién que, para un determinado escenario de expansién de la generacién y de
proyectos de interconexién, minimiza en el horizonte de planificacion el costo esperado
de inversién, operacién, mantenimiento, administracién y falla en el sistema eléctrico
respectivo, sujeto a: las instalaciones existentes; las instalaciones en construccién a la
fecha del estudio; las instalaciones de transmisién cuya construccidon se encuentra
decidida a la fecha del estudio; las normas de calidad y seguridad correspondientes, y, en
general, el cumplimiento de la normativa aplicable vigente.

b) Escenario Expansion de la Generacion y de Proyectos de Interconexion

Se define como escenario de expansion de la generacién y de proyectos de interconexion,
en adelante e indistintamente, escenario de expansion, a un conjunto de proyectos de
centrales eléctricas y de proyectos de interconexion entre sistemas eléctricos nacionales o
internacionales, caracterizados por sus especificaciones técnicas y de costos, su
viabilidad técnica, ambiental, y de disponibilidad de insumos de operacién, asi como los
plazos de referencia para su entrada en operaciones.

c) Costo Esperado de Inversion, Operacion, Mantenimiento, Administraciéon y Falla

Se define como costo esperado de inversion, operacion, mantenimiento, administracion y
falla en un sistema eléctrico, en un escenario de expansion dado, al valor presente de la
suma de los flujos anuales en un horizonte de tiempo dado, obtenidos en cada afo por la
suma de los siguientes componentes:

= Costo variable total de operacion del parque generador en el afio sefialado.

= Costos de inversion de las centrales y proyectos de interconexiéon que constituyen
el escenario de expansion y que entran en operacion o se consideran incurridos en
el afo senalado.

= Costos fijos de operaciéon de las centrales y proyectos de interconexion que
constituyen el escenario de expansién y que se encuentran en operacion en el ano
sefalado.

= Costos de inversion de los proyectos de transmision que conforman el plan de
expansioén en estudio, y que entran en operacién o se consideran incurridos en el
afio senalado.

= Costos fijos de operacién de los proyectos de transmisién que conforman el plan
de expansién en estudio, y que se encuentran en operacion en el afio sefalado.

= Costo total de falla o de energia no suministrada en el sistema en el afio sefalado.

Adicionalmente, el flujo del afio de cierre debe incorporar el valor residual de las
instalaciones de transmisiéon que conforman el plan de expansién en estudio, asi como el
valor residual de los proyectos que conforman el escenario de expansién en analisis.

La tasa de actualizacion a utilizar sera de 10% real anual.
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d) Instalaciones en Construccion

Son instalaciones en construccion los proyectos de centrales generadoras, subestaciones
y lineas de transmision, y sistemas de interconexidén entre sistemas que, a la fecha del
Estudio, se encuentran en construccion conforme lo sefialado en Anexos 4 y 5. Estas
instalaciones deberan ser consideradas en el Estudio conforme las caracteristicas
técnicas y plazos de entrada en operacion informados por sus propietarios.

e) Instalaciones de Transmision de Construccion Decidida

Para efectos de este estudio, las instalaciones de transmision cuya construccién se
encuentra decidida a la fecha del estudio, corresponden a aquellas individualizadas en el
decreto a que se refiere el Articulo 99° de la Ley, conforme el Anexo 5. Estas
instalaciones deben considerarse con sus caracteristicas técnicas y plazos de entrada en
operacion, conforme se establece en el decreto senalado.

Asimismo, se consideran proyectos de construccion decidida a los proyectos de
interconexion eléctrica entre sistemas eléctricos nacionales que se hayan constituido
conforme lo establecido en el Articulo 117° de la Ley, en la medida que a la fecha del
Estudio se encuentren constituidos los derechos de uso a que se refiere la norma
sefialada respecto del proyecto respectivo. Las caracteristicas técnicas y plazos de
entrada en operaciones de los proyectos que cumplan esta condicién seran informadas
por la empresa operadora del proyecto de interconexion respectivo conforme al Anexo 5.

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE PLANES DE EXPANSION

Objetivo General

Elaboracion de los Planes de Expansion del Sistema Troncal del SIC y del SING,
resultantes de considerar en cada sistema los diferentes escenarios de expansién del
parque generador y de proyectos de interconexion eléctrica entre sistemas, conforme se
establece en el Anexo 8.

Actividades Especificas
Para el logro de los objetivos generales del Estudio, y para cada sistema eléctrico en
analisis, el consultor debera llevar adelante las siguientes actividades:

1. ldentificar y establecer el conjunto de instalaciones de generacién y transmisién que
conforman, a la fecha del Estudio, el sistema eléctrico en andlisis. Estas instalaciones
constituyen el conjunto de instalaciones existentes, y deberan caracterizarse en
términos de sus especificaciones técnicas, costos variables de operacién, tasas de
falla y disponibilidades de insumos de operacion.

2. Preparacion de los antecedentes de demanda de energia y demanda maxima de
potencia por barra, que cubra el horizonte de 15 afios establecido en las presentes
Bases, para su utilizacién en los planes de expansion.



COMISION NACIONAL DE ENERGIA
Alameda 1449, piso 13

Edificio Santiago Downtown I,
Santiago

3.

Identificar y establecer las instalaciones de generacion y transmision que conforman, a
la fecha del Estudio, el conjunto de instalaciones en construccion. Estas instalaciones
deberan caracterizarse en términos de sus especificaciones técnicas, costos fijos y/o
variables de operacibn segun corresponda, tasas de falla referenciales,
disponibilidades de insumos de operacién y plazos de entrada en operacion

Identificar y establecer las instalaciones de transmisién que conforman, a la fecha del
Estudio, el conjunto de instalaciones decididas. Estas instalaciones deberan
caracterizarse en términos de sus especificaciones técnicas, tasas de falla
referenciales, y plazos de entrada en operacion.

Determinar los limites de operaciéon de las instalaciones del sistema de transmision
troncal para todo el horizonte de estudio, basado en los criterios del CDEC
correspondiente para determinar las restricciones a aplicar en el sistema de
transmisién respectivo.

Para cada escenario de expansion de la generacién y de proyectos de interconexion,
identificar y establecer el conjunto de proyectos de centrales y proyectos de
interconexién que lo conforman. Estos proyectos deberan caracterizarse en términos
de sus especificaciones técnicas, costos de inversion, vida util, costos variables de
operacién cuando corresponda, costos fijos de operacién, tasas de falla referenciales,
disponibilidades de insumos de operacion, fecha mas pronta de entrada en operacion
y plazos de entrada en operacion referenciales.

Definir y establecer un unico conjunto de proyectos de transmision técnicamente
factibles, que se consideraran en la elaboracién de los planes de expansion para
todos los escenarios. Estos proyectos deberan caracterizarse en términos de sus
especificaciones técnicas, costos de inversion, vida util, costos fijos de operacion,
tasas de falla referenciales, plazo de construcciéon estimado y fecha mas pronta de
entrada en operacion.

Para cada escenario de expansion de la generacién y de proyectos de interconexion,
elaborar un plan de expansiéon que minimice, en el horizonte de 15 afios, el costo
esperado de inversién, operacién, mantenimiento, administracion y falla en el sistema
eléctrico respectivo, sujeto a las instalaciones existentes, a las instalaciones en
construccion a la fecha del Estudio, a las instalaciones de transmision cuya
construccion se encuentra decidida a la fecha del Estudio, y a lo establecido en la
Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio que se encuentre vigente a esta
misma fecha.

4. CONSIDERACIONES Y ANTECEDENTES

Se presentan a continuacién las diferentes consideraciones y antecedentes a tener en
cuenta para la consecucién de los objetivos y desarrollo de las actividades sefaladas.
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a) Conjunto de instalaciones de generacion y transmision que conforman el sistema
eléctrico en analisis.

Los antecedentes técnicos correspondientes a las instalaciones de generacion y
transmision existentes seran aportados para cada sistema eléctrico en analisis por las
respectivas Direcciones de Operacién y de Peajes conforme se establece en Anexo 1.

b) Preparacion de los antecedentes de demanda de energia y demanda maxima por
barra.

Las demandas de energia y potencia por barra a utilizar se estableceran conforme se
sefala en Anexo 7.

c) Instalaciones de generacién y transmision en construccion.
Los antecedentes correspondientes seran aportados por los propietarios de las
instalaciones conforme se establece en Anexos 4 y 5.

d) Instalaciones de transmision decididas.
Los antecedentes correspondientes seran obtenidos conforme se establece en Anexo 5.

e) Escenarios de Expansioén de la generacion y de interconexiones.
Los proyectos de generacion y de interconexiones entre sistemas para cada escenario de
expansion, seran los definidos conforme el Anexo 8.

f) Definir y establecer un unico conjunto de proyectos de transmisién técnicamente
factibles

Las consideraciones a tener en cuenta por el consultor para la definicién del conjunto de
proyectos de transmision técnicamente factibles, se tratan en el punto 5 siguiente.

g) Planes de Expansion por Escenario

Las consideraciones a tener en cuenta por el consultor para la elaboracién de los planes
de expansion para cada escenario definido conforme el punto e) anterior, se tratan en el
punto 6 siguiente.

h) Restricciones al sistema de transmision troncal y criterios para su determinacion.

Los limites o restricciones a las transferencias por cada uno de los tramos del sistema de
transmision troncal inicial, seran aquellos utilizados por el CDEC correspondiente,
conforme se establece en el Anexo 6.

Respecto a los criterios para determinar dichas restricciones, seran aquellos que utiliza el
CDEC correspondiente a la fecha de inicio del estudio, segun se establece en el Anexo 6.
Estos criterios seran aplicados por el Consultor para determinar los nuevos limites de
operacion del sistema, tras la entrada en servicio de las instalaciones referidas en los
literales c), d) y f) del presente numeral
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5. CONSIDERACIONES PARA DEFINICION DE PROYECTOS DE TRANSMISION
FACTIBLES.

a) Conjunto de Proyectos Factibles Preliminares

Considerando el crecimiento de la demanda de cada sistema eléctrico en analisis, las
instalaciones existentes, los proyectos en construccion, y los proyectos decididos, el
consultor debera preparar un conjunto de proyectos de transmision que, para cada
escenario de expansion de la generacién y de interconexiones definido, constituiran el
conjunto de proyectos factibles de considerar en la elaboracién de los planes de
expansion a desarrollar en cumplimiento de los objetivos de estas bases.

Los proyectos a analizar para su inclusién en el conjunto de proyectos factibles se
originaran en:

= Proyectos presentados por las empresas operadoras y/o propietarias de sistemas
troncales.

= Proyectos presentados por las empresas o entidades operadoras y/o propietarias
de sistemas de transmision no calificados como troncales.

= Proyectos presentados por empresas generadoras

= Proyectos presentados por empresas distribuidoras.

= Proyectos presentados por clientes no sometidos a regulacién de precios.

= Proyectos preparados por el consultor.

Para ser considerados como alternativas de proyectos de expansion del sistema troncal
respectivo, y conforme lo establecido en el articulo 74° de la Ley, tanto los proyectos
presentados como aquellos preparados por el consultor, deberan cumplir
simultaneamente los siguientes dos requisitos:

1. Operar en una tensién nominal igual o superior a 220 KV,

2. Constituirse como instalaciones interiores del sistema de transmision troncal
respectivo, conforme los limites de este sistema han sido definidos por el
consultor.

Las empresas, entidades y clientes que presenten proyectos para su consideracién en el
Estudio, deberan hacerlo conforme lo establecido en Anexo 9. Estos proyectos, para ser
evaluados deberan especificar y/o entregar al menos:

= Nombre del proyecto;

= Descripcion general;

= Justificacién técnica y econdmica para su inclusion en el conjunto de proyectos a
considerar;

= Especificaciones técnicas a nivel de ingenieria conceptual,

= Diagramas unifilares (topologia del sistema con y sin proyecto);

= Especificacion de costos referenciales (V.l.), identificando costos directos y plan
referencial de inversiones;

= Plazo de construccion estimado;
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= Cronograma general de ejecucion del proyecto, incluyendo tanto las actividades de
adquisicion de equipos e implementacion técnica, como aquellas asociadas al
cumplimiento de los requisitos administrativos (Ley Sobre Recuperacién del
Bosque Nativo y Fomento Forestal, permisos de construccion, tramitacion
ambiental, servidumbres, concesién eléctrica, etc);

= Fecha mas pronta de entrada en operacion;

= Fecha referencial de entrada en operacion.

Nota:

Se entiende por fecha mas pronta a la fecha mas temprana en que el proyecto
puede entrar en operacion si la decision de desarrollarlo se adopta a la fecha del
Estudio. Por su parte, la fecha referencial, se refiere a la fecha en que el proyecto
entra en operacion convenientemente a juicio de su promotor. La fecha referencial
ocurre necesariamente simultdneamente o con posterioridad a la fecha mas
pronta.

El consultor calificara los proyectos presentados, debiendo excluir del analisis aquellos
que no cumplan los requisitos sefialados. Asimismo, el consultor podra excluir aquellos
proyectos cuyos antecedentes considere insuficientes. En ambos casos, debera justificar
plenamente su decision. Sin perjuicio de lo anterior, el consultor podra basarse en la
concepcion general de los proyectos excluidos para preparar sus propios proyectos.

El consultor podra modificar los proyectos que superen la etapa precedente de
calificacion, incorporando mejoras y/o complementaciones en su concepcion técnica y
econdmica, debiendo en tal caso justificar plenamente estas modificaciones. Asimismo, el
consultor podra desagregar y/o complementar la informacion técnica y econdmica
aportada para los proyectos presentados, de modo de caracterizarlos en consistencia con
los analisis y objetivos previstos para el estudio.

El consultor debera elaborar sus propios proyectos si los analisis técnicos preliminares por
el efectuados determinan que el conjunto calificado de proyectos presentados resulta
insuficiente para cubrir las exigencias de transmision troncal en el horizonte de analisis
conforme los objetivos técnicos y econdmicos del estudio. La no elaboracién de proyectos
propios, distintos a los originalmente presentados por las empresas y entidades a que se
refiere el presente punto, debera ser plenamente justificada en términos técnicos y
econdmicos por el consultor.

El consultor, previo a la recomendacion de obras nuevas o ampliaciones de instalaciones
existentes, debera analizar la factibilidad de realizar dichas obras, considerando al menos:

1.- Posibilidades de crecimiento, en el caso de ampliaciones de subestaciones existentes;
2.- Los trabajos e instalaciones auxiliares que sean necesarios para la ampliacion de

lineas de transmision existentes, considerando en su valorizacion los costos asociados a
éstos;
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3.- Posibles trazados, en el caso de nuevas lineas de transmision, identificando las
comunidades que atravesara, o recursos y areas territoriales susceptibles de ser
afectados; y

4.- La existencia del procedimiento de evaluacion de impacto ambiental, con sus
correspondientes plazos y, en general, el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

El Estudio, respecto de las materias sefialadas, debera contener los analisis, desarrollos
técnicos y validacion de resultados realizados por el consultor, los que deberan estar
plenamente explicados y justificados, junto a los antecedentes necesarios que permitan la
plena reproduccion de los resultados.

b) Valorizacion de Proyectos Factibles Preliminares y Fecha Mas Pronta

El conjunto de proyectos a considerar, obtenido conforme a lo establecido en el punto
anterior, debera ser valorizado por el consultor en términos de lo establecido en la Parte I
de las presentes Bases, a fin de establecer sus V.l. referenciales, sus costos de
reposicion conforme la vida util de sus componentes, sus costos fijos referenciales de
operacién y mantenimiento asociados a las labores necesarias para el cumplimiento de
las exigencias de calidad y seguridad de servicio, y los costos fijos referenciales de
administracion que proceda. Asimismo, el consultor debera validar y/o redefinir su fecha
mas pronta de entrada en operacion, considerando opiniones técnicas para justificar los
plazos de construccién y tomando en consideracién los plazos para la obtencién de las
concesiones, negociacion de servidumbres y las autorizaciones que emanan de la
legislacién ambiental.

El nivel de detalle de los proyectos de transmisién debera considerar la mejor informacion
respecto del valor de las componentes indicadas en la Parte Il punto 2.A.1., incluyendo
aquellos componentes de costos propios de la obra en andlisis, si los hubiese, tales como
costos de desmontaje, construccion de variantes provisorias, costos por reubicacion de
equipos, costos asociados a faenas en instalaciones energizadas, entre otros. Lo anterior,
también aplica respecto de los trazados y terrenos para subestaciones, pudiendo el
consultor utilizar cualquier mecanismo para su determinacién (estudio topografico o
reconocimiento aéreo), debidamente respaldado, que le permita determinar de mejor
manera el V. |. final de cada proyecto.

Todos los costos asociados al uso del suelo (servidumbres y compra de terrenos) deberan
estimarse conforme su valor observado al 31 de diciembre de 2009, para lo cual el
consultor debera recabar los antecedentes de mercado respectivos.

Todos los costos deberan expresarse en dodlares, considerando el valor promedio
mensual del délar observado publicado por el Banco Central en el mes de diciembre de
2009.

¢) Proyectos Finales
La concepcién técnica de los proyectos preliminares podra ser modificada y/o
complementada por el consultor conforme las simulaciones y analisis obtenidos en la
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etapa de elaboracion de los planes de expansion, a fin de viabilizarlos en términos del
cumplimiento de las exigencias de calidad y seguridad de servicio.

De igual manera, y como producto de los analisis efectuados conforme el parrafo
precedente, el consultor debera justificar la inclusidon o no inclusion de otros proyectos de
transmisién troncal, adicionales a los preliminarmente concebidos, que resultaren
necesarios para el cumplimiento de las exigencias de calidad y seguridad en el sistema
eléctrico respectivo.

Toda complementacion posterior debe considerar los costos correspondientes y sus
fechas mas prontas de habilitacion, a fin de computarlos en la elaboracién de los planes
de expansién a que se refiere el punto siguiente.

La definicién de las fechas mas prontas para la entrada en operacion, completa o en
etapas, de cada uno de los proyectos que conforman el conjunto de proyectos finales,
debera ser respaldada por el consultor mediante la elaboracion del cronograma general
de ejecucion del proyecto, incluyendo tanto las actividades de adquisicion de equipos e
implementacién técnica, como aquellas asociadas al cumplimiento de los requisitos
administrativos (Ley de Conservacién de Bosque Nativo, permisos de construccion,
tramitacion ambiental, servidumbres, concesion eléctrica, etc).

6. PLANES DE EXPANSION

En cada sistema eléctrico en estudio, el consultor debera elaborar tantos planes de
expansién como escenarios de expansion se hayan definido de acuerdo al procedimiento
establecido en el Anexo 8.

a) Hipotesis Comunes
Constituiran hipétesis comunes a todos los planes de expansion en un sistema eléctrico
las siguientes:

1. Las instalaciones de generacion y transmision existentes a la fecha del estudio,
con sus caracteristicas técnicas y econdmicas establecidas de acuerdo a las
presentes Bases.

2. Las instalaciones de generacion y transmision en construccién a la fecha del
Estudio, con sus caracteristicas técnicas, econdmicas, y plazos de entrada en
operacion establecidas de acuerdo a estas Bases.

3. El estado inicial de los embalses a la fecha del Estudio, en el caso del SIC.

4. Las instalaciones de transmision troncal decididas, con sus caracteristicas
técnicas y plazos de entrada en operacién establecidas de acuerdo a estas bases.

5. La proyeccion de la demanda de energia y potencia por barra, establecida
conforme lo sefialado en Anexo 7.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Los precios de los insumos primarios de generacién puestos en cada central para
la determinacion de los respectivos costos variables de generacion segun las
modalidades de operacion existentes, conforme se establece en Anexo 10.

Los costos de falla o de energia no suministrada, segun profundidad, utilizados en
el Informe Técnico Definitivo de Precios de Nudo emitido por la Comision Nacional
de Energia con motivo de la fijacién de precios de nudo vigente durante la
realizacion del Estudio.

El conjunto de alternativas de proyectos de transmisién troncal conforme se
obtienen de lo establecido en el punto 5, letra c) de esta parte de las Bases.

Las exigencias de seguridad y calidad de servicio establecidas en la Norma
Técnica correspondiente, vigente durante la realizacion del Estudio, conforme lo
establecido en Anexo 6.

La factibilidad constructiva teniendo en consideracion exigencias ambientales,
limitacion y disponibilidad de espacio en las subestaciones, trazados factibles para
lineas de transmision

La factibilidad operacional teniendo en consideracion las desconexiones que debe
autorizar la Direccion de Operaciones, capacidad de barras en las subestaciones,
esquema de construccién con linea energizada o variantes de lineas, coordinacion
con otros proyectos de transmision en desarrollo, etc.

La incorporacién en el analisis de los costos operacionales al momento de la
construccion e integracion de las expansiones al sistema en operacion.

Limites de transmision de las instalaciones del sistema de transmisidon troncal
inicial a la fecha de inicio del estudio y definidos por el CDEC correspondiente.

Criterios utilizados por el CDEC correspondiente para determinar los limites de
transmision de las instalaciones del sistema.

Cada plan de expansién debera considerar la verificacién del cumplimiento de las
exigencias de Seguridad y Calidad de Servicio, indicadas en el Anexo 6

Para cada plan de expansion el consultor debera estimar la energia no
suministrada por fallas y restricciones de transmision, y también la valorizacién de
las mismas.

La fecha del Estudio, para efectos de esta parte de las Bases, sera el 30 de abril de 2010,
independiente de la fecha de la licitacién, adjudicacion y la fecha del contrato, las que
deberan ajustarse a la normativa vigente.

b) Escenarios de Expansién

Los escenarios de expansion, conforme se sefala en estas bases, estan determinados
por el conjunto de proyectos de centrales eléctricas y de proyectos de interconexion entre
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sistemas eléctricos nacionales o internacionales, caracterizados por sus especificaciones
técnicas y de costos, su viabilidad técnica y de disponibilidad de insumos de operacion, y
plazos de referencia para su entrada en operaciones.

Los escenarios de expansion se estableceran para cada sistema eléctrico conforme lo
sefalado en el Anexo 8 de estas bases.

No corresponde al consultor calificar ex ante los antecedentes técnicos ni de costos de los
proyectos que conforman los escenarios de expansion. Sin embargo, conforme las
simulaciones y analisis técnicos y econdmicos obtenidos en la etapa de elaboracién de los
planes de expansién, el consultor debera:

= Analizar la viabilidad técnica de la operacién de los proyectos en el contexto global
de operacion del sistema eléctrico y en todo el horizonte de estudio, en términos
del cumplimiento de las exigencias de calidad y seguridad de servicio. En caso
que un proyecto resulte inviable en términos de lo sefialado, se debera descartar
del escenario de expansiéon correspondiente. En tal caso el Consultor debera
plantear un proyecto alternativo.

= Analizar, los plazos de referencia para la entrada en operacién de los proyectos
con objeto de modificarlos en el horizonte de estudio de acuerdo a los objetivos
econdmicos Y restricciones técnicas establecidas para la elaboracion de los planes
de expansiéon conforme la definicion que para estos planes se establece en las
presentes Bases.

Conforme lo sefalado, los planes de expansion que resulten de los procedimientos y
consideraciones expuestas, no soélo deberan dar cuenta de la mejor alternativa de
expansion de las instalaciones de transmisién troncal, sino que también deberan resultar
indicativos de la mejor opcién de desarrollo de la infraestructura de generacién y de
interconexiones, para un escenario de expansion dado.

c) Elaboracion de Planes de Expansién

Los planes de expansion elaborados por el consultor, deberan efectuarse conforme lo
siguiente:

1. Cada plan de expansién debera considerar los distintos escenarios de operacion,
dados por la aleatoriedad hidrologica en el caso del SIC, y las indisponibilidades
de las centrales térmicas e indisponibilidades de lineas de transmision del sistema
eléctrico en Estudio.

2. Las estadisticas hidrolégicas a utilizar para las centrales hidroeléctricas del SIC
corresponderan a las estadisticas de afluentes en régimen natural a partir de abril
del afio 1960 y hasta marzo de 2008. En el caso del SING, el aporte de las
centrales hidroeléctricas se considerara conforme su factor de planta medio.

3. Para las instalaciones existentes, los antecedentes sefalados mas aquellos
antecedentes necesarios para modelar las decisiones de despacho tales como,
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consumos especificos de centrales, costos variables no combustibles, barra de
conexién al sistema eléctrico y nivel de tension, capacidad de centrales,
rendimientos hidraulicos, volimenes maximos y minimos de embalses, cotas
maximas y minimas de embalses, parametros eléctricos de lineas, capacidades y
limites de operacion de lineas, entre otros, seran aportados por las respectivas
direcciones de operacién y de peajes del CDEC-SIC y CDEC-SING, segun se
establece en Anexo 1. Para los proyectos en construccion y para los proyectos
decididos, estos antecedentes seran aportados por los propietarios respectivos
conforme se establece en Anexos 4 y 5. Para los proyectos que constituyan
escenarios de expansion, el consultor se basard en los antecedentes
correspondientes que acompafien su presentacion.

4. Se consideraran también en el horizonte de estudio las situaciones de
mantenimiento mayor para las instalaciones de transmision y generacion del
sistema. Para el primer afo del periodo de planificacién se utilizara el plan de
mantenimiento mayor vigente en los CDEC respectivos. Para el resto del periodo
de planificacion, los CDEC respectivos estableceran un plan de mantenimiento
tipo, informado conforme Anexo 1.

5. Para simular las decisiones 6ptimas de operacion de cada sistema, el consultor
debera utilizar modelos multinodales vy, en el caso del SIC, también multiembalse,
con resoluciéon temporal de tipo mensual. A menos que justifique una
consideracion distinta, el consultor debera utilizar los modelos, que presentando
las caracteristicas respectivas, se encuentran en uso en los CDEC
correspondientes.

6. En el caso del SIC, la modelacion de las centrales hidraulicas debera considerar
sSu operacion en serie cuando corresponda, asi como las restricciones de riego
existentes a la fecha del estudio.

7. La previsidbn de demanda de energia y potencia se modelara considerando curvas
de duracion de tipo industrial y de crecimiento vegetativo debiendo calificar cada
barra de demanda conforme el aporte preponderante de uno u otro tipo de
consumo. Se debera utilizar una desagregacion temporal para esta prevision de al
menos cinco bloques mensuales de demanda, de acuerdo a lo sefialado en el
Anexo 7.

8. Para calificar el cumplimiento de las exigencias de calidad y seguridad de servicio,
tanto en condiciones de normalidad como ante contingencias, el consultor debera
efectuar estudios de flujos de potencia, estudios de estabilidad, analisis del nivel
de cortocircuitos en el sistema y su evolucién en el periodo de estudio, asi como
otros que resulten necesarios para la verificacion del cumplimiento de lo
establecido en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio. A partir de
las simulaciones de la operacion 6ptima el consultor debera determinar las
proyecciones de flujos de potencia por tramos de sistema troncal para cada afno,
condicion hidrolégica y bloque de demanda. A partir de estos escenarios de
disponibilidad de las instalaciones de generacién y condiciones de demanda, se
deberan analizar situaciones de contingencia y falla en instalaciones de
generacién y transmision, considerando las exigencias establecidas en la Norma
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Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio. Los parametros eléctricos requeridos
tanto para los estudios de flujos de potencia como para los estudios de estabilidad
en régimen permanente y transitoria, seran aportados por los CDEC respectivos y
por los propietarios de las instalaciones conforme Anexos 1,4y 5.

9. Todos los costos, asi como los valores actualizados requeridos para calificar la
eficiencia econdmica de los planes de expansion, seran expresados en ddlares de
Estados Unidos de Ameérica . Las componentes de costo obtenidas directamente
en pesos chilenos se referiran al 31 de diciembre de 2009 de acuerdo a la
variacion experimentada por el Indice de Precios al Consumidor (IPC), y se
convertiran a dolares utilizando el valor promedio del dolar observado en ese mes.

10. En caso que, a juicio del consultor, los antecedentes aportados conforme los
procedimientos establecidos en las presentes bases resultaren insuficientes para
conseguir cabalmente los objetivos del Estudio, el consultor debera completar los
antecedentes requeridos con informacién técnica y de costos de elaboracion
propia o tomados de referencias técnicas existentes en la experiencia nacional o
internacional, debidamente respaldados.

11. Los planes de expansién resultantes deberan acompafar un andlisis de todas las
hipétesis y supuestos empleados, debiendo indicarse los rangos bajo los cuales
los resultados y conclusiones del Estudio mantienen su validez. Como analisis
minimo a efectuar, el consultor debera realizar sensibilidades respecto del
crecimiento de la demanda, particularmente en relacién con los desarrollos
generales o locales que resultan mas sensibles respecto de las hipotesis de
crecimiento del consumo en los primeros cuatro afos del horizonte de
planificacién. Asimismo, deberan efectuarse sensibilidades respecto de las fechas
de entrada en operacion de los proyectos que configuran los escenarios de
expansion, en relacién con aquellos desarrollos de transmisién generales o locales
que resultan mas sensibles a las fechas senaladas. El consultor podra desarrollar
otras sensibilidades respecto de la validez de sus resultados, pero lo indicado
constituye el ambito minimo a desarrollar en el marco del Estudio.

d) Calificacion de los proyectos del plan de expansion

Los proyectos de transmision finales obtenidos para cada escenario de expansion seran
calificados por el consultor como Ampliaciones o como Obras nuevas.

Se considerara Obra Nueva a todo proyecto de transmision que, en consideracién a su
trazado e independencia topoldgica y operativa respecto de las instalaciones existentes
del sistema troncal respectivo, o bien a la magnitud de sus costos de inversion y
operacién referenciales, presentan condiciones técnicas y econdmicas que permiten
considerar como eficiente el desarrollo de una licitacion competitiva para adjudicar la
titularidad de su operacion en los términos sefalados en el Articulo 95° de la Ley.

Los proyectos no calificados como Obras Nuevas, se calificaran como Ampliaciones. En
caso de que estos proyectos resulten ser ampliaciones de instalaciones de propiedad de
una empresa operadora del sistema, se identificara como responsable de desarrollar la
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ampliacion a la empresa sefalada. En caso que un proyecto de ampliacién afecte directa
y estructuralmente las instalaciones de mas de una empresa, el consultor, en
consideracion a su trazado e interdependencia topoldgica y operativa respecto de las
instalaciones existentes del sistema troncal respectivo, debera asignar la responsabilidad
de la ampliacion a uno de los operadores de las instalaciones afectadas, debiendo
fundamentar adecuadamente tal asignacion.

En todo caso, el consultor debera considerar como restriccion en la asignacién de
Ampliaciones, lo establecido en el Articulo 7° de la Ley.

Por ultimo, y de modo referencial, el consultor debera calificar los proyectos asociados a
Obras Nuevas o Ampliaciones, en términos de si su inclusion en los planes de expansién
obedece exclusivamente a razones de seguridad global de operacién del sistema o no.
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PARTE IV: RESULTADOS DEL ESTUDIO DE TRANSMISION TRONCAL

1. PRESENTACION DE RESULTADOS PARTE Il: DETERMINACION DEL VATT.

A. Resultados Cuantitativos

Los resultados obtenidos conforme lo sefalado en la Parte Il de estas bases, deberan
presentarse en cuadros que el consultor disefie al efecto y especificar lo siguiente:

Caracterizacion de Tramos

Para cada tramo debera especificarse el inventario de componentes correspondiente.
Esta especificacion debera contener el nombre del tramo, la asignacién de un cédigo de
identificacion, la identificacion del propietario, una enumeracion detallada de los
componentes del tramo especificando, cuando corresponda, capacidades nominales de
potencia activa o reactiva, corrientes nominales, limites térmicos, tensiones nominales de
operacién y un diagrama unifilar monofasico simplificado.

En el caso de obras civiles asociadas a tramos de subestaciones, se debera especificar
adicionalmente, y al menos, el material constructivo, la superficie construida y la superficie
del recinto ocupado por la subestacion. En caso de tramos de lineas de transmision
debera especificarse adicionalmente, y al menos la capacidad de transporte con sol a la
temperatura maxima propia de la zona geografica, la longitud, tipo y seccion de conductor,
cable de guardia (continuo o discontinuo), comunicaciones para protecciones, el nimero
de estructuras y vano medio, tipo de estructura (anclaje, suspensioén, otros), su
descripcion, material constructivo, resistencia maxima de puesta a tierra y franja de
servidumbre.

Para mayor claridad los tramos podran clasificarse por tipos conforme la denominacion de
tramo de linea, tramo de transformacion, tramo de alimentacién, tramo tap-off, etc.

Sin perjuicio que el consultor debera entregar los COMA individuales asociados los
tramos de cada sistema de transmision troncal, el valor total de COMA correspondiente a
la empresa para un sistema de transmision troncal, debera ser presentado en cuadros
que muestren en detalle y en resumen los costos correspondientes a las funciones y
actividades de mantenimiento, operacién y administracién, junto con los recursos
utilizados para su ejecucién, debidamente desglosados. En particular, se debera detallar
al menos la estructura organizacional, los costos de personal, materiales y repuestos,
movilizacion y transporte, seguridad y vigilancia, costos de seguros, impuestos, los costos
de capital, operacién y mantenimiento de activos, y herramientas, destinados a las
actividades de operacion, mantenimiento y administracién.



COMISION NACIONAL DE ENERGIA
Alameda 1449, piso 13

Edificio Santiago Downtown I,
Santiago

Valorizacién de Tramos

Para el inventario definido conforme lo anterior, y para cada componente del tramo
respectivo, se debera especificar el valor de inversién de las componentes, indicando,
cuando proceda, si el valor corresponde al valor de mercado conforme la caracterizacion
actual del componente instalado o bien, si se valoriz6 una componente de funcién y
estandar de calidad similar.

En el caso de las servidumbres y otros costos asociados a la utilizacion del suelo, se
debera especificar el criterio de valorizacion respectivo conforme se ha establecido en
estas bases.

Para la presentacién de resultados de A.V.l. por tramo, los componentes deberan
agruparse en conjuntos de igual vida util econémica, la que debera quedar claramente
especificada en el cuadro de resultados respectivo junto con el factor de recuperacion de
capital correspondiente.

Formulas de Indexacion

El consultor debera presentar las formulas de indexacion por tramo y separando para
cada uno de ellos las formulas para A.V.l. y para COMA. Asimismo se debera especificar
para cada férmula el vector de indexadores, su nombre y/o descripcion,la fuente de
emisidon de cada uno de ellos, y sus respectivos valores base para conformar el AV.l. y
COMA bases al 31 de diciembre de 2009.

B. Otros Contenidos del Informe
El informe del consultor debera describir y/o desarrollar los topicos siguientes:

1. Descripcién de la etapa de recopilacion, organizacion y registro de informacién relativa
a las instalaciones existentes, consignando la calidad y consistencia de la informacion
entregada por las fuentes de antecedentes.

2. Descripcion de los criterios metodoldgicos con los cuales se ha validado la informacién
recopilada y los supuestos adoptados en caso de insuficiencia de antecedentes.

3. Descripcién detallada de las metodologias utilizadas para:

= Establecer los precios de componentes nacionales y extranjeros

= Establecer los valores puestos y habilitados en terreno

= Establecer los costos de mantencion y operacion

= Establecer los costos de administracion

= Establecer costos de infraestructura

= Establecer la asignacion a tramos de costos generales

= Establecer las componentes de costo para efectos de formulas de indexacion

En cada caso debe especificarse los resultados obtenidos, parciales y finales.
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La entrega de resultados debera efectuarse mediante los respaldos digitales
correspondientes (copias en CD ROM, y al menos en formatos Excel y Word) , y debera
ser especificada de modo tal de asegurar que todos los resultados son verificables y
reproducibles.

2. PRESENTACION DE RESULTADOS PARTE IIl: PLANES DE EXPANSION DEL
SISTEMA TRONCAL DEL SIC PARA DIFERENTES ESCENARIOS DE
EXPANSION.

Los resultados obtenidos en la elaboracién de los planes de expansion conforme lo
establecido en la parte Ill de estas Bases, deberan presentarse mediante el desarrollo de
los siguientes tépicos:

Proyectos de Transmision Presentados:

Descripcion general de los proyectos de transmision presentados, en términos técnicos y
de costos, y la justificacion preliminar para su consideracion. Se identificaran los
proyectos descartados, indicando las razones para dicha decisién.

Proyectos de Transmisién Preparados por el Consultor:

Descripcion general de los proyectos preparados, en términos técnicos y de costos, y la
justificacion preliminar para su consideracion. En caso que el consultor no prepare
proyectos propios, esto debera quedar plenamente justificado.

Proyectos de Transmisién Considerados:

Descripcion detallada de los proyectos finalmente considerados, en términos técnicos, de
costos y plazos de entrada en operacion, tanto en su versién preliminar, como luego de
los ajustes aplicados a partir de las simulaciones técnicas y econdmicas de su
desempefio en el contexto de operacién del sistema. Cada proyecto sera caracterizado
en términos de sus componentes constitutivas, sus parametros eléctricos, su itemizado de
costos y los diagramas unilineales correspondientes. La presentacion de los costos
debera identificar claramente los costos directos de los proyectos, y expresarse también
en términos de costos unitarios, del tipo costo por kilbmetro de linea (con y sin
servidumbres), y otros que el consultor considere adecuados para caracterizar y cotejar
los costos del proyecto respecto a estandares de costo habituales.

Escenarios de Expansion:
Descripcion general de los escenarios de expansidon considerados, identificando los

proyectos seleccionados finalmente, asi como aquellos que eventualmente resultaren
descartados, desarrollando en este caso las justificaciones correspondientes.
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Presentacion de la Demanda

Descripcion detallada de la composicién de demanda de energia y potencia considerada,
su nivel actual y proyectado por barra en el horizonte del estudio, y los bloques de
demanda utilizados.

Planes de Expansién:

Para cada escenario de expansion, presentacion de los planes de expansion en la forma
de un cronograma de inversiones para el horizonte del estudio. El plan identificara el
cronograma de entrada de proyectos de transmisién troncal y el cronograma de entrada
resultante para los proyectos que constituyen el escenario de expansion respectivo.

Para cada plan de expansion se presentara el valor actualizado del plan, identificando el
valor presente de inversion, de operacion, de falla, los costos fijos y valores residuales.
Para cada proyecto de transmisién y generacion se presentaran sus especificaciones
técnicas y de costos.

Para cada plan de expansion, y para todo el horizonte de estudio, se presentaran los
valores resultantes para las variables fisicas, esto es, flujos promedio de potencia activa
en las lineas existentes y futuras, niveles de utilizaciéon y saturaciones, pérdidas de
energia y potencia, y energias esperadas de falla, por cada tramo. También se mostraran
las variables resultantes de los analisis efectuados para calificar el cumplimiento de las
exigencias de calidad y seguridad de servicio (flujos de potencia activa y reactiva,
variacion de tensiones , excursiones de frecuencia, etc.).

Para cada plan de expansion se presentaran los valores resultantes para las variables
econdmicas, esto es, costos marginales mensuales de energia por barra, costos totales
de operacién mensuales, ingresos tarifarios mensuales esperados por tramo.

Otros Contenidos del Informe
El informe del consultor debera describir y/o desarrollar los topicos siguientes:

1. Descripcién de la etapa de recopilacion, organizacién y registro de informacion
relativa a las instalaciones existentes, consignando la calidad y consistencia de la
informacién entregada por las fuentes de antecedentes.

2. Descripcion de los criterios metodolégicos con los cuales se ha validado la
informacion recopilada y los supuestos adoptados en caso de insuficiencia de
antecedentes.

3. Descripcién detallada de las metodologias, criterios y modelos utilizados para:

= Tratamiento de la demanda de energia y potencia por barra, activa y

reactiva.
= Simular la operacion 6ptima de cada sistema.
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= Modelar y simular la operacion en orden a verificar el cumplimiento de las
exigencias establecidas en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de
Servicio.

En cada caso deben especificarse los resultados obtenidos, parciales y finales.

La entrega de resultados debera efectuarse mediante los respaldos digitales
correspondientes (con copia en CD ROM y al menos en formatos Excel y Word), y debera
ser especificada de modo tal de asegurar que todos los resultados son verificables y
reproducibles.

3. RESUMEN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO

Como resultado general del estudio de transmision troncal, el consultor debera entregar
un apartado resumen especificando y distinguiendo, a lo menos, lo siguiente:

a) El sistema troncal inicial de los sistemas SIC y SING, conforme lo establecido en el
articulo 84° de la Ley, sus correspondientes V.I., A.V.l. y COMA y las respectivas
férmulas de indexacion.

b) La calificacion de lineas existentes como nuevas troncales de los sistemas SIC y
SING, conforme lo establecido en el articulo 84° de la Ley, sus correspondientes
V.., A\V.l. y COMA y las respectivas férmulas de indexacion.

c) El area de influencia comun correspondiente de los sistemas SIC y SING, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 102° de la Ley.

d) El plan de expansion del o los sistemas de transmision troncal objeto del estudio
para cada escenario, indicando:

1. Las caracteristicas, los plazos y las fechas de incorporacion de las
Ampliaciones y Obras Nuevas del troncal inicial, y las empresas de
transmision que deberan realizar dichas Ampliaciones.

2. EIV., AV.l. y COMA referenciales de las Ampliaciones recomendadas de
las instalaciones troncales iniciales y sus férmulas de indexacién;

3. EIV.., AV.l. y COMA referenciales de las Obras Nuevas recomendadas de
los sistemas de transmision troncales y sus férmulas de indexacion.

4. Los criterios y rangos bajo los cuales se mantienen validos los supuestos
de cada escenario contemplado en el estudio.
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PARTE V: ANEXOS

Los anexos incluidos en las presentes bases, y que se entienden formando parte de ellas,
son los siguientes:

Anexo 1 :Antecedentes de Instalaciones Existentes

Anexo 2 :Antecedentes de Tramos de los Sistemas Eléctricos en Estudio

Anexo 3 :AVI + COMA actuales y Valor de Servidumbres

Anexo 4 ‘Antecedentes de Centrales Generadoras e Interconexiones en

Construccion

Anexo 5 :Antecedentes de Instalaciones de Transmision en Construccion y
Decididas

Anexo 6 :Exigencias de Seguridad y Calidad de Servicio

Anexo 7 :Antecedentes de Demanda de Energia y Potencia

Anexo 8 :Antecedentes Escenarios de Expansion

Anexo 9 :Antecedentes Proyectos de Transmision Presentados

Anexo 10 :Antecedentes de Precios para Costos Variables de Instalaciones de
Generacion

Anexo 11 :Declaracién jurada de aceptacién de las bases

Anexo 12 :Declaracién jurada para efectos del numeral 19 de las bases

administrativas del estudio de transmisién troncal.



COMISION NACIONAL DE ENERGIA
Alameda 1449, piso 13

Edificio Santiago Downtown I,
Santiago

Anexo 1 : Antecedentes de Instalaciones Existentes

Antes del 15 de febrero de 2010, las Direcciones de Peajes y de Operacién deberan emitir
un informe a denominar “Antecedentes de Instalaciones Existentes en el SIC (o SING).
Anexo 1 Estudio de Transmision Troncal”, el cual debera detallar la informacién técnica y
economica de las instalaciones de generacion y transmision requeridas para la simular la
operacion optima de cada sistema, conforme se requiere para lo establecido en el
numeral 5 de la Parte Il y punto 6, letra ¢), numeros 1,2,3 y 4 de la Parte Ill de estas
Bases, asi como los antecedentes disponibles necesarios para el cumplimiento de lo
establecido en el numero 8 del mismo acapite.

En este mismo informe las direcciones sefialadas deberan incorporar el disefio de un plan
de mantenimiento tipo, anual, para efectos de lo sefialado en el ndmero 4, letra c),
numero 6 de la Parte lll de las presentes Bases.

Durante la ejecucion del Estudio, el consultor podra solicitar tanto a las Direcciones de
Operacion y de Peajes respectivas, como a los propietarios de las instalaciones, los
antecedentes y complementaciones de informacién que considere necesarios para el
mejor logro de los objetivos del estudio. Quienes sean solicitados deberan remitir los
antecedentes correspondientes en tiempo y forma conforme lo requiera el consultor. Toda
solicitud de informacion debera efectuarse con copia a la CNE y a la Direccidén de Peajes
respectiva. Asimismo, toda respuesta debera efectuarse con copia a la CNE y a la
Direccién de Peajes correspondiente.

El informe a emitir por la Direccion de Operacién y de Peajes debera ser acompafado de
los archivos magnéticos y planillas de calculo respectivas, de modo que los datos
correspondientes sean facilmente accesibles para el trabajo del consultor
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Anexo 2 : Antecedentes de Tramos de los Sistemas Eléctricos en Estudio

La identificacion de los tramos que conforman el sistema de transmision existente de cada
sistema eléctrico en estudio conforme Anexo 1, seran efectuadas por las Direcciones de
Peajes de los CDEC SIC y SING.

Las empresas propietarias de las instalaciones de transmision correspondientes, deberan
remitir a las Direcciones de Peajes respectivas el inventario de componentes e
instalaciones que conforman cada uno de los tramos referidos en el parrafo precedente
antes del 31 de enero de 2010. Dichos antecedentes deberan elaborarse, por parte de
los propietarios, con la profundidad y alcance requeridos para los analisis a efectuar en el
estudio conforme se establece en la Parte Il de estas bases.

Para cada tramo, los propietarios deberan especificar el inventario de componentes
correspondiente. Esta especificacion debera contener, al menos, el nombre del tramo, la
asignacion de un codigo de identificacién, la identificacion del propietario, una
enumeracion detallada de los componentes del tramo especificando, cuando corresponda,
capacidades nominales de potencia activa o reactiva, corrientes nominales, limites
térmicos, tensiones nominales de operacion y un diagrama unifilar monofasico
simplificado.

En el caso de obras civiles asociadas a tramos de subestaciones, se debera especificar
adicionalmente, y al menos, el material constructivo, la superficie construida y la superficie
del recinto ocupado por la subestacion. En caso de tramos de lineas de transmision
debera especificarse adicionalmente, y al menos la capacidad de transporte a 25°C con
sol, la longitud, tipo y seccion de conductor, cable de guardia (continuo o discontinuo),
comunicaciones para protecciones, el numero de estructuras y vano medio, tipo de
estructura (anclaje, suspension, otros), su descripcion, material constructivo, resistencia
maxima de puesta a tierra y franja de servidumbre.

Para mayor claridad los tramos podran clasificarse por tipos conforme la denominacion de
tramo de linea, tramo de transformacién, tramo de alimentacién, tramo tap-off, etc.

Las Direcciones de Peajes calificaran la especificidad de la informacion, pudiendo requerir
de los propietarios los antecedentes complementarios, de forma y contenido, que estime
necesarios en orden al mejor cumplimiento de los objetivos del estudio.

Toda la informacion aportada por los propietarios debera ser fidedigna, y estara sujeta a la
fiscalizacion de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Las Direcciones de Peajes deberan estandarizar la informacion recibida y emitir un
informe a denominar “Antecedentes de Tramos Sistema Troncal del SIC (o SING). Anexo
2 Estudio de Transmision Troncal’, el cual debera remitirse a la Comisién Nacional de
Energia y estar disponible en el sitio web del CDEC correspondiente antes del 28 de
febrero de 2010..
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Durante la ejecucion del estudio, el consultor podra solicitar tanto a las Direcciones de
Peajes respectivas como a los propietarios de las instalaciones, los antecedentes y
complementaciones de informacidon que considere necesarios para el mejor logro de los
objetivos del estudio. Quienes sean solicitados deberan remitir los antecedentes
correspondientes en tiempo y forma conforme lo requiera el consultor. Toda solicitud de
informacién debera efectuarse con copia a la Comision Nacional de Energia y a la
Direccion de Peajes respectiva. Toda respuesta debera efectuarse con copia a la
Comision Nacional de Energia y a la Direccién de Peajes correspondiente.

El informe a emitir por la Direccién de Peajes debera ser acompafiado de los archivos
magnéticos y planillas de calculo respectivas, de modo que los datos correspondientes
sean facilmente accesibles para el trabajo del consultor.

En la fecha a que se refiere el inciso segundo del presente anexo, las empresas
propietarias de instalaciones troncales deberan remitir a las Direcciones de Peajes
respectivas un documento a denominar, “Estructuras de Costos de Inversién, Mantencion,
Operacion y Administracion”, en el cual se detallen y se justifique la inclusién de partidas
de costo originadas en conceptos de inversién — y gastos de habilitacion asociados -
operacién, mantenimiento y administracion no especificados en las presentes bases, 0
especificados en términos generales, con objeto de que estén disponibles para el
consultor al momento de iniciar el Estudio y a su requerimiento en orden a dar
cumplimiento a lo establecido en los puntos 2.A y 3 de la Parte Il de estas bases.

El informe sefialado debera referirse a las instalaciones de transmision de nivel de tension
igual o superior a 220 kV, y a las pertenecientes a los tramos identificados en el decreto a
que se refiere el articulo 92° de la Ley, vigente a la fecha del Estudio. Adicionalmente,
seran incluidas en dicho informe aquellas obras de Ampliacion u Obras Nuevas que hayan
sido fijadas por los decretos a que se refieren los articulos 22° transitorio y 99° de la Ley.
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Anexo 3 : AVI + COMA actuales y Valor de Servidumbres

Antes del 15 de febrero de 2010 las Direcciones de Peajes de los CDEC SIC y SING
deberan emitir un informe a denominar “AVI + COMA actuales y Valor de las
Servidumbres en el SIC (o SING). Anexo 3 Estudio de Transmision Troncal’, que
contendra los valores considerados para esta variable de costos en el informe anual de
peajes vigente a la fecha de publicacién de estas Bases, distinguiendo claramente el
costo de las servidumbres conforme la consideracion de su valor se establece en las
mismas.

El valor de AVI + COMA, descontado el costo de las servidumbres, sera soélo de caracter
referencial y no sera necesariamente vinculante para efectos del estudio. Respecto del
costo de servidumbres a incluir en el informe sefalado, se considerara lo siguiente:

1. Conforme se establece en la normativa legal en vigencia, respecto de los derechos
relacionados con el uso de suelo, los gastos y las indemnizaciones pagadas para
el establecimiento de las servidumbres utilizadas por instalaciones habilitadas con
posterioridad al 13 de marzo de 2004, se considerara para efectos de incluirlos en
el V.l. respectivo, el valor efectivamente pagado, indexado al 31 de diciembre de
2009 de acuerdo a la variacion que experimente el Indice de Precios al
Consumidor, conforme el monto y fecha en la cual este pago se encuentre
acreditado por el propietario del tramo en estudio. EI mismo criterio debera
aplicarse respecto de las servidumbres constituidas entre el 6 de mayo de 2002 y
el 13 de marzo de 2004.

2. Como valor efectivamente pagado para el establecimiento de las servidumbres de
las instalaciones existentes al 13 de marzo de 2004, se considerara el valor que
por este concepto se encuentre incorporado en la valorizacion de las instalaciones
empleadas por las Direcciones de Peajes de los CDEC-SIC y CDEC-SING en sus
informes vigentes al 6 de mayo de 2002. Estos valores deberan ser indexados al
31 de diciembre de 2009 de acuerdo a la variacion que experimente el Indice de
Precios al Consumidor (IPC), conforme el monto y fecha a la cual dichos valores
se encuentran expresados en los informes referidos.

Para los efectos sefalados en los dos puntos precedentes, las Direcciones de Peajes de
los CDEC respectivos, recopilaran los antecedentes respectivos solicitando de los
propietarios de instalaciones de transmision los antecedentes que corresponda, segun la
especificidad de forma, contenido y plazos que estime conveniente.

Toda la informacién aportada por los propietarios debera ser fidedigna, presentarse en
tiempo y forma, y estara sujeta a la fiscalizacion de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC).

El informe a emitir por la Direccion de Peajes debera ser acompafado de los archivos de
célculos, en medios digitales, de modo que los datos correspondientes sean facilmente
accesibles para el trabajo del consultor.
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El informe sefialado debera referirse a las instalaciones de transmision de nivel de tension
igual o superior a 220 kV, y a las pertenecientes a los tramos identificados en el decreto a
que se refiere el articulo 92° de la Ley, vigente a la fecha del Estudio. Adicionalmente,
seran incluidas en dicho informe aquellas obras de Ampliacion u Obras Nuevas que hayan
sido fijadas por los decretos a que se refieren los articulos 22° transitorio y 99° de la Ley.
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Anexo 4 . Antecedentes de Centrales Generadoras e Interconexiones en
Construccion

Las empresas eléctricas que a enero de 2010, posean instalaciones de generacion o
proyectos de interconexién entre sistemas considerados en construccion de conformidad
a los criterios establecidos en la normativa reglamentaria vigente a la fecha sefialada,
deberan remitir a la Direccion de Peajes respectiva los antecedentes técnicos,
econdmicos y de plazos correspondientes a dichos proyectos, antes del 31 de enero de
2010. La Direccion de Peajes debera estandarizar la informacion correspondiente, v,
antes del 15 de febrero de dicho afo, emitir un informe a denominar “Antecedentes de
Instalaciones de Generacién e Interconexiones en Construccién en el SIC (o SING).
Anexo 4 Estudio de Transmision Troncal”.

Durante la ejecucion del estudio, el consultor podra solicitar tanto a las Direcciones de
Peajes respectivas, como a los propietarios de estas instalaciones, los antecedentes y
complementaciones de informacién que considere necesarios para el mejor logro de los
objetivos del estudio. Quienes sean solicitados deberan remitir los antecedentes
correspondientes en tiempo y forma conforme lo requiera el consultor. Toda solicitud de
informacién debera efectuarse con copia a la Comision Nacional de Energia y a la
Direccion de Peajes respectiva. Toda respuesta debera efectuarse con copia a la
Comision Nacional de Energia y a la Direccidn de Peajes correspondiente.

El informe a emitir por la Direccién de Peajes debera ser acompafiado de los archivos
digitales y planillas de calculo respectivas, de modo que los datos correspondientes sean
facilmente accesibles para el trabajo del consultor.
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Anexo 5 : Antecedentes de Instalaciones de Transmisiéon en Construccion y
Decididas

Las empresas eléctricas que a enero de 2010, posean instalaciones de transmisién en
construccion de conformidad a los criterios establecidos en la normativa reglamentaria
vigente a la fecha sefialada, deberan remitir a la Direccion de Peajes respectiva los
antecedentes técnicos, economicos y de plazos correspondientes a dichos proyectos,
antes del 31 de enero de dicho ano. La Direccion de Peajes debera estandarizar la
informaciéon correspondiente, y, antes del 15 de febrero de 2010, emitir un informe a
denominar “Antecedentes de Instalaciones de Transmision en Construccion y Decididas
en el SIC (o SING). Anexo 5 Estudio de Transmisién Troncal”.

Adicionalmente, las empresas que se hayan constituido como operadoras de proyectos de
interconexion establecidos conforme lo dispuesto en el Articulo 117° de la Ley, y en la
medida que a enero de 2010, se encuentren constituidos los derechos de uso a que se
refiere la norma sefialada respecto del proyecto respectivo, deberan remitir a la Direccién
de Peajes respectiva los antecedentes técnicos, econémicos y de plazos
correspondientes a dichos proyectos, antes del 31 de enero de dicho ano, a fin de que
esa Direccion los incorpore en el informe sefialado.

Durante la ejecucién del estudio, el consultor podra solicitar tanto a las Direcciones de
Peajes respectivas como a los propietarios de estas instalaciones, los antecedentes y
complementaciones de informacién que considere necesarios para el mejor logro de los
objetivos del estudio. Quienes sean solicitados deberan remitir los antecedentes
correspondientes en tiempo y forma conforme lo requiera el consultor. Toda solicitud de
informacion debera efectuarse con copia a la Comision Nacional de Energia y a la
Direccion de Peajes respectiva. Toda respuesta debera efectuarse con copia a la
Comision Nacional de Energia y a la Direccidn de Peajes correspondiente.

El informe a emitir por la Direccién de Peajes debera ser acompafiado de los archivos
magnéticos y planillas de calculo respectivas, de modo que los datos correspondientes
sean facilmente accesibles para el trabajo del consultor.
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Anexo 6 : Exigencias de Seguridad y Calidad de Servicio

Las exigencias de Seguridad y Calidad de Servicio a considerar en el Estudio seran
aquellas establecidas en la Ley, sus reglamentos y la Norma Técnica de Seguridad y
Calidad de Servicio, vigentes a la fecha del Estudio.

Planificacion

En lo que a planificacion se refiere, sin estar especificado se subentiende que para
instalaciones nuevas, se plantean exigencias especificas en cuanto a :

- Caracteristicas de interruptores que deben existir en las lineas de transmision del
Sistema de Transmisiéon Troncal;

- Estudio de transmision troncal y la verificacion de alternativas de expansion con
aplicacion de criterio N-1;

- Tiempos de actuacién de las protecciones;

- ldentificacion de necesidades para el sistema de transmision troncal, a partir de
los resultados del Estudio para el Plan de Defensa contra Contingencias Extremas
y del Estudio Plan de Recuperacion de Servicio.

- Tasas de falla a utilizar para la determinacion de los indices de continuidad
esperados o exigibles (FMIK, TTIK), en tanto no exista informacion estadistica
confiable o suficiente: Esto implica utilizar herramientas de confiabilidad
(probabilistica) apropiadas para tal analisis.

Operacion

En lo que a la operacién se refiere, si bien es cierto las exigencias estan planteadas en
términos de las restricciones o consideraciones que debe adoptar la DO y el CDC, segun
corresponda, muchas de ellas impactan la planificacion del sistema. La mayoria de ellas
se encuentran en el capitulo N° 5 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de
Servicio, destacandose las siguientes:

- Analisis de Estabilidad Estacionaria para verificar cumplimiento de banda de
operacion para la frecuencia y tension, ambas nominales, para los distintos estado
de operacién del sistema (temporalmente, la operacion se podra realizar
considerando como referencia tensiones de servicio).

- Analisis de Estabilidad Transitoria, para analizar la respuesta dinamica del
sistema, su capacidad de transmision transitoria, entre otros, para los distintos
estados de operacion del sistema.

- Analisis de Contingencias y verificacion de cumplimiento de los estandares de los
distintos estado de operacion del sistema, post-contingencia.

- Analisis de Cortocircuito, con capacidades, protecciones y automatismos
involucrados.

- Evaluaciones econémicas con Costo de Falla de Corta Duracion indicado en
articulos transitorios.
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Los anteriores analisis deben ser abordados con la informacion que hoy esté disponible
en el CDEC y en complemento, con las mejores practicas y supuestos, tanto técnicos
como econdémicos, que se utilizan en la planificacion y operacién de sistemas eléctricos
de potencia.

Tareas y Actividades Minimas

A partir de lo expuesto anteriormente, tanto en la oferta técnica como en la realizacion del
Estudio, como minimo, el consorcio que resulte adjudicado debera:

- Planificar la expansion del sistema de transmisién troncal considerando las
exigencias de diseno establecidas en el Capitulo N° 3 de la NT.

- Verificar las alternativas de expansion considerando la aplicacion de criterio N-1 o
superior, para todos los tramos del sistema de transmisién troncal.

- Determinar los indices de continuidad FMIK y TTIK asociados a la expansion
resultante del Estudio.

- Realizar los estudios de Estabilidad Estacionaria y Transitoria que permitan
verificar que la expansion resultante del Estudio cumple con las exigencias
definidas para el Estado Normal, Alerta y de Emergencia.

Restricciones al Sistema de Transmision
Los limites de operacion del sistema de transmision troncal inicial a la fecha de inicio del

Estudio,seran aquellas establecidas por el Estudio de Restricciones en el Sistema de
Transmision vigente
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Anexo 7 : Antecedentes de Demanda de Energia y Potencia

La proyeccion de la demanda de energia global de cada sistema, correspondera a la
contenida en el Informe Definitivo de Precios de Nudo vigente durante la realizacion del
Estudio, para los primeros 10 afios del horizonte del Estudio. Para los afios restantes, el
consultor debera realizar su propia proyeccion, basado tanto en informacién historica
como en proyecciones disponibles en los respectivos CDEC.

En consideracion a lo anterior, el consultor debera construir la proyeccion de demanda de
energia y potencia por barra, hasta el nivel de 66 kV, para todo el horizonte bajo estudio,
desagregada por tipo de consumo. El comportamiento de cada tipo de demanda debera
estar caracterizado a través de curvas de duracion de al menos cinco bloques, que den
cuenta de las caracteristicas estacionales del consumo en el afio.

La Direccion de Peajes del CDEC respectivo, debera remitir a la CNE, antes del dia 15 de
febrero de 2010, los antecedentes historicos de demanda horaria por barra de consumo,
para el periodo 2006-2009, en los archivos digitales y planillas de calculo respectivas, de
modo que los datos correspondientes sean facilmente accesibles para el trabajo del
consultor.
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Anexo 8 : Antecedentes Escenarios de Expansién

El consultor debera considerar como escenario de expansion base, el plan de obras
contenido en el Informe Técnico Definitivo de Precios de Nudo que emita la CNE, vigente
durante la realizacion del Estudio. En caso de que las obras de dicho plan no alcancen a cubrir
el horizonte de 15 afios definido en estas mismas Bases, el Consultor deberd completarlo a partir
de la informacién de proyectos de generacion provista por las empresas, de acuerdo a lo estipulado
en este mismo Anexo, o en su defecto, seran elegidos por éste considerando la mejor informacién
disponible en los respectivos CDEC, en la CNE u otra fuente de informacién adecuada.

Asimismo, debera elaborar al menos 2 escenarios alternativos de expansion en
generacion, para lo cual se podra basar en la mejor informacion disponible en los
respectivos CDEC, en la CNE u otra fuente de informacién adecuada, y considerando lo
sefalado en los anexos 1y 4.

Para la elaboracion de los escenarios de expansion senalados, el consultor podra
considerar condiciones de desarrollo relevante de recursos edlicos, hidricos, y/o
desplazamiento de centrales térmicas futuras, en virtud de la informacion disponible, entre
otras consideraciones.

Las empresas, entidades y clientes a que se refiere el punto 5. a) de la Parte Ill de estas
bases, interesadas en presentar proyectos de generacién, deberan remitir a las
Direcciones de Peajes respectivas, con copia a la Comisién Nacional de Energia, los
proyectos de generacion correspondientes, antes del 28 de febrero de 2010. La Direccién
de Peajes respectiva debera recopilar y estandarizar la informacion correspondiente,
pudiendo requerir del remitente antecedentes adicionales, tanto en forma como en
contenido.

Antes del 15° de marzo de 2010, las Direcciones de Peajes respectivas deberan emitir un
informe a denominar, “Antecedentes de Proyectos de Generacion Presentados en el SIC
(o SING). Anexo 8 Estudio de Transmision Troncal”. Las Direcciones de Peajes no
podran excluir proyectos, sin embargo, deberan consignar en su informe la calidad,
especificidad y/o suficiencia de los antecedentes presentados, calificacién que sera tenida
en cuenta por el consultor al momento de analizar y decidir respecto de los proyectos
presentados.

En caso de que el Consultor considere realizar sensibilidades a la demanda del sistema,
se debera ajustar cada escenario de expansion de la generacion a la nueva demanda que
se esta considerando, de acuerdo a los criterios definidos en este mismo Anexo.
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Anexo 9 : Antecedentes Proyectos de Transmisién Presentados

Las empresas, entidades y clientes a que se refiere el punto 5. a) de la Parte lll de estas
bases, interesadas en presentar proyectos de transmision troncal, deberan remitir a las
Direcciones de Peajes respectivas, con copia a la Comisién Nacional de Energia, los
proyectos de transmision correspondientes conforme los requisitos y antecedentes
establecidos al efecto en las presentes bases, y antes del 28 de febrero de 2010. La
Direccion de Peajes respectiva debera recopilar y estandarizar la informacion
correspondiente, pudiendo requerir del remitente antecedentes adicionales, tanto en
forma como en contenido.

Antes del 15° de marzo de 2010, las direcciones de peajes respectivas deberan emitir un
informe a denominar, “Antecedentes de Proyectos de Transmision Presentados en el SIC
(o SING). Anexo 9 Estudio de Transmision Troncal”. Las Direcciones de Peajes no podran
excluir proyectos, sin embargo, deberan consignar en su informe la calidad, especificidad
y/o suficiencia de los antecedentes presentados, calificacién que sera tenida en cuenta
por el consultor al momento de analizar y decidir respecto de los proyectos presentados.
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Anexo 10: Antecedentes de Precios para Costos Variables de Instalaciones de
Generacion

Los antecedentes de precios y modalidades de operacion que determinan los costos
variables de generacion, seran aquellos considerados en el Plan de Obras elaborado con
motivo de la fijacion de precios de nudo de vigente durante la realizacion del Estudio.
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ANEXO 11: DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE LAS BASES

DECLARACION JURADA

En (ciudad / pais), a (fecha) 2010, (nombre del o los representante (s) legales) de (nombre
de la persona juridica proponente) viene en declarar que conoce y acepta el contenido de las
Bases Administrativas y Técnicas Definitivas del Estudio de Transmision Troncal y sus documentos
anexos, aprobadas a través de Resolucion CNE N° 1312 de 2009, y se obliga a observar todas sus

estipulaciones.

(Nombre y firma del representante legal)
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ANEXO 12: DECLARACION JURADA PARA EFECTOS DEL NUMERAL 19 DE LAS
BASES ADMINISTRATIVAS DEL ESTUDIO DE TRANSMISION TRONCAL.

DECLARACION JURADA

En (ciudad / pais), a (fecha) 2010, (nombre del o los representante (s) legales) de (nombre
de la persona juridica proponente) viene en declarar que, la persona juridica que represento y
el equipo de trabajo que desarrollara el Estudio, no le afectan las prohibiciones senaladas en el
numerando 19 de las Bases Administrativas del Estudio de Transmisién Troncal aprobadas por
Resolucion Exenta N° 1312 de la Comisién Nacional de Energia, de fecha 1 de diciembre de 2009.

(nombre del profesional que integra el equipo de trabajo)
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Articulo segundo:

Comuniquese a los Participantes y Usuarios e Instituciones Interesadas, la presente
Resolucion a través de su envio por correo electronico y publiquese en la pagina web de
la Comision Nacional de Energia.

Articulo tercero:

Cumplase la comunicacion, a las empresas consultoras que forman parte del Registro de
empresas consultoras preseleccionadas, aprobado mediante Resolucién Exenta CNE
N°1213 de 13 de noviembre de 2009, a través de correo electrénico.

Anotese

Al 1T

JOSE ANTONlO RUIZ\FERNANDEZ
Secretario Ejecutivo (S)
Comisién Nacional de Energia

JARFIJW\%
Distribucion:

Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion;
Gabinete Secretario Ejecutivo, CNE;

Area Juridica, CNE:

Area Eléctrica, CNE:

Area Regulacioén, CNE;

Archivo Res. Exentas, CNE.
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